
 

 

TERMO DE CONTRATO 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

BASE AÉREA DE PORTO VELHO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA  

Nº 004/BAPV/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, 

POR INTERMÉDIO DA BASE AÉREA DE PORTO 

VELHO E A EMPRESA A DA S COELHO EIRELI-EPP.  

 

A União, por intermédio da BASE AÉREA DE PORTO VELHO, com sede na Avenida Governador 

Jorge Teixeira, s/n, Bairro Belmont, na cidade de Porto Velho - Rondônia., inscrito(a) no CNPJ sob o 

nº 00.394.429/0192-00, neste ato representado pelo Tenente Coronel GUSTAVO CARLOS GOMES 

DE FREIXO, nomeado pela  Portaria nº 14, de abril de 2022, portador da matrícula funcional nº 

510349, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa A DA S COELHO EIRELI-EPP, 

inscrita no CNPJ sob o nº 09.112.679/0001-85, sediada na Av. Silves Nº 102, anexo parte do bairro 

Cachoeirinha, em Manaus-AM, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

ANDERSON DA SILVA COELHO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 17508630, expedida pela 

SESDEC/AM, e CPF nº 012.541.812-45, tendo em vista o que consta no Processo nº 

67206.018219/2020-81 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Tomada de Preços nº 001/2022, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação da obra de engenharia para construção de 

estação de tratamento de esgoto e rede de esgoto para Vila 14 BIS, que será prestado nas 

condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram 

anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da Tomada de Preços e 

seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início 

na data de sua assinatura e encerramento em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, após a 

assinatura deste termo de contrato. 

2.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 

restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

2.2. O prazo de execução do objeto é de 270 (duzentos e setenta) dias e será iniciada com o 

recebimento da Ordem de Serviço cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto 

Básico. 

2.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 

autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos 

autos do processo administrativo. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

3.1. O valor total da contratação é de R$ 2.318.534,88 (dois milhões e trezentos e dezoito mil e 

quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  120641 

Fonte: 0100000000 

Programa de Trabalho: 168609   

Elemento de Despesa: 449051 

PI: D0000100000 

Nota de Empenho: 2022NE000447 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Projeto Básico. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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6.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes 

do Projeto Básico, anexo do Edital. 

6. CLÁUSULA SÉTIMA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

6.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela 

CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital. 

 

7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto 

Básico, anexo do Edital. 

 

8. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ALTERAÇÕES 

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, 

bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber. 

10.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

10.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder os limites estabelecidos no subitem anterior. 

10.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não 

poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a 

planilha orçamentária. 

10.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 

preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de 

referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a 

diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 

licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 

percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013. 

 

10.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 

unitário. 

10.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá 

ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos 

excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não 

excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 

7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da 

segunda colocada na licitação. 
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10.5. O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou 

preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração 

Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço 

global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem 

anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.6. Na assinatura do presente Contrato, a Contratada declara sua responsabilidade 

exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato. 

10.7. A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem 

expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 

de julho de 2018. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 

anexo do Edital.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

13.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto Básico, anexo 
do Instrumento Convocatório. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESCISÃO 

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

14.1.1. nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto 

Básico, anexo do Instrumento Convocatório; 

14.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação 

ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

14.4.3. Indenizações e multas. 

14.5. No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 

pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que 

efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e 

escrito da contratante. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Rondônia - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.  

 

 

Porto Velho-RO. 

 

 

________________________________________ 

GUSTAVO CARLOS GOMES DE FREIXO Ten Cel 

Ordenador de Despesas da BAPV 

 

______________________________________ 

ANDERSON DA SILVA COELHO 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

________________________________________ 

DIOGENES UCHÔA TAVARES Cap Int 

Agente de Controle Interno 

 

______________________________________ 

DAISY CRISÓSTIMO CAVALCANTE 2º Ten 

QOcon SJU 

Gestora do Contrato 004/BAPV/2022 
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

BASE AÉREA DE PORTO VELHO 

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022 

 (Processo Administrativo n° 67206.018219/2020-81) 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de serviço de engenharia de execução de obra para a construção 

de estação de tratamento de esgoto e rede de esgoto para a Vila 14 BIS, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra. 

ITEM DESCRIÇÃO 

VALOR TOTAL 

(R$) 

1 

EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E REDE DE 

ESGOTO PARA A VILA 14 BIS, NO MUNICÍPIO DE 

PORTO VELHO-RO, CONFORME OS DADOS, 

DETALHES E DESENHOS CONSTANTES NO PROJETO 

DETALHADO DE ENGENHARIA Nº 004/DTINFRA-

MN/2022, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RO009.30-

01.S001, MEMORIAL DESCRITIVO Nº RO009.30-01.MD001, 

DESENHOS RO009.30-01.UL001 E ORÇAMENTO E 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº 

RO009.3001.PO001/018-22. 

R$ 2.870.036,52 

 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo 

do Projeto Básico. 

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 450 dias (quatrocentos e vinte dias), não 

sendo prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei de Licitações. 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Base Aérea de Porto Velho (BAPV) é uma organização militar que tem por 

finalidade executar as atividades de apoio administrativo às Organizações Militares do  

COMAER nos Estados de Rondônia e Acre, possibilitando às mesmas o foco nas 

missões-fim. 

2.2. Em sua estrutura, a BAPV conta com a Prefeitura de Aeronáutica de Porto 

velho (PAPV). Entre suas atribuições, compete promover a manutenção, conservação, 

alienação, distribuição e recebimento de Próprios Nacionais Residenciais (PNR). 

2.3. Quando da construção da Vila Militar Residencial 14 BIS, nos anos de 1980, a 

solução empregada na destinação de efluentes residenciais foi a de fossa e sumidouro 

individual. Entretanto, com o aprimoramento das normas e legislações sanitárias e 

ambientais, faz-se necessária a adequação da coleta, tratamento e destinação dos esgotos 

sanitários residenciais. 

2.4. O sistema de esgoto sanitário compreende um conjunto de condutos, 

instalações e equipamentos destinados a coletar, condicionar e encaminhar somente 

esgoto sanitário a uma disposição final conveniente, de modo contínuo e higienicamente 

seguro. 

2.5. A obra visa à adequação do sistema de esgotamento sanitário existente, bem 

como promover o tratamento de efluentes em conformidade com os padrões exigidos pela 

legislação ambiental (Resolução CONAMA n° 430/2011), contribuindo para melhores 

condições sanitárias, efetivando a proteção ao meio ambiente e a saúde pública local. 

2.6. A construção de estação de tratamento de esgoto e de rede de esgoto se 

caracteriza como obra, nos termos do inciso I do Art. 6º, da Lei nº 8.666/93 em virtude da 

elaboração de seu projeto ser realizado com base em normas técnicas vigentes, elencadas 

nas especificações das matérias primas a empregar e critérios de aceitação do emprego 

dos materiais e execução dos serviços. Entretanto, não é possível determinar padrões de 

desempenho e qualidade sem o acompanhamento constante de pessoal técnico 

especializado para o recebimento da obra, ou seja, não pode ser enquadrado como serviço 

comum de engenharia. 

2.7. O regime de execução do processo por preço unitário, por meio de tomada de 

preço, se deve ao fato de que há incertezas intrínsecas nas estimativas de quantitativos 

devido ao tipo de obra, que é a de adequação de uma rede de esgoto com mais de trinta 

anos de utilização e instalada sob a superfície, onde não há controle visual de suas 

condições. 

2.8. Apesar disso, o Projeto Básico de Engenharia foi elaborado abordando um 

conjunto de elementos necessários e suficientes, com níveis de precisão adequados, para 

a caracterização de obra. Isso assegura a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento e que possibilita a avaliação do custo da obra e a 

definição de métodos e prazos de execução, conforme inciso IX, Art. 6º, da Lei nº 

8.666/1993. 
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2.9. Maiores detalhes sobre o regime de execução estão dispostos no item 4 do 

Termo de Justificativas Técnicas Relevantes nº 004/DTINFRA-MN/2022, Anexo I deste 

documento. 

2.10. As especificações técnicas do serviço estão dispostas no Termo de 

Justificativas Técnicas Relevantes nº 004/DTINFRA-MN/2022 e PARECER 

19/DTINFRA-MN/2022 (Anexo I), nas Especificações Técnicas nº RO009.30-01.S001 

(Anexo II), no Memorial Descritivo nº RO009.30-01.MD001 (Anexo III) , todos 

elaborados pelo DTINFRA-MN. 

2.11. O quantitativo demandado está detalhadamente descrito no Memorial 

Descritivo nº RO009.30-01.MD001 (Anexo III), elaborado pelo DTINFRA-MN. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1.  A  descrição  da   solução   como   um   todo,   encontra-se   pormenorizada no 

documento Especificações Técnicas nº RO009.30-01.S001 (Anexo II), elaborado pelo 

DTINFRA-MN. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra, a ser contratada mediante licitação, na modalidade tomada de 

preço. 

4.2. Por se tratar de execução de serviços de arquitetura e engenharia visando à 

construção de estação de tratamento de esgoto e rede de esgoto, verifica-se que será 

necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo o 

acompanhamento e  responsabilidade técnica de profissionais devidamente habilitados, de 

acordo com a Lei nº 5.194/1996 e as resoluções do Conselho Federal de Engenharia e 

Agricultura (CONFEA), que regula o exercício da profissão de engenheiro e do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), que regula o exercício da profissão de 

arquiteto e urbanista, tratando-se, portanto de objeto NÃO COMUM, em conformidade 

com a Decisão nº PL-0365/2014 do CONFEA. 

4.3. O objeto a ser contratado caracteriza-se como OBRA, nos termos do inciso I 

do Art. 6º, da Lei nº 8.666/93 com regime de contratação por PREÇO UNITÁRIO. 

4.4. Será considerada a melhor oferta de PREÇO UNITÁRIO entre os licitantes, 

sendo essa igual ou menor ao valor de referência, conforme previsto na Súmula 259/2010 

do TCU. 

4.5. Somente será aceita a proposta de licitante que apresentar em tempo hábil a 

planilha resumo, detalhamento da metodologia empregada, orçamento sintético, 

orçamento analítico, composição da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e 

encargos sociais, conforme Planilha Estimativa de Composição do BDI (Anexo VI). 

Documento: 01. ANEXO PROJETO BASICO - Página: 3/35 - Hash MD5: aaa59391d60b821e3338e37daeca5c10



4 
 

4.6. A composição de taxa de benefícios e Despesas Indiretas (BDI) deverá estar 

dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Acórdão nº 2622/2013 – TCU. 

4.7. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, 

previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.8. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados 

da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o 

seguinte: 

5.1.1. Requisito mínimo para atender à necessidade: 

5.1.1.1. A contratada deverá ter executado no mínimo alguma estação de 

tratamento de efluentes.  

5.1.2. Para atender a necessidade de uma futura contratação, a empresa deverá 

possuir qualificação técnica operacional e profissional conforme preconiza a Lei 

nº 8.666/93: 

5.1.2.1. Certidão de Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA, em cuja jurisdição se encontre sua sede, bem como 

comprovação do registro e inscrição dos Responsáveis Técnicos. 

5.1.2.2. A contratada deverá comprovar (através de Atestado de Capacidade 

Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado no CREA e acompanhadas pelas respectivas 

Certidões de Acervo Técnico – CAT), sua Capacidade Técnico-Profissional 

e Técnico-Operacional em execução de serviços compatível com o objeto 

desta contratação. 

5.1.3. Não se trata de serviço de natureza continuada, dessa forma, não há a 

necessidade da Contratada promover a transição contratual com transferência de 

conhecimento, tecnologia e técnicas a serem empregadas. 

5.1.4. A atividade objeto da contratação não e considerada atividade de custeio, 

conforme prevê a Portaria nº 1.948, de 07 de março de 2022 com item 

16.3.1.12.4.4 do modulo 16 – Manual de Execução Orçamentária, Financeira e 

Patrimonial do Comando da Aeronáutica, em conformidade com Decreto Nº 

7.689, de 02 de marco de 2012. 

5.1.5. Em atendimento à Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, esta 

contratação está sendo planejada visando adotar critérios de sustentabilidade 

ambiental, tais como: 

5.1.5.1. Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra 

ou serviço; 

5.1.5.2. Priorização do emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e 

matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 

obras públicas; 
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5.1.5.3. Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil, nas condições 

determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, 

através da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. 

5.1.6. A obra deve prever o atendimento a Resolução CONAMA N° 430/201, por se 

tratar de sistema de tratamento de efluentes a serem lançados em cursos de água. 

5.1.7. Deverão ser empregados materiais nacionais, novos, de primeira qualidade 

(assim entendida a gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes 

gradações de qualidade de um mesmo produto) e, de acordo com as 

especificações da ABNT, sendo expressamente vedado o uso de material 

improvisado em substituição ao previsto. 

5.1.8. Em todos os serviços deverão ser observadas rigorosamente as recomendações 

dos fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às 

ferramentas apropriadas a empregar. 

5.1.9. A execução do serviço deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 

relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas às atividades da 

Contratada, observadas as leis em vigor, deverão ser observados os requisitos de 

seguranças com relação escavações profundas, escoramentos de valas escavadas, 

redes elétricas, máquinas, andaimes, guindastes, presença de chamas e metais 

aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de pedestres. 

5.1.10. A contratada deverá cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de 

Previdência Social e de Seguro de Acidentes do Trabalho. Efetuar o pagamento 

de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou venham incidir 

sobre a execução dos serviços. Responsabilizar-se pelos danos causados ao 

Comando da Aeronáutica ou a terceiros provenientes da execução do serviço.  

5.1.11. A contratada deverá empregar profissionais devidamente habilitados na 

execução dos serviços, sendo vedado subempreitar totalmente os serviços 

especializados, uma vez que comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, 

a critério da Fiscalização junto ao Órgão Central do Sistema. 

5.1.12. A licitante deverá apresentar Declaração de que tem pleno conhecimento de 

todas as condições necessárias para o cumprimento do contrato, dispostas sob 

o Edital da  licitação. 

5.1.13. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições 

necessárias para o cumprimento do contrato. 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas, 

devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (69) 3211-9777. 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
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6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria. 

6.2.2. Os interessados, ao vistoriarem o local e condições de execução do objeto, 

deverão apontar possíveis dificuldades existentes ou falhas previsíveis que 

dificultem a elaboração da proposta de preços e de execução do objeto ou que 

venham a ser motivo de alteração contratual. 

6.2.3. Não serão admitidos acréscimos de custos na proposta de preços ou extensão 

de prazos de execuções dos serviços sob a alegação de desconhecimento das 

condições ajustadas para a licitação pretendida. 

 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue, 

por meios digitais, as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa 

tenha condições de bem elaborar sua proposta. 

 

6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores 

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os 

ônus dos serviços decorrentes. 

 

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução dos serviços será de 270 dias (duzentos e setenta dias), conforme 

detalhado no cronograma físico-financeiro anexo, com início a contar da data de 

assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Serviço. 

7.1.1. A assinatura da ordem de serviço da obra, será realizada em até 30 (trinta) dias 

após a data de assinatura do contrato, visando evitar problemas com atrasos, o 

que consequentemente gera a necessidade de aditivos de prazo.  

7.1.2. Neste período será alinhada as comunicações entre as comissões técnica e 

administrativa, bem como a contratada, acerca dos trâmites administrativos e 

serviços preliminares, cooperando para uma melhor organização de início dos 

trabalhos. 

7.2. A entrega do Projeto Executivo deverá ser entregue à Contratante em até 20 

(vinte) dias após o início da execução. 

7.3. A Contratante deverá emitir documento de concordância com o Projeto 

Executivo apresentado pela Contratada em até 10 (dez) dias após o recebimento, onde 

devem constar os pontos que necessitarem de correções finais, se for o caso. 
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7.4. A contratante deverá apresentar o Projeto Executivo em até 5 (cinco) dias após 

o recebimento de documento que aponte os pontos que necessitarem de correções por 

parte da Contratante. 

 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. A gestão do contrato será conduzida pela PAPV da BAPV, que deverá 

acompanhar os aspectos relativos a sistematização relacionada aos compromissos 

assumidos entre as Partes contratantes, promovendo a coordenação e o acompanhamento 

administrativo da execução concomitantemente com a fiscalização do contrato. 

8.2. A fiscalização do contrato será exercida por agente da administração para atuar 

no acompanhamento e na fiscalização da execução do objeto, atuando como 

representante da Unidade Gestora nos aspectos de verificação do cumprimento integral 

dos serviços e especificações técnicas aplicáveis e pertinentes, conforme especificado 

abaixo, dentre outros que possam surgir no decorrer do cumprimento da avença: 

8.2.1. Fiscalização administrativa e técnica. 

8.2.2. Formalização de atos preparatórios à instrução processual e ao 

encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para 

formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a 

prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções 

administrativas, extinção dos contratos, dentre outros. 

8.2.3. Verificação e acompanhamento do cronograma físico da obra ou serviço. 

8.2.4. Conferir e controlar o cronograma físico-financeiro. 

8.2.5. Atestar as faturas, as medições, as notas fiscais ou os documentos    

equivalentes. 

8.2.6. Visitar regularmente os canteiros de obras. 

8.2.7. Aferir o registro no diário de obras. 

8.2.8. Atestar o recebimento provisório ou o definitivo. 

8.2.9. Aferir os produtos ou os serviços prestados. 

8.3. A comunicação formal entre o Contratante e a Contratada será efetuada entre a 

fiscalização e o responsável técnico, utilizando-se da formalização de expediente (Ofício, 

carta ou afins) e do obrigatório REGISTRO no Livro Diário-de-Obras, de onde será 

extraído pelo interessado em prestar a informação os dados a serem inseridos em 

correspondência oficial a ser trocada entre as Partes. 

8.3.1. O lançamento de informações no Livro Diário-de-Obras é realizado, de forma 

obrigatória, diariamente, onde deverá constar haver ou não fatos ocorridos 

naquele dia (“COM ALTERAÇÃO” – “SEM ALTERAÇÃO”). 

8.3.2. O preenchimento do Livro Diário-de-Obras é da competência da fiscalização, 

do Responsável Técnico da Contratada e do Preposto formalmente indicado e 

aceito pela fiscalização e a sua leitura é diária e obrigatória para as Partes 

contratantes. 

8.3.3. O PREPOSTO indicado pela Contratada será submetido a prévia aceitação pela 

Administração, inclusive para poder efetuar lançamentos no Livro Diário-de-

Obras, motivação esta em que a Administração exige da Contratada a indicação 
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formal e o apontamento de poderes que ele terá para decisões junto à execução do 

objeto. 

8.4. A execução dos serviços será procedida de intensa comunicação e cooperação para que as 

Partes possam, efetiva e eficazmente, concluir o objeto de interesse público no prazo 

acordado, observando-se tudo o que for ajustado nos termos contratuais, além das 

Normas vigentes e de boas práticas que envolvam a segurança de pessoas, equipamentos 

e material, aplicando-se mecanismos eficientes de execução e correção de imperfeições 

no que tange a parte técnica e a parte administrativa cabível ao assunto. 

8.5. A avaliação da conformidade em relação às especificações técnicas exigidas e com a 

proposta de preços e de execução da parte contratada será procedida da seguinte forma: 

8.5.1. PRODUTO, ITEM, MAQUINÁRIO OU MATERIAL EMPREGADO: a 

fiscalização verificará quesitos como fabricante, marca, modelo, procedência e 

características de emprego e utilização dentro das exigências técnicas, como 

forma de se garantir que a resistência mecânica e a durabilidade do que se avalia 

ser suficiente á satisfação do interesse público expresso na licitação, dentro dos 

quesitos de segurança, de um modo geral, e de manutenção da vantajosidade para 

a administração; 

8.5.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: a fiscalização verificará o correto emprego 

dos recursos materiais disponíveis, observando-se o método construtivo de cada 

etapa, sem perder de vista os aspectos ligados à segurança do trabalho e 

segurança de pessoas, equipamentos e material; 

8.6. RECEBIMENTO PROVISÓRIO: os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita da contratada, acerca 

da conclusão dos serviços. 

8.6.1. A fiscalização irá aferir, etapa a etapa, medição a medição, o cumprimento de 

todo o acordo firmado, dentro dos aspectos e referências qualitativas e 

quantitativas para que, ao advento da entrega dos serviços na última fase, haja o 

recebimento provisório; 

8.6.2. O recebimento provisório irá considerar os procedimentos adotados para a 

aceitação das medições anteriores e será formalizado mediante Termo específico, 

com a finalidade precípua de garantir a lisura procedimental com vistas a facultar 

o recebimento definitivo da empreitada pela Administração; 

8.7. RECEBIMENTO DEFINITIVO: os serviços serão recebidos definitivamente, por 

servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 

vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 

disposto no art. 69 da Lei 8.666/1993, prazo este que será de 10 (dez) dias corridos a 

partir do recebimento provisório. 

8.7.1. A comissão designada para o recebimento definitivo irá analisar a empreitada 

concluída e aferir o seu cumprimento na conformidade com o contratado, 

verificando aspectos técnicos e aspectos administrativos, de modo a constatar a 

demonstração formal documentada e juntada ao devido processo administrativo 
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de gestão, de modo a não restar dúvidas sobre a forma adequada do emprego do 

recurso financeiro na satisfação do interesse público licitado. 

8.8. A Contratada deverá manter por todo o período de vigência do Contrato as suas 

condições jurídica, fiscal e econômico-financeira, bem como sua capacidade técnica e 

técnica-operacional listadas na licitação pertinente, sob pena de, ressalvados o 

contraditório e ampla defesa, ser sancionada administrativamente. 

8.9. As sanções administrativas estarão discorridas em tópico específico neste Projeto Básico. 

8.10. A produtividade de referência para a execução do objeto, que servirá de parâmetro 

para o acompanhamento junto ao cronograma físico-financeiro é a que se encontra na 

Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços que segue em anexo a este Projeto 

Básico. 

 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Os materiais a serem empregados nos serviços pela CONTRATADA serão  

todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradação de qualidade 

superior, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto) e de 

acordo com as especificações da ABNT e da Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica, 

sendo expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao 

especificado, assim, como não se admitirá a adaptação de peças, seja por corte ou por 

outro processo, a fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões 

adequadas. 

9.1.1. A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra 

antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu juízo, 

forem julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela 

execução da obra, serão retiradas amostras para a realização de ensaios de 

caracterização das qualidades dos materiais. 

9.2. DA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS 

9.2.1. Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material 

especificado por outro, a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à 

Fiscalização, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 

determinantes do pedido e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só 

poderá se efetivar quando:  

a) a Contratada apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto 

em substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental, o 

laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico 

idôneo, a critério do Contratante;  

b) a Fiscalização analisar as diferenças de custos em virtude da substituição dos 

materiais e promover o ajustamento do contrato por termo aditivo seja por 

aumento ou redução de valor. 

 

 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 

para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 

Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas 

no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores 

eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 

especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
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10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

10.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro 

da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

10.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do 

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 

8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou 

mencionados nas Especificações Técnicas e nos desenhos que compõem o Projeto, 

fornecendo todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, sendo 

responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de 

execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de imediato. 

11.2. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.3. Comunicar, por escrito, ao Contratante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

quaisquer erros ou incoerências verificadas no projeto, não sendo, a eventual existência 

de falhas, razão para execução incorreta de serviços de qualquer natureza. 

11.4. Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo-lhe 

vedado subempreitar totalmente os serviços especializados. 

11.5. Submeter à aprovação do Contratante o nome do profissional responsável pela 

execução da obra, que deverá dar assistência diária à mesma, combinando um horário 

comum de permanência no canteiro com a Fiscalização. 

11.6. Apresentar à Contratante a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão 

para a execução do serviço. 

11.7. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais 

e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão. 

11.8. Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, no 

interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos serviços, sem que 

se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos contratuais. 

11.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

11.10. Dar livre acesso a todas as partes do canteiro, sem exceção, à Fiscalização, mantendo 

em perfeitas condições, a critério desta, escadas, elevadores, andaimes e outros 

dispositivos necessários à vistoria da obra. 

Documento: 01. ANEXO PROJETO BASICO - Página: 11/35 - Hash MD5: aaa59391d60b821e3338e37daeca5c10



12 
 

11.11. Fornecer e manter no canteiro o Diário da Obra, conforme modelo aprovado, tomando 

conhecimento, por meio dele, das observações e interpelações da Fiscalização e nele 

registrando, obrigatoriamente, as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento 

dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência, as consultas 

à Fiscalização, as datas de conclusão das etapas caracterizadas de acordo com o 

cronograma da obra, os acidentes de trabalho, as respostas às interpelações da 

Fiscalização. 

11.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante. 

11.13. Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam 

ou venham incidir sobre a execução das obras e serviços. 

11.14. Responsabilizar-se pelos danos causados ao Comando da Aeronáutica ou a terceiros 

provenientes da execução da obra. 

11.15. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.16. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no 

edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

11.17. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.18. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do 

Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

11.19. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.20. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 
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11.21.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.22. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este 

Projeto Básico, no prazo determinado. 

11.23. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

11.24. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.25. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como 

as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

11.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

11.28. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.29. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e 

“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

11.30. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 

de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e 

utilizar os mesmos sem limitações; 

11.31. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 

execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de 

multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

11.32. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 

técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação 

dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 
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11.33. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

11.34. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

11.35. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

11.36. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais 

e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

11.37. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

11.38. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

11.39. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

11.40.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.41. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.42. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir 

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 

05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, 

danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

11.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 

de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

11.45. Apresentar, com antecedência à Fiscalização amostras dos materiais a utilizar que, 

uma vez aprovadas, farão partes do mostruário oficial da obra para fins de confrontação 

com partidas de fornecimento. 

11.46. Retirar do canteiro da obra os materiais não especificados ou rejeitados pela 

Fiscalização. 
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11.47. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalização os materiais 

aproveitáveis provenientes de demolições que pertencerão, a menos que indicado em 

contrário, ao Contratante e dele retirar os materiais inservíveis, às suas expensas. 

11.48. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução 

dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e seguros. 

11.49. Encaminhar ao Contratante os quadros demonstrativos de produção, análise de 

materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos aos serviços 

contratados. 

11.50. Fornecer cópias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou serviços a seu cargo 

à Fiscalização, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos de prova serão 

executados com assistência da Fiscalização, cabendo a esta aprovar previamente o 

laboratório onde serão realizados os ensaios e testes. 

11.51. De comum acordo com o Contratante, planejar, construir e manter em boas condições 

de higiene e segurança, a critério da Fiscalização, as instalações do canteiro da obra 

(escritórios, alojamento, depósito, refeitório, etc.). 

11.52. Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando-se 

choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo que aqueles 

sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser guardados em 

ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização. 

11.53. Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra depender 

de aprovação de outras entidades (concessionárias de abastecimento elétrico, de água e de 

gás e de serviços de telefonia e saneamento, Corpo de Bombeiros, etc.), esta aprovação 

seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da utilização, que deverá coincidir 

com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações 

de materiais, equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o 

caso, arcando como pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.  

11.54. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato. 

11.55. A Contratada deverá apresentar cronograma físico-financeiro detalhado, elaborado em 

software adequado (Ref. Microsoft Project ou similar), incluindo diagrama de rede com 

encadeamento de serviços e gráfico de barras ou Gantt, com indicação das tarefas, 

insumos empregados, durações, relações entre as tarefas, bem como, do caminho crítico e 

respectivos serviços componentes. 

11.56. A emissão da Ordem de Serviço por parte do Contratante estará condicionada à 

apresentação do cronograma físico-financeiro detalhado em questão com aprovação por 

parte da Fiscalização, levando-se em conta a programação de pagamentos da 

Administração. Nesse caso, o prazo para entrega do cronograma físico-financeiro 

detalhado deve ser de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato. 

11.57. A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividades da Contratada, observadas as 
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leis em vigor; deverão ser observados os requisitos de segurança com relação a 

estabilidade das valas escavadas, redes elétricas, máquinas, andaimes e guindastes, 

presença de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximação de 

pedestres. 

11.58. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria 

profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na 

região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional 

abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de 

trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima; 

11.59. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 

Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação 

dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não 

trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices 

obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 

relacionados ao exercício da atividade; 

11.60. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação 

das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 

da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

11.61. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

11.62. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados 

da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

11.63. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da 

fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 

regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de 

quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos 

empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 

contrato; 

11.64. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional;  

11.65. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil 

em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a 

Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

11.66. Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas próprias, 

de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. A 

Fiscalização poderá exigir da Contratada a colocação de sinais correntes que julgar 

necessários para a segurança de veículos e pedestres. 
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11.67. A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalhador para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no canteiro de obra e responderá, nos termos da 

legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e 

equipamentos sob a sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos 

serviços. 

11.68. A Contratada submeter-se-á às medidas de segurança exigidas pela Unidade Militar do 

local onde se realizarem os serviços. 

11.69. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

11.69.1. Conforme recomendações da Instrução Normativa SLTI/MPOG N 01, 

visando contribuir com o meio ambiente, o Projeto de Engenharia aplica as 

seguintes práticas de sustentabilidade:  

11.69.1.1. Deverá ser comprovada a origem da madeira a ser utilizada na execução 

da obra ou serviço; 

11.69.1.1.1. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos 

florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos 

do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

11.69.1.1.1.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos 

produtos ou subprodutos florestais;  

11.69.1.1.1.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do 

transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, 

mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 

válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação 

correlata; 

11.69.1.1.1.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela 

Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, 

e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se 

tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória. 

11.69.1.1.1.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na 

execução contratual tenham origem em Estado que possua 

documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá 

apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a 

regularidade do transporte e armazenamento nos limites do 

território estadual. 

11.69.1.2. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do 

artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado 
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por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada 

pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, 

definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

 

11.69.1.3. Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias 

e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação 

das obras públicas; 

11.69.1.4. Deverão ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO nº 

14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 

Organization for Standardization), relativas a sistemas de gestão ambiental;  

11.69.1.5. Deverão ser utilizados agregados reciclados nas obras contratadas, 

sempre que existir a oferta, capacidade de suprimento e custo inferior em 

relação aos agregados naturais;  

11.69.2. Sobre resíduos de construção civil (RCC) gerados no decorrer dos 

serviços, a Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 

2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:  

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;  

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, 

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:  

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a 

aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;  

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 
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12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 

equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que 

serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 

na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução 

dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que 

contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto 

Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso. 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 

trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto 

Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 

disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por 

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas 

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de 
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trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato.  

14.9. No caso de serviços de engenharia, a fiscalização técnica dos contratos avaliará 

constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR), conforme modelo previsto no Anexo XII, ou outro instrumento substituto para 

aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no 

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade 

mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

14.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

14.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo 

intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 

constatadas.  

14.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação 

da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizada.  

14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize 

a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

14.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 

serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 

mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser 

aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório. 

14.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que 

o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços.  

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada 

apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em 

especial, quanto:  

14.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso 

semanal remunerado e décimo terceiro salário; 
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14.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo 

adicional; 

14.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-

saúde, quando for devido; 

14.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

14.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que 

verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não 

sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de 

forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao 

final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de 

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo 

empregado; 

14.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de 

indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS; 

14.16.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 

2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada. 

14.17. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação. 

14.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, 

de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo 

dos serviços, nos termos abaixo.  

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia 

dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 

cálculo detalhada. 

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 

executados em sua totalidade. 

15.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos 

florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 
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15.2. O recebimento provisório será realizado no prazo de 15 (quinze) dias pelo pela 

equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 

executados, por meio de profissionais técnicos competentes, 

acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar 

os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período 

de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado 

das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório.  

15.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando 

cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos 

Manuais e Instruções exigíveis. 

15.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não 

a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 

aceitação definitiva dos serviços executados. 

15.2.2. No prazo de até 5 dias corridos a partir do recebimento dos documentos 

da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá 

elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, 

e encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

15.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o 

relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a 

conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos 

que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do 

contrato para recebimento definitivo. 

15.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a 

ser feito, com a entrega do último.  

15.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 

parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

15.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade 
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do serviço executado e materiais empregados, com, a consequente aceitação 

mediante termo de recebimento definitivo, assinado por Comissão designada para 

este fim obedecendo as seguintes diretrizes:  

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada 

pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e 

o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações 

apresentadas; e  

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização. 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 

legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 

8.666, de 1993. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 

serviço, conforme este Projeto Básico 

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF 

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no 

do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal 

ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como:  

16.4.1. o prazo de validade;  

16.4.2. a data da emissão;  
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16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

16.4.4. o período de prestação dos serviços;  

16.4.5. o valor a pagar; e  

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante; 

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 

05, de 2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

16.6.1. não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 

à demandada. 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos.   

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   
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16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança 

nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, 

quando couber. 

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa 

privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão 

contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

 

16.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a contratante 

comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor 

proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

16.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação 

das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a 

contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 

empregados da contratada que tenham participado da execução dos 

serviços objeto do contrato. 

16.16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 

contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não 

pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos 

empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato. 

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
365 

17. REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

 

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 
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aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e 

concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

 

18.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 

56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 

(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato. 

18.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos 

da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

18.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 

total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 

suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 

1993.  

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 

do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento 

de:  

18.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
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18.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

18.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 

contratada; e   

18.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para 

com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

18.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

18.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

18.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação.  

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

18.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

18.12. Será considerada extinta a garantia:  

18.12.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

18.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 

será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea 

"h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

18.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado 

pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no neste Edital e no Contrato. 
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20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que: 

20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

20.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

20.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

20.1.5. cometer fraude fiscal. 

20.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 

20.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

20.2.2. Multa de:  

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior 

ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 

na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 

prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 
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20.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

20.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados;  

20.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

20.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

conseqüências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 
04 
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dia e por unidade de atendimento; 

3 

Manter funcionário sem qualificação para 

executar os serviços contratados, por empregado e 

por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

20.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

20.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

20.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
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eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR. 

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei 

nº 9.784, de 1999. 

20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou 

deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa da União e cobrados judicialmente. 

20.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

 

21.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

21.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

21.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

21.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto 

Básico, em plena validade; 
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21.3.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução 

de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da presente licitação, os quais foram obtidos a partir de 

critérios e da curva ABC da planilha orçamentária RO009.30-01.PO001/018-22, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação:  

SERVIÇO QUANTIDADE 

I) ETE com capacidade de tratamento 

mínima de 50m³/dia 
01 un 

II) Tubulação para rede coletora de 

esgoto DN 150 ou superior 
700 m 

Obs: Foram consideradas quantidades inferiores à 50% de cada item de maior 

relevância no projeto. As quantidades acima podem ser atingidas pela licitante 

em uma única ou num combinado de diferentes obras. 

21.3.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, nos termos da legislação aplicável, em nome 

do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão 

da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos serviços 

que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação, a saber: 

21.3.3.1. Para o engenheiro civil ou ambientalista/sanitarista: o serviço referente 

ao item 21.3.2 (tabela item I) 

21.3.3.2. Para o engenheiro civil: o serviço referente 21.3.2 (tabela item II) 

21.3.3.3. Outras especialidades de engenharia/arquitetura poderão ser aceitas 

desde que o respectivo Conselho Profissional forneça o CAT referente aos 

serviços mencionados. 

21.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

21.4.1. Valor Global: R$ 2.870.036,52 (dois milhões, oitocentos e setenta mil, trinta e 

seis reais e cinquenta e dois centavos) 

21.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

21.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais 

se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente 

custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada 

uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores 

de referência discriminados nos projetos anexos a este edital. 

21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

21.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
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22. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

22.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

22.2. O preço de referência para a execução do objeto foi elaborado em conformidade com 

as orientações do decreto nº 7.983/2013 e Acórdãos do TCU, conforme detalhado na 

Planilha Orçamentária em anexo. 

22.3. Ressalta-se que o preço de referência detalhado na Planilha de Custos é o valor de 

referência máximo a ser admitido pela Administração para a contratação do serviço, 

conforme Súmula 259/2010 do TCU. 

22.4. Integram o conjunto Orçamento: 

22.4.1. Planilha Resumo Global; 

22.4.2. Orçamento Sintético; 

22.4.3. Orçamento Analítico; 

22.4.4. Curva ABC de Serviços; 

22.4.5. Composição do BDI/BDI diferenciado; 

22.4.6. Encargos Sociais;  

22.4.7. Cronograma Físico-Financeiro Global; e 

22.4.8. Pesquisa de Mercado. 

23. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

23.1.  Dotação Orçamentária:  

Esfera:1  

PTRES: 168609 

Fonte: 0100000000  

Natureza de Despesa: 449051  

UGR: 120641  

PI: D0000100000 

 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 Anexo I – Termo de Justificativas Técnicas Relevantes nº 004/DTINFRA-

MN/2022 e  PARECER 19/DTINFRA-MN/2022. 

 Anexo II – Especificações Técnicas nº RO009.30-01.S001 (Serviços Gerais, 

Arquitetura, Estrutura, Instalações Elétricas e Rede Sanitária) 

 Anexo III – Memorial Descritivo nº RO009.30-01.MD001 (Rede Sanitária); 

 Anexo IV – Topografia, Sistema de esgoto e Instalações Elétricas; 
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 Anexo V - Planilha Estimativa de Custos RO009.30-01.PO001/018-22; 

 Anexo VI – Planilha de Composição de BDI/BDI Diferenciado RO009.30-

01.PO001/018-22; 

 Anexo VII – Cronograma Físico-Financeiro RO009.30-01.PO001/018-22; 

 Anexo VIII – Estudo Técnico Preliminar de Engenharia; 

 Anexo XI – Mapa de Riscos de Engenharia; 

 Anexo X - Parecer Técnico 19/DTINFRA-MN/2022 

 Anexo XI - Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART referentes à 

totalidade das peças técnicas produzidas por profissionais habilitados, consoante 

previsão do art. 10 do Decreto n. 7983/2013); e 

 Anexo XII - Instrumento de Medição de Resultado (IMR). 

   

 

Porto Velho, 30 de Junho de 2022. 

 

ELABORADO POR: 

 

__________________________________ 

CRISTIEN JHONATAN BENJAMIN LIMA Asp QOCON CIV 

Engenheiro 

 

 

 

APROVO: 

 

________________________________________________ 

GUSTAVO CARLOS GOMES DE FREIXO Ten Cel Int 

Ordenador de Despesas da BAPV 
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