

Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21.941-352

PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023


Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

Prezados Senhores,

Vimos encaminhar documentação para habilitação para participar da licitação para execução dos serviços em epígrafe.

Outrossim, vimos informar que nos colocamos à disposição de V. Sas. para dirimir quaisquer dúvidas e esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 86.986.189/0001-59 DUNS®: 90****69
Razão Social: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
Nome Fantasia: W L
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
F e da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 23/10/2023
FGTS Validade: 25/06/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 25/11/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/10/2023
Receita Municipal Validade: 01/10/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/06/2023 17:26

CPF: 551.334.957-49 Nome: WLADIMIR LUIZ ALVES

Ass: _____

1 de 1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 86.986.189/0001-59

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:45:43 do dia 16/06/2023 , com validade até o dia 16/07/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: bGj7hqGT4w3rpa56F2zO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA**

CPF/CNPJ: **86.986.189/0001-59**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:49:20 do dia 16/06/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: P55P160623094920

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21.941-352

PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023

Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, inscrito no CPF sob o nº 551.334.957-49, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ, **DECLARA** que estamos cientes e concordamos com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ

Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21.941-352

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023

PROP-23/008


Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, inscrito no CPF sob o nº 551.334.957-49, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ, **DECLARA** que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ



6

Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21.941-352

PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023


Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, inscrito no CPF sob o nº 551.334.957-49, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ, **DECLARA** que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ



Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro – RJ
CEP 21.941-352

PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023


Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, inscrito no CPF sob o nº 551.334.957-49, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ, **DECLARA** que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ



Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro – RJ
CEP 21.941-352


PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023

Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, inscrito no CPF sob o nº 551.334.957-49, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ, **DECLARA** que cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendemos às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ

Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21.941-352

PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023


Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, inscrito no CPF sob o nº 551.334.957-49, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ, **DECLARA** que não utiliza de mão de obra direta e indireta de menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, nos termos da 9.854, 1999, conforme modelo anexo a este Edital.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ



Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.941-352

PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023

Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, por intermédio representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ e do CPF sob o nº 551.334.957-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1998.

Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos."

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ

HABILITAÇÃO JURÍDICA

**10ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA -EIRELI EM
SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI.

CNPJ Nº 86.986.189/0001-59

WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI, com seu ato constitutivo arquivado na JUCERJA sob o nº 332008351466 por decisão de 19/06/2017 e ultima alteração arquivada sob o nº 33601144624, por decisão de 09/07/2021, representada por seu titular **WLADIMIR LUIZ ALVES**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 51.419-D, expedida pelo CREA/RJ, CPF (MF) nº 551.334.957-49, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Barão da Torre, nº 615/103, Ipanema, CEP: 22.411-003, resolve transformar a empresa em Sociedade Limitada UNIPESSOAL, mediante as seguintes disposições:

PRIMEIRA:

Por meio desta alteração contratual, a Sociedade Limitada passa a ser constituída apenas por **WLADIMIR LUIZ ALVES**, já qualificado, que, neste ato, torna-se **SÓCIO ÚNICO**, passando a sociedade a ser denominada **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**.

SEGUNDA:

Alterar a razão social para **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA**.

Em decorrência das alterações ocorridas, o Contrato Social, de **forma consolidada**, passa a vigorar de acordo com as seguintes condições e cláusulas:

CONTRATO SOCIAL

WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA.

CNPJ Nº 86.986.189/0001-59

WLADIMIR LUIZ ALVES, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 51.419-D, expedida pelo CREA/RJ, CPF (MF) nº 551.334.957-49, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Barão da Torre, nº 615/103, Ipanema, CEP: 22.411-003, constitui uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, sob as seguintes cláusulas e condições.

PRIMEIRA: NOME - SEDE E DURAÇÃO:

A sociedade tem a denominação de **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA**, por tempo indeterminado, com sede e foro nesta cidade à Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 - Salas 1310/1311- Copacabana, CEP: 22020-002.

Esta página faz parte integrante da 10ª alteração contratual da empresa WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI

Nome Novo: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 336.0114462-4 Protocolo: 00-2021/610669-9 Data do protocolo: 27/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/12/2021 SOB O NÚMERO 33211743281, 00004677369 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4D57B5E4328D160AE555675E98862473240D6C41CF4B38AEB89260115C970918

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 3/7

35

SEGUNDA: DO OBJETIVO SOCIAL:

A sociedade tem por objetivo, construções, exploração do negócio da construção civil, serviços, planejamento, fiscalização, estudos e projetos nas áreas de engenharia civil, elétrica, de telecomunicações, de mecânica, inclusive geração de energia elétrica a partir de fontes térmica convencional e nuclear; montagem e manutenção de sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica e todos os outros serviços correlatos à engenharia.

TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social, totalmente integralizado em moeda corrente do País, é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (dois milhões) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), perfazendo o total do capital social subscrito e integralizado pelo sócio único, neste ato, em moeda corrente do País.

PARAGRAFO PRIMEIRO:

A responsabilidade do sócio único administrador é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

PARAGRAFO SEGUNDO:

Sobre as quotas acima, pesa a Cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

QUARTA: DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao sócio único WLADIMIR LUIZ ALVES, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O administrador da Sociedade Limitada Unipessoal, compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

Compete ao sócio único administrador constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser no prazo indeterminado.

Esta página faz parte integrante da 10ª alteração contratual da empresa WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA.

2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI

Nome Novo: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 336.0114462-4 Protocolo: 00-2021/610669-9 Data do protocolo: 27/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/12/2021 SOB O NÚMERO 33211743281, 00004677369 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4D57B5E4328D160AE555675E98862473240D6C41CF4B38AEE89260115C970918

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/7

16

QUINTA – DA REMUNERAÇÃO: O Sócio único administrador fixará uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

SEXTA – DO DESIMPEDIMENTO:

O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

SÉTIMA – FILIAIS:

Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO:

Fica a Sociedade Limitada Unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

NONA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE:

Falecendo ou interdito o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação, solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporada ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca do município do Rio de Janeiro, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for vier a ser o futuro domicílio do titular.

Esta página faz parte integrante da 10ª alteração contratual da empresa WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA.

3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI

Nome Novo: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 336.0114462-4 Protocolo: 00-2021/610669-9 Data do protocolo: 27/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/12/2021 SOB O NÚMERO 33211743281, 00004677369 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4D57B5E4328D160AE555675E98862473240D6C41CF4B38AE89260115C970918

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/7

47

Lavrado em 01(uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais e cumpri-lo em todos os seus termos.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021

Sócio:



Wladimir Luiz Alves

Esta página faz parte integrante da 10ª alteração contratual da empresa WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI

Nome Novo: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 336.0114462-4 Protocolo: 00-2021/610669-9 Data do protocolo: 27/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/12/2021 SOB O NÚMERO 33211743281, 00004677369 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 4D57B5E4328D160AE555675E98862473240D6C41CF4B38AEE89260115C970918

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/7

18



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI, NIRE 33.6.0114462-4, PROTOCOLO 00-2021/610669-9, ARQUIVADO EM 29/12/2021, SOB O NÚMERO (S) 33211743281 (DEMAIS CONSTANTES NA CAPA), FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
180.284.627-15	WILSON DA SILVA FALLEIRO FILHO

29 de dezembro de 2021.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

Handwritten notes and signatures:
 1/1
 [Handwritten initials]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Nome: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI
 Nome Novo: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
 NIRE: 336.0114462-4 Protocolo: 00-2021/610669-9 Data do protocolo: 27/12/2021
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/12/2021 SOB O NÚMERO 33211743281, 00004677369 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 4D57B5E4328D160AE555675E98862473240D6C41CF4B38AEE89260115C970918
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.





República Federativa do Brasil
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
 200321602-5



Nome
 WILSON LUIZ ALVES

Filiação
 WILSON LUIZ ALVES


IRELANDINA DA SILVA ALVES

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
000.000.000-00	000000000000000000	A*

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
10/10/1980	RECIFE	PE	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
0000-00	10/10/2020	10/10/2020

Ass. do Profissional



Título Profissional
 Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e Tera Fé Pública (§2º do art. 5º da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020110202470311081-1
 Data: 01/10/2020 15:51:30
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br

Rel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

[Handwritten signature and initials]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

CLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi ditado pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 23/03/2021 18:21:43 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


1Código de Autenticação Digital: 103020110202470311081-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bae94ee4f97dc0a1bbe7552f2c40b72438946e53eb37dc8c3bb1557acf2f869496db0a1677c2adf5bff53d888329c4036b578f2a52a0229873fetc2a4b06377fa



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Assinaturas manuscritas]

REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA

[Handwritten signatures and initials]
22

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 86.986.189/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/03/1994
NOME EMPRESARIAL WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) W L		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADUERO AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA	NÚMERO 195	COMPLEMENTO GRUPOS 1310/1311
CEP 22.020-001	BAIRRO/DISTRITO COPACABANA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
		UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/04/2023 às 11:41:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 86.986.189/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:17:31 do dia 26/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2023.

Código de controle da certidão: **8182.39DF.4327.28AA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1

2 24

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 86.986.189/0001-59
Razão Social: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Endereço: AV NOSSA SRA COPACABANA 195 GR 1310 E 1311 / COPACABANA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22020-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/05/2023 a 25/06/2023

Certificação Número: 2023052702482484922763

Informação obtida em 29/05/2023 14:35:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]
25
1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Certidão n°: 22385021/2023
Expedição: 24/05/2023, às 09:59:22
Validade: 20/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **86.986.189/0001-59**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

INSCRIÇÃO: 86.986.189/0001-59

DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/04/2023, às 15:53:11, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: FZ7GK4G8AW

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

27

Página 1 de 1



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Certidão de Baixa

CNPJ/CPF 86.986.189/0001-59	Inscrição Estadual 85.433.539	Data da Baixa 25/06/2018
Nome empresarial WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA		
Endereço do estabelecimento AVN NOSSA SENHORA DE COPACAPANA 195 GR. 1310 / 1311 COPACABANA RIO DE JANEIRO RJ 22020000		
Fato motivador da baixa atividades cadastradas não enquadram estabelecimento nos casos de obrigatoriedade de inscrição		
Data da ocorrência do fato motivador 25/06/2018	Nº do processo de baixa Não se Aplica	Data do pedido 25/06/2018
Tipo de baixa Baixa de ofício		

Fica certificada a Baixa da Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

A Baixa de Inscrição não implica na exoneração de débitos eventualmente existentes ou que venham a ser apurados posteriormente.

Certidão emitida para os efeitos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 25/04/2023, às 11:49:56.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
28



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
 Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.165.002-5	29/04/1994

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
NOME FANTASIA	W L
CPF OU CNPJ	86.986.189/0001-59
ATIVIDADES ECONÔMICAS	226297 - PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA 245097 - REPARACAO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO 260363 - CONSTRUCAO CIVIL 260380 - INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO 260398 - SUPERVISAO DE OBRAS E DE SERVICOS DE ENGENHARIA 261289 - ENGENHARIA, SERVICOS DE
RESTRIÇÕES	VEDADO TREINAMENTO NO LOCAL VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	AVN N/S DE COPACABANA, 195, SAL 1310 E 1311 COPACABANA 22020-002
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	04/01/2022

Aprovado pela Resolução SMF Nº 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia 25/04/2023 às 11:51.

Handwritten signature and date 29/04/2023.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.3223870-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 86.986.189/0001-59	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 27/04/2023 08:14</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 26/07/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
<p>CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE</p> <p><i>Confirmamos a autenticidade da certidão emitida nos termos acima.</i></p> <p>Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento</p>	

30



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 15/05/2023, em referência ao pedido 130104/2023, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ:

086.189/0001-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: FWG4.5210.8070.922H


PESQUISA CADASTRAL realizada em: 15/05/2023 às 15:23:26.4

Esta certidão tem validade até 11/11/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

...a maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 16/05/2023 às 09:22:47.7

34



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 2927969391
ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3
CONTROLE 304112024

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
AVN N/S DE COPACABANA 000195 SAL 1310 E 1311
COPACABANA RIO DE JANEIRO 22020-002 RJ

CNPJ

86.986.189/0001-59

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.165.002-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 2023.

HORA: 11:11:30

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

1

32



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria Geral do Município

Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

3MCBSCSMCM

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, inscrição municipal nº 0.165.002-5, com endereço no(a) AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA, nº 195 - GRUPO 1310/1311 - RJ Cep: 22020-000, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 03/03/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
 2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
 3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 18/06/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
 4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
 5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
- O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br


Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6


33

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA
FINANCEIRA

2
R
S
2
324

1º Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ
Delegatário: Lélío Gabriel Hellodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS O REGISTRADOR DO 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:

A) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS VARAS EMPRESARIAIS.

DESDE DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E TRES ATÉ DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E TRES (02/04/2003 ATÉ 02/04/2023), dele(s)*****

*_*_*_*_*_*_*_*_*_* **NADA CONSTA** *_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Relativamente ao nome de WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ: 86.986.189/0001-59*****
Rio de Janeiro, Capital em 05/04/2023. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido. Emolumentos Tab.01. Ato 01: R\$ 52,64, Tab.19-Ato 08: R\$ 52,95, LEI 6.370 Art.2 §4: R\$ 1,99, FETJ: R\$ 21,11, FUNDPERJ: R\$ 5,27, FUNPERJ: R\$ 5,27, FUNARPEN: R\$ 4,22, ISS: R\$ 5,66, SELO: R\$ 2,48. TOTAL: R\$ 151,59. EU, ADRIANO COUTO VEIGA (Mat.94/3809), Oficial Substituto a assino digitalmente.

CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNGCJERJ)
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E
EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
EEMG 72550 TFD
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

CERP: A260C6FB-CE4B-4C10-8F21-EBCA15080534



Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Página 1 de 1

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: b27afd55-0949-41b8-805c-7fbf08187f47

REQUERIDA EM: 05/04/2023

907003

01/51 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Jorge Constancio Cassas - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

TRES DE ABRIL DE DOIS MIL E TRES ATÉ TRES DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E TRES (03/04/2003 a 03/04/2023) dele(s).....

.....**NADA CONSTA**.....

Relativamente ao Nome de WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA Qualificação: 86986189000159 (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 11/04/2023, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 151.59

EMOL R\$: 105.59 - PMCMV(2%)R\$: 1.99 - FETJ(20%)R\$: 21.11 - FUNDPERJ(5%)R\$: 5.27 - FUNPERJ(5%)R\$: 5.27 - FUNARPEN(4%)R\$: 4.22 - ISS(5%)R\$: 5.66 - SELO R\$: 2.48

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EELT73965-MPN
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pelo página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

Requerida em 05/04/2023

Finalidade declarada CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

8406060/2023-1.00

Modelo ESPECIAL folha 01

0903397085

3º Ofício de Registro de Distribuição da Capital
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902
**CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS**



CERP: 354e4d57-3fb6-4a14-bc8a-2e0b95aae253

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ

- Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresarial;
- Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da Consolidação Normativa da CGJ, desde

TRINTA E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E TRES ate TRINTA E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (31/03/2003 ate 31/03/2023) deles **NADA CONSTA** contra o nome de: **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA**, qualificacao: CNPJ 86.986.189/0001-59 (conforme requerido)

Emitida em: 05/04/2023 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO CONSTAM.

EMOLUMENTOS R\$ 105,59 (Tab4, Ato10 e Tab4, Ato8) + R\$ 1.99 (Lei 6.370/2012) + R\$ 21.11 (FETJ) + R\$ 5.27 (FUNDPERJ) + R\$ 5.27 (FUNPERJ) + R\$ 4.22 (FUNARPEN) + R\$ 5.66 (LEI 7128/2015) + R\$ 2.48 (LEI 9873/2022) valor total R\$ 151,59

"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor."

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EELY44715 RRS
Consulte a validade do selo em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

Cert. Proc. p/ LUIZ/LUIZ

3º Ofício de Registro de Distribuição da Capital

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902
CNPJ: 27.532.571/0001-23
Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

DATA DA CERTIDÃO: 05/04/2023
Nº SEDE: 0903397085 | 8406060/2023

RECIBO: 686900/2023

FUNCIONARIO: LUIZ
Nº E-CARTORIO: 2023441708668

Valores detalhados do Ato

Nº ATO	SELO	SERVIÇO	EMOLUMENTO S	LEI 6.370/2012	FETJ	FUNPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	LEI 7.128/2015	LEI 9.873/2022
2023445607004	EELY 044715 RRS	C	R\$ 105,59	R\$ 1,99	R\$ 21,11	R\$ 9,27	R\$ 5,27	R\$ 4,22	R\$ 5,66	R\$ 2,40

Valor Certidão: R\$ 151,59



Handwritten signature and scribbles, possibly indicating a stamp or official mark.

4.º Ofício do Registro de Distribuição

CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE FALÊNCIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À LICITACAO



2023445607005

Emolumentos: Tab 16 Item 01 R\$52,64 Tab 19 Item 08 R\$52,95 Art 4 Port 1952/22 R\$0,00 (FETJ) R\$:21,11 (FUNPERJ) R\$:5,27 (FUNDPERJ) R\$:5,27 (FUNARPEN) R\$:4,22 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:1,99 Art 4 Port 1952/22 R\$:2,48 (I.S.S.Q.N.) R\$:5,66 = Total R\$:151,59

4.º Ofício do Registro de Distribuição

Rua do Carmo, 8 - 3.º andar

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho Titular

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto Substituto do Titular

OFICIAL REGISTRADOR DO 4.º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,

RAFAELLL (0) 05/04/2023

CERTIFICADA

folha: 1 10:28:55 ELP32508

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inqueritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências);
III - INTERDIÇÃO e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, que trata da intervenção e liquidação extrajudicial de Instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministerio da Fazenda;
IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões afetos a este Ofício;
V - Ações distribuídas às varas da infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta Consolidação, desde:

QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E TRES ate QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E TRES que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA CNPJ:86.986.189/0001-59..... REQUERIDA E EMITIDA EM 05/04/2023, RIO DE JANEIRO..... FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.....

DOCUMENTO EMITIDO PARA PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER ERRO OU BARRIGA SERÁ CONSIDERADO INDICIO DE ABUSO DE AUTORIDADE DO TITULAR DA FALÊNCIA DE FRAUDE.

Poder Judiciário - TJERJ Corregedoria Geral da Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico EELP32508 NDM Consulte a validade do selo em: https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ /Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

9232900722473001

CERP: 232406e5-0bfe-42b9-871b-f81bbaf27d62

CONFERIDO POR: MARCOS DA SILVA

Para baixar o recibo acesse https://www.4distribuidor.com.br/#recibo e informe o código: 2ea6656b61a4fef6a92323a1e990c3c4

Handwritten signature and number 39



Nº do Pedido:
2023445607000

CERP:
f450e2e5-7240-44f5-a0b8-a443
8d8435bd



Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartorioj, disponível na apple store ou Google Play

CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA, CPF/CNPJ 86.986.189/0001-59**. O referido é verdade e dou fé. Cidade de Rio de Janeiro, aos cinco (5) dias do mês de abril (4) de dois mil e vinte e três (2023). Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 4% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + ISS - TOTAL R\$ = 171,76. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino.

Finalidade: Licitacao

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 46/2015, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEJX70799-WDG
Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS
OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO
SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS
EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI
MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO
JANE BARROS DA SILVA LISBOA
 Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

CONSULTAR: SÚMULA 308 - PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO JUDICIAL EM RECURSO, REQUERER OU INTERESSADO, EXCLUSIVAMENTE NO VÍCIO, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE REALIDADE.

RESERVA-SE CONTRA O CANCELER

JUÍZA HENRIQUETES DE SOUZA

CERTIDÃO

M.ª DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, NADA CONSTA na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, NADA CONSTA em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, NADA CONSTA na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA-CNPJ: 86.986.189/0001-59**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, cinco de abril de dois mil e vinte e tres. TAB 6_2= R\$121,58= EMOL.: R\$121,58+ SELO:R\$2,48 (LEI Nº9-873/22 C/C PORTARIA CGJ Nº 1.952/2022) + FETJ: R\$24,31 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPÉRJ: R\$6,07 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,07 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$4,86 (LEI Nº 6.281/2012) + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,39= TOTAL = R\$171,76. Eu EUGENIO BUZHAR GERAISSATI, Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921 assino pelo Oficial.

2

2

2



Poder Judiciário - TJERJ
 Corregedoria Geral da Justiça
 Selo de Fiscalização Eletrônico
EELL 31836 VLI
 Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Finalidade:Licitacao

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

[Handwritten signature and initials]



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.1174328-1

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Parte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2023/276400-0

JUCERJA

Último arquivamento:

00005071557 - 31/08/2022

NIRE: 33.2.1174328-1

WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

Boleto(s):

Hash: 8A8D02D3-6B2A-4DF9-A672-0F0EDBAE954A

Orgão	Calculado	Pago
Junta	488,00	488,00
DNRC	0,00	0,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Nome
WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

Código Ato

Eventos

021

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião / Assembleia de Sócios / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR MARCELO RODRIGUES ALVES PASTURA SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00005423114	86.986.189/0001-59	Avenida NOSSA SENHORA DE COPACAPANA 0195	Copacabana	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX


Jorge Paulo Magdaleno Filho
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 14/04/2023 e arquivado em 14/04/2023

Nº de Páginas Capa Nº Páginas
15 1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
NIRE: 33.2.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC39A7A80DD05429AD3CBDC98C2D3C787DD1919430
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 01/15

ATA DE APROVAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL:

WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ: 86.986.189/0001-59

NIRE: 33.2.1174328-1

Aos 13 dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00hs, dispensadas as formalidades de convocação conforme artigo 1072, parágrafo segundo do Código civil de 2002, o único sócio e administrador Wladimir Luiz Alves (detentor de 100% do capital social), na sede da empresa situada à Av. N. S. de Copacabana, no. 195 – Gr. 1310 e 1311, obedecidas às disposições do art. 1071, inciso I do Código Civil de 2002, delibera acerca do seguinte: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado econômico, encerrados em 31 de dezembro 2022, conforme artigo 1078, I do Código Civil de 2002. Nada mais havendo a ser aprovado, deu por encerrado o presente ato, determinando a lavratura da Ata, que segue assinada por quem de direito.

Rio de Janeiro, 13 de Abril de 2023.

WLADIMIR LUIZ ALVES:55133495749
Assinado de forma digital por
WLADIMIR LUIZ
ALVES:55133495749
Dados: 2023.04.13 09:46:21
-03'00'

Wladimir Luiz Alves

C.P.F. 551.334.957-49

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 05/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC9BC2D3C737DD1919430
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 03/15

[Handwritten signature and initials]

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33211743281 CNPJ 86.986.189/0001-59

NOME EMPRESARIAL
WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18028462715	WILSON DA SILVA FALLEIRO FILHO:18028462715	233825111880865351 8	04/01/2023 a 04/01/2024	Não
Administrador	55133495749	WLADIMIR LUIZ ALVES:55133495749	119515959591560463 43455221276	07/12/2022 a 07/12/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	18028462715	WILSON DA SILVA FALLEIRO FILHO:18028462715	233825111880865351 8	04/01/2023 a 04/01/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.
9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/04/2023 às 08:48:09

1F.BA.53.E3.85.96.AC.7B
45.E0.EF.11.D2.07.A2.DF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC9BC2D3C737DD1919430

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 86.986.189/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.542.956,73	R\$ 9.385.698,25
CIRCULANTE		R\$ 6.408.951,73	R\$ 7.249.880,97
CIRCULANTE		R\$ 2.029.759,68	R\$ 2.287.115,16
CAIXA		R\$ 21.925,66	R\$ 159.529,98
CAIXA		R\$ 21.925,66	R\$ 159.529,98
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 31.147,35
(-) BANCO DO BRASIL C/C 130036-9		R\$ (0,00)	R\$ 31.146,35
BANCO BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.961.104,73	R\$ 2.049.709,54
BANCO BRADESCO		R\$ 17.008,07	R\$ 1.878.174,58
BB CP AUTOMATICO EMPRESA		R\$ 15.788,29	R\$ 12.248,21
BB CDB DI		R\$ 130.121,72	R\$ 38.634,39
POUPANÇA OURO		R\$ 6.510,24	R\$ 6.619,43
SANTANDER APLIC AUTOMÁTICA		R\$ 21.919,01	R\$ 85.928,38
XP INVESTIMENTO		R\$ 1.763.463,93	R\$ 21.261,08
SANTANDER POUPANÇA		R\$ 3.293,47	R\$ 3.443,47
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.400,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 46.728,29	R\$ 46.728,29
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 46.728,29	R\$ 46.728,29
CLIENTES		R\$ 4.379.192,05	R\$ 4.962.765,81
CLIENTES		R\$ 4.373.438,90	R\$ 4.902.834,54
(-) COMANDO DO GRUPAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 122.794,68
(-) PREF MUN DE SAQUAREMA		R\$ (0,00)	R\$ 16.098,40
(-) ASS PRO GESTÃO RIO P DO SUL		R\$ (0,00)	R\$ 0,07
PREF.DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		R\$ 4.360.204,25	R\$ 4.046.409,23
FUND.PUB.MUN.DE EDUC DE NITEROI		R\$ 13.234,65	R\$ 13.234,65
(-) FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS		R\$ (0,00)	R\$ 704.297,51
IMP.RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5.753,15	R\$ 52.279,99
(-) I.RENDA FONTE		R\$ (0,00)	R\$ 46.215,22
I.R. NA FONTE A COMPENSAR		R\$ 2.382,10	R\$ (0,00)
IR RETIDO S/ APLIC. FINANCEIRA		R\$ 3.371,05	R\$ (0,00)
(-) PIS NA FONTE IN 381/07		R\$ (0,00)	R\$ 847,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC99C2D3C737DD1919430

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 05/15

246

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 86.986.189/0001-59
Número de Ordem do Livro:	29	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) COFINS NA FONTE IN 381/04		R\$ (0,00)	R\$ 3.912,76
(-) CONTR.SOCIAL NA FONTE IN 381/04		R\$ (0,00)	R\$ 1.304,25
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 7.651,28
(-) ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ 7.651,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 451.282,36	R\$ 451.282,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 451.282,36	R\$ 451.282,36
CLIENTES A RECEBER		R\$ 451.282,36	R\$ 451.282,36
PREFEITURA MUN DE MARICÁ		R\$ 279.748,60	R\$ 279.748,60
PREFEITURA MUN R.J.		R\$ 171.533,76	R\$ 171.533,76
IMOBILIZADO		R\$ 1.682.721,64	R\$ 1.684.534,92
IMOBILIZADO		R\$ 1.682.721,64	R\$ 1.684.534,92
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 100.304,48	R\$ 100.304,48
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 93.757,68	R\$ 93.757,68
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 6.546,80	R\$ 6.546,80
(-) CONSORCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.813,28
(-) CONSORCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.813,28
MAQS. E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.590,00	R\$ 11.590,00
MAQS. E EQUIPAMENTOS		R\$ 11.590,00	R\$ 11.590,00
VEICULOS		R\$ 1.328.050,58	R\$ 1.328.050,58
VEICULOS		R\$ 1.328.050,58	R\$ 1.328.050,58
TERRENOS		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
TERRENOS		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 57.671,07	R\$ 57.671,07
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 57.671,07	R\$ 57.671,07
TELEFONE DIREITO DE USO		R\$ 3.197,30	R\$ 3.197,30
TELEFONE DIREITO DE USO		R\$ 3.197,30	R\$ 3.197,30
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (55.614,69)	R\$ (55.614,69)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (55.614,69)	R\$ (55.614,69)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS(-)		R\$ (1.188,00)	R\$ (1.188,00)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS(-)		R\$ (1.188,00)	R\$ (1.188,00)
(-) VEÍCULOS(-)		R\$ (69.572,78)	R\$ (69.572,78)
(-) VEÍCULOS(-)		R\$ (69.572,78)	R\$ (69.572,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 2 de 4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDCA9BC2D3C737DD1919430

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 06/15

217

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 86.986.189/0001-59
Número de Ordem do Livro:	29	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TELEFONE(-)		R\$ (2.341,98)	R\$ (2.341,98)
(-) TELEFONE(-)		R\$ (2.341,98)	R\$ (2.341,98)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS(-)		R\$ (4.374,34)	R\$ (4.374,34)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS9-)		R\$ (4.374,34)	R\$ (4.374,34)
PASSIVO		R\$ 8.542.955,73	R\$ 9.385.698,25
CIRCULANTE		R\$ 60.537,27	R\$ 400.279,93
CIRCULANTE		R\$ 60.537,27	R\$ 400.279,93
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 25.292,74	R\$ 110.672,54
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 25.292,74	R\$ 110.672,54
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 14.286,00	R\$ 49.577,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 14.286,00	R\$ 49.677,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 12.927,42	R\$ 15.994,32
INSS EMPREGADOR A RECOLHER		R\$ 9.174,03	R\$ 9.177,35
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.753,39	R\$ 6.816,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 7.615,32	R\$ 223.936,07
ISS S/ VENDAS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 52.043,70
ISS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.543,96
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 18.574,28
CONTRIB.DE SEG.SOC. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 85.727,43
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 3.059,74	R\$ 4.668,91
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 39,34	R\$ 573,23
CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR		R\$ 4.394,32	R\$ 56.571,80
RETENÇÃO 4,65%@		R\$ 121,92	R\$ 2.232,76
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 415,79	R\$ 0,00
BB CP AUTOMÁTICO EMPRESA		R\$ 415,79	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.482.418,46	R\$ 8.985.418,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.482.418,46	R\$ 6.985.418,32
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.482.418,46	R\$ 6.985.418,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 3 de 4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDCA9BC2D3C737DD1919430

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 07/15

[Handwritten signature and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	86.986.189/0001-59
Número de Ordem do Livro:	29		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS/EXERCÍCIO		R\$ 6.482.418,46	R\$ 6.985.418,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 4 de 4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 14956D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDCA9BC2D3C737DD1919430
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 08/15

Handwritten signature and initials

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 86.986.189/0001-59
Número de Ordem do Livro:	29	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 161.200,01	R\$ 18.287.424,63
SERVIÇOS 3% - BASE DE CÁLCULO		R\$ 0,00	R\$ 8.082.881,91
SERVIÇOS 5% - BASE DE CÁLCULO		R\$ 64.480,01	R\$ 3.845.139,55
SERVIÇOS C/MATERIAL UTILIZADO		R\$ 96.720,00	R\$ 6.274.301,81
SERV BASE DE CALCULO 4%		R\$ 0,00	R\$ 85.101,36
(-) IMPOS.INCID.S/SERVIÇOS		R\$ (9.107,80)	R\$ (1.105.638,06)
(-) ISS 3%		R\$ 0,00	R\$ (242.486,23)
(-) PIS FATURAMENTO		R\$ (1.047,80)	R\$ (118.868,28)
(-) CONTRIBUICAO DE SEGURIDADE SOC		R\$ (4.836,00)	R\$ (548.622,71)
(-) I.S.S 4%		R\$ 0,00	R\$ (3.404,05)
(-) I.S.S. 5%		R\$ (3.224,00)	R\$ (192.256,79)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 152.092,21	R\$ 17.181.786,57
(-) CUSTO DE OBRAS		R\$ (1.269.809,77)	R\$ (14.126.831,92)
(-) CONSUMO DE MATERIAIS		R\$ (136.460,95)	R\$ (5.586.219,73)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (261.596,91)	R\$ (5.481.597,94)
(-) SALARIOS		R\$ (241.944,60)	R\$ (629.494,10)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (4.072,37)	R\$ (38.397,97)
(-) FERIAS		R\$ (56.815,96)	R\$ (15.398,57)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		R\$ (4.602,34)	R\$ (691,27)
(-) PROGRAMA VALE TRANSPORTE		R\$ (4.534,67)	R\$ (82.130,26)
(-) AVISO PREVIO INDENIZACOES		R\$ (73.919,95)	R\$ (9.897,01)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (18.175,43)	R\$ (54.395,22)
(-) SERVIÇOS DE TRANSPORTES		R\$ (945,00)	R\$ (25.380,51)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (69.658,46)	R\$ (500.907,43)
(-) ALUGUEIS EQUIPAMENTOS		R\$ (250.000,70)	R\$ (1.900,00)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (36.372,55)	R\$ (327.502,78)
(-) TICKET REFEIÇÃO		R\$ (57.032,63)	R\$ (270.765,08)
(-) PREMIOS		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
(-) ACMTO APOIO		R\$ (29.867,25)	R\$ (1.079.042,67)
(-) OPTIMUS SERV TEMP		R\$ (18.760,00)	R\$ (20.258,31)
DESPESAS NA OBRA		R\$ (5.050,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIA PARA OBRA		R\$ 0,00	R\$ (2.653,07)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (1.117.717,56)	R\$ 3.054.954,65
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (566.818,56)	R\$ (765.496,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 1 de 3

[Handwritten signatures and initials]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
 NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC9BC2D3C737DD1919430
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 09/15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 86.986.189/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRO-LABORE		R\$ (21.937,39)	R\$ (14.544,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (55.585,45)	R\$ (69.326,69)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (1.700,63)	R\$ (33.918,38)
(-) SEGUROS		R\$ (85.024,93)	R\$ (86.850,31)
(-) CONDOMINIO		R\$ (12.910,89)	R\$ (15.459,13)
DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (11,00)	R\$ 0,00
MULTAS		R\$ (937,01)	R\$ 0,00
(-) IMPRESSOS/MAT.DE ESCRITORIO		R\$ (10.526,00)	R\$ (5.100,00)
(-) FORCA E LUZ		R\$ (6.505,22)	R\$ (7.138,48)
(-) TELEFONE		R\$ (28.624,29)	R\$ (30.535,77)
CONDUCAO		R\$ (64,80)	R\$ 0,00
CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (6.000,00)	R\$ 0,00
(-) COMBUST.E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (2.281,47)
(-) DESPS.C/CARTORIO		R\$ (8.650,31)	R\$ (52.437,13)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ (9.447,90)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (7.447,53)	R\$ (7.864,64)
VALE REFEICAO		R\$ (6.567,72)	R\$ 0,00
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ (26.700,61)
(-) CONS REG ARQ E URBANISMO		R\$ (2.043,52)	R\$ (1.517,46)
(-) CREA		R\$ (14.158,16)	R\$ (6.360,69)
(-) ASSINATURA INTERNET		R\$ (1.114,02)	R\$ (347,85)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ (35.137,52)	R\$ (31.076,64)
(-) DESP.C/PEDAGIO		R\$ (128,09)	R\$ (9.438,11)
SINDUSCON - RIO (SIND.DA IND.DA CONSTRUÇÃO CIVIL)		R\$ (2.522,04)	R\$ 0,00
LICITAÇÕES		R\$ (665,92)	R\$ 0,00
(-) SECONCI-SERV.SOCIAL DA IND. DA CONSTRUÇÃO DO RJ		R\$ (4.881,37)	R\$ (2.101,80)
(-) OUTROS HONORÁRIOS		R\$ (35.410,00)	R\$ (34.099,58)
(-) INSS EMPREGADOR		R\$ (96.687,79)	R\$ (204.843,52)
(-) FGTS		R\$ (24.771,16)	R\$ (57.548,67)
(-) MULTA 40% FGTS		R\$ (46.560,04)	R\$ (2.525,77)
(-) TAXAS DE INCENDIO		R\$ (1.250,05)	R\$ (471,46)
(-) TAXAS,ALVARAS, LIC.RENOVAC.		R\$ (23.246,77)	R\$ (22.754,54)
(-) TAXAS SERVICOS ESTADUAIS		R\$ (4.853,61)	R\$ (3.101,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 2 de 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC9BC2D3C737DD1919430

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 10/15

[Handwritten signature and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 86.986.189/0001-59
Número de Ordem do Livro:	29	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTO PREDIAL		R\$ (5.421,60)	R\$ (6.321,30)
(-) OUTROS IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.253,03)
(-) IMP. S/OPERACOES FINANCEIRAS		R\$ (147,64)	R\$ (439,25)
(-) TAXAS E SERVICOS MUNICIPAIS		R\$ (162,50)	R\$ (179,42)
(-) BANCARIAS		R\$ (5.799,48)	R\$ (14.896,15)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.244,04)	R\$ (1.948,54)
VAR.MON.PASSIVAS		R\$ (172,62)	R\$ 0,00
(-) MULTAS MORA		R\$ (6.340,46)	R\$ (1.337,68)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (1.606,99)	R\$ (329,21)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 80.845,95	R\$ 90.885,99
RENDIMENTOS S/APLICACOES		R\$ 30.051,92	R\$ 0,00
FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/APLIC.C/TRIBUTAÇÃO			
NO MÊS		R\$ 50.794,03	R\$ 90.885,99
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (1.603.690,17)	R\$ 2.380.344,34
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (6.312,43)	R\$ (205.683,93)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (9.553,50)	R\$ (364.470,00)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (1.619.556,10)	R\$ 1.810.190,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 10.1.2 do Visualizador

Página 3 de 3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
 NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC98C2D3C737DD1919430
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/15

52

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA** Número de Ordem do Livro: **29**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNP **86.986.189/0001-59**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Histórico	Código de Atribuição das Contas do Patrimônio Líquido		Total - (R\$)
	Capital Realizado (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	2.000.000,00	6.482.418,46	8.482.418,46
Ações em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:	0,00	0,00	0,00
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)	0,00	0,00	0,00
Agio na Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos aos Sócios	0,00	0,00	0,00
Encargos sobre Resvaliação	0,00	0,00	0,00
Juros Propostos sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Mudança de Critérios Contábeis	0,00	0,00	0,00
Proposta de Destinação do Lucro:	0,00	0,00	0,00
Realização de Reservas	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivo Fiscal	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00
Reserva Organematária	0,00	0,00	0,00
Reserva p/ Contingências	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido da Exercício em Curso	0,00	0,00	0,00
Retificação de Erro	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00
Valor Recuperável de Ativo	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31.12.2022	2.000.000,00	6.585.418,32	8.585.418,32
Notas			
		1.810.190,41	1.810.190,41
		(-1.307.190,55)	(-1.307.190,55)

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
 NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC9BC2D3C737DD1919430
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

2023
17/04

Nome Empresarial:	WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA		
CNPJ:	86.986.189/0001-59	Nire: 33211743281	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022		
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)		
Natureza do Livro:	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral		
Identificação do arquivo(hash):	A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-		

Consulta Realizada em: 13/04/2023 09:00:01

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo pensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.1.2

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00065423114 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC9BC2D3C737DD1919430
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 13/15

[Handwritten signature]
54

EMPRESA: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA

C.N.P.J.(MF): 86.986.189/0001-59

Endereço Av: N.Srª de Copacabana nº 195 - Grupos 1310 e 1311 - Copacabana - Rio de Janeiro - R.J. CEP.22.020-001

Na qualidade de contador da empresa, informo que de acordo com o Balanço Patrimonial, fechado em 31/12/2022, encontra-se em boa situação econômica e financeira atestada pelos seus índices abaixo:

Índices de Liquidez Conforme Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

LG	Liquidez Geral	ELP	Exigível a Longo Prazo
LC	Liquidez Corrente	RLP	Realizável a Longo Prazo
SG	Solvencia Geral	PC	Passivo Circulante
AC	Ativo Circulante	CCL	Capital Circulante Líquido
AT	Ativo Total	IE	Índice de Endividamento
ILG	$\frac{AC+RLP}{PC+ELP}$		
ILG	$\frac{7.249.880,97+451.282,36}{400.279,93+0,00}$	=	$\frac{7.701.163,33}{400.279,93}$ 19,24
ILC	$\frac{AC}{PC}$		
ILC	$\frac{7.249.880,97}{400.279,93}$	=	18,11
SG	$\frac{AT}{PC + ELP}$		
SG	$\frac{9.385.698,25}{400.279,93+0,00}$	=	$\frac{9.385.698,25}{400.279,93}$ 23,45
CCL	AC - PC		
CCL	7.249.880,97-400.279,93	=	6.849.601,04
I.Endivid.	$\frac{PC + ELP}{PL}$		
I.Endivid.	$\frac{400.279,93 + 0,00}{8.985.418,32}$	=	$\frac{400.279,93}{8.985.418,32}$ 0,04

Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2022

R\$ 8.985.418,32 (Oito milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta e dois centavos).

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2022.

Wladimir Luiz
ALVES:55133495749

Wladimir Luiz Alves
Sócio Administrador - CPF 551.334.957-49

Wilson da Silva Falleiro
FILHO:18028462715

Wilson da Silva Falleiro Filho
Contador - CRC/RJ 028.080/0-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
NIRE: 332.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 149E6D12ED41DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDC9BC2D3C737DD1919430
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



[Handwritten signature and initials]



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA, NIRE 33.2.1174328-1, PROTOCOLO 00-2023/276400-0, ARQUIVADO EM 14/04/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005423114, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
551.334.957-49	WLADIMIR LUIZ ALVES
180.284.627-15	WILSON DA SILVA FALLEIRO FILHO

14 de abril de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
 Secretário Geral

1/1



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
 NIRE: 33.2.1174328-1 Protocolo: 00-2023/276400-0 Data do protocolo: 06/04/2023
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 14/04/2023 SOB O NÚMERO 00005423114 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: 149E6D12ED1DF55E9495FC33A7A80DD05429AD3CBDCA9BC2D3C737DD1919430
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 15/15

2 56

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 86.986.189/0001-59
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 NIRE 33211743281
 CNPJ 86.986.189/0001-59
 Número de Ordem 29
 Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Município Rio de Janeiro
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 24/03/1994
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 29589

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Número de ordem 29
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 29589
 Data de inicio 01/01/2022
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.2B.18.96.51.D5.39.17.5B.7F.EA.8F.9D.8A.17.B8.99.F3.89.2D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.2 do Visualizador



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : W FALLEIRO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
NOME FANTASIA.. :
REGISTRO..... : RJ-001253/O-9
CATEGORIA..... : SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... : 29.008.190/0001-75

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 30/03/2023 as 16:53:36.

Válido até: 28/06/2023.

Código de Controle: 579804.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
2 58



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO DE JANEIRO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WILSON DA SILVA FALLEIRO FILHO
REGISTRO..... : RJ-028080/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.284.627-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 30/03/2023 as 16:49:58.
Válido até: 28/06/2023.
Código de Controle: 769082.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.

[Handwritten signature]
59

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Handwritten signature and initials.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

6776/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 1/3

Data: 10/01/2023

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 1994200447
Razão Social: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Data Registro: 14/06/1994
Endereço: AVENIDA NOSSA SRA COPACABANA 195 SALAS 1310 E 1311
COPACABANA - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22020-002

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
204-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES
302-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 2.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

CONSTRUÇÕES, EXPLORAÇÃO DO NEGÓCIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ESTUDOS E PROJETOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA DE TELECOMUNICAÇÕES, DE MECÂNICA, INCLUSIVE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTES TÉRMICA CONVENCIONAL E NUCLEAR; MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA E TODOS OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS À ENGENHARIA.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ALVARO ANTONIO MEDEIROS MACHADO

Carteira Nº RJ-811033709/D

RNP: 2003035273

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 23/09/2015

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

LEONARDO EUGENIO DE PAIVA

Expedida em: 24/11/2008 pelo Crea-RJ

Registro: 1981103370 expedido em 29/12/1981

Inclusão como RT: 23/09/2015



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/3
Data: 10/01/2023
CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
6776/2023
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica N° 6776/2023)

Carteira N° RJ-163045/D
RNP: 2000202551

Expedida em: 16/03/2001 pelo Crea-RJ
Registro: 2001103265 expedido em 15/03/2001

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 28/09/2006

Inclusão como RT: 28/09/2006

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO

Carteira N° RJ-RJ-871076471/D/D
RNP: 2002400687

Expedida em: 28/06/2017 pelo Crea-RJ
Registro: 1987107647 expedido em 28/09/1987

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuições: RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

Inclusão como RT: 20/07/2006

Inclusão como QT: 20/07/2006

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

Inclusão como QT: 20/07/2006

Inclusão como RT: 20/07/2006

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES

RONALDO ALVES DA CUNHA

Carteira N° RJ-51113/D
RNP: 2001609051

Expedida em: 10/10/2007 pelo Crea-RJ
Registro: 1972101196 expedido em 30/04/1973

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 11/04/2006

Inclusão como RT: 10/04/2006

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

Inclusão como QT: 11/04/2006

Inclusão como RT: 11/04/2006

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

WLADIMIR LUIZ ALVES

Carteira N° RJ-51419/D
RNP: 2003218025

Expedida em: 18/04/1990 pelo Crea-RJ
Registro: 1981104012 expedido em 29/12/1981

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 14/06/1994

Inclusão como RT: 14/06/1994

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

RESTRIÇÃO TÉCNICA:

AS ATIVIDADES DA EMPRESA NA AREA DA ENGENHARIA ESTAO RESTRITAS AO(S) RAMO(S)
ESPECIFICADO(S) NESTA CERTIDAO.

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Arquivo

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica n° 6776/2023
Emitida às: 10/01/2023 19:23 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.42179057478090554



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 3/3
Data: 10/01/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

6776/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 6776/2023)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

[Handwritten signature]
63



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000797016



20230000797016

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 24/01/2023 - 23/07/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 09/07/2021

Data de Registro: 14/06/1994

Registro CAU : PJ3901-2

CNPJ: 86.986.189/0001-59

Objeto Social: CONSTRUÇÕES, EXPLORAÇÃO DO NEGÓCIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS, PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ESTUDOS E PROJETOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, DE TELECOMUNICAÇÕES, DE MECÂNICA; MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA E TODOS OS OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS À ENGENHARIA.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Capital social: R\$ 2.000.000,00

Última atualização do capital: 14/06/2017

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: EDILENE ALVES ROCHA PEIXOTO

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 01/07/2021

Número do RRT: 11020827

Tipo de Vínculo:

Designação:

Nome: JOÃO VICTOR DURAND DE CARVALHO ALVES

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 18/01/2022

Número do RRT: 11447256

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 9D3Y0A
Impresso em: 24/01/2023 às 17:08:15 por: W L, ip: 172.69.3.190



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000797016



20230000797016

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 797016/2023
Expedida em 24/01/2023, RIO DE JANEIRO/RJ, CAU/RJ
Chave de Impressão: 9D3Y0A

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 9D3Y0A
Impresso em: 24/01/2023 às 17:06:15 por: W L, ip: 172.69.3.190

APÊNDICE _____
MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
PROCESSO Nº


CONCORRÊNCIA Nº 006/CAE/2023

Atesto que a empresa WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ Nº 86.986.189 / 0001-59, representada pelo(a) Sr(a) Wladimir Luiz Alves, indetidade Nº 51419-D crea-RJ, compareceu a esta Organização Militar, a fim de realizar a VISTORIA TÉCNICA, para verificação e conhecimento da prestação do serviço especificado no Projeto Básico, anexo ao Edital do processo Concorrência nº 06 /2023.

De acordo com o edital da Concorrência nº 06 /2023, DECLARAMOS, sob as penalidades da lei, que:

- 1 – Estamos cientes das condições de execução dos serviços, especificado no Projeto Básico, anexo à Concorrência nº 06 /2023, e temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.
- 2 – Comprometemo-nos a formular nossa Proposta atendendo às condições constantes do Edital.
- 3 – Observaremos os prazos para mobilização de nossos equipamentos, materiais e pessoal disponível, e em perfeitas condições para iniciar a execução do objeto desta licitação.

Rio de Janeiro, 10 de ABRIL de 2023
(LOCAL/DATA)




(DADOS E ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL DO ÓRGÃO)
(NOME, CPF e RG) **Vitor Pinto Botelho**
1º Ten QOCon ADM

(DADOS E ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL DA EMPRESA)
(NOME, CPF e RG)

WLADIMIR LUZ ALVES
CPF: 551.334.957/49
RG: 51.419-D/CREA-RJ

Wladimir Luiz Alves
Enge Civil
CREA Nº 51.419-D/RJ



Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21.941-352

PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023

Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ n. 86.986.189/0001-59, Sediada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 195, Sala 1310/1311, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, através de seus responsáveis técnicos abaixo assinados, pela presente declara, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, por meio da apresentação do atestado de vistoria, devidamente assinado pelo órgão.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59



Eng.º Wladimir Luiz Alves
Engenheiro
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ



Arq. João Victor Durand de C. Alves
Arquiteto
Ident. Nº A262218-1-CAU-RJ



Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21.941-352

PROP-23/008


Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023

Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, inscrito no CPF sob o nº 551.334.957-49, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ, declara sob as penas da lei, que até a presente data, inexistente fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ



Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2023

À Comissão Permanente de Licitação
Centro de Aquisições Específicas (CAE)
Estrada do Galeão, nº 3300
Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
CEP 21.941-352

PROP-23/008

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 06/CAE/2023

Objeto: REFORMA DO HANGAR IV PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS (HAAF).

DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A WL Engenharia, Planejamento Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, sediada na Av. Nossa Senhora de Copacabana nº195 salas 1310/1311 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ, inscrição estadual: 85.433.539, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. Wladimir Luiz Alves, inscrito no CPF sob o nº 551.334.957-49, portador da cédula de identidade nº 51.419/D emitido pelo CREA-RJ, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que iremos dispor, por ocasião da futura contratação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Atenciosamente,



WL Engenharia, Planejamento Ltda
CNPJ: 86.986.189/0001-59
Eng.º Wladimir Luiz Alves
Diretor
Ident. Nº 51.419-D/CREA-RJ





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
2170219	25/04/2023	25/04/2023	25/07/2023

Dados básicos:

CNPJ : 86.986.189/0001-59
Razão Social : WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI
Nome fantasia : WL ENGENHARIA
Data de abertura : 03/11/2005

Endereço:

logradouro: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 195 GRUPO 1310/1311
N.º: 195 Complemento: 1310/1311
Bairro: COPACABANA Município: RIO DE JANEIRO
CEP: 22020-002 UF: RJ

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP**

Código	Descrição
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
21-3	Utilização de substâncias controladas - Protocolo de Montreal
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	8HWDMDES3C5WNFF
-----------------------	-----------------

RESUMO DOS ATESTADOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS
WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA
CONCORRÊNCIA AERONÁUTICA 06/CAE/2023


ITEM 1 - QUANTIDADE EXIGIDA: 1.345		EXECUÇÃO DE PORCELANATO 60X60	QUANTIDADES
ATESTADOS	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS		
72079/2021 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro	Revest. de piso		38,92
56596/2023 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro	Revest. de piso		982,86
7750/2009 - Banco do Brasil S/A	Revest. de piso		75
92963/2017 - Eletrouclear	Revest. de piso		37,43
62901/2013 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro	Revest. de piso		1.146,00
563064/2011 - Banco do Brasil S/A	Revest. de piso		54,01
16497/2014 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro	Revest. de piso		43,47
29844/2022 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro	Revest. de piso		471,20
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			2.848,89

ITEM 2 - QUANTIDADE EXIGIDA: 1.618		ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS	QUANTIDADES
ATESTADOS	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS		
7778/2009 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro	Alvenaria de cerâmica		1.794,00
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			1.794,00

ITEM 3 - QUANTIDADE EXIGIDA: 3.561		REVESTIMENTO MASSA ÚNICA	QUANTIDADES
ATESTADOS	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS		
69529/2018 - Fundação Municipal de Ed. Niterói	Revest. Massa única		3.823
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			3.823

ITEM 4 - QUANTIDADE EXIGIDA: 174		GRADIL	QUANTIDADES
ATESTADOS	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS		
164401/2012 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro	Gradil		570,71
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			570,71

ITEM 5 - QUANTIDADE EXIGIDA: 1.400		FORRO DRYWALL	QUANTIDADES
ATESTADOS	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS		
69529/2018 - Fundação Municipal de Educa. Niterói	Forro Drywall		604,60
92963/2017 - Eletrouclear	Forro Drywall		367,30
39806/2021 - Marcelino Martins S/A	Forro Drywall		42,00
62901/2013 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro	Forro Drywall		424,70
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			1.439


 44

ITEM 6 - QUANTIDADE EXIGIDA: 123		BRISE METÁLICO	QUANTIDADES
ATESTADOS		DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	
164401/2012 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro		Brise Metálico	267
8046/2008 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro		Brise Metálico	60
92623/2018 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro		Brise Metálico	84,7
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			411,70

ITEM 7 - QUANTIDADE EXIGIDA: 120		TUBO DE ESGOTO DN 150	QUANTIDADES
ATESTADOS		DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	
2161/2018 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro		Tubo de esgoto	5.270
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			5.270

ITEM 8 - QUANTIDADE EXIGIDA: 3.765		PINTURA ACRÍLICA	QUANTIDADES
ATESTADOS		DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	
164401/2012 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro		Pintura Acrílica	7.039,54
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			7.039,54

ITEM 9 - QUANTIDADE EXIGIDA: 53		PORTA MADEIRA 80X2,10 DE 3,5 CM	QUANTIDADES
ATESTADOS		DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	
69529/2018 - Fundação Municipal de Educa. Niterói		Porta de madeira	54
72433/2017 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro		Porta de madeira	3
65405/2021 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro		Porta de madeira	36
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			93

ITEM 10 - QUANTIDADE EXIGIDA: 135		TELHA METÁLICA	QUANTIDADES
ATESTADOS		DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	
164401/2012 - Pref. da Cidade do Rio de Janeiro		Telha Metálica	801,46
QUANTIDADE DOS ATESTADOS:			801,46

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

7 Pousos

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

72079/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional WLADIMIR LUIZ ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WLADIMIR LUIZ ALVES**.....

Registro: **1981104012** RNP: **2003218025**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020190090037 - de 30/04/2019 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 24/06/2019 por: **SERVICO PARALISADO**.....

Executante: **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI** Registro: 1994200447..

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO**.....

Endereço: **RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: **COMERCIAL**.....

Proprietário: **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

(2): **PROJETO**.....

Especificação da Atividade:

(1): **REFORMA**.....

Complemento:

(1): **EDIFICACAO COMERCIAL**

Informação Complementar:

PROJETOS, ALVENARIA, ESQUADRIAS, FORROS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

INSTALAÇÕES DE ESGOTO, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS, PINTURAS NOS POUSOS

PARQUE ROYAL, CAJU, BOREL, MATA MACHADO, FLORESTA DA BARRA, VILA SÃO JORGE

E VIDIGAL.

Nº do contrato: **06/2019**.....

Quantificação: **530,10 m2**.....

Data de Celebração: **25/04/2019**.....

Data de Início: **25/04/2019**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 90 dia(s)**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 1.023.266,93**.....

Endereço: **DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020210173429 - de 19/08/2021 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72079/2021)

Baixada em: 23/08/2021 por: CONCLUSAO.....

Executante: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI Registro: 1994200447..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CALVANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): MANUTENCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

ART DE REINICIO APÓS PARALISAÇÃO (ENTRE 24/06/2019 E 23/10/2019 E CONTRATO ADITIVO COM ADIÇÃO DE VALOR

Nº do contrato: 06/2019.....

Quantificação: 530,10 m2.....

Data de Celebração: 25/04/2019.....

Data de Início: 24/10/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 119 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 246.309,18.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190090037 - Data de Pagamento: 30/04/2019.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP: 2003218025 ENGENHEIRO CIVIL

.....

Vinculada a ART Nº: 2020210037196 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 25/02/2021.....

Profissional: MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO.....

RNP: 2002400687 ENGENHEIRO ELETRICISTA

.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO]

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72079/2021)

E ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA; EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO, CAMPAINHA, ILUMINAÇÃO, TELEFONIA E LÓGICA]
o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ...
ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA.

.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 72079/2021

Emitida às: 24/08/2021 14:59 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.2848103886103468

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2021

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 1994200447, estabelecida AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 195 SALAS 1310 E 1311 COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 86.986.189/0001-59, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Subsecretaria de Habitação, CNPJ 42.498.733/0001-48 - OBRAS DE MODIFICAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POUSOS PARQUE ROYAL, CAJU, BOREL, MATA MACHADO, FLORESTA DA BARRA, VILA SÃO JORGE E VIDIGAL, objeto do Processo nº 0002/500799/2018 e o contrato nº 06/2019 no prazo total de 180 (CENTO E OITENTA) dias, com data de início em 25/04/2019 e data término em 20/02/2020, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 1.269.575,75 (UM MILHÃO DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) LUIZ HENRIQUE MACHADO SOARES, matrícula nº 1795434, FLAVIO SILVA DO NASCIMENTO, matrícula nº 2477032, DENISE FERNANDES DA CUNHA, matrícula nº 2958619, JOÃO CARLOS DOS SANTOS PINTO, matrícula nº 3058039, FLAVIO DE OLIVEIRA BONFIM, matrícula nº 3058070, e como Responsável Técnico pela empresa: WLADIMIR LUIZ ALVES, CREA Nº 51.419-D/RJ, e responsável técnico solidário: EDILENE ALVES ROCHA PEIXOTO - CREA nº 789321/RJ, MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO - CREA nº 1987107647/RJ, ALVARO ANTONIO MEDEIROS MACHADO - CREA nº 1981103370/RJ, LEONARDO EUGENIO DE PAIVA - CREA nº 2001103265/RJ. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0002/500799/2018, com publicação no D.O. RIO de 27/12/2019 as fls. 102 e executados os seguintes serviços:

Item 00001	SE24250200(A)	Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de ate 500m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenação dos projetos complementares. (desonerado) Quinhentos e Trinta virgula Um m2 *****	530,1000 m2
Item 00002	SE24250350(A)	Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de ate 500m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT. (desonerado) Cento e Treze virgula Cinco Seis m2 *****	113,5600 m2
Item 00003	SE24600050(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area. (desonerado) Quinhentos e Trinta virgula Um m2 *****	530,1000 m2
Item 00004	SE24650050(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com ate 500m2 de area. (desonerado) Quinhentos e Trinta virgula Um m2 *****	530,1000 m2
Item 00005	SE24700050(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao e lettrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area. (desonerado) Quinhentos e Trinta virgula Um m2 *****	530,1000 m2

Engº Flavio de Oliveira Bomfim
Assessor II-SMIIH
Matr.: 61305.807-0

05/03/2020

Página 1 de 25

Página 4 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00006	CO04050050(A)	Andaime de madeira, para altura ate 7m, compreendendo montagem e desmontagem, ja considerando o re aproveitamento 3 vezes da madeira.(desonerado) Cento e Noventa virgula Nove Sete m3 *****	190,9700 m3
Item 00007	CO04050200(A)	Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive estes), com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentacao para pe direito de 4 m.(desonerado) Vinte e Um virgula Zero Cinco *****	21,0500 m2
Item 00008	CO04050400(A)	Plataforma de madeira apoiada sobre suporte, compreendendo montagem e desmontagem, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira.(desonerado) Oitenta e Sete virgula Um Sete m2 *****	87,1700 m2
Item 00009	CO04050650(A)	Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Duzentos e Vinte e Sete virgula Nove Sete m2 *****	227,9700 m2
Item 00010	CO04100050(/)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado) Quatrocentos e Quarenta e Sete virgula Oito m2.mes *****	447,8000 m2.mes
Item 00011	CO04150100(/)	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Nove virgula Zero Quatro m2 *****	469,0400 m2
Item 00012	CO04150300(/)	Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) Cento e Oitenta e Tres virgula Seis Cinco m2 *****	183,6500 m2
Item 00013	TC04100050(/)	Transporte horizontal de material a granel em carinhão de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) Duzentos t.dam *****	200,0000 t.dam
Item 00014	TC04150100(/)	Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado) Sessenta m3 *****	60,0000 m3

Engº Flavio de Oliveira Bomfim
Assessor II-SMIIH
Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 2 de 25

Página 3 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-IMMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00015	TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos d e licenciamento e de controle ambiental, medida p or tonelada transportada, sendo comprovada confor me legislacao pertinente. (desonerado) Noventa e Cinco t *****	95,0000 t
Item 00016	SC04050050(/)	Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusiv e lampadas.(desonerado) Sessenta e Quatro un ** *****	64,0000 un
Item 00017	SC04050100(/)	Arrancamento de aparelhos sanitarios.(desonerado) Nove un *****	9,0000 un
Item 00018	SC04050150(/)	Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de a te 1m de altura por ate 0,80m de largura.(desoner ado) Sete m *****	7,0000 m
Item 00019	SC04050350(/)	Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.(desonerado) Quarenta e Nove un *****	49,0000 un
Item 00020	SC04050700(A)	Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de ser vico.(desonerado) Tres virgula Seis Sete m3 **** *	3,6700 m3
Item 00021	SC04051300(/)	Demolicao manual de piso cimentado e da respectiv a base de concreto, ou passeio de concreto, inclu sive afastamento lateral dentro do canteiro de se rvico.(desonerado) Cinquenta e Um virgula Dois S eis m2 *****	51,2600 m2
Item 00022	SC04051350(/)	Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de espessura .(desonerado) Cento e Nove virgula Nove Quatro m 2 *****	109,9400 m2
Item 00023	SC04051400(/)	Demolicao de revestimento em argamassa de cal e a reia ou cimento e sabro.(desonerado) Quinhentos e Sessenta e Sete virgula Seis Dois *****	567,6200 m2
Item 00024	SC04052450(/)	Remocao de cobertura de telha de fibro-cimento co nvencional, ondulada, inclusive madeiramento medi ndo o conjunto em projecao horizontal.(desonerado) Cento e Quinze virgula Um Oito m2 *****	115,1800 m2
Item 00025	SC04052650(/)	Remocao de forro de estuque.(desonerado) Oitenta e Um virgula Sete Quatro m2 *****	81,7400 m2
Item 00026	SC04200300(/)	Perfuracao de concreto com perfuratriz pneumatica .(desonerado) Cinquenta e Seis m *****	56,0000 m
Item 00027	SC09050150(/)	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) Quinhentos e Cinquenta e Dois h *****	

Engº Flávio de Oliveira Bonini
 Assessor - SMH
 Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 3 de 25

Página 6 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

		*****	552,0000 h
Item 00028	SC09051500(/)	Soldador em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado) Cento e Oitenta e Quatro h *****	
		*****	184,0000 h
Item 00029	SC29150050(/)	Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.(desonerado) Vinte e Dois un *****	
		*****	22,0000 un
Item 00030	SC29150200(/)	Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de scada ate 2 pavimentos.(desonerado) Sessenta e Dois virgula Quatro Oito m2 *****	
		*****	62,4800 m2
Item 00031	SC29150300(/)	Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado) Duzentos e Quarenta e Nove virgula Seis Um m2 *****	
		*****	249,6100 m2
Item 00032	SC29150500(/)	Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).(desonerado) Setenta e Um virgula Seis Cinco m2 *****	
		*****	71,6500 m2
Item 00033	SC44050075(/)	Placa de sinalizacao escolar, em PS (poliestireno) com 1mm de espessura, cor cinza claro, textos impressos positivos e negativos em silk-screen na cor laranja, nas dimensoes de (25x25)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois un *****	
		*****	2,0000 un
Item 00034	SC44050081(/)	Placa de sinalizacao escolar, em PS (poliestireno) com 1mm de espessura, cor cinza claro, textos impressos positivos e negativos em silk-screen na cor laranja, nas dimensoes de (100x30)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Tres un *****	
		*****	3,0000 un
Item 00035	SC44100050(/)	Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dezesesseis un *****	
		*****	16,0000 un
Item 00036	DR54050104(/)	Canaleta para drenagem, com secao de (0,40x0,40)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos de concreto para camada preparatoria, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavacao em material de la categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.(desonerado) Quatorze virgula Sete m *****	
		*****	14,7000 m
Item 00037	ET04050570(A)	Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao (fck) minimo de 25MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado) Zero virgula Quatro Sete e m3 *****	

Engº Flávio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMIIH
 Matr.: 601305.807-0

05/03/2020

Página 4 de 25

Página 7 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00038	ET04200200(/)	Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o amassamento em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.(desonerado) Zero virgula Quatro Sete m3	0,4700 m3
Item 00039	ET04250403(A)	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.(desonerado) Zero virgula Quatro Sete m3	0,4700 m3
Item 00040	ET04300100(A)	Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 1 lMPa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.(desonerado) Dois virgula Quatro Sete m3	2,4700 m3
Item 00041	ET04600150(/)	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia carcteristica a compressao de 20MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aço CA-50A, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores a 20m3.(desonerado) Zero virgula Seis m3	0,6600 m3
Item 00042	ET14100050(A)	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.(desonerado) Sessenta e Nove virgula Quatro Cinco m2	69,4500 m2
Item 00043	ET19100050(A)	Aluguel de escoramento tubular em obras de arte, com tubos metalicos, tipo Mannesmann ou similar, na densidade 5m de tubo equipado por m3 de escoramento, pago pelo volume deste e pelo tempo necessario, desde a entrega do material na obra, na ocao apropriada ate sua carga, para devolucao, logo que desnecessaria.(desonerado) Vinte e Quatro m3.mes	24,0000 m3.mes


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMIIH
 Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 5 de 25

Página 8 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00044 ET19100100(I)	Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte, na densidade de 5m de tubo por m3 de escoramento, compreendendo os transportes de material para obra e desta para o depósito, inclusive carga e descarga. O preço é dado por m3 de escoramento, contando das sapatas até as extremidades superiores dos tubos, sendo pagos 60% na montagem e 40% na desmontagem. (desonerado) Vinte e Quatro m3 *****	24,0000 m3
Item 00045 ET24050170(B)	Estrutura metálica para cobertura em telhas metálicas, exclusive as telhas. Fornecimento e montagem. (desonerado) Cento e Vinte e Um virgula Cinco Quatro m2 *****	121,5400 m2
Item 00046 ET39050109(I)	Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diâmetro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocação. (desonerado) Três virgula Um Dois m2 *****	3,1200 m2
Item 00047 ET54050103(B)	Laje pré-moldada, Beta 12, para sobrecarga de 3,5 KN/m2 e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4 cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem. (desonerado) Três virgula Um Dois m2 *****	3,1200 m2
Item 00048 ET64050200(I)	Tratamento de armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com Sika - top 108, ou similar (desonerado) Sessenta e Nove virgula Quatro Cinco m2 *****	69,4500 m2
Item 00049 ET74050150(I)	Fornecimento e aplicação de Grout ou similar. (desonerado) Um virgula Sete Quatro m3 *****	1,7400 m3
Item 00050 ET74050350(I)	Resina acrílica como ponte de aderência para argamassa em serviços de recuperação estrutural. Fornecimento e aplicação. (desonerado) Sessenta e Nove virgula Quatro Cinco m2 *****	69,4500 m2
Item 00051 AL04250100(I)	Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes com vãos e arestas de meia vez (0,10m), até 3m de altura, e medida pela área real. (desonerado) Setenta e Um virgula Um Sete m2 *****	71,1700 m2
Item 00052 AL04300000(A)	Parede de blocos vazados (cobogo), em tijolos cerâmicos (10x10x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, levando um vergalhão de 5,0mm em cada junta, preso nas extremidades a estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Dezenove virgula Sete Seis m2 *****	19,7600 m2


 Eng. Flavio de Oliveira
 Assessor II-SMHH
 Matr.: 601305.807-0

05/03/2020

Página 6 de 25

Página 8 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00053	AL09150050(/)	Parede interna, de gesso acartonado, constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados metálicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito máximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocação.(desonerado) Nove nta e Um virgula Seis Um m2 *****	91,6100 m2
Item 00054	RV09050059(A)	Chapisco de superfície de concreto ou alvenaria, usando máquina manual, com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.(desonerado) Cento e Trinta e Quatro virgula Cinco Quatro m2 *****	134,5400 m2
Item 00055	RV09050106(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco .(desonerado) Cinco virgula Dois Oito m2 *****	5,2800 m2
Item 00056	RV09050112(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50 cm, inclusive chapisco.(desonerado) Quinhentos e Vinte e Três virgula Um m2 *****	523,1000 m2
Item 00057	RV09050153(A)	Revestimento interno, de 1 vez, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:6, com 2,50cm de espessura.(desonerado) Cento e Trinta e Quatro virgula Cinco Quatro m2 *****	134,5400 m2
Item 00058	RV09100053(/)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, la qualidade, inclusive a superfície chapiscada, emb ocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de c imento branco.(desonerado) Cento e Sessenta e Se is virgula Sete Dois Quatro m2 *****	166,7240 m2
Item 00059	RV09300103(/)	Forro falso de gesso, com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, exclusive o emprego de andaime s. Fornecimento e colocação.(desonerado) Cento e Oitenta e Um virgula Quatro Nove m2 *****	181,4900 m2
Item 00060	RV14050053(/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no tr aco 1:5, espessura de 2cm.(desonerado) Quarenta e Um virgula Zero Oito m2 *****	41,0800 m2
Item 00061	RV14150075(/)	Revestimento de piso com cerâmica linha Laser ant i-derrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de (30x30)cm, assente sobre superfície em osso c om argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:3, e rejuntado com rejunte com E-Flex da Port obello ou similar. Fornecimento e colocação.(des onerado) Cento e Cinquenta e Dois virgula Sete T res m2 *****	152,7300 m2


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SM/H
 Matr.: 601305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

05/03/2020

Página 7 de 25

Página 10 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Geniti




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00062	RV14150081(A)	Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Arqtec Panna ou Platina No-Slip da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Exclui o contrapiso. Fornecimento e colocação. (desonerado) Trinta e Oito vírgula Nove Dois m2 *****	38,9200 m2
Item 00063	RV14250156(f)	Patio de concreto, 12cm de espessura no traço 1:2:2,5, em volume, formando quadros de (1,50x1,50)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno. (desonerado) Noventa e Nove vírgula Zero Quatro m2 *****	99,0400 m2
Item 00064	RV29050250(f)	Rodape de madeira aparelhada, com secção de (7 x 2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria. (desonerado) Trinta e Sete vírgula Quatro m *****	37,4000 m
Item 00065	ES04050050(f)	Porta de enrolar em chapa raiada no 24, completa, com guias eixos e molas, com fechadura no centro e cadeado de piso, inclusive este. Fornecimento e instalação. (desonerado) Dezesesseis vírgula Oito e Nove m2 *****	16,8900 m2
Item 00066	ES04050106(f)	Porta de ferro, com largura 1m, em barra de (1 1/4"x5/16"), cantoneira (1 1/2"x1/8"), 3 dobradiças (4"x3"), referência 1244G e (3"x2 1/2"), Page ou similar. Fornecimento e instalação. (desonerado) Oito vírgula Quatro m2 *****	8,4000 m2
Item 00067	ES04150200(f)	Portão de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demão de zarcão verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalação. (desonerado) Oito vírgula Três e Três m2 *****	8,3300 m2
Item 00068	ES04200500(f)	Janela basculante em ferro (JF 08) confeccionado em cantoneiras de aço tipo "L" de 3/4" x 3/4" x 1/8", perfil "T" de 3/4" x 1/8", fixado em contram arco metálico tipo "U" de 1" x 3", marco em duplo perfil "U" de 1/2" x 3", batentes em barra chata de 1/2" x 1/8", incluindo alavanca cromada e pintura com primer anticorrosivo, exclusive pintura esmalte e vidros de 6mm - Modelo Marcelo Olmos. Fornecimento e instalação. (desonerado) Trinta e Seis vírgula Dois m2 *****	36,2000 m2
Item 00069	ES04250150(f)	Grade de ferro para proteção de janela ou aparelhos de ar condicionado, formado por barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento e instalação. (desonerado) Cento e Vinte e Dois vírgula Cinco m2 *****	122,5000 m2


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMH
 Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 8 de 25

Página 1 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00070	ES04990601(I)	Tela para protecao de janela, varanda e vaos com malha de 5cm x 5cm e fio 2mm, fixada na alvenaria atraves de gancho galvanizado de 8cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dezessete virgula Seis m2 *****	17,6000 m2
Item 00071	ES09100100(I)	Porta compensada, de (60 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento das ferragens.(desonerado) Treze un *****	13,0000 un
Item 00072	ES09100103(B)	Porta compensada, de (70 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00073	ES09990253(I)	Deck em madeira aparelhada, com assoalho de (20 x 2)cm, vigas longitudinais de (7,5 x 15)cm, transversais de (10 x 15)cm, guarda-corpo composto de pecas de (15 x 15)cm e (20 x 2,5)cm, conforme projeto. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Nove m2 *****	9,0000 m2
Item 00074	ES14050100(A)	Porta de aluminio anodizado, medindo: (1,50x2,10)m, em 2 folhas de abrir, tendo 1 contra-pinazio dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfil serie 25. Fornecimento e instalacao, exclusive fechadura.(desonerado) Tres virgula Um Cinco m2 *****	3,1500 m2
Item 00075	ES14050150(I)	Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Zero virgula Quatro Cinco m2 *****	0,4500 m2
Item 00076	ES14050200(A)	Porta de correr em aluminio, em perfis serie 30, com marco. Fornecimento e instalacao, exclusive fechadura.(desonerado) Tres virgula Um Cinco m2 *****	3,1500 m2
Item 00077	ES14100350(I)	Janela de correr de aluminio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de correr e bandeira de 0,50m com 2 paineis basculantes. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quatro virgula Tres Dois m2 *****	4,3200 m2
Item 00078	ES14100400(I)	Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Zero virgula Oito m2 *****	0,8000 m2


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMHH
 Matr.: 60/305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

1

05/03/2020

Página 9 de 25

Página 12 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinar Geniti



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00079	ES39050050(I)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira, in ternas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das e squadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, a cabamento cromado, macanetas referencia 435, entr adas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2") , com pino e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00080	ES39050250(I)	Conjunto de ferragens, Papaiz ou similar, para po rtas de madeira de entrada principal, constando d e fornecimento sem instalacao (esta incluida no f ornecimento e instalacao das esquadrias), de: fec hadura referencia 142 com cilindro a cruz e 3 dob radicas cromadas de (3"x3"), de latao cromado, re ferencia 344-C da Page ou similar, com pino, bola s e aneis de latao.(desonerado) Vinte e Um un *	21,0000 un
Item 00081	ES39050353(I)	Conjunto de ferragens, para jogo 2 portas de corr er, constando de fornecimento sem instalacao (est a incluida no fornecimento e instalacao das esqua drias) de fechadura, acabamento cromado, 4m de tr ilhos, 4 roldanas, 4 guias de latao de 3/4", 4m d e canelotas de aluminio e 2 conchas, La Fonte ou similar.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00082	ES39050573(I)	Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou s imilar. Fornecimento da peca.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00083	ES44050050(A)	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldur a de madeira aparelhada. Fornecimento e instalac ao.(desonerado) Zero virgula Seis Quatro m2 ****	0,6400 m2
Item 00084	ES44050303(A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Forne cimento e instalacao.(desonerado) Quarenta e Sei s virgula Seis Um m2 *****	46,6100 m2
Item 00085	IT01050201(I)	Tubulacao em cobre para interligacao de Split Sys tem ao condensador/evaporador, inclusive isolamen to termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixa cao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cento e Quarenta e Oi to m *****	148,0000 m
Item 00086	IT04050050(I)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenari a, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 1/2" a 1".(desonerado) Quinhentos e Cinquenta e Sete m *****	557,0000 m
Item 00087	IT04050053(I)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenari a, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 1 1/4" a 2".(desonerado) Vinte e Cinco m ****	

Engº Flávio de Oliveira Bonfim
 Assessor II-SMIIH
 Matr.: 601305.807-0

05/03/2020

Página 10 de 25

Página 13 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Leicia Teixeira Molinari Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00088	IT04100100(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para água fria, com diâmetro de 1/2" (20mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Sessenta m	25,0000 m
Item 00089	IT04100103(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para água fria, com diâmetro de 3/4" (19mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Sessenta m	60,0000 m
Item 00090	IT04100106(A)	Tubo de PVC rígido, roscavel, para água fria, com diâmetro de 1" (32mm), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Vinte e Sete m	60,0000 m
Item 00091	IT04100150(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para água fria, com diâmetro de 20mm (1/2"), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Seis m	27,0000 m
Item 00092	IT04100153(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para água fria, com diâmetro de 25mm (3/4"), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Seis m	6,0000 m
Item 00093	IT04100156(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para água fria, com diâmetro de 32mm (1"), inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Seis m	6,0000 m
Item 00094	IT04200100(A)	Alca para barrilete de distribuição, do tipo concêntrico, sob reservatório duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 2", registros e conexões. Fornecimento e instalação.(desonerado) Nove unidades	9,0000 un
Item 00095	IT09300053(I)	Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 3/4". Fornecimento e instalação.(desonerado) Treze unidades	13,0000 un
Item 00096	IT14050100(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para esgoto, com diâmetro de 40mm, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Quarenta metros	40,0000 m
Item 00097	IT14050103(I)	Tubo de PVC rígido para esgoto, com diâmetro de 50mm. Fornecimento e instalação.(desonerado) Vinte e Quatro metros	24,0000 m

Engº Flavio de Oliveira Bomfim
Assessor II-SMHH
Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 11 de 25

Página 14 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-AMMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00098	IT14050106(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para esgoto e águas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Quarenta e Seis m *****	46,0000 m
Item 00099	IT14050109(A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldavel, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Trinta e Seis m *****	43,0000 m
Item 00100	IT19050200(I)	Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00101	IT19050250(I)	Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalação e assentamento.(desonerado) Sete un *****	7,0000 un
Item 00102	IT19050400(I)	Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado) Sete un *****	7,0000 un
Item 00103	IT19050553(A)	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00104	IT19050800(A)	Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00105	IT19050850(I)	Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento terreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação ate a junção de ventilação. Fornecimento e instalação.(desonerado) Treze un *****	13,0000 un
Item 00106	IT19051106(I)	Vaso sanitario individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões, ligação com 1m de tubo de PVC rígido 100mm ao T sanitario (exclusive este) com conexões; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilação. Instalação e assentamento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMIIH
 Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 12 de 25

Página 15 de 28




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00107	IT19051109(A)	Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00108	IT24040050(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dezoito m *****	18,0000 m
Item 00109	IT24040053(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dezoito m *****	18,0000 m
Item 00110	IT24040056(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dezoito m *****	18,0000 m
Item 00111	IT24040059(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1 1/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinquenta e Quatro m *****	54,0000 m
Item 00112	IT24040062(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Trinta e Nove m *****	39,0000 m
Item 00113	IT24080053(A)	Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Duzentos e Setenta e Seis m *****	276,0000 m
Item 00114	IT24100065(A)	Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) Treze m *****	13,0000 m
Item 00115	IT24200100(I)	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SM/H
 Matr.: 601305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

05/03/2020

Página 13 de 25

Página 16 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00116	IT24200103(f)	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 1 2m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente , linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Quarenta e Quatro un ***** *****	44,0000 un
Item 00117	IT24200200(f)	Instalacao de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rigidado de 3/4", 33m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Onze un ***** *****	11,0000 un
Item 00118	IT24200250(f)	Instalacao de um conjunto de 3 pontos de luz equivalente a 6 varas de eletroduto rigidado de PVC de 3/4", 50m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Cinco un ***** *****	5,0000 un
Item 00119	IT24200300(f)	Instalacao de um conjunto de 4 pontos de luz equivalente a 7 varas de eletroduto pesado Apollo ou similar de 3/4", 50m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00120	IT24200303(f)	Instalacao de um conjunto de 4 pontos de luz equivalente a 7 varas de eletroduto de PVC rigidado de 3/4", 50m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00121	IT24200400(f)	Instalacao de um conjunto de 6 pontos de luz equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rigidado de 3/4", 66m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00122	IT24200501(f)	Instalacao de ponto de campainha de alta potencia , compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", 5 0m de fio # 1,5mm2, botao e campainha sincronizada de 8".(desonerado) Tres un ***** *****	3,0000 un


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMIIH
 Matr.: 601305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

05/03/2020

Página 14 de 25

Página 17 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Genil




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00123	IT24200504(f)	Instalacao de ponto de campainha tipo cigarra, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", 20m de fio # 1,5mm2, botao e cigarra.(desonerado) Tre s un ***** *****	3,0000 un
Item 00124	IT24220150(A)	Instalacao de ponto de forca ate 5 CV, equivalent e a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo, 20m de fio 4mm2, caixas e conexoes.(desonerado) Vinte e Um un ***** *****	21,0000 un
Item 00125	IT24240050(A)	Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16.(desonerado) Vin te e Seis un ***** *****	26,0000 un
Item 00126	IT24260025(f)	Instalacao de ponto de tomada com 1 vara em eletr oduto de PVC, rigido 3/4", 10,5m de diametro 2,5m m2, inclusive abertura e fechamento de rasgo de a lvenaria.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00127	IT24260100(A)	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 var as de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 19m de fi o 2,5mm2, lcaixa 4"X2", conexoes e tomada de embu tir com placa fosforescente, linha Silentoque, da P ial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Cinquenta e Dois un ***** *****	52,0000 un
Item 00128	IT24260103(A)	Instalacao de um conjunto de 2 tomadas equivalent es a 3 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 28,5m de fio 2,5mm2, 2 caixas 4"X2", conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silent oque, da P ial ou similar, inclusive abertura e fe chamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Quin ze un ***** *****	15,0000 un
Item 00129	IT24260118(A)	Instalacao para ponto de rede de computador equiv alente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3 /4", 6,5m de cabo para rede (RMP, 4 pares, 8 vias , categoria 5), conector RJ 45, inclusive abertur a e fechamento de rasgo de alvenaria.(desonerado) Trinta un ***** *****	30,0000 un
Item 00130	IT24260250(f)	Instalacao de um conjunto de 3 tomadas equivalent es a 4 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 25m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embuti r com placa fosforescente, linha Silentoque, da P ial ou similar, inclusive abertura e fechamento d e rasgo em alvenaria.(desonerado) Quatro un *** *****	4,0000 un


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMHH
 Matr.: 60/305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4FE9-Z02P-AMMF7

05/03/2020

Página 15 de 25

Página 18 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Teiceia Teixeira Molinari Gentil




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00131	IT24260300(f)	Instalacao de um conjunto de 4 tomadas equivalentes a 5 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 30m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Prial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00132	IT24260350(f)	Instalacao de tomada trifasica para pino tipo faca de 20A/220V com 2 disjuntores de 30A montados em caixa de chapa de ferro estampada de (15x15)cm, inclusive abertura e fechamento do rasgo em alvenaria.(desonerado) Quatorze un *****	14,0000 un
Item 00133	IT24320074(f)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 25mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quinze m *****	15,0000 m
Item 00134	IT24340077(A)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 1Kv, na bitola de 35mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Trinta m *****	30,0000 m
Item 00135	IT24340373(f)	Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 70mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Trinta m *****	30,0000 m
Item 00136	IT24380059(A)	Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 10 pares, para instalacoes internas primarias. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Vinte e Cinco m *****	25,0000 m
Item 00137	IT24380071(A)	Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 20 pares, para instalacoes internas primarias. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dez m *****	10,0000 m
Item 00138	IT24380100(A)	Cabo telefonico de cobre estanhado, tipo CCI, sem blindagem, 0,50mm2, 2 pares, para instalacoes internas secundarias. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Sessenta e Cinco m *****	65,0000 m
Item 00139	IT24380103(A)	Cabo telefonico de cobre estanhado, tipo CCI, sem blindagem, 0,50mm2, 4 pares, para instalacoes internas secundarias. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quarenta m *****	40,0000 m
Item 00140	IT24400074(f)	Cabo de cobre nu, secao de 35mm2. Fornecimento e instalacao (1kg = 3,16 metros).(desonerado) Dezenove Kg *****	19,0000 Kg


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SM/H
 Matr.: 60/305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

05/03/2020

Página 16 de 25

Página 19 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Telicia Teixeira Molinari Ganiti



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00141	IT24480156(f)	Quadro de distribuicao de energia, trifasico, par a 12 circuitos. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00142	IT24480250(f)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00143	IT24480350(f)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 40 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00144	IT24500050(f)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30 A. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quarenta e Oito un *****	48,0000 un
Item 00145	IT24500203(f)	Disjuntor, tripolar de 40A. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Doze un *****	12,0000 un
Item 00146	IT24500212(f)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00147	IT24500450(A)	Disjuntor termomagnético, tripolar de 100A, 35/50 KA, referencia XSL00NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00148	IT24520600(f)	Chave boia, automatica, de mercurio, unipolar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00149	IT24700103(A)	Haste para aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,40m de comprimento, referencia PK-065, Paraklin ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00150	IT29150203(f)	Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com lampadas aparentes, esmaltada, completa, equipada com reatores de partida rapida e lampadas fluorescentes (2x40W). Fornecimento e instalacao.(desonerado) Sessenta e Um un *****	61,0000 un
Item 00151	IT29150212(f)	Luminaria de sobrepor/embutir, equipada com 2 lampadas fluorescentes de 40W, modelo C-2155, Lustre s Projeto ou similar. Fornecimento.(desonerado) Cinquenta e Quatro un *****	54,0000 un


 Engº Flávio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SM/H
 Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 17 de 25

Página 20 de 28




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647


Item 00152	IT29300065(/)	Lampada fluorescente de 40W. Fornecimento e instalação.(desonerado) Vinte un ***** *****	20,0000 un
Item 00153	CI04050050(/)	Colocacao de madeiramento de telhas ceramicas, inclusive pregos, exclusive o fornecimento do madeiramento e das telhas.(desonerado) Seis virgula Nove m2 ***** *****	6,9000 m2
Item 00154	CI04050100(/)	Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, pregadas sem tesouras ou pontaletes, medido pela projecao.(desonerado) Vinte e Um virgula Nove Quatro m2 ***** *****	21,9400 m2
Item 00155	CI04050150(A)	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, pontaletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal.(desonerado) Onze virgula Tres Quatro m2 ***** *****	11,3400 m2
Item 00156	CI04300050(/)	Cobertura em telhas coloniais; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Onze virgula Tres Quatro m2 ***** *****	11,3400 m2
Item 00157	CI04300250(/)	Cordao para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia e saibro no traco 1:2:2.(desonerado) Setenta e Dois virgula Dois Sete m ***** *****	72,2700 m
Item 00158	CI04370100(A)	Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de aco galvanizado 0,43mm, para uso onde se requer conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) sem pintura, recheio de poliester expandido (EPS altura = 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura util de 985mm, comprimento ate 12,00m, altura do trapezio de 36cm, incluindo os acessorios para fixacao, Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Zero virgula Zero Quatro m2 ***** *****	0,0400 m2
Item 00159	CI04450100(/)	Cobertura em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 6mm, fixadas por parafusos galvanizados, inclusive vedacao, exclusive o madeiramento, Eternit ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Cento e Quarenta e Tres virgula Quatro Nove m2 ***** *****	143,4900 m2


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMIIH
 Matr.: 60/305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://doctflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

05/03/2020

Página 18 de 25


 Página 21 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00160	CI14050125(I)	Impermeabilizacao de terracos, jardineiras, reser vatorios, piscinas, coberturas e superficies meta licas com membrana flexivel aderente, de base acr ilica, aplicado a frio, em quatro demaos cruzadas , nas cores branca, azul, cinza ou telha, tipo TE CRYL-D3 ou similar.(desonerado) Sessenta e Seis virgula Um m2 *****	66,1000 m2
Item 00161	CI14050200(B)	Impermeabilizacao de terraco a base de membrana d e polietileno, de 3mm de espessura, revestimento catalitico do tipo Morter-Plas ou similar, com pr otecao mecanica em argamassa de cimento e areia no traco 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclusive nivelamento de laje com argamassa de cimento e ar eia no traco 1:5, com espessura media de 2,5cm.(d esonerado) Sessenta e Seis virgula Um Cinco m2 * *****	66,1500 m2
Item 00162	CI14050300(I)	Impermeabilizacao e isolamento termico de terracos , lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, c om prova de densidade, alma central de polietilen o de alta densidade biorientado e aluminio superi or gofrado, espessura de 4mm, tipo Multimanta ou similar.(desonerado) Trinta e Cinco virgula Oito Dois m2 *****	35,8200 m2
Item 00163	CI19050050(A)	Retirada e recolocacao de telhas do tipo colonial , inclusive cumeeira e respectiva argamassa, excl usive o fornecimento do material novo. Medida pe la area coberta em projecao.(desonerado) Vinte e Sete virgula Nove Seis m2 *****	27,9600 m2
Item 00164	CI19050150(I)	Retirada e recolocacao de telhas em fibro-cimento , ondulado, tipo convencional, inclusive cumeeira o) Vinte e Oito virgula Cinco Cinco m2 *****	28,5500 m2
Item 00165	PT04150050(B)	Preparo de superficies novas, com revestimento li so, inclusive raspagem, limpeza, demao de imperme abilizante, de massa corrida plastica e lixamento .(desonerado) Setenta e Um virgula Cinco m2 **** *****	71,5000 m2
Item 00166	PT04150106(A)	Pintura com tinta plastica fosco aveludada a base de PVA, para interior, equivalente a Suvinil Lat ex ou similar, inclusive demao de massa, lixament o e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Setecent os e Trinta e Um virgula Quatro Sete m2 *****	731,4700 m2
Item 00167	PT04150109(A)	Pintura com tinta plastica acetinada a base de PV A, para exterior, equivalente a Super Concretina ou similar, inclusive raspagem, demao de impermea bilizacao e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Trezentos e Oitenta e Nove virgula Seis Quatro m2 *****	389,6400 m2


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMHH
 Matr.: 601305.807-0

05/03/2020

Página 19 de 25

Página 22 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00168	PT04150150(I)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor o u colorida, equivalente a Metalatex ou similar, s obre tijolo, concreto liso, cimento amianto, reve stimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Seiscentos e Trinta e Oito virgula Nove Cinco m2 *****	638,9500 m2
Item 00169	PT04150153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor o u colorida, equivalente a Metalatex ou similar, i nclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico M etalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida ac rilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Novecentos e Trinta e S eis virgula Dois Oito m2 *****	936,2800 m2
Item 00170	PT04150162(I)	Pintura com tinta acrilica base solvente na cor c oncreto para exterior sobre concreto com 1 demao de selador acrilico base agua e 2 demaos de acaba mento, inclusive lixamento.(desonerado) Duzentos e Trinta e Oito virgula Quatro Um m2 *****	238,4100 m2
Item 00171	PT04250050(A)	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, lim peza, demao de impermeabilizante tipo verniz Knot ting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo Nivelite ou Surfacer.(desonerado) Cento e Vinte e Oito vi rgula Oito Seis m2 *****	128,8600 m2
Item 00172	PT04250115(I)	Pintura de rodape com tinta a oleo brilhante equi valente a Marveline ou Coral oleo ou similar, inc lusive 2 lixamentos, tinta isolante, massa e 2 de maos de acabamento.(desonerado) Trinta e Sete vi rgula Quatro m *****	37,4000 m
Item 00173	PT04250150(I)	Pintura interna ou externa sobre madeira, com tin ta de base alquidica semi-brilho equivalente a Co ralsint ou similar, ou fosca acetinada, equivalen te a Coralite ou similar, acabamento padrao, sobr e superficie preparada conforme o item PT 05.25.0 050, exclusive este preparo, inclusive 2 demaos d e acabamento.(desonerado) Noventa e Seis virgula Oito Quatro m2 *****	96,8400 m2
Item 00174	PT04250200(I)	Pintura interna ou externa sobre madeira, com tin ta a oleo brilhante equivalente a Marveline ou Co ral Oleo ou similar, inclusive lixa, demao de tin ta isolante, de meia massa e 2 demaos de acabamen to.(desonerado) Trinta e Dois virgula Zero Dois m2 *****	32,0200 m2


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMIH
 Matr.: 60/305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

05/03/2020

Página 20 de 25

Página 28 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00175	PT04400100(f)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a oleo brilhante Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixamento, limpeza e demao de tinta anti oxido Ferrolloide ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Duzentos e Noventa e Tre s virgula Quatro Sete m2 *****	293,4700 m2
Item 00176	AP04050100(f)	Cabide de louca, de 4"x2", na cor branca, Celite ou similar. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00177	AP04050200(f)	Lavatorio, de (42x30)cm, na cor branca, torneira de 1/2", valvula, sifao de PVC rigido e rabicho d e plastico. Fornecimento.(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00178	AP04050300(f)	Papeleira de louca, de (15 x 15)cm, com rolete de plastico, na cor branca. Fornecimento e colocac ao.(desonerado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00179	AP04050512(f)	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celi te ou similar, e caixa de descarga de louca acopl ada. Fornecimento.(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00180	AP04100150(A)	Cuba aco inoxidavel de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/ 2", exclusive torneira. Fornecimento e colocacao .(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00181	AP04150101(f)	Assento sanitario convencional em polietileno. Fo rneimento e colocacao. (Desonerado) Onze un ** *****	11,0000 un
Item 00182	AP04150350(f)	Rabicho plastico de 30cm com saida de 1/2". Forn ecimento.(desonerado) Vinte e Um un *****	21,0000 un
Item 00183	AP04200118(f)	Duchinha manual, com registro de pressao. Fornec imento.(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00184	AP04200200(f)	Registro de pressao, em bronze, bruto, com diamet ro de 1/2". Fornecimento.(desonerado) Quatro u n *****	4,0000 un
Item 00185	AP04200403(f)	Torneira de boia, em bronze, de pressao, de 1". Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00186	AP04200412(f)	Torneira de boia, em bronze, de pressao, de 2". Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00187	AP04200570(f)	Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mes a Chrome, codigo 00185106, Docol ou similar. For necimento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un

Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SM/H
 Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 21 de 25

Página 24 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira McInari Gentil




UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00188	AP04200600(/)	Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) Seis un ***** *****	6,0000 un
Item 00189	AP04200750(/)	Valvula americana, de 3 1/2"x1 1/2". Fornecimento.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00190	AP09150100(/)	Chuveiro eletrico, automatico, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressao de 3/4". Fornecimento.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00191	AP09200103(/)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 12.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento.(desonerado) Dezesesseis un ***** *****	16,0000 un
Item 00192	AP09200106(/)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 18.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento.(desonerado) Tres un ***** *****	3,0000 un
Item 00193	AP09350100(/)	Ventilador de parede, com diametro de 400mm, vazao de 5000m3/h, pressao de 5mmca e motor de 0,33HP de 4 polos/220V. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cinco un ***** *****	5,0000 un
Item 00194	AP34050100(/)	Caixa d'agua redonda, de fibra de vidro, capacidade para 1000l, com tampa. Fornecimento.(desonerado) Treze un ***** *****	13,0000 un
Item 00195	AP44050050(/)	Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 10l, completo. Fornecimento.(desonerado) Oito un ***** *****	8,0000 un
Item 00196	AP44050103(/)	Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Oito un ***** *****	8,0000 un
Item 00197	AP44050153(/)	Extintor de incendio, tipo po quimico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Oito un ***** *****	8,0000 un
Item 00198	AP49050040(A)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo: (1,00x0,60)m, com abertura para uma cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Tres un ***** *****	3,0000 un


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SM/H
 Matr.: 601305.807-0

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

05/03/2020

Página 22 de 25

Página 23 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Moitani Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00199	AP49050050(f)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo (1,50x0,60)m, com abertura para 1 cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00200	AP49050071(f)	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Dois virgula Zero Dois m2 ***** *****	2,0200 m2
Item 00201	AP49050150(f)	Banca seca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Um virgula Oito m ***** *****	1,8000 m
Item 00202	EQ04050312(B)	Caminhao Carroceria fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao, material de manutencao e licenciamento, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo mensal.(desonerado) Dois un.mes ***** *****	2,0000 un.mes
Item 00203	EQ34150250(A)	Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 1CV, succao de 1", elevacao de 1", vazao de 5m3/h, altura manometrica maxima de 35MCA, trifasica, modelo 250RS da Dancor ou similar, ex clusive acessorios. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00204	EQ39050200(B)	Equipamento combinado, vacuo/hidrotrato para sucção e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento d'agua e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito para detritos e reservatorio de agua divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressao e alto vacuo, tomada de forcaca, carretel e mangueira de alta pressao, mangot e de 4", com acessorios e opcionais. Custo horario corrido.(desonerado) Trinta e Dois h ***** *****	32,0000 h
Item 00205	IP09300100(f)	Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8". Fornecimento.(desonerado) Dez un ***** *****	10,0000 un
Item 00206	IP24100025(f)	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dez un ***** *****	10,0000 un


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMIIH
 Matr.: 60/305.807-0

05/03/2020

Página 23 de 25

Página 26 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00207	CE04100110(/)	Consultor de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) Vinte h ***** *****	20,0000 h
Item 00208	AD14100050(/)	Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do equipamento, durante a operacao.(desonerado) Dezesesseis t ***** *****	16,0000 t
Item 00209	AD14100200(/)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considere o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) Sete Mil Novecentos e Vinte e Oito virgula Sete m2.Km ***** *****	7,928,7000 m2.Km
Item 00210	AD14100300(/)	Transporte de equipamentos pesados em carretas, e xclusive a carga e descarga e o custo horario dos equipamentos transportados.(desonerado) Quatro centos e Oitenta t.Km ***** *****	480,0000 t.Km
Item 00211	AD14150401(B)	Caminhoneta de Servico, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal.(desonerado) Tres un.mes ***** *****	3,0000 un.mes
Item 00212	AD14150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) Quatro un.mes ***** *****	4,0000 un.mes
Item 00213	AD19150050(/)	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas electricas, distribuidora interna das instalacoes electricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.(desonerado) Onze un.mes ***** *****	11,0000 un.mes
Item 00214	AD19200050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia electrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) Quatro un ***** *****	4,0000 un
Item 00215	AD19200050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) Quatro un ***** *****	4,0000 un

Engº Flavio de Oliveira Brito
Assessor T. SMH
Matr.: 60305.807-0

05/03/2020

Página 24 de 25

Página 27 de 28

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7

Este documento foi assinado digitalmente por Leilicia Teixeira Molinari Gentil



UIH/SUBH - Subsecretaria de Habitação

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/500799/2018

Código da Obra: 4.647

Item 00216	AD19250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Sessenta e Sete virgula Sete Seis m2 ***** *****	67,7600 m2
Item 00217	AD39050074(I)	Auxiliar de almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) Tres Mil Seiscentos e Oitenta h ***** *****	3.680,0000 h
Item 00218	AD39050104(I)	Desenhista A (inclusive encargos sociais).(desonerado) Trezentos e Sessenta e Oito h ***** *****	368,0000 h
Item 00219	AD39050116(I)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) Cinco Mil Cento e Cinquenta e Dois h ***** *****	5.152,0000 h
Item 00220	AD39050122(I)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Quatro h ***** *****	1.104,0000 h
Item 00221	AD39050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) Tres Mil Seiscentos e Oitenta h ***** *****	3.680,0000 h

Informações Complementares:

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em ____ de ____ de ____.


 Engº Flavio de Oliveira Bomfim
 Assessor II-SMIIH
 Matr.: 601305.807-0

05/03/2020

Página 25 de 25

Página 28 de 28

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: VSCF-F4E9-Z02P-MMF7



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/08/2021 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 24/08/2021 16:34:11

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be "Leticia" and the initials "LT" are written below it.

Costa Barros



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

56596/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional WLADIMIR LUIZ ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WLADIMIR LUIZ ALVES**.....

Registro: **1981104012** RNP: **2003218025**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº **2020200149614** - de 08/01/2019 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **28/01/2019** por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA** Registro: **1994200447**....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**.....

Endereço: **RUA AFONSO CALVANTI 455 - CIDADE NOVA**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: **SAUDE**.....

Proprietário: **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **REFORMA**.....

Complemento:

(1): **EDIFICACAO COMERCIAL**

(2): **ESTRUTURA METALICA**

(3): **HOSPITAL**

Informação Complementar:

ESTRUTURA METÁLICA, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,

INSTALAÇÕES DE ESGOTO, FORROS, TELHADO, PISO EM PORCELANATO, PINTURAS

Nº do contrato: **038/2018**.....

Quantificação: **1.140,00 m2**.....

Data de Celebração: **27/12/2018**.....

Data de Início: **02/08/2018**.....

Conclusão efetiva: **28/01/2019**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 2.463.899,63**.....

Endereço: **ESTRADA DE BOTAFOGO S/N - COSTA BARROS**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: cresa-rj@crea-rj.org.br



Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Tebassa Motalet Gentil

302

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: KMEY-FL6D-JY71-4UUB



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

56596/2023

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 56596/2023)

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS] .
E ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ...
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 56596/2023

Emitida às: 27/04/2023 18:03 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5974592367554773

Rio de Janeiro, 27 de Abril de 2023

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf>. Utilize o código: KIMEX-FL6D-JV71-4UUB

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



27/04/2023 103



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 1994200447, estabelecida AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 195 SALAS 1310 E 1311 COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 86.986.189/0001-59, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Diretoria, CNPJ 31.066.178/0001-69 - OBRAS EMERGENCIAIS DE REFORMA NA UPA 24 HORAS DE COSTA BARROS, objeto do Processo nº 0009/004820/2017 e o contrato nº 038/2018 no prazo total de 180 (CENTO E OITENTA) dias, com data de início em 02/08/2018 e data término em 28/01/2019, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 2.463.899,63 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E SESENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) RONY CAMINITI RON REN, matrícula nº 1175298, WILSON HISAO NARUMI, matrícula nº 1478064, VAGNER PEREIRA BASTOS, matrícula nº 2527745, e como Responsável Técnico pela empresa: WLADIMIR LUIZ ALVES, CREA nº 51419/D, e responsável técnico solidário: MARCO ANTÔNIO MARTINS DE ARAUJO - CREA nº 1987107647, LEONARDO EUGÊNIO DE PAIVA - CREA nº 2001103265. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0009/004820/2017, com publicação no D.O. RIO de 08/01/2019 as fls. 35 e executados os seguintes serviços:

Item 00001	MT04050050(/)	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. (desonerado) Vinte e Dois virgula Sete Dois m3 *****	22,7200 m3
Item 00002	MT14050250(/)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade. (desonerado) Vinte e Dois virgula Zero Oito m3 *****	22,0800 m3
Item 00003	TC04100050(/)	Transporte horizontal de material a granel em carinhão de mao, inclusive carga a pa. (desonerado) Sessenta e Dois virgula Dois Tres t.dam *****	62,2300 t.dam
Item 00004	TC04150100(/)	Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final. (desonerado) Cento e Vinte e Cinco m3 *****	125,0000 m3
Item 00005	TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) Cento e Vinte e Dois virgula Zero Nove t *****	122,0900 t
Item 00006	SC04050050(/)	Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive lampadas. (desonerado) Trinta e Tres un *****	33,0000 un
Item 00007	SC04050100(/)	Arrancamento de aparelhos sanitarios. (desonerado) Cinquenta e Cinco un *****	55,0000 un
Item 00008	SC04050150(/)	Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de ate 1m de altura por ate 0,80m de largura. (desonerado) Dezenove m *****	19,0000 m

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://doctflow.crea-rj.org.br/doctflow.digitalSignChecker.jef?utiliza_o_codigo_KiMEY-FL16D-JV71-AU06

Rony Caminiti
Coordenador de Obras
Mat. 1175298

16/04/2019

Página 1 de 10

Página 3 de 12 104



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

Item 00009	SC04050200(/)	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) Noventa m2 ***** *****	90,0000 m2
Item 00010	SC04050700(A)	Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de servico.(desonerado) Quatro virgula Tres Dois m3 ** *****	4,3200 m3
Item 00011	SC04051800(/)	Remocao de calhas e condutores.(desonerado) Dezesseis virgula Cinco m ***** *****	16,5000 m
Item 00012	SC04051950(/)	Remocao de cobertura de telhas de aluminio, exclusive suporte, estrutura ou madeiramento, medida pela projecao horizontal.(desonerado) Quinhentos e Setenta m2 ***** *****	570,0000 m2
Item 00013	SC04052750(/)	Remocao de frisos de assoalho.(desonerado) Um Mil Cento e Quarenta m2 ***** *****	1,140,0000 m2
Item 00014	SC04053150(/)	Remocao de placas de revestimento Paviflex ou similar, inclusive a remocao do residuo de cola com escovao de aço, espatula e/ou palha de aço.(desonerado) Um Mil Cento e Quarenta m2 ***** *****	1,140,0000 m2
Item 00015	SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Trezentos e Cinquenta h *** *****	1,350,0000 h
Item 00016	SC09050450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Trezentos e Cinquenta h ***** *****	1,350,0000 h
Item 00017	SC09050800(/)	Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) Seiscentos e Setenta e Cinco h ***** *****	675,0000 h
Item 00018	SC09051200(/)	Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Trinta e Um h ***** *****	1,131,0000 h
Item 00019	SC09051400(/)	Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Vinte e Tres h ***** *****	1,123,0000 h
Item 00020	SC09051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) Seis Mil Setecentos e Sessenta e Dois h ***** *****	6,762,0000 h
Item 00021	SC29150300(/)	Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similiares.(desonerado) Novecentos e Oitenta e Dois virgula Oito Seis m2 ***** *****	982,8600 m2
Item 00022	SC29150400(/)	Limpeza de pisos vinilicos.(desonerado) Cento e Cinquenta e Sete virgula Um Quatro m2 ***** *****	157,1400 m2
Item 00023	SC29150500(/)	Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).(desonerado) Cinquenta e Dois m2 ***** *****	52,0000 m2

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://tbcidovv.crea-rj.org.br/docIdovvOriginalSignrChecker.js? Utilize o código: KMEY-FLGD-JY71-zUUB

Assinado digitalmente por: ANILIA TEREZA MOURA DE CARVALHO

RIO DE JANEIRO, 16 de Abril de 2017
Assinado digitalmente por: ANILIA TEREZA MOURA DE CARVALHO

16/04/2019

Página 2 de 10

Página 2 de 10 305



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

Item 00024	SC34150450(A)	Lixamento manual para limpeza ou preparacao de estruturas metalicas, utilizando escova de aco de 30cm de cabo, considerando a area efetivamente lixada.(desonerado) Oitocentos e Setenta e Tres virgula Tres Dois m2 *****	873,3200 m2
Item 00025	DR34050100(/)	Tampao de ferro fundido completo, para caixa de inspecao ou semelhante, com 25Kg, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00026	PJ04100150(/)	Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batais ou Larga, inclusive compra e arrancamento no local de origem, carga, transporte, descarga e reparo do terreno, para recomposicao de areas gramadas eventualmente danificadas.(desonerado) Cento e Cinquenta m2 *****	150,0000 m2
Item 00027	ET24050550(/)	Reconstituicao de estruturas metalicas leves, por Kg de aco necessario (chapa e perfis) com fornecimento de materiais e pintura anti-oxidante.(desonerado) Setenta e Seis Mil Setecentos e Setenta e Tres virgula Tres Um Kg *****	76.773,3100 Kg
Item 00028	ET39050100(/)	Tela de aco soldada Telcon Q-113 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 3,8mm e 1,8Kg/m2. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Um Mil Cento e Quarenta m2 *****	1.140,0000 m2
Item 00029	AL04200050(/)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm,de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrada, ate 1,50m de altura, e medida pela area real.(desonerado) Zero virgula Oito Seis m2 *****	0,8600 m2
Item 00030	AL09053000(/)	Parede divisoria termo-acustica, tipo sanduiche, lisa, em chapa de aco galvanizado, 0,50mm, para uso onde se requer isolamento termo-acustico e conforto termico, dupla estanqueidade lateral (superior/inferior) com pintura eletrostatica branca, com miolo de isopor, fixado em perfil guia no piso ou teto e perfil "H", montante em chapa perfilada de aco zincado. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Cinquenta e Nove virgula Dois Oito m2 *****	59,2800 m2
Item 00031	RV14050059(/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 3cm.(desonerado) Um Mil Cento e Quarenta m2 *****	1.140,0000 m2

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://tccflow.crea-rj.org.br/validacao/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: KIMEY-FL6D-JY71-UUB

Carla Lucia Taborda Mota

16/04/2019

Página 3 de 10

Forma 3.0.02.12

406



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

Item 00032	RV14150081(A)	Revestimento de piso com porcelanato antiderrapante (50x50)cm, linha Arqtec Panna ou Platina No-Slip da Eliane ou similar, assentado com argamassa colante tipo AC III Ligamax Performance da Eliane ou similar e rejuntado com produto em pó monocomponente tipo II junta Plus superaditivado da Eliane ou similar. Excluído contrapiso. Fornecimento e colocação. (desonerado) Novecentos e Oitenta e Dois virgula Oito Seis m2 *****	982,8600 m2
Item 00033	RV14400425(f)	Piso vinílico homogêneo linha Micra Premium - fabricação TARKETT FADEMAC ou similar com 2,0mm de espessura disponível em mantas de 2,00m de largura x 23,00m de comprimento. Composto de resina de PVC, plastificantes, pigmentos, cargas minerais e com fungicida incorporado em sua massa, tornando-o resistentes aos fungos e bactérias. Acabamento superficial com tratamento em PUR Reforcado (Poliuretano Reforcado). Atendendo as normas: EN 685 - Para classificação de uso como 34 e 43, EN ISO 13501 - 1 - Para resistência ao fogo como B1 s1 Categoria 1 Classe B. Fornecimento e colocação. (desonerado) Cento e Cinquenta e Sete virgula Um Quatro m2 *****	157,1400 m2
Item 00034	RV29050550(f)	Rodapé de PVC tipo hospitalar, "plano" e "curvo", h = 7,5cm, para pisos vinílicos, tipo Paviflex ou similar. Fornecimento e colocação. (desonerado) Duzentos e Cinquenta m *****	250,0000 m
Item 00035	ES14990100(A)	Caixilho fixo, de alumínio anodizado em veneziana para vidro, perfil série 25. Fornecimento e instalação. (desonerado) Quatro virgula Três Dois m2 *****	4,3200 m2
Item 00036	ES39050503(f)	Fechadura, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 330-ST, com cilindro, de acabamento cromado, maçanetas referência 204, espelhos referência 134 e 3 dobradiças de ferro cromado de (3"x3"), com pino e bolas de latão, referência CR495, La Fonte ou similar. (desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00037	ES44050256(f)	Vidro laminado, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalação. (desonerado) Dez m2 *****	10,0000 m2
Item 00038	IT04980200(f)	Fixação suspensa de tubulações de diâmetros variáveis, através de fita metálica galvanizada, perfurada, tipo Walsiwa. (desonerado) Duzentos un *****	200,0000 un
Item 00039	IT14050106(A)	Tubo de PVC rígido, soldável, para esgoto e águas pluviais, com diâmetro de 75mm, inclusive conexões e emendas, excluído abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação. (desonerado) Sessenta m *****	

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org/br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: KMEY-FLSD-JY71-4UUB

Assinado digitalmente em 16/04/2019 às 14:58:58 pelo usuário: [nome]

16/04/2019

Página 4 de 10

207



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

		*****	60,0000 m
Item 00040	IT14050109(A)	Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgot o e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.(desonerado) Duzentos e Cin quenta e Oito m *****	258,0000 m
Item 00041	IT14300100(I)	Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do ti po aprovado pela CEDAE, constando de circulo de f undo, 2 aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida), de 300mm e 1 de 75mm de altur a, perfazendo 475mm de altura total, exclusive ta mpao de ferro fundido e escavacao.(desonerado) T res un *****	3,0000 un
Item 00042	IT19050400(I)	Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rigi do de 3/4", 3m de tubo PVC rigido de 40mm, e cone xoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) Tr inta e Um un *****	31,0000 un
Item 00043	IT19050553(A)	Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelh o), compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/ 4", 3m tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. In stalacao e assentamento.(desonerado) Vinte e Doi s un *****	22,0000 un
Item 00044	IT19050800(A)	Ralo simples de PVC rigido, com grelha, compreend endo: efluente de 40mm em PVC rigido com 2m de ex tensao e ligacao ao ralo sifonado. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quarenta e Um un ****	41,0000 un
Item 00045	IT19050860(A)	Ralo sifonado de PVC rigido, cilindrico, de altur a regulavel, com diametro de 100mm e saida de 40m m. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Trint a e Oito un *****	38,0000 un
Item 00046	IT19051109(A)	Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (e xclusive o fornecimento do aparelho e valvula), c ompreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm, com conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) Dezesseis un *****	16,0000 un
Item 00047	IT24260112(I)	Fornecimento e instalacao de tomada fosforescente Universal, linha Silentoque, da Pial ou similar, externa, com placa.(desonerado) Vinte un *****	20,0000 un
Item 00048	IT24320056(I)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastic o, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em el etrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.(desonera do) Seiscentos m *****	600,0000 m

Documento assinado digitalmente Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.js?l_baixa_o_codigo_KMEY-FL6D-JY71-4UUB

16/04/2019

Página 5 de 10

208



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

Item 00049	IT24320059(/)	Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termop lastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Duzentos m ***** *****	200,0000 m
Item 00050	IT24500050(/)	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30 A. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Oitenta un ***** *****	80,0000 un
Item 00051	IT24500212(/)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletr omar ou similar. Fornecimento e instalacao.(deso nerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00052	IT24500220(/)	Disjuntor, tripolar de 125A. Fornecimento e inst alacao.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00053	IT24620250(A)	Reator eletronico para 2 lampadas florescentes tu bulares de 32w, tensao de entrada de 110V, partid a instantanea, fator de potencia minimo 0,98, per das inferiores a 8% do conjunto, distorcao harmo nica inferior a 15%, fator de fluxo luminoso igual ou superior a 90%, vida util minima de 20.000h, Osram Quicktronic QTIS 16/32W ou similar. Forne cimento e instalacao.(desonerado) Setenta e Dois un ***** *****	72,0000 un
Item 00054	IT29100100(/)	Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluoescntes possui ndo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Forneciment o e instalacao.(desonerado) Dez un ***** *****	10,0000 un
Item 00055	IT29300062(/)	Lampada fluoescntes tubular de 32W, fluxo lumino so minimo 1200 lumens, cor 840, indice de reprodu cao de cores 85, base G13, vida util minima 7500h , OSRAM Energy Saver L16/21-840 ou similar. Forn ecimento e instalacao.(desonerado) Cem un ***** *****	100,0000 un
Item 00056	CI04350203(/)	Telha metalica CE-100, 0,65mm, perfil trapezoidal , fabricado em aco galvanizado com 270g/m2 de zin co, com largura total de 808mm, largura util de 7 50mm e comprimento de 6600mm, pintado por process o eletrostatico polimerizada em estufa. Fornecim ento.(desonerado) Setecentos e Quarenta m2 **** *****	740,0000 m2
Item 00057	CI04700100(/)	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocaca o.(desonerado) Trinta e Cinco virgula Dois Dois m ***** *****	35,2200 m
Item 00058	CI14050800(/)	Pintura asfaltica (uma demao com 200g/m2), para s uperficies lisas de marquizes, banheiros e demais superficies de pequenas dimensoes. Igol 2 ou si milar. Fornecimento e aplicacao.(desonerado) Qu arenta e Seis virgula Zero Nove m2 ***** *****	46,0900 m2

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://ocodocw.crea-rj.org.br/docview:digitalSignChecker.jsf Utilize o código: KMEY-FLSD-JY7J-4UUB

16/04/2019

Página 6 de 10

209



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

Item 00059	PT04200100(/)	Pintura interna com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, acabamento de alta classe, sobre a superfície preparada conforme o item PT 05.20.0050, exclusive 2 lixamentos, 2 demãos de massa corrida, e 3 demãos de acabamento. (desonerado) Cinco Mil Setecentos e Trinta e Sete virgula Sete Zero Sete Dois m2 *****	5.737,7072 m2
Item 00060	AP04200560(/)	Torneira de fechamento automático Acquapress para lavatório, com arejador anti-vandalismo, acabamento cromado, referência 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento. (desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00061	AP04200600(/)	Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00062	EQ04050300(A)	Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85CV. Custo horário produtivo. (desonerado) Duzentos e Vinte h *****	220,0000 h
Item 00063	EQ04050303(/)	Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista e material de operação, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 85 CV. Custo horário improdutivo (motor funcionando). (desonerado) Oitocentos e Trinta e Seis h *****	836,0000 h
Item 00064	EQ04100050(A)	Caminhão com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico com lança de extensão e malhala. Custo horário diurno (entre 05:00h e 22:00h). (desonerado) Cento e Quarenta e Quatro h *****	144,0000 h
Item 00065	EQ34100200(A)	Bomba centrífuga submersível elétrica, para drenagem de água limpa ou com impurezas e partículas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operação, energia elétrica e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentação e comandos elétricos. Custo horário produtivo. (desonerado) Cento e Setenta e Seis h *****	176,0000 h
Item 00066	EQ34100203(/)	Bomba centrífuga submersível elétrica, para drenagem de água limpa ou com impurezas e partículas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentação e comandos elétricos. Custo horário improdutivo. (desonerado) Trezentos e Cinquenta e Dois h *****	352,0000 h

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://sistemas.crea-rj.org.br/doc/validaSign/Checker.jsf. Utilize o código: KIMY-FL6D-JY7-L-4U05

Este documento foi assinado digitalmente por: [Assinatura]

16/04/2019

Página 7 de 10

[Assinatura]



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

Item 00067	EQ39050200(B)	Equipamento combinado, vacuo/hidrotrato para sucção e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante, material de operação e material de manutenção, inclusive o fornecimento d'água e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificações mínimas: depósito para detritos e reservatório de água divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressão e alto vácuo, tomada de força, carretel e mangueira de alta pressão, mangot e de 4", com acessórios e opcionais. Custo horário corrido. (desonerado) Cento e Quarenta e Quatro h ***** *****	144,0000 h
Item 00068	EQ44100050(A)	Grupo gerador transportável, com potência de 2500 W, sem operador, com material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente contínua. Custo horário produtivo. (desonerado) Oitocentos e Oitenta h ***** *****	880,0000 h
Item 00069	EQ44100056(I)	Grupo gerador transportável, com potência de 2500 W, sem operador, com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente contínua. Custo horário improdutivo. (desonerado) Um Mil Setecentos e Sessenta h ***** *****	1.760,0000 h
Item 00070	IP39150106(I)	Disjuntor termomagnético, bipolar de 20A. Fornecimento. (desonerado) Trinta e Seis un ***** *****	36,0000 un
Item 00071	CE04100158(I)	Engenheiro pleno de serviços técnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. (desonerado) Noventa h ***** *****	90,0000 h
Item 00072	AD14150401(B)	Caminhoneta de Serviço, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal. (desonerado) Cinco un.mes ***** *****	5,0000 un.mes
Item 00073	AD14150750(B)	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal. (desonerado) Cinco un.mes ***** *****	5,0000 un.mes

Documento assinado digitalmente. Verificação em: ntpas/flocflow.crea-rj.qig.br (clicando no ícone de verificação digital) ou no endereço eletrônico: ntpas/flocflow.crea-rj.qig.br

16/04/2019

Página 8 de 10

Página 10 de 12

Este documento foi assinado digitalmente por: [Assinatura]

[Assinaturas manuais e rubricas]



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Código da Obra: 4.709

Item 00074 AD19050050(B)	Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive liçoes provisórias. (desonerado) Noventa e Quatro m2 *****	94,0000 m2
Item 00075 AD19050300(/)	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. (desonerado) Duzentos e Oitenta e Oito m2 *****	288,0000 m2
Item 00076 AD19150050(/)	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. (desonerado) Cinco un.mes *****	5,0000 un.mes
Item 00077 AD19150100(/)	Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. (desonerado) Dezanove un.mes *****	19,0000 un.mes
Item 00078 AD19150150(/)	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminação, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. (desonerado) Dezanove un.mes *****	19,0000 un.mes

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: KMEY-FL6D-JY71-4UUB

Este documento foi assinado digitalmente por: [Assinatura]

16/04/2019

Página 9 de 10

Página 11 de 11

312

2



RIO-URBE/DIR - Diretoria

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Código da Obra: 4.709

Referente ao Processo: 0009/004820/2017

Item 00079	AD19200050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao d e energia eletrica, em baixa tensao (BT), para ca nteiro de obras, exclusive o fornecimento do medi dor.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00080	AD19200100(/)	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00081	AD19250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Tres m2 *****	3,0000 m2
Item 00082	AD39050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonera do) Um Mil Cento e Vinte e Sete h *****	1.127,0000 h
Item 00083	AD39050068(/)	Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Vinte e Sete h *****	1.127,0000 h
Item 00084	AD39050098(/)	Chefe de escritorio (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Vinte e Sete h *****	1.127,0000 h
Item 00085	AD39050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Sete h *****	2.477,0000 h
Item 00086	AD39050134(/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo senior (inclusi ve encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Vinte e Sete h *****	1.127,0000 h
Item 00087	AD39050152(/)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Vinte e Sete h *****	1.127,0000 h
Item 00088	AD39050209(A)	Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encar gos sociais).(desonerado) Quinhentos h *****	500,0000 h
Item 00089	AD39050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco h *****	2.775,0000 h

Informações Complementares:

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em 16 de ABRIL de 2019

[Handwritten Signature]
 Nome do Assinante: [Illegible]
 Cargo: [Illegible]
 Matr.: [Illegible]

16/04/2019

Página 10 de 10

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://ccfictio:creaty.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: KMEY-FL6D-JY71-HJUE

[Illegible vertical text]



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 4 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 7750/2009

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,..... CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE..... PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA..... Registro.....: 1994200447..... Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICA, OS DE ARQUITETURA.....

RESSALVA: AS ATIVIDADES DA EMPRESA NA AREA DA ENGENHARIA ESTAO RESTRITAS AO(S) RAMO(S) ESPECIFICADO(S) NESTA CERTIDAO.....

ART No. IN00147289 - de 26.03.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: RONALDO ALVES DA CUNHA.....

Carteira No. RJ-51113/D Registro No. 1972101196.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO MECANICO.....

Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....

Endereco...: R BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 ANDARAÍ RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO..... (2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificacao da Atividade (1): FORNECIMENTO..... (2): REFORMA.....

Complemento (1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....

Informacao Complementar: INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL.....

No. Contrato: TP 2007/25662.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 03.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 779.009,00.....

Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMÉRICAS 1550 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 22640100.....

CONCLUSAO em 29.07.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00139759 - Data de pagto.: 30.06.2009.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00139759 - de 30.06.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D Registro No. 1981104012.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

(CONTINUA)

Handwritten mark 'W'

Handwritten signature

Handwritten mark '1'

Handwritten mark 'p'

Large handwritten signature

Handwritten mark 'SAS'



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7750/2009)

Folhas: 2/6

Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....

Endereco...: RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 ANDARAÍ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informacao Complementar:
DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA, ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO, CARPETE, PORCELANATO,
PISO EM GRANITO, EMBOÇO, DIVISÓRIA DRYWALL, DIVISÓRIA EM VIDRO, DIVISÓRIA
NAVAL, CARPINTARIA, MARCENARIA, CORRIMÃOS EM AÇO INOX, GUARDA-CORPO EM AÇO
INOX, BRISES, VIDRAÇARIA, PINTURA ACRÍLICA, PINTURA PVA, PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS
PLUVIAIS, LOUÇAS E METAIS, PROGRAMAÇÃO VISUAL COM SINALIZAÇÃO INTERNA.....

No. Contrato: TP 2007/25662.....

Quantificacao: 1447,46 m2.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 03.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 779.009,00.....

Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMÉRICAS 1550.....
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 22640100.....

CONCLUSAO em 29.07.2009.....

ART No. IN00139771 - de 30.06.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO.....

Carteira No. RJ-871076471/D Registro No. 1987107647.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....

Endereco...: R BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 ANDARAÍ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): REDE DE TELEFONIA.....
(2): REDE ELETRICA.....

Informacao Complementar:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E DE TELEFONIA, INSTALAÇÕES DE ALARME E
CFTV.....

No. Contrato: TP 2007/25662.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 03.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 779.009,00.....

Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMÉRICAS 1550.....
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 22640100.....

CONCLUSAO em 29.07.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00139759 - Data de pagto.: 30.06.2009.....

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7750/2009)

Folhas: 3/6

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00269741 - de 30.06.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: LEONARDO EUGENIO DE PAIVA.....
Carteira No. RJ-163045/D Registro No. 2001103265.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....

Endereco....: R BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 ANDARAÍ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
Informacao Complementar:

DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA, ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO, CARPETE, PORCELANATO,
PISO EM GRANITO, EMBOÇO, DIVISÓRIA DRY WALL, DIVISÓRIA EM VIDRO, DIVISÓRIA
NAVAL, CARPINTARIA, MARCENARIA, CORRIMÃO EM AÇO INOX, GUARDA-CORPO EM AÇO
INOX, BRISES, VIDRAÇARIA, PINTURA ACRÍLICA, PINTURA PVA, PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS
PLUVIAIS, LOUÇAS.....

No. Contrato: TP 2007/255662.....
Quantificacao: 1447,46 m2.....

No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 03.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 Meses.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 779.009,00.....

Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMÉRICAS 1550.....
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 22640100.....

CONCLUSAO em 29.07.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00139759 - Data de pagto.: 30.06.2009.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00273136 - de 10.07.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: RONALDO ALVES DA CUNHA.....
Carteira No. RJ-51113/D Registro No. 1972101196.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....

Endereco....: R BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 ANDARAÍ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificacao da Atividade (1): FORNECIMENTO.....
(2): REFORMA.....

Complemento (1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....
Informacao Complementar:

(CONTINUA)



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7750/2009)

Folhas: 4/6

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL.....
No. Contrato: TP 2007/25662.....
Quantificacao: 1447,46 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 03.11.2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 Meses.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 185.469,70.....
Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMÉRICAS 1550.....
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 22640100.....

CONCLUSAO em 29.07.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00139759 - Data de pagto.: 30.06.2009.....
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00274498 - de 15.07.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D Registro No. 1981104012.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....
Endereco....: R BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 ANDARAÍ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
Informacao Complementar:
DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA, ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO, CARPETE, PORCELANATO,
PISO EM GRANITO, EMBOÇO, DIVISÓRIA DRYWALL, DIVISÓRIA EM VIDRO, DIVISÓRIA
NAVAL, CARPINTARIA, MARCENARIA, CORRIMÃO EM AÇO INOX, GUARDA-CORPO EM AÇO
INOX, BRISES, VIDRAÇARIA, PINTURA ACRÍLICA, PINTURA PVA, PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS
PLUVIAIS, LOUÇAS.....

No. Contrato: TP 2007/25662.....
Quantificacao: 1447,46 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 03.11.2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 Meses.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 185.469,70.....
Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMÉRICAS 1550.....
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 22640100.....

CONCLUSAO em 29.07.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00139759 - Data de pagto.: 30.06.2009.....
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00274502 - de 15.07.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: LEONARDO EUGENIO DE PAIVA.....

(CONTINUA)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7750/2009)

Folhas: 5/6

Carteira No. RJ-163045/D Registro No. 2001103265.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....

Endereco....: R BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 ANDARAÍ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informacao Complementar:
DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA, ALVENARIA, IMPERMEABILIZAÇÃO, CARPETE, PORCELANATO,
PISO EM GRANITO, EMBOÇO, DIVISÓRIA DRYWALL, DIVISÓRIA EM VIDRO, DIVISÓRIA
NAVAL, CARPINTARIA, MARCENARIA, CORRIMÃO EM AÇO INOX, GUARDA-CORPO EM AÇO
INOX, BRISES, VIDRAÇARIA, PINTURA ACRÍLICA, PINTURA PVA, PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS
PLUVIAIS, LOUÇAS.....

No. Contrato: TP 2007/25662.....

Quantificacao: 1447,46 m2.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 03.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 9 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 185.469,70.....

Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMÉRICAS 1550.....
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 22640100.....

CONCLUSAO em 29.07.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00139759 - Data de pagto.: 30.06.2009.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D..... Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00274509 - de 15.07.2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO.....

Carteira No. RJ-871076471/D Registro No. 1987107647.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....

Endereco....: R BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 ANDARAÍ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): REDE DE TELEFONIA.....
(2): REDE ELETRICA.....

Informacao Complementar:
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E DE TELEFONIA, INTALAÇÕES DE ALARME E
CFTV.....

No. Contrato: TP 2007/25662.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 03.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 9 Meses.....

(CONTINUA)

Handwritten signatures and initials: *W*, *Y*, *OS*, *319*



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7750/2009)

Folhas: 6/6

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 185.469,70.....

Endereco da Obra: AVENIDA DAS AMERICAS 1550.....
 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO/RJ 22640100.....

CONCLUSAO em 29.07.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00139759 - Data de pagto.: 30.06.2009.....

Professional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RIO DE JANEIRO, 29 de Julho de 2009

Handwritten signature of Roberto Silva de Carvalho

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ

Handwritten initials

Handwritten signature and initials

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de comprovação em concorrências Privadas, Públicas Federais, Estaduais e Municipais que a empresa **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 86.986.189/0001-59, estabelecida à Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 – gr. 1310 / 1311 – Copacabana Rio de Janeiro (RJ), tendo como Responsável Técnico pelos seus serviços prestados, Wladimir Luiz Alves / CREA 51.419-D / Engenheiro Civil, executou os serviços de reforma no regime de Empreitada por preço global (Material e Mão-de-Obra), a ser feita no imóvel, e que assim se descreve e caracteriza: Instalação da Agência Estilo Barra da Tijuca (RJ), conforme abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO:**CONTRATADO: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA**

ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 – gr. 1310 / 1311 – Copacabana Rio de Janeiro (RJ).

CNPJ: 86.986.189/0001-59

REGISTRO NO CREA: IN 00139759

ARTS Nº: IN00139759
IN00269741
IN00139771
IN00147289

IN00274498
IN00274502
IN00274509
IN00273136

DESCRIÇÃO DA OBRA / SERVIÇO:

Reforma no regime de Empreitada por preço global (Material e Mão-de-Obra), a ser feita no imóvel, e que assim se descreve e caracteriza: Instalação da Agência Estilo Barra da Tijuca.

LOCAL DA OBRA / SERVIÇO:

Av. das Américas, 1550 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ.


ENGENHEIRO DO BANCO RESPONSÁVEL PELA OBRA:

- Maria Cristina Soares Maisonnette

QUANTITATIVOS DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Serviços Prestados:

OBRA	Reforma no regime de Empreitada por preço global (Material e Mão-de-Obra), a ser feita no imóvel, e que assim se descreve e caracteriza: Instalação da Agência Estilo Barra da Tijuca.
ENDEREÇO	Av. das Américas, 1550 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro - RJ
VALOR	R\$ 964.478,70
QUANTIDADE	1.447,46 m ²
QUANTITATIVOS DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA	<p>SERVIÇOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolições de pisos - Demolições de alvenarias - Demolições de plataformas e rampas - Retirada de impermeabilização - Retirada de porta giratória - Instalação de porta giratória - Retirada de alumínio composto (ACM) da fachada - Execução de alvenaria em tijolo cerâmico - Execução de impermeabilização rígida – argamassa permeável - Execução de 450m² impermeabilização flexível – manta asfáltica - Execução de revestimentos em emboço / reboco - Execução de 210m² revestimento cerâmico - Execução de 75m² revestimento em porcelanato - Execução de 500m² revestimento em carpet - Fornecimento e colocação de piso elevado - Fornecimento e colocação de piso em granito polido - Fornecimento e colocação de rodapé de madeira - Fornecimento e colocação de divisórias em gesso acartonado - Fornecimento e colocação de 850m² de forro em gesso acartonado - Execução de 2.200m² de pintura acrílica - Execução de 800m² de pintura PVA-latéx - Execução de 114m² de pintura esmalte sintético - Fornecimento e instalação de divisória retrátil com vidro temperado 10mm - Fornecimento e colocação de vidro temperado 10mm - Fornecimento e colocação de 10m² de porta de vidro temperado 10mm - Fornecimento e instalação de 37 portas de madeiras com ferragens e revestimento melamínico




**QUANTITATIVOS
DAS
PARCELAS DE
MAIOR
RELEVÂNCIA**

- Fornecimento e instalação de divisória em MDF com revestimento melamínico
- Fornecimento e instalação de armários em MDF
- Fornecimento e instalação de corrimão em aço inox
- Fornecimento e instalação de guarda corpo em aço inox
- Fornecimento e instalação de alumínio composto (ACM)
- Instalação de carenagem de caixa eletrônico
- Execução de estrutura metálica
- Fornecimento e instalação de brises em fachada
- Instalações elétricas
- Fornecimento e instalação de quadros de comando automatizados
- Execução de sistema de aterramento (SPDA)
- Fornecimento e instalação de 200 luminárias 2x32 e 120 luminárias 2x16
- Instalações de lógica e telefonia
- Instalação de sistema de alarme
- Execução de certificação de pontos de rede
- Fornecimento e instalação de gravador digital de imagens (DVR)
- Fornecimento e instalação de câmeras de CFTV
- Fornecimento e instalação de monitor de vídeo
- Instalações hidráulicas/esgoto prediais
- Fornecimento e instalação de programação e sinalização visual
- Instalações de ar condicionado (sistema tipo dutos/self-contained)
- Execução de rede de dutos em chapa galvanizada
- Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo *Split*
- Fornecimento e instalação de grelhas de alumínio
- Fornecimento e instalação de *dumper* motorizado
- Fornecimento e instalação de *dumper* com acionamento manual
- Fornecimento e instalação de cortina rolo tipo tela solar
- Fornecimento e instalação de película *scotchcall 3M*
- Execução de banheiros e adaptação da agência para acessibilidade
- Fornecimento e colocação de piso podotátil para acessibilidade
- Fornecimento e instalação de sinalização tátil para acessibilidade
- Fornecimento e instalação de botoeira de emergência
- Fornecimento e instalação de barras para acessibilidade
- Fornecimento e instalação de corrimão em aço inox para acessibilidade
- Fornecimento e instalação de guarda corpo em aço inox para acessibilidade
- Reforço estrutural metálico 2.500 kg
- Recuperação estrutural com utilização de anodos de sacrifício (106 m²)
- Recuperação e execução de piso intertravado (370 m²)

INICIO: 03/11/2007
TÉRMINO: 01/08/2008

TÉRMINO: IN00139759 IN00274498
ART(S) IN00269741 IN00274502
 IN00139771 IN00274509
 IN00147289 IN00273136



RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S):


RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA QUE ATUOU DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, COM NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO, CONFORME GLOSSÁRIO TÉCNICO DA RESOLUÇÃO 342/90 DO CONFEA, DATA DE INÍCIO E FIM PARA CADA ATIVIDADE REALMENTE DESENVOLVIDA:

NOME / REGISTRO NO CREA / NÍVEL DE ATUAÇÃO / INÍCIO E FIM

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DA OBRA:

- Wladimir Luiz Alves
- Registro no CREA: 51.419-D
- Engº Civil
- Leonardo Eugenio Paiva
- Registro no CREA: 103265
- Engº Civil
- Marco Antônio Martins de Araujo
- Registro no CREA: 871076471-D
- Engº Eletricista
- Ronaldo Alves da Cunha
- Registro no CREA: 51.113-D
- Engº Mecânico

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros: IN00139759, IN00139771, IN00147289, IN00269741, IN00273136, IN00274498, IN00274502, IN00274509 fazendo parte integrante da Certidao numero 7750/2009, Folha numero: 10/10.
RIO DE JANEIRO, 29 de JULHO de 2009



Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POA DELEGAÇÃO)




RESTRICÇÕES : (caso haja, relacionar mencionando a que contrato se refere)

PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA : 03/11/2007 a 01/08/2008

VALOR DO CONTRATO : R\$ 964.478,70 CONTRATO: TP 2007/25662 (7422)


Domingos Sávio Matoso
Gerente de Área (Adm. Contratos)
RG 12.758.964 SSP SP


Gilberto Fernando Rocha Lima
Gerente de Área (Engenharia)
Engº Civil- CREA 40708/D RJ



B. Brasil

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 563064/2011

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S) EM NOME DO PROFISSIONAL:

WLADIMIR LUTZ ALVES.
Registro: 1981104012.
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN00285864 - de 17/08/2009. Natureza: OBRA E SERVIÇO.
Baixada em: 30/09/2011 por: CONCLUSAO.
EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.
Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.
Endereço: RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 - ANDARAÍ.
RIO DE JANEIRO RJ.

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.
Especificação da Atividade (1): REFORMA.
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.

Informação Complementar: DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA, IMPERMEABILIZAÇÃO, CARPETE, PISO EM GRANITO, DIVISÓRIA DRYWALL, DIVISÓRIA NAVAL, CARPINTARIA, MARCENARIA, VIDRAÇARIA, PINTURA ACRILICA, PINTURA PVA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, TELHADO

N° do contrato: 200909528.
Quantificação: 1.401,60 m2.
Data de Início: 29/07/2009.
Prazo do Contrato: DETERMINADO. 9 mes(es)13 dia(s).
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.026.090,56.
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PORTELA 1274 - CENTRO.
NOVA IGUAÇU RJ.

ART N° IN00669303 - de 16/09/2011. Natureza: OBRA E SERVIÇO.
Baixada em: 30/09/2011 por: CONCLUSAO.
EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.
Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.
Endereço: RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 - ANDARAÍ.
RIO DE JANEIRO RJ.

(CONTINUA)

Handwritten signatures and initials.

Cartório Azevedo Bastos - Autenticação Digital - Código: 103622404191257020195-1; Data: 24/04/2019 12:28:14



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 563064/2011)

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): REFORMA.....
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
Informação Complementar:
DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA, IMPERMEABILIZAÇÃO, CARPETE, ...
PISO EM GRANITO, DIVISÓRIA DRY-WALL, DIVISÓRIA NAVAL, CARPINTARIA, MARCENARIA,
TELHADO EM TELHAS TERMO-ISOLANTES DUPLAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, VIDRAÇARIA,
PINTURA ACRILICA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO [1º ADITIVO]
N° do contrato: 200909528.....
Quantificação: 1.401,60 m2.....
Data de Início: 29/07/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 mes(es)13 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 198.737,02.....
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PORTELA 1274 - CENTRO.....
NOVA IGUACU RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00285864 - Data de Pagamento: 17/08/2009.....
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
RNP N°: 2003218025.....ENGENHEIRO CIVIL
ART N° IN00677511 - de 28/09/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 30/09/2011 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....
Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....
Endereço: RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 - ANDARAÍ.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): REFORMA.....
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
Informação Complementar:
DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA, IMPERMEABILIZAÇÃO, CARPETE, ...
PISO EM GRANITO, DIVISÓRIA DRYWALL, DIVISÓRIA NAVAL, CARPINTARIA, MARCENARIA,
VIDRAÇARIA, PINTURA ACRILICA, PINTURA PVA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, TELHADO. [ADITIVO 3]
N° do contrato: 200909528.....
Quantificação: 1.401,60 m2.....
Data de Início: 29/07/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 mes(es)13 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 85.851,72.....
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PORTELA 1274 - CENTRO.....

(CONTINUA)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CEN 05704
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 6º, 8º, 11º e 13º da Lei Federal 8.036/84 e Art. 3º do
Decreto Estadual 8.724/2008 e artigos 1º, 3º e 4º do Regulamento do Registro de
Autenticação Digital nº 10.000/2008, o presente documento foi digitalizado, registrado e
autenticado em 29/07/2009. O valor de honorários é de R\$ 85.851,72.
Cod. Autenticação: 103022404191257020105-2. Data: 24/04/2019 12:58:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - 01.98837-2VCL
Valor Total do Ato: R\$ 4.000,00
Cópia os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 563064/2011)

NOVA IGUACU RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00285864 - Data de Pagamento: 17/08/2009.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP N°: 2003218025.....ENGENHEIRO CIVIL.....

ART N° IN00677511 - de 28/09/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 30/09/2011 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: BANCO DO BRASIL S/A.....

Endereço: RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO 177 - ANDARAÍ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informação Complementar:

DEMOLIÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA, IMPERMEABILIZAÇÃO, CARPETE, ...

PISO EM GRANITO, DIVISÓRIA DRYWALL, DIVISÓRIA NAVAL, CARPINTARIA, MARCENARIA,

VIDRAÇARIA, PINTURA ACRILICA, PINTURA PVA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, INSTALAÇÕES ...

HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, TELHADO. [ADITIVO 3]

N° do contrato: 200909528.....

Quantificação: 1.401,60 m2.....

Data de Início: 29/07/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....9 mes(es)13 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 85.851,72.....

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR PORTELA 1274 - CENTRO.....

NOVA IGUACU RJ.....

Vincula a ART principal N°: IN00285864 - Data de Pagamento: 17/08/2009.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP N°: 2003218025.....ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ..

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ...

TELEFÔNICAS, LÓGICA, CFTV E ALARME], ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÕES PARA ELEVADOR, ..

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(ões) que

exigem responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. ...

Handwritten signatures and initials.

(CONTINUA)

Stamp: CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS... Autenticação Digital... Cod. Autenticação: 103022404191257020105-3; Data: 24/04/2010 12:58:19... Valor Total do Ato: R\$ 4,00... Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 563064/2011)

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2011

Rosiane da Silva Moulin Curti
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ
CER- RJ

XBA

Handwritten marks and signatures in the bottom right area.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cédulo CNA de 8704
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 183022404191257020105-4; Data: 2/04/2019 12:58:14
Salto Digital de Fiscalização Tipo Normal C/AI-98835-THF8
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selidigital.tjrb.jus.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de comprovação em concorrências Privadas, Públicas Federais, Estaduais e Municipais que a empresa **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 86.986.189/0001-59, estabelecida à Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 – gr. 1310 / 1311, Copacabana - Rio de Janeiro (RJ), tendo como Responsáveis Técnicos pelos seus serviços prestados: Wladimir Luiz Alves, CREA 51.419-D - Engenheiro Civil; Leonardo Eugênio de Paiva, CREA 2001103265; Marco Antonio Martins de Araújo, CREA 1987107647; Ronaldo Alves da Cunha, CREA 1972101196, executou os serviços de reforma no regime de Empreitada por preço global (material e mão-de-obra), a ser feita no imóvel, conforme abaixo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATADO: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA

ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 – gr. 1310 / 1311, Copacabana – Rio de Janeiro, RJ.

CNPJ: 86.986.189/0001-59

REGISTRO NO CREA: IN 00139759

ARTS Nº: IN00285864
IN00287290
IN00287295
IN00287206

DESCRIÇÃO DA OBRA / SERVIÇO:

CC 2009/09528 (7422): Reforma no regime de empreitada por preço global (material e mão-de-obra) sem ampliação e instalação do espaço estilo na Ag. Nova Iguaçu.

LOCAL DA OBRA / SERVIÇO:

Avenida Governador Portela, 1274, Centro – Nova Iguaçu, RJ.

ENGENHEIRO DO BANCO RESPONSÁVEL PELA OBRA:

Marcelo José Gomes de Oliveira – Eng. Civil – CREA 85.1.004009/D RJ



QUANTITATIVOS DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

- Escavação e reaterro
- Sapatas de concreto armado
- Vigas e lajes de concreto armado
- Demolições de pisos
- Alvenaria em tijolos cerâmicos
- Impermeabilização em argamassa impermeável
- Fornecimento e colocação de carpete importado Belgotex
- Fornecimento e colocação de carpete linha Astral
- Fornecimento e colocação de porcelanato Portobello
- Fornecimento e colocação de granito em pisos
- Fornecimento e colocação de rodapés em granito
- Fornecimento e colocação de rodapés em madeira
- Fornecimento e colocação de piso tátil em borracha
- Fornecimento e colocação de piso vinílico
- Cerâmica em piso
- Laminado melaminico (fórmica) em paredes
- Divisórias em marcenaria
- Divisórias Divillux Naval
- Divisórias Dry-wall
- Forro em gesso acartonado
- Divisórias em vidro temperado
- Esquadrias de madeira
- Armários
- Ferragens para esquadrias de madeira
- Espelhos
- Pintura esmalte sintético
- Pintura látex acrílica com emassamento
- Pintura texturizada especial
- Instalações elétricas (iluminação e tomadas)
- Instalações de telecomunicações
- Instalações de lógica e telefonia
- Instalações hidráulicas
- Instalações de esgoto e águas pluviais
- Instalações de alarme
- Instalações de CFTV
- Instalações de elevador passageiros
- Instalações de elevador para deficiente físico
- Instalações de ar condicionado e ventilação mecânica e manutenção preventiva e corretiva do sistema existente
- Equipamentos sanitários e de cozinha
- Fornecimento e instalação de letreiros



- Fornecimento e instalação de persianas
- Fornecimento e instalação de sinalização e programação visual
- Fornecimento e instalação de telhas termo-isolantes, tipo trapezoidal
- Instalações para portadores de necessidades especiais (rampas, sanitários, corrimãos, etc.)
- Sistema de bombeamento com rebaixamento de lençol freático.

A área de execução dos serviços foi de 1.401,60 m2.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA CONTRATADA QUE ATUARAM DIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, COM NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO, CONFORME GLOSSÁRIO TÉCNICO DA RESOLUÇÃO 342/90 DO CONFEA, DATA DE INÍCIO E FIM PARA CADA ATIVIDADE REALMENTE DESENVOLVIDA:

- Wladimir Luiz Alves
- Registro no CREA: 51.419-D
- Eng^o Civil

- Leonardo Eugenio Paiva
- Registro no CREA: 20011023265


- Marco Antônio Martins de Araujo
- Registro no CREA: 1987107647

- Ronaldo Alves da Cunha
- Registro no CREA: 1972101196

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de número(s): IN00285864 IN00669303 IN00677494 IN00677511, fazendo parte integrante da certidão número: 563064/2011. Folha número: 7/8. RIO DE JANEIRO - 30/09/2011

Ronaldo Alves da Cunha
 Ronaldo Alves da Cunha
 Coordenadora de Assessoria Técnica
 (POR DELEGADA)
 CREA-RJ

Ronaldo Alves da Cunha
 Ronaldo Alves da Cunha
 Coordenadora de Assessoria Técnica
 (POR DELEGADA)
 CREA-RJ



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código: 01412-010-010

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º a 7º, 9º a 11º, 13º, 14º, 17º, 18º, 21º, 24º, 28º, 30º, 32º, 34º, 36º, 40º, 41º, 43º, 44º, 46º, 48º, 51º, 52º, 54º, 56º, 57º, 59º, 60º, 61º, 62º, 64º, 66º, 68º, 70º, 72º, 74º, 76º, 78º, 80º, 82º, 84º, 86º, 88º, 90º, 92º, 94º, 96º, 98º, 100º, 102º, 104º, 106º, 108º, 110º, 112º, 114º, 116º, 118º, 120º, 122º, 124º, 126º, 128º, 130º, 132º, 134º, 136º, 138º, 140º, 142º, 144º, 146º, 148º, 150º, 152º, 154º, 156º, 158º, 160º, 162º, 164º, 166º, 168º, 170º, 172º, 174º, 176º, 178º, 180º, 182º, 184º, 186º, 188º, 190º, 192º, 194º, 196º, 198º, 200º, 202º, 204º, 206º, 208º, 210º, 212º, 214º, 216º, 218º, 220º, 222º, 224º, 226º, 228º, 230º, 232º, 234º, 236º, 238º, 240º, 242º, 244º, 246º, 248º, 250º, 252º, 254º, 256º, 258º, 260º, 262º, 264º, 266º, 268º, 270º, 272º, 274º, 276º, 278º, 280º, 282º, 284º, 286º, 288º, 290º, 292º, 294º, 296º, 298º, 300º, 302º, 304º, 306º, 308º, 310º, 312º, 314º, 316º, 318º, 320º, 322º, 324º, 326º, 328º, 330º, 332º, 334º, 336º, 338º, 340º, 342º, 344º, 346º, 348º, 350º, 352º, 354º, 356º, 358º, 360º, 362º, 364º, 366º, 368º, 370º, 372º, 374º, 376º, 378º, 380º, 382º, 384º, 386º, 388º, 390º, 392º, 394º, 396º, 398º, 400º, 402º, 404º, 406º, 408º, 410º, 412º, 414º, 416º, 418º, 420º, 422º, 424º, 426º, 428º, 430º, 432º, 434º, 436º, 438º, 440º, 442º, 444º, 446º, 448º, 450º, 452º, 454º, 456º, 458º, 460º, 462º, 464º, 466º, 468º, 470º, 472º, 474º, 476º, 478º, 480º, 482º, 484º, 486º, 488º, 490º, 492º, 494º, 496º, 498º, 500º, 502º, 504º, 506º, 508º, 510º, 512º, 514º, 516º, 518º, 520º, 522º, 524º, 526º, 528º, 530º, 532º, 534º, 536º, 538º, 540º, 542º, 544º, 546º, 548º, 550º, 552º, 554º, 556º, 558º, 560º, 562º, 564º, 566º, 568º, 570º, 572º, 574º, 576º, 578º, 580º, 582º, 584º, 586º, 588º, 590º, 592º, 594º, 596º, 598º, 600º, 602º, 604º, 606º, 608º, 610º, 612º, 614º, 616º, 618º, 620º, 622º, 624º, 626º, 628º, 630º, 632º, 634º, 636º, 638º, 640º, 642º, 644º, 646º, 648º, 650º, 652º, 654º, 656º, 658º, 660º, 662º, 664º, 666º, 668º, 670º, 672º, 674º, 676º, 678º, 680º, 682º, 684º, 686º, 688º, 690º, 692º, 694º, 696º, 698º, 700º, 702º, 704º, 706º, 708º, 710º, 712º, 714º, 716º, 718º, 720º, 722º, 724º, 726º, 728º, 730º, 732º, 734º, 736º, 738º, 740º, 742º, 744º, 746º, 748º, 750º, 752º, 754º, 756º, 758º, 760º, 762º, 764º, 766º, 768º, 770º, 772º, 774º, 776º, 778º, 780º, 782º, 784º, 786º, 788º, 790º, 792º, 794º, 796º, 798º, 800º, 802º, 804º, 806º, 808º, 810º, 812º, 814º, 816º, 818º, 820º, 822º, 824º, 826º, 828º, 830º, 832º, 834º, 836º, 838º, 840º, 842º, 844º, 846º, 848º, 850º, 852º, 854º, 856º, 858º, 860º, 862º, 864º, 866º, 868º, 870º, 872º, 874º, 876º, 878º, 880º, 882º, 884º, 886º, 888º, 890º, 892º, 894º, 896º, 898º, 900º, 902º, 904º, 906º, 908º, 910º, 912º, 914º, 916º, 918º, 920º, 922º, 924º, 926º, 928º, 930º, 932º, 934º, 936º, 938º, 940º, 942º, 944º, 946º, 948º, 950º, 952º, 954º, 956º, 958º, 960º, 962º, 964º, 966º, 968º, 970º, 972º, 974º, 976º, 978º, 980º, 982º, 984º, 986º, 988º, 990º, 992º, 994º, 996º, 998º, 1000º.

Cod. Autenticação: 1030224041912570201057 / Data: 24/04/2019 12:58:14

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AN-98832-TYV1
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Valor do Ato em Moeda Cay: 4,12
 Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>

RESTRICÇÕES : Não há


PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA : 29/07/2009 a 12/05/2010


VALOR DO CONTRATO : R\$1.453.649,69, sendo valor inicial de R\$1.026.090,56; mais serviço extra de R\$198.737,02 no Aditivo 1; mais serviço extra de R\$ 65.535,13 no Aditivo 2; mais serviço extra de R\$ 85.851,72 no Aditivo 3.

CONTRATO: 200974222300

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2011.


BANCO DO BRASIL S.A
Centro de Serviços de Logística Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 00.000.000/5834-30



Domingos Sávio Matoso
Gerente de Área (Adm. Contratos)
RG 12.758.964 SSP/SP


Gilberto Fernando Rocha Lima
Gerente de Área (Engenharia)
Eng. Civil - CREA 40708/D/RJ

Este atestado encontra-se arquivado no
CREA-RJ, junto com a(s) ART(s) de
númeromero: IN00285864 IN00669303
IN00677494 IN00677511, fazendo parte
integrante da certidão número: 563064/2011,
folha numero: 8/8. RIO DE JANEIRO
30/09/2011.


Rosângela de S. Moura
Coordenadora de Acervo Técnico
IPOR DELEGAÇÃO
CREA-RJ


Rosângela de S. Moura
Coordenadora de Acervo Técnico
IPOR DELEGAÇÃO
CREA-RJ



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888**

**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

ALARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/09/2019 13:26:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1230542


A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/04/2020 12:59:27 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 103022404191257020105-1 a 103022404191257020105-8
²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

ferido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8e3701d18ebb6f5524eb1cd4d71ec63346f4d1f13aceedd6ba9dea96c80733f0b578f2a52a0229873fefc2a4b06377fa0705abec4cb4c618615409f47f5a379



533



BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DETALHADO
Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores Unitário	Parciais	Totais
1	PRELIMINARES					4.010,00
1	Atualização de projetos / As built (A1)	un	4,00	90,00	360,00	
2	Levantamento para orçamentação	Vb	1,00	2.000,00	2.000,00	
3	Licenças para início da obra	Vb	1,00	1.650,00	1.650,00	
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO					49.189,67
1	Administração da obra (médio porte)	mês	4,00	6.950,00	27.800,00	
2	Andaime metálico para trabalho em fachada	mês	6,00	259,00	1.554,00	
3	Balancim	mês	6,00	195,00	1.170,00	
4	Betoneira	mês	3,00	219,00	657,00	
5	Carga e descarga de azulejos / ladrilhos	m ²	199,61	0,72	143,72	
6	Carga e descarga de tijolos e blocos	m ³	24,00	27,00	648,00	
7	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m ³	27,80	55,00	1.529,00	
8	Ferramentas e equipamentos de segurança	mês	6,00	345,00	2.070,00	
9	Manutenção do canteiro de obra	mês	6,00	689,00	4.134,00	
10	Placa de obra	un	1,00	360,00	360,00	
11	Locação da obra	ml	100,00	19,00	1.900,00	
12	Remoção de entulho	m ³	27,80	69,00	1.918,20	
13	Remoção de louças sanitárias	un	4,00	4,85	19,40	
14	Remoção de Piso Cerâmico	m ²	54,00	11,34	612,36	
15	Remoção Revestimento Cerâmico	m ²	145,00	22,00	3.190,00	
16	Remoção Laminado Melamínico	m ²	120,90	11,50	1.390,35	
17	Remoção Revestimento Pastilha	m ²	20,12	3,66	73,64	
3	MOVIMENTO DE TERRA					1.100,00
1	Escavação e reaterro	m ³	20,00	55,00	1.100,00	
4	FUNDAÇÕES					8.610,00
1	Sapatas					
	Concreto Estrutural Fck >= 22 Mpa	m ³	8,00	289,00	2.480,00	
	Forma (sem reaproveitamento)	m ²	59,00	78,00	5.015,00	
	Aço CA 50-CA 60	kg	223,00	4,90	1.115,00	
5	ESTRUTURA					92.086,00
1	Concreto Estrutural Fck >= 22 Mpa	m ³	13,00	312,00	4.056,00	
2	Prelaje - Beta 12 - S/C 300 kg/m ²	m ²	25,00	55,00	1.300,00	
3	Forma (sem reaproveitamento)	m ²	30,00	65,00	1.950,00	
4	Aço CA 50 - CA60	Kg	745,00	5,00	3.725,00	
5	Tela Q61	Kg	25,00	4,85	125,00	
6	Aço ASTM A35 - SAE 1020 - A570°C	kg	8.093,00	9,50	80.930,00	
6	ALVENARIA					16.162,73
1	Demolição do piso subsolo, rampa, escada existente	m ³	40,00	270,00	10.800,00	
2	Alvenaria com tijolos cerâmicos furados esp. 10cm	m ²	159,70	33,58	5.362,73	
7	COBERTURA					0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO					605,15
1	Argamassa Impermeável	m ²	45,50	13,30	605,15	
9	TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO					0,00
10	PAVIMENTAÇÃO					55.203,97
1	Carpete Belgotex Berber Point Azure	m ²	305,94	51,20	15.664,13	
2	Carpete Linha Astral-anton, modelo Halley, Belleu Brasil	m ²	61,47	75,90	4.665,57	
3	Porcelanato Portobello 45 x45cm, cor cimento cinza - linha essencial ref.:98365	m ²	54,01	35,40	1.911,95	
4	Degrê de escada - pátio e espelho em granito polido esp. 2cm	m ²	53,40	87,25	4.659,15	
5	Granito cinza corumbá placas 40 x 40cm (seguir tipologia existente)	m ²	134,10	107,25	14.382,23	
6	Rodapé em granito cinza 7x2 cm	m	100,00	52,08	5.208,00	
7	Rodapé em madeira 7x2 cm	m	150,00	11,42	1.713,00	
8	Solara em granito	vb	1,00	120,00	120,00	
9	Piso Tátil Borracha	m ²	24,10	75,41	1.817,38	
10	Piso vinílico em placas 30x30 cm esp. = 2 cm	m ²	77,35	65,45	5.062,58	
11	REVESTIMENTO					11.943,26
1	Cerâmica 20x20 cor branca - colocada	m ²	145,60	25,60	3.727,36	
2	Laminado melamínico Nogaal Pégaso, tipo Fórmica	m ²	84,70	97,00	8.215,90	
12	DIVISÓRIAS, FORRÓS E PISOS FALSOS					86.546,04
1	Divisória em compensado naval, com portas, esp. 40 mm	m ²	2,00	68,94	137,88	
2	Divisória modulada remanejada	m ²	12,85	21,90	281,42	
3	Divisória Divilux naval aço 35, painéis mso, tipo b	m ²	82,95	135,70	11.256,32	
4	Divisória Drywall	m ²	86,56	81,25	7.033,00	
5	Divisória piso-teto com esquadria e travessa em metalon com painéis de vidro temperado incolor	m ²	19,91	390,00	7.772,90	
6	Divisória piso-teto com esquadria e travessa em metalon com painéis de vidro temperado incolor	m ²	1.284,00	40,00	51.360,00	
7	Gesso acartonado, colocado	m ²	6,93	204,00	1.413,72	
8	Divisória em madeira com laminado melamínico nogaal pégaso e vidro temperado (Espaço Estilo)	m ²	19,25	178,25	3.431,31	
9	Divisória em madeira com laminado melamínico nogaal pégaso (Espaço Estilo)	m ²	10,70	295,00	3.156,50	
10	Divisória em painel de vidro temperado incolor fixado a montantes quadrados ou retangulares de cantos arredondados cor. cinza claro	vb	1,00	750,00	750,00	
	Remanejamento divisórias de vidro existente (conforma projeto)					3.595,00
13	CARPINTARIA					2.250,00
1	Porta de madeira uma folha 0,90 x 2,10 m	un	1,00	235,00	235,00	
2	Porta de madeira uma folha 0,80 x 2,10 m	un	4,00	215,00	860,00	
3	Porta de madeira uma folha 0,60 x 2,10 m	un	2,00	175,00	350,00	
4	Armário em MDF revestido em laminado melamínico cor branca texturizado fosco	vb	1,00	2.250,00	2.250,00	

134

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DETALHADO
Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores Unitário	Parciais	Totais
14	SERRALHARIA					672,95
1	Grade em alumínio para ventilação porta, colocada	un	5,00	134,59	672,95	
15	FERRAGENS					5.441,50
1	Fechadura e maçaneta linha Tubular (La Fonte)	un	8,00	181,50	1.452,00	
2	Fechadura e maçaneta linha Classic (La Fonte)	un	7,00	181,50	1.270,50	
3	Ferragens para porta de divisória	un	7,00	225,00	1.575,00	
4	Ferragens para porta de madeira linha Classic (La Fonte)	un	8,00	143,00	1.144,00	
16	VIDRACARIA					250,00
1	Espelhos	vb	1,00	250,00	250,00	
17	PINTURA					66.042,81
1	Pintura esmalte sintético	m²	29,10	21,70	631,47	
2	Pintura látex acrílica com emassamento	m²	3.495,70	17,30	60.475,61	
3	Pintura látex acrílica uso externo com emassamento acrílico	m²	222,77	20,76	4.624,71	
4	Grafiato vertical cor azul	m²	9,57	32,50	311,03	
18	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO					0,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES					170.703,51
	ELÉTRICA: ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
1	Arame guia	m	100,00	0,54	54,00	
2	Bloco autônomo para iluminação de emergência	un	43,00	120,00	5160,00	
3	Cabo de cobre, isolamento 750 V, cordplast PP, 3x1,5 mm²	m	600,00	3,90	2340,00	
4	Cabo flexível em PVC seção 1,0 mm² - 750V - 70 °C	m	200,00	1,84	368,00	
5	Cabo flexível em PVC seção 2,5 mm² - 750V - 70 °C	m	4.900,00	1,84	9016,00	
6	Cabo flexível em PVC seção 4 mm² - 750V - 70 °C	m	150,00	3,51	526,50	
7	Cabo flexível em PVC seção 4 mm² - 1000V - 70 °C	m	25,00	3,79	94,75	
8	Cabo flexível em PVC seção 6 mm² - 750V - 70 °C	m	280,00	4,20	1176,00	
9	Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 750V - 70 °C	m	7,00	11,02	77,14	
10	Cabo isolado em PVC seção 16 mm² - 1000V - 70 °C	m	7,00	12,92	90,44	
11	Cabo isolado em PVC seção 35 mm² - 750V - 70 °C	m	22,00	15,40	338,80	
12	Cabo isolado em PVC seção 50 mm² - 1000V - 70 °C	m	10,00	16,10	161,00	
13	Cabo isolado em PVC seção 70 mm² - 1000V - 70 °C	m	20,00	16,10	322,00	
14	Cabo isolado em PVC seção 95 mm² - 750V - 70 °C	m	30,00	17,30	519,00	
15	Caixa de ferro esmaltado 4 x 2'	un	31,00	2,30	71,30	
16	Caixa de ferro esmaltado 15 x 15 x 7,5 cm	un	3,00	13,30	39,90	
17	Caixa de ferro esmaltado 20 x 20 x 8,5 cm	un	2,00	15,00	30,00	
18	Caixa de alumínio fundido com tampa 15 x 15 x 7,5 cm	un	2,00	45,00	90,00	
19	Caixa de alumínio fundido com tampa 20 x 20 x 8,5 cm	un	2,00	65,00	130,00	
20	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 20mm (3/4")	un	3,00	15,70	47,10	
21	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 20mm (1")	un	11,00	23,08	253,88	
22	Contator de comando manual tripolar 3NA, IN=80A, Tensão de comando 230V~, ref. ES280A, Eletromar-HAGER ou equivalente	un	1,00	235,00	235,00	
23	Contator de comando manual tripolar 2NA, IN=80A, Tensão de comando 230V~, ref. ES25A, Eletromar-HAGER ou equivalente	un	1,00	186,00	186,00	
24	Curvas de PVC rígido para eletroduto roscável d= 20 mm (3/4") - 90°/135°	un	1,00	0,55	0,55	
25	Curvas de PVC rígido para eletroduto roscável d= 25 mm (1") - 90°/135°	un	3,00	0,82	2,46	
26	Curvas de PVC rígido para eletroduto roscável d= 32 mm (1 1/4") - 90°/135°	un	3,00	1,47	4,41	
27	Curvas de PVC rígido para eletroduto roscável d= 50 mm (2") - 90°/135°	un	3,00	2,78	8,34	
28	Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 20 mm (3/4")	un	78,00	3,96	308,88	
29	Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 25 mm (1")	un	2,00	4,71	9,42	
30	Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 40 mm (1 1/2")	un	2,00	11,17	22,34	
31	Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 50 mm (2")	un	2,00	46,55	93,10	
32	Disjuntor termomagnético monopolar - 16A - 127V - 10kA IEC 947	un	57,00	11,30	644,10	
33	Disjuntor termomagnético monopolar - 25A - 127V - 10kA IEC 947	un	13,00	11,30	146,90	
34	Disjuntor termomagnético bipolar - 16A - 220V - 10kA IEC 947	un	30,00	15,30	459,00	
35	Disjuntor termomagnético bipolar - 20A - 220V - 10kA IEC 947	un	5,00	15,30	76,50	
36	Disjuntor termomagnético bipolar - 25A - 220V - 10kA IEC 947	un	2,00	15,30	30,60	
37	Disjuntor termomagnético bipolar - 25A - 220V - 10kA IEC 947	un	2,00	38,00	76,00	
38	Disjuntor termomagnético tripolar - 32A - 220V - 10kA IEC 947	un	1,00	70,00	70,00	
39	Disjuntor termomagnético tripolar - 40A - 220V - 10kA IEC 947	un	3,00	70,00	210,00	
40	Disjuntor termomagnético tripolar - 70A, 220/127V, 10kA NEMA - UL	un	1,00	98,00	98,00	
41	Disjuntor termomagnético tripolar - 95A, 220/127V, 10kA - NEMA - UL	un	2,00	168,75	337,50	
42	Disjuntor termomagnético tripolar - 100 A, 220/127V, 10kA - NEMA - UL	un	1,00	168,75	168,75	
43	Disjuntor termomagnético tripolar - 125 A, 220V, 10kA - NEMA - UL	un	2,00	168,75	337,50	
44	Disjuntor termomagnético tripolar - 150 A, 220V, 10kA - NEMA - UL	un	1,00	225,52	225,52	
45	Disjuntor termomagnético tripolar - 200 A, 220V, 10kA - NEMA - UL	un	41,00	4,20	172,20	
46	Saída horizontal para eletroduto diversos diâmetros	pc		2,90	0,00	
47	Tala para eletrocalha	pc	6,00	4,20	25,20	
48	Saída horizontal para perfilado	pc	27,00	4,20	113,40	
49	Terminal para eletrocalha 150x100mm	pc	6,00	12,00	72,00	
50	Eletrocalha metálica, galvanizada, lisa, com tampa, LxAxC, 150x100x300mm, Tampa de pressão, com Septo divisor para eletrocalha de altura 100mm, Chapa #14 CSN	m	36,00	46,67	1680,00	
51	Curvas horizontais 90 e T-90 200x100, descida interna 90	un	4,00	48,94	195,76	
52	Curvas horizontais 90 e T-90 200x100, descida interna 90	pc	82,00	4,52	370,64	
53	Eletroduto de PVC Rígido roscável, segundo NBR-6150, classe B, Ø 20 mm (3/4"x 3m)	pc	2,00	7,28	14,56	
54	Eletroduto de PVC Rígido roscável, segundo NBR-6150, classe B, Ø 25 mm (1"x 3m)	pc	80,00	13,23	1058,40	
55	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 20 mm (3/4") leve	pc	24,00	21,60	518,40	
56	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") leve	pc	3,00	29,83	89,49	
57	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 32 mm (1 1/4") leve	pc	3,00	34,51	103,53	
58	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2") leve	un	12,00	21,00	252,00	
59	Placa linha LIVING BTCINO - Espaço Estilo	un	5,00	21,00	105,00	
60	Interruptor Bipolar Simples linha LIVING BTCINO - 2P - 10 A	un	3,00	21,00	63,00	
61	Interruptor Bipolar 2P - 10 A - Dupla Seção - linha LIVING BTCINO	un	2,00	21,00	42,00	
62	Tomada com placa 2P + T universal - linha LIVING BTCINO	un	17,00	21,00	357,00	
63	Interruptor Bipolar com placa - 2P - 10 A - LINHA PIAL PLUS	un	3,00	21,00	63,00	
64	Interruptor Bipolar 2P - 10 A - Dupla Seção - LINHA PIAL PLUS	un	9,00	21,00	189,00	



 335

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DETALHADO
Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores Unitário	Parciais	Totais
64	Interruptor (seccionador) bipolar sob carga 220 A (QCI) -20 A -220 V - MODELO I 15006 da MERLIN GERIN ou equivalente	un	8,00	68,11		544,88
65	Interruptor (seccionador) bipolar sob carga 220 A (QCA) -32 A -220 V - MODELO SB 232 da ELETROMAR ou equivalente	un	7,00	68,11		476,77
66	Interruptor diferencial residual 25A - 30mA IEC 1008 e BS EN 61008	un	4,00	164,11		656,44
67	Interruptor diferencial residual 30A - 30mA IEC 1008 e BS EN 61008	un	6,00	164,11		984,66
68	em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em chapa pintada, com vigia, recuperador e mola V50, com reator e	un	22,00	164,20		3612,40
69	Luminária de embutir, modelo CAC01-E216VIGRM, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em chapa pintada, com vigia, recuperador e mola V50, para lãmpada 2x16 W, para forro de gesso.	un	3,00	118,00		354,00
70	Luminária de embutir, direcionável, DICRÓICA 50W, em chapa de aço na cor branca, com lâmpada e transformador.	un	6,00	25,20		151,20
71	Luminária de embutir, DICRÓICA 50W, em chapa de aço na cor branca, completa com reator.	un	14,00	48,10		673,40
72	Luminária de embutir, difusor de aletas parabólicas, equipadas com duas lâmpadas fluorescente compacta de 26W	un	8,00	46,80		374,40
73	Luminária de embutir, equipada com uma lâmpada par 30 - 75W	un	6,00	57,20		343,20
74	Luminária de embutir, equipada c/lâmpada fluorescente 4X16W, existentes e remanejadas conforme indicado no projeto.	un	8,00	217,45		1739,60
75	Perfildão metálico perfurado, 38x38x6000mm a fogo chapa 20	pc	140,00	9,72		1360,80
76	Junção I para Perfildão 38x38	pc	33,00	3,80		125,40
77	Junção L para Perfildão 38x38	pc	7,00	3,80		26,60
78	Junção T para Perfildão 38x38	pc	50,00	3,80		190,00
79	Junção X para Perfildão 38x38	pc	50,00	3,80		190,00
80	Sapata para Perfildão 38x38	pc	43,00	4,10		176,30
81	Gancho para perfildão e para luminárias	pc	680,00	3,90		2652,00
82	Quadro de Distribuição de circuitos (QDC-A), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 44 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	3400,00		3400,00
83	QCA (Quadro de Comando e Automação), completo conforme padrão BB	un	2,00	120,00		240,00
84	QCL para interruptores e passagem, de embutir, 400x400 mm com porta e tampa articulada	un	2,00	28,00		56,00
85	Placa para condutete de alumínio 4x2" com D1 tomada redonda com placa 2P + T universal - 20 A linha PIAL PLUS	un	34,00	27,00		918,00
86	Placa termoplástica 4x2", com uma tomada redonda 2P + T universal - 20 A linha PIAL PLUS	un	680,00	15,10		10268,00
87	Protetor contra sobretensão - 16kA / 250V	un	21,00	98,54		2069,34
88	Protetor contra sobretensão - 40kA / 250V	un	3,00	119,00		357,00
89	Quadro de Distribuição de circuitos (QDC-B), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 34 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947 e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	639,01		639,01
90	Quadro de Distribuição de circuitos (QDC-C), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 34 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947 e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	639,01		639,01
91	Quadro de Distribuição de circuitos (QDC-C), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 34 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947 e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	639,01		639,01
92	Quadro de Distribuição de circuitos (QDL-T-01), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 44 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	639,01		639,01
93	Quadro de Distribuição de circuitos (QDL-2-01), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T(barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 44 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	639,01		639,01

BANCO DO BRASIL S/A

CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ

CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DETALHADO

Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores Unitário	Parciais	Totais
94	REF.: Cemar QDSTG - X 44S KIT BARRAMENTO TB/BG Quadro de Distribuição de circuitos (QDAC-SS), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 225A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa: Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	839,92		839,92
95	REF.: Cemar QDSTG - X 24/18 S 150A KIT BARRAMENTO TB/BG Quadro de Distribuição de circuitos (QDAC-1-1P), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa: Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	532,00		532,00
96	REF.: Cemar QDSTG - X 24/18 S 150A UL NEMA DIN Quadro de Distribuição de circuitos (QDAC-2-1P), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa: Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	2,00	532,00		1064,00
97	REF.: Cemar QDSTG - X 24/18 S 150A UL NEMA DIN Quadro de Distribuição de circuitos (QDAC-2P), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa: Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrostática epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;	un	1,00	532,00		532,00
98	REF.: Cemar QDSTG - X 24/18 S 150A UL NEMA DIN	un	1,00	21,82		21,82
99	Célula fotométrica Transvoltec 220 V - 20 A (área externa - fundos)	un	8,00	335,00		2680,00
100	Sensor de presença Bticino CI 200-1 + fonte B230E-P	un	33,00	12,99		428,67
101	Tomada com placa 2P + T universal - 20 A linha PIAL PLUS					
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO						
1	Braçadeira metálica tipo D, 13mm(1/2") a 20mm(3/4")	un	40,00	3,58		143,20
2	Braçadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	12,00	3,71		44,52
3	Pino de fixação para vergalhão com rosca d=1/4" aplicado a tiro	un	312,00	6,47		2018,64
4	Vergalhão com rosca total d=1/4"	m	340,00	5,30		1802,00
DIVERSOS						
1	Recomposição da iluminação externa fundos, com reposição de lâmpadas e luminárias defeituosas, substituição dos	vb	1,00	300,00		300,00
2	Recomposição do SPD, com substituição de suportes defeituosos, refazimento de tubos e cabos de descida, caixas	vb	1,00	820,00		820,00
3	Recuperação e recomposição do banco de capacitores instalado na subestação e reprogramação do supervisor de	vb	1,00	300,00		300,00
4	Reorganização e recomposição do QGBT, com limpeza, identificação dos circuitos, identificação dos cabos,	vb	1,00	740,00		740,00
5	Retirada, limpeza, arrumação e reinstalação das luminárias existentes	vb	1,00	2400,00		2400,00
2 ELÉTRICA DEDICADA						
1	Anel de regulação para tampa de latão 4x4"	un	49,00	2,50		122,50
2	Cabo de cobre, isolamento 750 V, cordplast PP, 3x2,5 mm2	m	120,00	4,10		492,00
3	Cabo de cobre, isolamento 750 V, cordplast PP, 3x4 mm2	m	36,00	4,92		177,12
4	Cabo flexível em PVC seção 2,5 mm2 - 750V - 70 °C	m	3.500,00	1,84		6440,00
5	Cabo flexível em PVC seção 4 mm2 - 750V - 70 °C	m	165,00	3,51		579,15
6	Caixa de alumínio 4 x 4" alta para piso	un	49,00	12,03		589,47
7	Caixa de ferro esmaltado 4 x 4"	un	55,00	3,54		194,70
8	Caixa de ferro esmaltado 15 x 15 x 7,5 cm	un	1,00	13,30		13,30
9	Caixa de ferro esmaltado 20 x 20 x 8,5 cm	un	4,00	15,00		60,00
10	Caixa de ferro esmaltado 40 x 40 x 8,5 cm	un	1,00	29,25		29,25
11	Caixa de alumínio fundido com tampa 15 x 15 x 7,5 cm	un	3,00	45,00		135,00
12	Caixa de alumínio fundido com tampa 20 x 20 x 8,5 cm	un	4,00	65,00		260,00
13	Condulete de alumínio tipo X, com rosca, 20 mm (3/4")	un	7,00	15,70		109,90
14	Condulete de alumínio tipo X, com rosca, 25mm (1")	un	0,00	23,08		0,00
15	Condulete duplo tipo E com tampa e duas tomadas 2 P + T 20A	un	10,00	35,62		356,20
16	Conector para eletroduto metálico flexível, dn=3/4"	un	60,00	5,17		310,20
17	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável d= 20 mm (3/4")	un	15,00	0,55		8,25
18	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável d= 25 mm (1")	un	5,00	0,82		4,10
19	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto roscável d= 40 mm (1 1/2")	un	4,00	0,82		3,28
20	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	un	0,00	3,96		0,00
21	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	3,00	4,71		14,13
22	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	0,00	11,17		0,00
23	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	41,00	11,30		463,30
24	Disjuntor termomagnético monopolar - 16A - 220V - 10kA IEC 947	un	14,00	11,30		158,20
25	Disjuntor termomagnético monopolar - 25A - 220V - 10kA IEC 947	un	2,00	83,00		176,00
26	Disjuntor termomagnético tripolar - 50A - 220V - NEMA - UL	un	2,00	103,00		206,00
27	Disjuntor termomagnético tripolar - 100A - 220V - NEMA - UL	un	1,00	103,00		103,00
28	Eletrocalha lisa com tampa em alumínio com virola 76x38x3000	pc	45,00	45,00		2025,00
29	Curva horizontal 90° para eletrocalha 76x38x3000	un	3,00	32,00		96,00
30	Terminal para eletrocalha 76x38x3000	un	6,00	15,00		90,00
31	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 20 mm (3/4")	pc	4,00	13,33		53,32
32	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	pc	5,00	21,60		108,00
33	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, e 3/4"	pc	74,00	4,52		334,48
34	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, e 1"	pc	26,00	7,28		189,28
35	Eletroduto de PVC rígido roscável, com conexões, e 1 1/2"	pc	20,00	14,14		282,80
36	Eletroduto metálico flexível com capa de PVC tipo Seal Tube e 3/4"	m	85,50	26,13		2234,12
37	Filtro de linha, conforme especificações	un	45,00	108,38		4877,10
38	Perfilado com tampa 38x38x3000	pc	3,00	9,72		29,16
39	Protetor contra sobretensão - 16kA / 250V	un	9,00	98,54		886,86

4340

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DETALHADO
Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores Unitário	Parciais	Totais
40	Placa cega de aço cromado 4x4"	un		12,20		0,00
41	Placa de aço cromado 4x4" com duas tampas tipo unha e com 02 tomadas 2P+T - 20A - 250V, TRANSMOBIL 12.141.	un	104,00	12,20		1268,80
42	Placa para condutete de alumínio 4x2" com 01 tomada redonda 2P+T - 20A	un	4,00	28,00		112,00
43	Rabichos para Nobreak padrão BB	un	7,00	52,60		368,20
44	No break estático de dupla conversão, true on-le, em gabinete metálico, F-N-T 127V, saída em 127Vca, potência	un	4,00	2780,00		11120,00
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO						
1	Braceadeira metálica tipo D, 13mm(1/2") a 20mm(3/4")	un	4,00	3,58		14,32
2	Braceadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	28,00	3,71		103,98
3	Braceadeira metálica tipo D, 40mm(1 1/2") a 50mm(2")	un	11,00	3,97		43,67
2	CABEAMENTO ESTRUTURADO					
1	Anel de regulação para tampa de latão 4x4"	un	49,00	2,50		122,50
2	Arame guia	m	100,00	0,54		54,00
3	Blocos telefônicos e acessórios para ligação	vb	1,00	420,00		420,00
4	Cabo RG6	m	30,00	6,28		188,40
5	Cabo RG59U - 75 Ohms	m	40,00	3,10		124,00
6	Cabo telefônico CI-50 - 50 pares	m	12,00	9,50		114,00
7	Cabo telefônico CI-50 - 100 pares	m	12,00	13,59		163,08
8	Cabo UTP -cat 5E - 350 Mhz	m	6.500,00	2,69		17485,00
9	Caixa de alumínio 4 x 4" alta para piso	un	49,00	12,03		589,47
10	Caixa de ferro esmaltado 4 x 4"	un	55,00	3,54		194,70
11	Caixa de embutir em parede padrão Telebras, 15 x15 externo (nº 2 A) em chapa metálica, com fecho e tampa. - CEMAR	pc	2,00	35,36		70,72
12	Caixa de embutir em parede padrão Telebras, 30 x30 externo (nº 2 A) em chapa metálica, com fecho e tampa. - CEMAR	pc	3,00	84,50		253,50
13	Caixa de embutir em parede padrão Telebras, 40 x40 externo (nº 2 A) em chapa metálica, com fecho e tampa. - CEMAR	pc	2,00	162,00		324,00
14	Caixa de embutir em piso, em liga de alumínio, com tampa anti-derrapante, dimensões: 15x15x7,5cm	pc	2,00	45,00		90,00
15	Caixa de embutir em piso, em liga de alumínio, com tampa anti-derrapante, dimensões: 20x20x8,5cm	pc	9,00	65,00		585,00
16	Caixa de embutir em piso, em liga de alumínio, com tampa anti-derrapante, dimensões: 30x30x8,5cm	pc	3,00	74,58		223,74
17	Certificação de pontos da rede local	un	208,00	8,10		1684,80
18	Condutete de alumínio tipo X, com rosca, 50 mm (2")	un	4,00	39,90		159,60
19	Condutete duplo tipo E com tampa e duas tomadas RJ45 (1")	un	10,00	45,27		452,70
20	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	27,00	4,71		127,17
21	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	6,00	11,17		67,02
22	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 65 mm (2 1/2")	un	7,00	60,52		423,64
23	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 80 mm (3")	un	6,00	78,68		472,08
24	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 100 mm (4")	un	2,00	16,20		32,40
25	Eletroduto de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 2"	pc	80,00	21,60		1728,00
26	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	pc	28,00	34,51		966,28
27	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 32 mm (1 1/2")	pc	28,00	43,51		1218,28
28	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 50 mm (2")	pc	6,00	53,59		321,54
29	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 80 mm (3")	pc	35,00	69,10		2418,50
30	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 100 mm (4")	pc	31,20	45,00		1404,00
31	Eletrocalha lisa com tampa em alumínio com vitoria 76x38x3000	un	1,00	32,00		32,00
32	Curva horizontal 90° para eletrocalha 76x38x3000	un	2,00	15,00		30,00
33	Terminal para eletrocalha 76x38x3000	un	5,00	22,15		110,75
34	Guia frontal de cabos para rack 19" 1U	un	11,00	31,87		350,57
35	Guia frontal de cabos para rack 19" 2U	un	96,00	13,40	1286,40	
36	rack de equipamentos :	un	75,00	9,74		730,50
37	Patch Cord RJ 45/RJ 45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,0 m (azul - dados);	un	75,00	13,40		1005,00
38	Patch Cord RJ 45/RJ 45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,5 m (azul - dados);	un	58,00	9,74		564,92
39	Patch Cord RJ 45/RJ 45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,0 m (amarela - telefonia);	un	58,00	13,40		777,20
40	Line Cord RJ 45/RJ 45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,5 m (verde - terminais);	un	1,00	352,52		352,52
41	Patch-panel - 24 portas - cat 5E - 19"	un	11,00	458,58		5044,38
42	Patch-panel - 48 portas - cat 5E - 19"	un		16,74		0,00
43	Placa dede aço cromado 4x4" com tampa tipo unha para 03 tomadas RJ-45	un	2,00	1540,00		3080,00
44	Rack fechado - 19" - 40U - dim.: 0,70 x 0,56 cm - PADRAO BB - Para cabeamento, com regra de tomadas de PADRAO BB.	un	2,00	2780,00		5560,00
45	No break estático de dupla conversão, true on-le, em gabinete metálico, F-N-T 127V, saída em 127Vca, potência	un	49,00	14,80		725,20
46	Tomada conector F e rabicho F para TV com placa 4x2"	un	208,00	11,10		2308,80
47	Tomada RJ-45 térmica CAT 5E (para caixas de piso, paredes e para canaletas de mobiliário)	un	2,00	34,20		68,40
48	Eletrocalha lisa com tampa 100x50x3000 mm - TCC CAIXA	m	1,00	24,10		24,10
49	Curva horizontal 90° para eletrocalha 100x50	un	2,00	12,70		25,40
50	Terminal para eletrocalha 100x50	un	2,00	7,22		14,44
51	Septo para eletrocalha 150	pc	3,00	9,72		29,16
52	Perfilado com tampa 38x38x3000	un				
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO						
1	Braceadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	15,00	3,71		55,65
2	Braceadeira metálica tipo D, 40mm(1 1/2") a 50mm(2")	un	7,00	3,97		27,79
3	Pino de fixação para vergalhão com rosca d=1/4" aplicada a tiro	un	7,00	6,47		45,29
4	Vergalhão com rosca total d=1/4" para perfilado	m	11,00	5,50		60,50
20	INSTALAÇÃO DE AGUA					
	Tubos e Conexões de PVC soldável - AGUA	m	9,00	1,65		14,85
1	Tubo de 20 mm marrom	m	30,00	2,80		84,00
2	Tubo de 25 mm marrom	m	6,00	3,20		19,20
3	Tubo de 32 mm marrom	m	1,00	7,10		7,10
4	Tubo de 40 mm marrom	m	8,00	8,20		65,60
5	Tubo de 50 mm marrom	un	5,00	0,40		2,00
6	Joelho 90° de 20 mm marrom	un	46,00	1,10		50,60
7	Joelho 90° de 25 mm marrom	un	3,00	3,80		11,40
8	Joelho 90° de 50 mm marrom	un	7,00	0,25		1,75
9	Redução 25x20 mm marrom	un	5,00	0,48		2,40
10	Redução 32x25 mm marrom	un	1,00	2,00		2,00
11	Redução 40x25 mm marrom	un	1,00	2,70		2,70
12	Redução 50x32 mm marrom	un	1,00	2,50		2,50
13	Redução 50x25 mm marrom	un	6,00	3,50		21,00
14	Tê de 20 mm marrom	un	6,00	3,80		22,80
15	Tê de 25 mm marrom	un				

4.654,76

8

138

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DETALHADO
Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores Unitário	Parciais	Totais
16	Tê de 32 mm marrom	un	3,00	2,00		6,00
17	Tê de 40 mm marrom	un	2,00	5,09		10,18
18	Tê de 50 mm marrom	un	2,00	5,99		11,98
19	Tê de redução 25x20mm marrom	un	5,00	2,10		10,50
20	Tê de redução 25x20mm marrom	un	3,00	68,00		204,00
21	Registro de gaveta de 3/4" com acabamento CR conforme linha especificada no projeto, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente.	un	1,00	78,00		78,00
21	Registro de gaveta de 1" com acabamento CR conforme linha especificada no projeto, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente.	un	1,00	145,00		145,00
22	Válvula p/ vaso CR 1.1/2" conforme linha especificada no projeto, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente.	un	1,00	27,50		27,50
23	Adesivo para PVC	l	1,00	19,70		19,70
24	Solução Limpadora	l	1,00	19,70		19,70
25	Tirante, pinos, fínca pinos, parafuso, porca e outros para fixações das tubulações.	ci	18,00	90,00		1620,00
26	Execução de fechamentos hidráulicos e adaptações diversas de forma atender as necessidades para execução de projeto.	vb	1,00	300,00		300,00
27	Remanejamento do poço	vb	1,00	1900,00		1900,00
						4.636,50
21	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO					
1	Fornecimento e instalacao de extintor de AP 10 L , na parede ou em tripe	un	4,00	92,30		369,20
2	Fornecimento e instalacao de extintor de CO2 6 Kg , na parede ou em tripe	un	11,00	300,00		3300,00
3	Chaves estorz	un	7,00	10,00		70,00
4	Placa de sinalização S2 12,5 x 25cm	un	3,00	16,10		48,30
5	Placa de sinalização S3 12,5 x 25cm	un	3,00	16,10		48,30
6	Placa de sinalização S 9	un	7,00	16,10		112,70
7	Placa de sinalização E8	un	5,00	12,90		64,50
8	Placa de sinalização E3	un	1,00	7,00		7,00
9	Placa de sinalização E5	un	15,00	12,10		181,50
10	Recomposicao e testes das bombas de pressurizacao	vb	1,00	320,00		320,00
DIVERSOS						
1	Galão de tinta vermelha	un	1,00	55,00		55,00
2	Galão de zarcão	un	1,00	16,00		16,00
3	Lata de água rez de 5 litro	un	1,00	28,00		28,00
4	Pincel de 1 1/2"	un	4,00	4,00		16,00
						2.669,20
22	INSTALAÇÕES SANITARIAS ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS					
Tubos e Conexões de PVC com anel de borracha - ESGOTO						
1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00	35,00		140,00
2	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	1,00	51,00		51,00
3	Grelha Redonda Cromada 100mm	un	4,00	44,00		176,00
4	Grelha Redonda Cromada 150mm	un	1,00	45,80		45,80
5	Porta Grelha Redonda p/ Grelha Redonda Cromada 100mm	un	4,00	15,00		60,00
6	Porta Grelha Redonda p/ Grelha Redonda Cromada 150mm	un	1,00	16,50		16,50
7	Tê Série Reforçada 50 mm	un	4,00	2,00		8,00
8	Tê Série Reforçada 100 mm	un	4,00	7,50		30,00
9	Joelho 45° Série Reforçada 40mm	un	4,00	1,75		7,00
10	Joelho 45° Série Reforçada 50mm	un	8,00	2,25		18,00
11	Joelho 45° Série Reforçada 75mm	un	1,00	3,50		3,50
12	Joelho 45° Série Reforçada 100mm	un	5,00	6,20		31,00
13	Joelho 90° Série Reforçada 40mm	un	12,00	2,35		28,20
14	Joelho 90° Série Reforçada 50mm	un	7,00	2,60		18,20
15	Joelho 90° Série Reforçada 75mm	un	2,00	4,60		9,20
16	Joelho 90° Série Reforçada 100mm	un	4,00	9,52		38,08
17	Tubo de PVC Série Reforçada 40mm	m	5,00	10,38		51,90
18	Tubo de PVC Série Reforçada 50mm	m	17,00	14,20		241,40
19	Tubo de PVC Série Reforçada 75mm	m	14,00	17,50		245,00
20	Tubo de PVC Série Reforçada 100mm	m	45,00	18,58		835,20
21	Junção Simples 40 mm	un	1,00	12,00		12,00
22	Junção Simples 50 mm	un	1,00	18,00		18,00
23	Junção Simples 75 mm	un	3,00	12,00		36,00
24	Redução 100x50 mm	un	3,00	7,54		22,62
25	Adaptador para saída de vaso sanitário	un	3,00	57,00		171,00
26	Sifão regulável para pia 1x1.1/2"	un	2,00	57,00		114,00
27	Sifão regulável para pia 1.1/2x1.1/2"	un	1,00	57,00		57,00
28	Sifão regulável para tanque 1.1/2x1.1/2"	un	6,00	4,00		24,00
29	Joelho 90° com bolsa para anel 40x1.1/2"	un	3,00	9,80		29,40
30	Ligação e vedação para saída de bacia sanitária	un	3,00	8,00		24,00
31	Luva simples de 100 mm	un	3,00	9,20		27,60
32	Válvula de escoamento com ladrão 1x1.1/2"	un	2,00	7,60		15,20
33	Válvula de escoamento para pia americana	un	1,00	7,80		7,80
34	Válvula de escoamento para tanque	kg	1,00	9,50		9,50
35	Vaselina	l	1,00	27,50		27,50
36	Adesivo para PVC	l	1,00	19,70		19,70
37	Solução Limpadora	l	1,00	19,70		19,70
						30.993,31
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS					
INSTALAÇÃO DE ALARME - INFRA-ESTRUTURA						
1	Cabo UTP -cat 5E - 350 Mhz	m	1.400,00	2,69		3766,00
2	Caixa de ferro esmaltado 4 x 2"	un	50,00	2,30		115,00
3	Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa 20x20x8,5cm	un	3,00	45,00		135,00
4	Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa 30x30x8,5cm	un	6,00	74,58		447,48
5	Caixa de passagem de ferro esmaltado 20x20x8,5cm	un	6,00	44,00		264,00
6	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 20mm (3/4")	un	15,00	15,70		235,50
7	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 25mm (1")	un	12,00	23,08		276,96
8	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 25mm (1")	un	6,00	26,30		157,80
9	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 32mm (1 1/2")	un	1,00	39,90		39,90
10	Condutores de alumínio, 50mm (2")	un	6,00	3,96		23,76
11	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	un	1,00	4,71		4,71
12	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	3,00	11,17		33,51
13	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	1,00	46,55		46,55
14	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 50 mm (2")	pc	67,00	13,33		893,11
15	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 20 mm (3/4")	pc	42,00	21,60		907,20

529

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DETALHADO
Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores Unitário	Parciais	Totais
16	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2")	pc	15,00	34,51		517,65
17	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 50 mm (2")	pc	3,00	43,51		130,53
18	Placa termoclástica 4x2', cega	un	47,00	1,91		89,77
19	Perfildado com tampa 30x30x3000	pc	3,00	9,72		29,16
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO						
1	Braçadeira metálica tipo D, 13mm(1/2") a 20mm(3/4")	un	70,00	3,58		250,60
2	Braçadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	26,00	3,71		96,46
3	Braçadeira metálica tipo D, 40mm(1 1/2") a 50mm(2")	un	20,00	3,97		79,40
4	Pino de fixação para vergalhão com rosca d=1/4" aplicado a tiro	un	116,00	6,47		750,52
5	Vergalhão com rosca total d=1/4"	m	200,00	5,30		1060,00
2 INSTALAÇÃO DE CFTV - INFRA-ESTRUTURA						
1	Cabo coaxial 75 ohm (RG 59U)	m	900,00	3,10		2790,00
2	Cabo de cobre, isolamento 750 V, cordoplast PP, 3x1,0 mm2	m	900,00	2,90		2610,00
3	Caixa de ferro esmaltado 4 x 2'	un	9,00	2,30		20,70
4	Caixa de passagem em alumínio 30x30x8,5cm	un	3,00	74,58		223,74
5	Caixa de passagem em alumínio 40x40x8,5cm	un	1,00		0,00	0,00
6	Caixa de passagem de ferro esmaltado 20x20x8,5cm	un	1,00	44,00		44,00
7	Caixa de passagem de ferro esmaltado 40x40x8,5cm	un	2,00		0,00	0,00
8	Condutete de alumínio tipo X, com rosca, 25mm (1")	un	28,00	23,08		646,24
9	Condutete de alumínio tipo X, com rosca, 32mm (1 1/2")	un	11,00	26,30		289,30
10	Condutete de alumínio, 50mm (2")	un	2,00	39,90		79,80
11	Conector BNC	un	68,00	3,50		238,00
12	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	10,00	4,71		47,10
13	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	4,00	11,17		44,68
14	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 50 mm (2")	un	5,00	46,55		232,75
15	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	pc	62,00	21,60		1339,20
16	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2")	pc	4,00	34,51		138,04
17	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 50 mm (2")	pc	13,00	43,51		565,63
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO						
1	Braçadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	82,00	3,71		304,22
2	Braçadeira metálica tipo D, 40mm(1 1/2") a 50mm(2")	un	25,00	3,97		99,25
3	Pino de fixação para vergalhão com rosca d=1/4" aplicado a tiro	un	107,00	6,47		692,29
4	Vergalhão com rosca total d=1/4" para perfildado	m	106,00	5,30		561,80
3 INSTALAÇÃO DE CFTV - EQUIPAMENTOS						
1	Caixa de proteção para câmara de CFTV, para uso interno, padrão IP 66, estrutura em alumínio e pintura feita com pó	un	32,00	30,00		960,00
2	Suporte metálico para câmeras, para fixação no teto, em aço galvanizado, com pintura eletrostática, para ajuste	un	32,00	18,00		576,00
3	Lente varifocal (3,5 - 8mm), tipo auto-iris, com diâmetro 1/3", tipo C (ponto focal a 17,526mm) ou CS (ponto focal a	un	01	R\$ 280,00	R\$	280,00
4	Remanejamento, comissionamento, programação, treinamento e identificação dos equipamentos e circuitos do CFTV	vb	01	R\$ 2.500,00	R\$	2.500,00
5	Identificação e acessórios de equipamentos e circuitos	vb	01	R\$ 380,00		380,00
6	Rack de segurança padrão 19 polegadas, 44U, à prova de arrombamento leve, com duas fechaduras tipo tetra com	un	01	R\$ 2.200,00	R\$	2.200,00
7	No break estático de dupla conversão, true on-le, em gabinete metálico, F-N-T 127V, saída em 127Voa, potência	un	1,00	2780,00		2780,00
						0,00
INSTALAÇÕES DE GAS						
						0,00
25 INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL						
						197.701,33
26 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECANICA						
1	DEMOLIÇÕES / RETIRADA					
	RETIRADA E TRANSPORTE DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SELF CONTAINED	UN	6,00	R\$364,00		2.184,00
	RETIRADA E TRANSPORTE DE SEÇÃO DE DUTOS E ACESSÓRIOS DE DIFUSÃO	UN	1,00	R\$1.500,00		1.500,00
2	UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR/VENTILADORES					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF-CONTAINED 12.5 TR COM CONDENSADOR REMOTO PADRÃO BANCO DO BRASIL	UN	6,00	R\$17.607,33		105.643,98
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF-CONTAINED 10.0 TR COM CONDENSADOR REMOTO PADRÃO BANCO DO BRASIL	UN	2,00	R\$15.904,00		31.808,00
	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE SPLIT DE AMBIENTE 18000 BTU	UN	1,00	R\$744,00		744,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICRO VENTILADOR 150m3/h - 20W	UN	1,00	R\$736,00		736,00
3	REDE DE DUTOS					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS CHAPA #26 COM MIUDEZAS E ACESSÓRIOS	KG	254,00	R\$8,29		2.105,66
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS CHAPA #24 COM MIUDEZAS E ACESSÓRIOS	KG	948,00	R\$8,18		7.754,64
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS CHAPA #22 COM MIUDEZAS E ACESSÓRIOS	KG	784,00	R\$8,18		6.413,12
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CANTONEIRAS EM CHAPA #26	KG	360,00	R\$8,18		2.944,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ISOPOR DE 16mm DE ESPESURA	m2	318,00	R\$18,75		5.962,50
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA	m2	86,00	R\$30,80		2.648,80
3	REDE FRIGORIGENA					
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA DE 1/4" (208g/m)	KG	12,00	R\$23,10		277,20
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA DE 5/8" (337g/m)	KG	192,00	R\$21,00		4.032,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA DE 7/8" (478g/m)	KG	180,00	R\$19,91		3.583,80
4	MATERIAL DE DIFUSÃO DE AR					
	FLEXIVEL TAMANHO 8	UN	12,00	R\$202,82		2.433,84
	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE 4 DIREÇÕES COM REGISTRO, CAIXA PLENUM E DUTO FLEXIVEL	UN	48,00	R\$55,07		2.643,36
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 800 x 345mm	UN	1,00	R\$271,80		271,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 1000 x 510mm	UN	1,00	R\$346,80		346,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 1200 x 345mm	UN	1,00	R\$359,80		359,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 1000 x 510mm	UN	1,00	R\$365,80		365,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 1000 x 840mm	UN	1,00	R\$471,80		471,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 500 x 305mm	UN	1,00	R\$169,80		169,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 500 x 205mm	UN	1,00	R\$140,30		140,30
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 300 x 305mm	UN	1,00	R\$85,80		85,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA AR EXTERIOR DE 497x497mm	UN	1,00	R\$186,36		186,36

Handwritten signature and initials.

140

BANCO DO BRASIL S/A

CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ

CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTO DETALHADO

Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores Unitário	Parciais	Totais
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA AR EXTERIOR DE 497x297mm	UN	1,00	R\$134,34		134,34
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE DUPLA MOLDURA DE 225 x 165mm	UN	1,00	R\$46,06		46,06
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO DE 325 x 325mm	UN	7,00	R\$40,30		282,10
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE SIMPLES DEFLEXÃO DE 525 x 325mm	UN	4,00	R\$62,10		248,40
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE 785 x 495mm	UN	1,00	R\$205,80		205,80
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE SOBREPRESSÃO DE 997 x 415mm	UN	2,00	R\$143,35		286,70
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE SOBREPRESSÃO DE 797 x 315mm	UN	2,00	R\$241,34		482,68
5	QUADROS ELÉTRICOS					0,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 19,0 KVA COM INTERLIGAÇÕES	UN	1,00	R\$1.074,00		1.074,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 32,5 KVA COM INTERLIGAÇÕES	UN	1,00	R\$1.174,00		1.174,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 38,0 KVA COM INTERLIGAÇÕES	UN	1,00	R\$1.274,00		1.274,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 58,0 KVA COM INTERLIGAÇÕES	UN	1,00	R\$1.624,00		1.624,00
6	MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SEGUROS					0,00
	MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SEGUROS	VB	1,00	R\$5.055,29		5.055,29

27	LIXO					0,00
----	------	--	--	--	--	------

28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA					7.182,88
----	--------------------------------------	--	--	--	--	----------

1	Assento Vogue Plus Deca AP52, colocado	un.	1,00	381,00		381,00
2	Bacia Sanitária Linha Vogue Plus Deca P51 Para Linha Conforto, colocada	un.	1,00	328,90		328,90
3	Bacia Sanitária Linha Vogue Plus Deca P51 c/ assento, colocada	un.	2,00	331,00		662,00
4	Barra de Apoio Ao Deficiente Físico Deca C/ 80cm Cor Branca, colocada	un.	2,00	457,98		915,96
5	Barra de Apoio Ao Deficiente Físico Em Aço Inox Escovado	un.	1,00	338,33		338,33
6	Ducha higiênica, colocada	un.	3,00	198,90		596,70
7	Lavatório Linha Ravena Deca	un.	2,00	123,00		246,00
8	Lavatório Pequeno Suspensão Linha Ivy Deca	un.	1,00	69,12		69,12
9	Porta Papel Toalha Lalekla, colocada	un.	3,00	49,90		149,70
10	Saboneteira Líquida Lalekla, colocada	un.	3,00	81,21		243,63
11	Suporte Para Papel Higiênico Lalekla, colocado	un.	3,00	73,12		219,36
12	Torneira Pressmatic Docol 110, colocada	un.	2,00	292,95		585,90
13	Torneira Pressmatic Docol Linha Benefit, colocada	un.	1,00	470,08		470,08
14	Torneira para tanque 1153 Deca	un.	1,00	49,70		49,70
15	Torneira de mesa bica alta c/ arejador Linha Prata 1167 C50 Deca	un.	2,00	182,70		365,40
16	Cuba Dupla Tramontina 94031	un.	1,00	1.325,30		1.325,30
17	Tanque com coluna TQ 25 Deca	un.	1,00	235,80		235,80

29	DIVERSOS					181.666,08
----	----------	--	--	--	--	------------

1	Fita adesiva demarcatória de piso	m	53,13	8,70		462,23
2	Letreiro padrão High Tech Banco do Brasil (retirada e colocação)	vb	1,00	1.000,00		1.000,00
3	Persiana Polo Luxaflex	vb	1,00	12.000,00		12.000,00
4	Placas de sinalização	vb	1,00	11.000,00		11.000,00
5	Pórtico de acesso padrão High Tech, colocado	vb	1,00	1.515,00		1.515,00
6	Pórtico de acesso Estilo, colocado	vb	1,00	1.650,00		1.650,00
7	Faixa adesiva sinalização fachada, colocada	m	6,50	12,46		80,99
8	Fita de piso antiderrapante, colocada	m	187,30	13,75		2.575,38
9	Fita de sinalização safety walk uso geral da 3M	m	105,60	13,75		1.452,00
10	Limpeza de Vidros (fachada)	m²	263,10	14,35		3.775,49
11	Bancadas granito preto São Gabriel	vb	1,00	2.200,00		2.200,00
12	guarda-corpo, corrimãos e colocação)	Vb	1,00	62.700,00		62.700,00
13	Barra em Aço Escovado 90 cm	un	3,00	85,00		255,00
14	Limpeza, manutenção e/ou reparos no brise existente	vb	1,00	5.000,00		5.000,00
15	Retirada da cobertura existente, e fornecimento e colocação de nova (conforme indicação em projeto)	vb	1,00	76.000,00		76.000,00

30	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL					21.715,55
----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

1	Limpeza e verificação final	m2	1.401,60	1,35		1.892,16
2	Limpeza de pisos cerâmicos	m²	49,01	14,47		709,17
3	Limpeza de pisos vinílicos	m²	261,36	13,24		3.460,41
4	Limpeza e/ou recomposição de revestimento existente e recomposição do rejunte (fachadas e brises)	vb	1,00	11.500,00		11.500,00
5	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m²	132,35	4,94		653,81
6	Limpeza final da obra (ar-condicionado)	m²	500,00	1,00		500,00
7	Limpeza permanente da obra	vb/mês	6,00	500,00		3.000,00

TOTAL DO ORÇAMENTO	1.023.462,19	1.023.462,19
BDI	30%	307.038,66
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI INCLUSO		1.330.500,85
Área total da dependência m2:	1.401,60	949,27
CUSTO / M2		

D 24

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)
ANEXO 05
ORÇAMENTO ESTIMADO DO BANCO
 Ag. 0081 - Nova Iguaçu - RJ

Item	SERVIÇOS	Unidade	Quant.	Valores		Totais
				Unitário	Parciais	
1	PRELIMINARES					4.010,00
1	Atualização de projetos / As built (A1)	un	4,00	50,00	360,00	
2	Levantamento para orçamentação	Vb	1,00	2.000,00	2.000,00	
3	Licenças para início da obra	Vb	1,00	1.650,00	1.650,00	
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO					52.137,21
1	Administração da obra (médio porte)	mês	4,00	7.150,00	28.600,00	
2	Andaime metálico para trabalho em fachada	mês	6,00	300,00	1.800,00	
3	Balancim	mês	6,00	240,00	1.440,00	
4	Betoneira	mês	3,00	220,00	660,00	
5	Carga e descarga de azulejos / ladrinhos	m²	199,61	0,72	143,72	
6	Carga e descarga de tijolos e blocos	m³	24,00	37,65	903,60	
7	Carga e descarga de tijolos e blocos	m³	27,80	57,33	1.593,77	
8	Demolição de alvenaria sem reaproveitamento	m³	6,00	353,30	2.119,80	
9	Ferramentas e equipamentos de segurança	mês	6,00	713,82	4.282,92	
10	Manutenção do canteiro de obra	mês	1,00	375,00	375,00	
11	Placa de obra	m²	100,00	20,00	2.000,00	
12	Locação da obra	m³	27,80	79,71	2.215,94	
13	Remoção de entulho	un	4,00	5,10	20,40	
14	Remoção de louças sanitárias	m²	54,00	12,34	668,36	
15	Remoção de Piso Cerâmico	m²	145,00	25,93	3.759,85	
16	Remoção Revestimento Cerâmico	m²	120,90	12,10	1.462,89	
17	Remoção Laminado Melamínico	m²	20,12	4,62	92,95	
18	Remoção Revestimento Pastilha	m²				
3	MOVIMENTO DE TERRA					900,00
1	Escavação e reaterro	m³	20,00	45,00	900,00	
4	FUNDAÇÕES					8.610,00
1	Sapatas	m³	6,00	310,00	2.460,00	
2	Concreto Estrutural Fck >= 22 Mpa	m²	59,00	85,00	5.015,00	
3	Forma (sem reaproveitamento)	kg	223,00	5,00	1.115,00	
4	Aço CA 50-CA 60	kg				
5	ESTRUTURA					92.660,00
1	Concreto Estrutural Fck >= 22 Mpa	m³	13,00	310,00	4.030,00	
2	Prata - Beta 12 - SAC 300 kcal/m²	m²	25,00	52,00	1.300,00	
3	Forma (sem reaproveitamento)	m²	30,00	85,00	2.550,00	
4	Aço CA 50 - CA60	kg	745,00	5,00	3.725,00	
5	Tela O61	kg	25,00	5,00	125,00	
6	Aço ASTM A35 - SAE 1020 - A570°C	kg	8.093,00	10,00	80.930,00	
6	ALVENARIA					16.162,73
1	Demolição do piso subsolo, rampa, escada existente	m³	40,00	270,00	10.800,00	
2	Alvenaria com tijolos cerâmicos furados esp. 10cm	m²	159,70	33,58	5.362,73	
7	COBERTURA					0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO					605,15
1	Argamassa Impermeável	m²	45,50	13,30	605,15	
9	TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO					0,00
10	PAVIMENTAÇÃO					55.283,97
1	Carpete Belgorex Berber Point Azure	m²	305,94	51,20	15.684,13	
2	Carpete Linha Astral-anton, modelo Hallyy, Befeu Brasil	m²	61,47	75,90	4.685,57	
3	Porcelanato Portobello 45 x 45cm, cor cimento cinza - linha essencial ref. 36365	m²	54,01	35,40	1.911,96	
4	Degrat de escada - palmar e espelho em granito polido esp. 2cm	m²	53,40	87,25	4.659,15	
5	Granito cinza cotumbá placas 40 x 40cm (seguinte tipologia existente)	m	134,10	107,25	14.382,23	
6	Rodapé em granito cinza 7x2 cm	m	160,00	52,08	8.328,00	
7	Rodapé em madeira 7x2 cm	m	150,00	11,42	1.713,00	
8	Soleira em granito	vb	1,00	120,00	120,00	
9	Piso Tábli Borracha	m²	24,10	75,41	1.817,38	
10	Piso vinílico em placas 30x30 cm esp. = 2 cm	m²	77,35	65,45	5.062,95	
11	REVESTIMENTO					11.943,26
1	Cerâmica 20x20, cor branca - colocada	m²	145,60	25,60	3.727,36	
2	Laminado melamínico Nostal Pápasso, tipo Fôrmica	m²	84,70	97,00	8.215,90	
12	DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS					86.546,04
1	Divisória em compensado naval, com portas, esp. 40 mm	m²	2,00	68,94	137,88	
2	Divisória modular remanejada	m²	12,85	21,90	281,42	
3	Divisória Divitux naval aço 35, painéis mso, tipo b	m²	82,95	135,70	11.256,32	
4	Divisória Divitux	m²	86,56	81,25	7.033,00	
5	Divisória Divitux	m²	16,81	390,00	7.729,80	
6	Divisória piso-teto com esquadria e travessa em metalon com painéis de vidro temperado insolor	m²	1.284,00	40,00	51.360,00	
7	Gesso acartonado, colocado	m²	6,93	204,00	1.413,72	
8	Divisória em madeira com laminado melamínico nopal pápasso (Espaço Estilo)	m²	19,25	178,25	3.431,31	
9	Divisória em madeira com laminado melamínico nopal pápasso (Espaço Estilo)	m²	19,25	178,25	3.431,31	
10	Divisória em painel de vidro temperado insolor fixado a montantes quadrados ou retangulares de cantos arredondados cor: cinza claro	m²	10,70	295,00	3.156,50	
11	Remanejamento divisórias de vidro existente (conforma projeto)	vb	1,00	750,00	750,00	
13	CARPINTARIA					3.695,00
1	Porta de madeira uma folha 0,90 x 2,10 m	un	1,00	235,00	235,00	
2	Porta de madeira uma folha 0,90 x 2,10 m	un	4,00	215,00	860,00	
3	Porta de madeira uma folha 0,60 x 2,10 m	un	2,00	175,00	350,00	
4	Armário em MDF revestido em laminado melamínico cor branca texturizado fosco	vb	1,00	2.250,00	2.250,00	
14	SERRALHARIA					672,95
1	Greixa em alumínio para ventilação porta, colocada	un	5,00	134,89	672,95	
15	FERRAGENS					5.441,50
1	Fechadura e maçaneta linha Tubular (La Fonte)	un	8,00	181,50	1.452,00	
2	Fechadura e maçaneta linha Classic (La Fonte)	un	7,00	181,50	1.270,50	
3	Ferragens para porta de divisória	un	7,00	225,00	1.575,00	
4	Ferragens para porta de madeira linha Classic (La Fonte)	un	8,00	143,00	1.144,00	
16	VIDRAÇARIA					250,00
1	Espelhos	vb	1,00	250,00	250,00	
17	PINTURA					66.042,51
1	Pintura esmalte sintético	m²	29,10	21,70	631,47	
2	Pintura látex acrílica com emassamento	m²	3.495,70	17,30	60.475,61	
3	Pintura látex acrílica uso externo com emassamento acrílico	m²	222,77	20,76	4.624,71	
4	Gráfico vertical cor azul	m²	9,57	32,50	311,03	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.


BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)

18	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO	0,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	170.703,51

19.1 ELÉTRICA: ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
Item	Descrição	Unidade	Valor Unitário
1	Arame guia	m	190,00
2	Bloco autônomo para iluminação de emergência	un	49,00
3	Cabo de cobre, isolamento 750 V, condutplast PP, 3x1,5 mm ²	m	600,00
4	Cabo flexível em PVC seção 1,0 mm ² - 750V - 70 °C	m	200,00
5	Cabo flexível em PVC seção 2,5 mm ² - 750V - 70 °C	m	4.900,00
6	Cabo flexível em PVC seção 4 mm ² - 750V - 70 °C	m	150,00
7	Cabo flexível em PVC seção 4 mm ² - 1000V - 70 °C	m	25,00
8	Cabo flexível em PVC seção 6 mm ² - 750V - 70 °C	m	280,00
9	Cabo isolado em PVC seção 15 mm ² - 750V - 70 °C	m	7,00
10	Cabo isolado em PVC seção 15 mm ² - 1000V - 70 °C	m	22,00
11	Cabo isolado em PVC seção 35 mm ² - 750V - 70 °C	m	22,00
12	Cabo isolado em PVC seção 50 mm ² - 1000V - 70 °C	m	10,00
13	Cabo isolado em PVC seção 70 mm ² - 1000V - 70 °C	m	20,00
14	Cabo isolado em PVC seção 95 mm ² - 750V - 70 °C	m	30,00
15	Cabo de ferro esmaltado 4 x 2	un	31,00
16	Cabo de ferro esmaltado 15 x 15 x 7,5 cm	un	3,00
17	Cabo de ferro esmaltado 20 x 20 x 6,5 cm	un	2,00
18	Cabo de alumínio fundido com tampa 15 x 15 x 7,5 cm	un	2,00
19	Cabo de alumínio fundido com tampa 20 x 20 x 8,5 cm	un	2,00
20	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 20mm (3/4")	un	3,00
21	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 20mm (1")	un	11,00
22	Contator de comando manual tripolar 3NA, IN=60A, Tensão de comando 230V-, ref. ES280A, Eletromar-HAGER ou equivalente	un	1,00
23	Contator de comando manual tripolar 2NA, IN=60A, Tensão de comando 230V-, ref. ES25A, Eletromar-HAGER ou equivalente	un	1,00
24	Curvas de PVC rígido para eletroduto rosçável - Ø 20 mm (3/4") - 90°/135°	un	1,00
25	Curvas de PVC rígido para eletroduto rosçável - Ø 25 mm (1") - 90°/135°	un	3,00
26	Curvas de PVC rígido para eletroduto rosçável - Ø 32 mm (1.1/4") - 90°/135°	un	3,00
27	Curvas de PVC rígido para eletroduto rosçável - Ø 50 mm (2") - 90°/135°	un	78,00
28	Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 20 mm (3/4")	un	2,00
29	Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 25 mm (1")	un	2,00
30	Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 40 mm (1.1/2")	un	2,00
31	Curva de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 50 mm (2")	un	2,00
32	Disjuntor termomagnético monopolar - 16A - 127V - 10kA IEC 947	un	57,00
33	Disjuntor termomagnético monopolar - 25A - 127V - 10kA IEC 947	un	13,00
34	Disjuntor termomagnético bipolar - 16 A - 220V - 10kA IEC 947	un	5,00
35	Disjuntor termomagnético bipolar - 20A - 220V - 10kA IEC 947	un	2,00
36	Disjuntor termomagnético bipolar - 25A - 220V - 10kA IEC 947	un	2,00
37	Disjuntor termomagnético tripolar - 32A - 220V - 10kA IEC 947	un	1,00
38	Disjuntor termomagnético tripolar - 40 A - 220V - 10kA IEC 947	un	3,00
39	Disjuntor termomagnético tripolar - 70A - 220/127V - 10kA NEMA - UL	un	1,00
40	Disjuntor termomagnético tripolar - 95A - 220/127V - 10kA - NEMA - UL	un	2,00
41	Disjuntor termomagnético tripolar - 100 A - 220/127V - 10kA - NEMA - UL	un	1,00
42	Disjuntor termomagnético tripolar - 125 A - 220V - 10kA - NEMA - UL	un	2,00
43	Disjuntor termomagnético tripolar - 150 A - 220V - 10kA - NEMA - UL	un	1,00
44	Disjuntor termomagnético tripolar - 200 A - 220V - 10kA - NEMA - UL	un	41,00
45	Saída horizontal para eletroduto diversos diâmetros	pc	2,90
46	Tela para eletroduto	pc	6,00
47	Saída horizontal para eletroduto diversos diâmetros	pc	27,00
48	Saída horizontal para perfurado	pc	6,00
49	Terminal para eletroduto 150x100mm	m	36,00
50	Eletroduto metálico, galvanizado, liso, com tampa, LxAxC, 150x100x300mm, Tampa de pressão, com Septo divisor para eletroduto de altura 100mm, Chave #14 CSN	un	4,00
51	Eletroduto de PVC Rígido rosçável, segundo NBR-6150, classe B, Ø 20 mm (3/4" x 3m)	pc	82,00
52	Eletroduto de PVC Rígido rosçável, segundo NBR-6150, classe B, Ø 25 mm (1" x 3m)	pc	2,00
53	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 20 mm (3/4") leve	pc	50,00
54	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 25 mm (1") leve	pc	24,00
55	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 32 mm (1.1/4") leve	pc	3,00
56	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 40 mm (1.1/2") leve	pc	3,00
57	Placa linha LIVING BTICINO - Espaço Estilo	un	12,00
58	Interruptor Bipolar Simples linha LIVING BTICINO - 2P - 10 A	un	5,00
59	Interruptor Bipolar 2P + T universal - linha LIVING BTICINO	un	3,00
60	Tomada com placa 2P + T universal - linha LIVING BTICINO	un	2,00
61	Interruptor Bipolar 2P - 10 A - LINHA PIAL PLUS	un	17,00
62	Interruptor Bipolar 2P - 10 A - Dupla Seção - LINHA PIAL PLUS	un	3,00
63	Interruptor Bipolar 2P - 10 A - com placa para condutor - LINHA PIAL PLUS	un	9,00
64	Interruptor (seccionador) bipolar sob carga 220 A (QCI) - 20 A - 220 V - MODELO I 15006 da MERLIN GERIN ou equivalente	un	6,00
65	Interruptor (seccionador) bipolar sob carga 220 A (QCA) - 32 A - 220 V - MODELO SB 232 da ELETROMAR ou equivalente	un	7,00
66	Interruptor diferencial residual 25A - 30mA IEC 1008 e BS EN 61008	un	4,00
67	Interruptor diferencial residual 30A - 30mA IEC 1008 e BS EN 61008	un	6,00
68	Luminária de embutir, modelo CAC01-E232VIGRM, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletroliticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em chapa pintada, com vigia, recuperador e mola V50, com reator e lâmpada 2x32 W, para forro de gesso.	un	22,00
69	Luminária de embutir, modelo CAC01-E218VIGRM, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletroliticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância e aletas planas em chapa pintada, com vigia, recuperador e mola V50, com reator e lâmpada 2x16 W, para forro de gesso.	un	3,00
70	Luminária de embutir, direcional, DICRÓICA 50W, em chapa de aço na cor branca, com lâmpada e transformador.	un	6,00
71	Luminária de embutir, DICRÓICA 50W, em chapa de aço na cor branca, completa com reator.	un	14,00
72	Luminária de embutir, difusor de aletas parabólicas, equipadas com duas lâmpadas fluorescente compacta de 28W	un	8,00
73	Luminária de embutir, equipada com uma lâmpada par 30 - 75W	un	6,00
74	Luminária de embutir, equipada com lâmpada fluorescente 4x18W, wastenaa e tenanapaa comoraia maacaa no projeto.	un	8,00
75	Perfido metálico perfurado, 38x38x3000mm a fogo chape 20	pc	140,00
76	Junção I para Perfido 38x38	pc	39,00
77	Junção L para Perfido 38x38	pc	7,00
78	Junção T para Perfido 38x38	pc	50,00
79	Junção X para Perfido 38x38	pc	50,00
80	Sapata para Perfido 38x38	pc	43,00
81	Gancho para perfido e para luminárias	pc	680,00
82	QCA (Quadro de Comando e Automação), completo conforme padrão BB	un	1,00
83	QCI, para interruptores e passagem, de embutir, 400x400 mm com porta e tampa articulada	un	2,00
84	Placa para condutor de alumínio 4x2" com 01 tomada redonda com placa 2P + T universal - 20 A linha PIAL PLUS	un	34,00
85	Placa termoplástica 4x2", com uma tomada redonda 2P + T universal - 20 A linha PIAL PLUS	un	580,00
86	Prolongador e plugue 2P + T, em linha, com saída extra (MACHOFEMEA)	un	21,00
87	Protetor contra sobretensão - 16kA / 250V	un	3,00
88	Protetor contra sobretensão - 40kA / 250V	un	119,00

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)

	Quadro de Distribuição de circuitos (QDC-A), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 44 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
85	REF.: Cemar QDETG - X 44 S 150A - KIT BARRAMENTO TB/BG	un	1,00	639,92	639,92	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDC-B), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 44 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947 e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
90	REF.: Cemar QDETG - X 34 S 150A - KIT BARRAMENTO TB/BG	un	1,00	639,01	639,01	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDC-C), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 34 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947 e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
91	REF.: Cemar QDETG - X 34 S 150A - KIT BARRAMENTO TB/BG	un	1,00	639,01	639,01	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDC-C), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 34 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947 e DPS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
92	REF.: Cemar QDETG - X 34 S 150A - KIT BARRAMENTO TB/BG	un	1,00	639,01	639,01	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDL-T-01), de embutir, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 44 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
93	REF.: Cemar QDSTG - X 34S 150A KIT BARRAMENTO TB/BG	un	1,00	639,01	639,01	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDL-2-01), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 44 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
94	REF.: Cemar QDSTG - X 44S KIT BARRAMENTO TB/BG	un	1,00	639,92	639,92	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDAC-BS), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 225A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
95	REF.: Cemar QDSTG - X 24/18 S 150A KIT BARRAMENTO TB/BG	un	1,00	532,00	532,00	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDAC-1-1P), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
96	REF.: Cemar QDSTG - X 24/18 S 150A UL NEMA DIN	un	2,00	532,00	1064,00	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDAC-2-1P), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
97	REF.: Cemar QDSTG - X 24/18 S 150A UL NEMA DIN	un	1,00	532,00	532,00	
	Quadro de Distribuição de circuitos (QDAC-2P), de sobrepor, fabricado em chapa de aço #16MSG, portas com fecho rápido, barramentos 3F+N+T (barramentos isolados da carcaça e pintados) para 150A, acabamento em epóxi na cor cinza, NT isolados, com espaço para chave geral e 24 espaços monopolares, montado com disjuntores IEC 947, DPS e DRS, de acordo com o diagrama unifilar e quadro de cargas do projeto. Espessura mínima da chapa : Tampa 1,21(18), caixa 0,91(20) e Placa de Montagem 1,25(18). Quadro com tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico (desengraxe e fosfatização à base de fosfato de ferro). Tampa e Espelho: Pintura eletrolítica epóxi a pó. Caixa e Placa de Montagem: Chapa zincada a quente (galvanizada), proteção contra contatos;					
98	REF.: Cemar QDSTG - X 24/18 S 150A UL NEMA DIN	un	1,00	532,00	532,00	
99	Cálculo fotométrica Transvitelec 220 V - 20 A (área externa - fundos)	un	1,00	21,82	21,82	
100	Sensor de presença Búcio CI 200-1 + fonte B230E-P	un	8,00	335,00	2680,00	
101	Tomada com placa 2P + T universal - 20 A linha PIAL PLUS	un	33,00	12,99	428,67	
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO						
1	Bracadeira metálica tipo D, 13mm(1/2") a 20mm(3/4")	un		40,00	143,20	
2	Bracadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un		12,00	44,52	
3	Pino de fixação para veralhão com rosca d=14" aplicado a tiro	m		312,00	2018,64	
4	Veralhão com rosca total d=14"	m		340,00	1802,00	
DIVERSOS						
1	Recomposição da iluminação externa fundos, com reposição de lâmpadas e luminárias defeituosas, substituição dos eletrodutos de PVC por galvanizado, instalação do célula foto elétrica, condutores e instalação de interruptor interno e circuito até o QDL-SS-01	vb	1,00	300,00	300,00	
2	Recomposição do SPDA, com substituição de suportes defeituosas, refilamento de tubos e cabos de descida, caixas de inspeção e fustes de aterramento danificados, substituição do e aterramento dos equipamentos de ar condicionado e antena de IP-CFTV.	vb	1,00	820,00	820,00	
3	Recuperação e recomposição do banco de capacitores instalado na subestação e reprogramação do supervisor de controle, identificação e testes	vb	1,00	300,00	300,00	
4	Reorganização e recomposição do QGBT, com limpeza, identificação dos circuitos, identificação dos cabos, substituição de partes danificadas, pintura da carcaça.	vb	1,00	740,00	740,00	
5	Retirada, limpeza, arrumação e reinstalação das luminárias existentes	vb	1,00	2400,00	2400,00	
2 ELÉTRICA DEDICADA						
1	Anel de isolamento para banco de lâmp 4x4"	un		48,00	122,50	
2	Cabo de cobre, isolamento 750 V, condplast PP, 3x2,5 mm2	m		120,00	492,00	
3	Cabo de cobre, isolamento 750 V, condplast PP, 3x4 mm2	m		35,00	177,12	
4	Cabo flexível em PVC, seção 2,5 mm2 - 750V - 70 °C	m		3.500,00	6440,00	


 Folha 3 / 8
 2721

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)

5	Cabo flexível em PVC seção 4 mm ² - 750V - 70 °C	m	165,00	3,51	579,15
6	Caixa de alumínio 4 x 4" alta para piso	un	49,00	12,03	589,47
7	Caixa de ferro esmaltado 4 x 4"	un	56,00	3,54	194,70
8	Caixa de ferro esmaltado 15 x 15 x 7,5 cm	un	1,00	13,30	13,30
9	Caixa de ferro esmaltado 20 x 20 x 8,5 cm	un	4,00	15,00	60,00
10	Caixa de ferro esmaltado 40 x 40 x 8,5 cm	un	1,00	29,25	29,25
11	Caixa de alumínio fundido com tampa 15 x 15 x 7,5 cm	un	3,00	45,00	135,00
12	Caixa de alumínio fundido com tampa 20 x 20 x 8,5 cm	un	4,00	66,00	264,00
13	Condutete de alumínio tipo X, com rosca, 20 mm (3/4")	un	7,00	15,70	109,90
14	Condutete de alumínio tipo X, com rosca, 25mm (1")	un	0,00	23,08	0,00
15	Condutete duplo tipo E com tampa e duas tomadas 2 P + T 20A	un	10,00	35,62	356,20
16	Conector para eletroduto metálico flexível, dn=3/4"	un	60,00	5,17	310,20
17	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto rosçável - Ø 25 mm (1")	un	15,00	0,55	8,25
18	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto rosçável - Ø 25 mm (1")	un	5,00	0,82	4,10
19	Curva 90 de PVC rígido para eletroduto rosçável - Ø 40 mm (1 1/2")	un	4,00	0,82	3,28
20	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	un	0,00	3,56	0,00
21	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	3,00	4,71	14,13
22	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	0,00	11,17	0,00
23	Disjuntor termomagnético monopolar - 16A - 220V - 18KA IEC 947	un	41,00	11,30	463,30
24	Disjuntor termomagnético monopolar - 25A - 220V - 18KA IEC 947	un	14,00	11,30	158,20
25	Disjuntor termomagnético tripolar - 50A - 220V - 18KA IEC 947	un	2,00	88,00	176,00
26	Disjuntor termomagnético tripolar - 70A - 220V - NEMA - UL	un	2,00	103,00	206,00
27	Disjuntor termomagnético tripolar - 100A - 220V - NEMA - UL	un	1,00	103,00	103,00
28	Eletrocalha lisa com tampa em alumínio com vitrola 76x38x3000	pp	45,00	45,00	2025,00
29	Curva horizontal 90° para eletrocalha 76x38x3000	un	3,00	32,00	96,00
30	Terminal para eletrocalha 76x38x3000	un	6,00	15,00	90,00
31	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 20 mm (3/4")	pc	4,00	13,33	53,32
32	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	pc	5,00	21,60	108,00
33	Eletroduto de PVC rígido rosçável, com conexões, ø 3/4"	pc	74,00	4,52	334,48
34	Eletroduto de PVC rígido rosçável, com conexões, ø 1"	pc	26,00	7,26	189,28
35	Eletroduto de PVC rígido rosçável, com conexões, ø 1 1/2"	pc	20,00	14,14	282,80
36	Eletroduto metálico flexível com capa de PVC tipo Seal Tube ø 3/4"	m	65,50	26,13	2344,13
37	Filtro de linha, conforme especificações	un	45,00	108,38	4871,10
38	Parafuso com tampa 38x38x3000	pc	3,00	9,72	29,16
39	Protetor contra sobretensão - 16kA / 250V	un	9,00	98,54	886,86
40	Placa cega de aço cromado 4x4"	un	0,00	12,20	0,00
41	Placa de aço cromado 4x4" com duas tampas tipo unha e com 02 tomadas 2P+T - 20A - 250V, TRANSCOBIL 12.141. PISO	un	104,00	12,20	1268,80
42	Placa para condutete de alumínio 4x2" com 01 tomada redonda 2P+T - 20A	un	4,00	28,00	112,00
43	Rabichos para Nobreak padrão BB	un	7,00	52,60	368,20
44	No break estático de dupla conversão, true on-line, em gabinete metálico, F-N-T 127V , saída em 127Vca, potência nominal de 2kVA, com módulo para funcionamento na configuração de paralelo redundante, padrão BB com banco de baterias 40Ah	un	4,00	2780,00	11120,00
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO					
1	Bracadeira metálica tipo D, 13mm(1/2") a 20mm(3/4")	un	4,00	3,58	14,32
2	Bracadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	28,00	3,71	103,88
3	Bracadeira metálica tipo D, 40mm(1 1/2") a 50mm(2")	un	11,00	3,97	43,67
2 CABEAMENTO ESTRUTURADO					
1	Anel de regulação para lâmpa de lâmpa 4x4"	un	49,00	2,50	122,50
2	Alarme para	pc	100,00	0,54	54,00
3	Blocos telefônicos e acessórios para ligação	vb	1,00	420,00	420,00
4	Cabo RG6	m	30,00	6,28	188,40
5	Cabo RG59 - 75 Ohms	m	40,00	3,10	124,00
6	Cabo telefônico C1-50 - 50 pares	m	12,00	9,50	114,00
7	Cabo telefônico C1-50 - 100 pares	m	12,00	13,58	162,96
8	Cabo UTP - cat 5E - 350 MHz	m	6.530,00	2,69	17485,00
9	Caixa de alumínio 4 x 4" alta para piso	un	49,00	12,03	589,47
10	Caixa de ferro esmaltado 4 x 4"	un	56,00	3,54	194,70
11	Caixa de embutir em parede padrão Telebras, 15 x15 externo (nº 2 A) em chapa metálica, com fecho e tampa. - CEMAR	pp	2,00	36,36	72,72
12	Caixa de embutir em parede padrão Telebras, 30 x30 externo (nº 2 A) em chapa metálica, com fecho e tampa. - CEMAR	pp	3,00	84,50	253,50
13	Caixa de embutir em parede padrão Telebras, 40 x40 externo (nº 2 A) em chapa metálica, com fecho e tampa. - CEMAR	pp	2,00	162,00	324,00
14	Caixa de embutir em piso, em liga de alumínio, com tampa anti-derapante, dimensões: 15x150x7,5cm	pc	2,00	45,00	90,00
15	Caixa de embutir em piso, em liga de alumínio, com tampa anti-derapante, dimensões: 20x20x8,5cm	pc	9,00	65,00	585,00
16	Caixa de embutir em piso, em liga de alumínio, com tampa anti-derapante, dimensões: 30x30x6,5cm	pc	3,00	74,58	223,74
17	Certificação de pontos da rede local	un	208,00	8,10	1684,80
18	Condutete de alumínio tipo X, com rosca, 50 mm (2")	un	4,00	39,90	159,60
19	Condutete duplo tipo E com tampa e duas tomadas RJ45 (1")	un	10,00	45,27	452,70
20	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	27,00	4,71	127,17
21	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	6,00	11,17	67,02
22	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 65 mm (2 1/2")	un	7,00	60,52	423,64
23	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 80 mm (3")	un	6,00	78,68	472,08
24	Eletroduto de PVC rígido rosçável, com conexões, Ø 2"	pc	2,00	16,20	32,40
25	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	pc	80,00	21,90	1752,00
26	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 32 mm (1 1/2")	pc	28,00	34,51	966,28
27	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 50 mm (2")	pc	28,00	43,51	1218,28
28	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 80 mm (2 1/2")	pc	6,00	53,99	323,94
29	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado a fogo, inclusive conexões, Ø 80 mm (3")	pc	35,00	69,10	2418,50
30	Eletrocalha lisa com tampa em alumínio com vitrola 76x38x3000	m	31,20	45,00	1404,00
31	Curva horizontal 90° para eletrocalha 76x38x3000	un	1,00	32,00	32,00
32	Terminal para eletrocalha 76x38x3000	un	2,00	15,00	30,00
33	Guia frontal de cabos para rack 19" 1U	un	5,00	22,15	110,75
34	Guia frontal de cabos para rack 19" 2U	un	11,00	31,87	350,57
35	Patch Cord RJ 45RJ45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,0 m (azul - dados) - ligação switch ao patch-panel do rack de equipamentos;	un	96,00	13,40	1286,40
36	Patch Cord RJ 45RJ 45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,0 m (azul - dados);	un	75,00	9,74	730,50
37	Patch Cord RJ 45RJ 45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,5 m (azul - dados);	un	75,00	13,40	1005,00
38	Patch Cord RJ 45RJ 45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,0 m (amarela - telefonia);	un	88,00	9,74	856,92
39	Line Cord RJ 45RJ 45, de 4 pares, Cat. 5e (350MHz), comprimento de 2,5 m (verde - terminais);	un	58,00	13,40	777,20
40	Patch-panel - 24 portas - cat 5E - 19"	un	1,00	352,52	352,52
41	Patch-panel - 48 portas - cat 5E - 19"	un	11,00	458,58	5044,38
42	Placa de aço cromado 4x4" com tampa tipo unha para 03 tomadas RJ-45	un	0,00	16,74	0,00
43	Rack fechado - 19" - 40U - dim.: 0,70 x 0,56 cm - PADRAO BB - Para cabeamento, com regua de tomadas c/c PADRAO BB.	un	2,00	1540,00	3080,00
44	No break estático de dupla conversão, true on-line, em gabinete metálico, F-N-T 127V , saída em 127Vca, potência nominal de 2kVA, com módulo para funcionamento na configuração de paralelo redundante, padrão BB, para e com banco de baterias de 40 Ah externo.	un	2,00	2780,00	5560,00
45	Tomada conector F e rabicho F para TV com placa 4x2"	un	49,00	14,80	725,20
46	Tomada RJ-45 fêmea CAT 5E (para cabos de piso, paredes e para canalistas de mobiliário)	un	208,00	11,10	2308,80
47	Eletrocalha lisa com tampa 100x50x3000 mm - TCC CAIXA	m	2,00	34,20	68,40
48	Curva horizontal 90° para eletrocalha 100x50	un	1,00	24,10	24,10
49	Terminal para eletrocalha 100x50	un	2,00	12,70	25,40

145

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)

50	Septo para eletrocalha 150	un	2,00	7,22	14,44
51	Perfido com tampa 36x28x3000	pc	3,00	9,72	29,16
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO					
1	Braceadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	15,00	3,71	95,65
2	Braceadeira metálica tipo D, 40mm(1 1/2") a 50mm(2")	un	7,00	3,97	27,79
3	Pino de fixação para vergalhão com rosca d=14" aplicado a tiro	un	7,00	6,47	45,29
4	Vergalhão com rosca total d=14" para perfido	m	11,00	5,80	63,90

20

20 INSTALAÇÃO DE ÁGUA					
Tubos e Conexões de PVC soldável - ÁGUA					
1	Tubo de 20 mm marrom	m	3,00	1,65	14,85
2	Tubo de 25 mm marrom	m	30,00	2,80	84,00
3	Tubo de 32 mm marrom	m	6,00	5,20	31,20
4	Tubo de 40 mm marrom	m	1,00	7,10	7,10
5	Tubo de 50 mm marrom	m	8,00	8,20	65,60
6	Joelho 90° de 20 mm marrom	un	5,00	0,40	2,00
7	Joelho 90° de 25 mm marrom	un	46,00	1,10	50,60
8	Joelho 90° de 32 mm marrom	un	3,00	3,80	11,40
9	Redução 25x20 mm marrom	un	7,00	0,25	1,75
10	Redução 32x25 mm marrom	un	5,00	0,45	2,25
11	Redução 40x25 mm marrom	un	1,00	2,00	2,00
12	Redução 50x32 mm marrom	un	1,00	2,70	2,70
13	Redução 50x25 mm marrom	un	1,00	2,50	2,50
14	Tê de 20 mm marrom	un	6,00	3,50	21,00
15	Tê de 25 mm marrom	un	6,00	3,80	22,80
16	Tê de 32 mm marrom	un	3,00	2,80	8,40
17	Tê de 40 mm marrom	un	2,00	5,09	10,18
18	Tê de 50 mm marrom	un	2,00	5,93	11,86
19	Tê de redução 25x20mm marrom	un	5,00	2,10	10,50
20	Registro de gaveta de 3/4" com acabamento CR conforme linha especificada no projeto, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente.	un	3,00	68,00	204,00
21	Registro de gaveta de 1" com acabamento CR conforme linha especificada no projeto, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente.	un	1,00	78,00	78,00
22	Válvula pt vaso CR 1.1/2" conforme linha especificada no projeto, Fab. Fabrimar, Deca ou equivalente.	un	1,00	145,00	145,00
23	Adesivo para PVC	l	1,00	27,50	27,50
24	Solução Limpa-dora	l	1,00	19,70	19,70
25	Tirante, pino, fresa pino, parafuso, porca e outros para fixações das tubulações.	cl	18,00	90,00	1620,00
26	Execução de fechamentos hidráulicos e adaptações diversas de forma atender as necessidades para execução de projeto.	vb	1,00	300,00	300,00
27	Remanejamento do popo	vb	1,00	1900,00	1900,00

4.654,76

21

21 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO					
1	Fornecimento e instalação de extintor de AP 10 L, na parede ou em tripé	un	4,00	92,30	369,20
2	Fornecimento e instalação de extintor de CO2 6 Kg, na parede ou em tripé	un	11,00	300,00	3300,00
3	Chavetas estorz	un	7,00	10,00	70,00
4	Placa de sinalização S2 12,5 x 25cm	un	3,00	15,10	45,30
5	Placa de sinalização S3 12,5 x 25cm	un	3,00	15,10	45,30
6	Placa de sinalização S 9	un	7,00	16,10	112,70
7	Placa de sinalização E8	un	5,00	12,30	61,50
8	Placa de sinalização E3	un	1,00	7,00	7,00
9	Placa de sinalização E5	un	15,00	12,10	181,50
10	Recomposição e testes das bombas de pressurização	vb	1,00	320,00	320,00
DIVERSOS					
1	Galão de tinta vermelha	un	1,00	55,00	55,00
2	Galão de zarcão	un	1,00	16,00	16,00
3	Lata de água raz de 5 litro	un	1,00	28,00	28,00
4	Pincel de 1 1/2"	un	4,00	4,00	16,00

4.636,50

22

22 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS					
Tubos e Conexões de PVC com anel de borracha - ESGOTO					
1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00	35,00	140,00
2	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	1,00	51,00	51,00
3	Grelha Redonda Cromada 100mm	un	4,00	44,00	176,00
4	Grelha Redonda Cromada 150mm	un	1,00	45,80	45,80
5	Porta Grelha Redonda pt Grelha Redonda Cromada 100mm	un	4,00	15,00	60,00
6	Porta Grelha Redonda pt Grelha Redonda Cromada 150mm	un	1,00	16,50	16,50
7	Tê Série Reforçada 80 mm	un	4,00	2,00	8,00
8	Tê Série Reforçada 100 mm	un	4,00	7,50	30,00
9	Joelho 45° Série Reforçada 40mm	un	4,00	1,75	7,00
10	Joelho 45° Série Reforçada 50mm	un	8,00	2,25	18,00
11	Joelho 45° Série Reforçada 75mm	un	1,00	3,80	3,80
12	Joelho 45° Série Reforçada 100mm	un	5,00	6,20	31,00
13	Joelho 90° Série Reforçada 40mm	un	12,00	2,35	28,20
14	Joelho 90° Série Reforçada 50mm	un	7,00	2,60	18,20
15	Joelho 90° Série Reforçada 75mm	un	2,00	4,80	9,60
16	Joelho 90° Série Reforçada 100mm	un	4,00	9,52	38,08
17	Tubo de PVC Série Reforçada 40mm	m	5,00	10,36	51,80
18	Tubo de PVC Série Reforçada 50mm	m	17,00	14,20	241,40
19	Tubo de PVC Série Reforçada 75mm	m	14,00	17,50	245,00
20	Tubo de PVC Série Reforçada 100mm	m	45,00	18,56	835,20
21	Junção Simples 40 mm	un	1,00	12,00	12,00
22	Junção Simples 50 mm	un	1,00	18,00	18,00
23	Redução 100x50 mm	un	3,00	12,00	36,00
24	Adaptador para saída de vaso sanitário	un	3,00	7,54	22,62
25	Sifão regulável para pia 1x1,1/2"	un	3,00	57,00	171,00
26	Sifão regulável para tanque 1,1/2x1,1/2"	un	2,00	57,00	114,00
27	Sifão regulável para tanque 1,1/2x1,1/2"	un	1,00	57,00	57,00
28	Joelho 90° com bolsa para anel 40x1,1/2"	un	6,00	4,90	29,40
29	Ligação e vedação para saída de bacia sanitária	un	3,00	9,80	29,40
30	Luva simples de 100 mm	un	3,00	8,00	24,00
31	Válvula de escoamento com ladão 1x1,1/2"	un	3,00	9,20	27,60
32	Válvula de escoamento para pia americana	un	2,00	7,60	15,20
33	Válvula de escoamento para tanque	un	1,00	7,80	7,80
34	Vaselina	kg	1,00	9,50	9,50
35	Adesivo para PVC	l	1,00	27,50	27,50
36	Solução Limpa-dora	l	1,00	19,70	19,70

2.669,20

23

23 INSTALAÇÕES ESPECIAIS					
1 INSTALAÇÃO DE ALARME - INFRA-ESTRUTURA					
1	Cabo UTP - cat SE - 350 Mhz	m	1.400,00	2,69	3768,00
2	Caixa de ferro esmaltado 4 x 2"	un	50,00	2,30	115,00
3	Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa 20x20x8,5cm	un	3,00	45,00	135,00
4	Caixa de passagem em alumínio fundido com tampa 30x30x8,5cm	un	6,00	74,58	447,48
5	Caixa de passagem de ferro esmaltado 20x20x8,5cm	un	6,00	44,00	264,00
6	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 20mm (3/4")	un	15,00	15,70	235,50
7	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 25mm (1")	un	12,00	23,08	276,96
8	Condutores de alumínio tipo X, com rosca, 32mm (1 1/2")	un	6,00	26,30	157,80
9	Condutores de alumínio, 50mm (2")	un	1,00	36,80	36,80
10	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	un	6,00	3,86	23,16
11	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	1,00	4,71	4,71
12	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	3,00	11,17	33,51
13	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 50 mm (2")	un	1,00	46,55	46,55
14	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 20 mm (3/4")	pc	67,00	13,33	893,11
15	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	pc	42,00	21,60	907,20

30.993,31

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)

16	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2")	pc	15,00	34,61	517,65
17	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 50 mm (2")	pc	3,00	43,61	130,53
18	Placa termoplástica 4x2", ceça	un	47,00	1,91	89,77
19	Perfildado com tampa 36x36x3000	pe	3,00	9,72	29,18

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

1	Bracadeira metálica tipo D, 13mm(1/2") a 20mm(3/4")	un	70,00	3,58	250,60
2	Bracadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	26,00	3,71	96,46
3	Bracadeira metálica tipo D, 40mm(1 1/2") a 50mm(2")	un	20,00	3,97	79,40
4	Pino de fixação para vergalhão com rosca d=1/4" aplicado a tiro	un	115,00	6,47	750,52
5	Vergalhão com rosca total d=1/4"	m	200,00	5,30	1060,00

2 INSTALAÇÃO DE CFTV - INFRA-ESTRUTURA

1	Cabo coaxial 75 ohm (RG 59U)	m	900,00	3,10	2790,00
2	Cabo de cobre, isolamento 750 V, condutores PP, 3x1,0 mm ²	m	900,00	2,90	2610,00
3	Cabo de ferro esmalçado 4 x 2"	un	9,00	2,30	20,70
4	Caixa de passagem em alumínio 30x30x8,5cm	un	3,00	74,58	223,74
5	Caixa de passagem em alumínio 40x40x8,5cm	un	1,00	44,00	44,00
6	Caixa de passagem de ferro esmalçado 20x20x8,5cm	un	1,00	44,00	44,00
7	Caixa de passagem de ferro esmalçado 40x40x8,5cm	un	2,00	23,08	46,16
8	Condutite de alumínio tipo X, com rosca, 25mm (1")	un	11,00	26,30	289,30
9	Condutite de alumínio tipo X, com rosca, 32mm (1 1/2")	un	2,00	39,90	79,80
10	Condutite de alumínio, 50mm (2")	un	68,00	3,50	238,00
11	Conector BNC	un	10,00	4,71	47,10
12	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	un	4,00	11,17	44,68
13	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	un	5,00	46,55	232,75
14	Curva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 50 mm (2")	un	62,00	21,60	1339,20
15	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	pc	4,00	34,61	138,04
16	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2")	pc	13,00	43,51	565,63
17	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 50 mm (2")	pc			

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

1	Bracadeira metálica tipo D, 25mm(1") a 32mm(1 1/4")	un	82,00	3,71	304,22
2	Bracadeira metálica tipo D, 40mm(1 1/2") a 50mm(2")	un	25,00	3,97	99,25
3	Pino de fixação para vergalhão com rosca d=1/4" aplicado a tiro	un	107,00	6,47	692,29
4	Vergalhão com rosca total d=1/4" para perfildado	m	108,00	5,30	561,80

3 INSTALAÇÃO DE CFTV - EQUIPAMENTOS

1	Caixa de proteção para câmera de CFTV, para uso interno, padrão IP 66, estrutura em alumínio e pintura feita com pó de epoxidestiver tipo RAL 9002	un	32,00	30,00	960,00
2	Suporte metálico para câmeras, para fixação no teto, em aço galvanizado, com pintura eletrolítica, para ajuste manual com deslocamento de 360° na horizontal e 90° na vertical	un	32,00	18,00	576,00
3	Lente varifocal (3,5 - 8mm), tipo auto-iris, com diâmetro 1/3", tipo C (ponto focal a 17,526mm) ou CS (ponto focal a 12,5mm)	un	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
4	Remanejamento, comissionamento, programação, treinamento e identificação dos equipamentos e circuitos do CFTV	vb	01	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
5	Identificação e acessórios de equipamentos e circuitos	vb	01	R\$ 380,00	380,00
6	Rack de segurança padrão 19 polegadas, 44U, à prova de arrombamento leve, com duas fechaduras tipo letra com segredos distintos, com unidade de ventilação forçada, com duas réguas de tomadas, prateleiras deslizantes com trava, kit de teclado, mouse e cabos de ligação do DVR e demais especificações conforme descrição do caderno de Encargos Parte IV	un	01	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
7	No break estático de dupla conversão, true on-line, em gabinete metálico, F-N-T 127V, saída em 127Vca, potência nominal de 3kVA, com módulo para funcionamento na configuração de paralelo redundante e baterias incorporadas para uma autonomia de 75 minutos com carga de 0,7 KW resistiva pura na saída do inversor, 150 minutos com carga de 0,35 KW resistiva pura na saída do inversor, para rack 19", conforme especificação; potência nominal de 2kVA, com módulo para funcionamento na configuração de paralelo redundante e baterias incorporadas para uma autonomia de 75 minutos com carga de 0,7 KW resistiva pura na saída do inversor, 150 minutos com carga de 0,35 KW resistiva pura na saída do inversor, para rack 19", conforme especificação;	un	01	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

24 INSTALAÇÕES DE GÁS

25 INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL

26 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, E VENTILAÇÃO MECÂNICA

1 DEMOLIÇÕES / RETIRADA					
RETIRADA E TRANSPORTE DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SELF CONTAINED					
	UN	6,00	R\$364,00		2.184,00
RETIRADA E TRANSPORTE DE SEÇÃO DE DUTOS E ACESSÓRIOS DE DIFUSÃO					
	UN	1,00	R\$1.600,00		1.600,00
2 UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR/VENTILADORES					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF-CONTAINED 12,5 TR COM CONDENSADOR REMOTO PADRÃO BANCO DO BRASIL					
	UN	6,00	R\$1.607,33		105.643,98
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SELF-CONTAINED 10,0 TR COM CONDENSADOR REMOTO PADRÃO BANCO DO BRASIL					
	UN	2,00	R\$15.904,00		31.808,00
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE SPLIT DE AMBIENTE 18000 BTU					
	UN	1,00	R\$744,00		744,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICRO VENTILADOR 150m3/h - 20W					
	UN	1,00	R\$736,00		736,00
3 REDE DE DUTOS					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS CHAPA #26 COM MIUDEZAS E ACESSÓRIOS					
	KG	254,00	R\$9,29		2.105,66
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS CHAPA #24 COM MIUDEZAS E ACESSÓRIOS					
	KG	948,00	R\$8,18		7.754,64
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE DUTOS CHAPA #22 COM MIUDEZAS E ACESSÓRIOS					
	KG	784,00	R\$8,18		6.413,12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ISOPOR DE 15mm DE ESPESSURA					
	m ²	318,00	R\$18,75		5.962,50
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA					
	m ²	86,00	R\$30,60		2.649,80
4 MATERIAL DE DIFUSÃO DE AR					
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA DE 1/4" (209g/m)					
	KG	12,00	R\$23,10		277,20
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA DE 5/8" (337g/m)					
	KG	192,00	R\$21,00		4.032,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE ISOLADA DE 7/8" (479g/m)					
	KG	180,00	R\$19,91		3.583,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE 4 DIREÇÕES COM REGISTRO, CAIXA PLENUM E DUTO FLEXÍVEL TAMANHO 3					
	UN	12,00	R\$202,82		2.433,84
RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE 4 DIREÇÕES COM REGISTRO, CAIXA PLENUM E DUTO FLEXÍVEL					
	UN	48,00	R\$56,07		2.693,36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 800 x 345mm					
	UN	1,00	R\$271,80		271,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 800 x 510mm					
	UN	1,00	R\$346,80		346,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 1200 x 345mm					
	UN	1,00	R\$359,80		359,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 1000 x 510mm					
	UN	1,00	R\$365,80		365,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 1000 x 840mm					
	UN	1,00	R\$471,80		471,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 500 x 305mm					
	UN	1,00	R\$169,80		169,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE LAMINAS CONVERGENTES DE 500 x 205mm					
	UN	1,00	R\$140,30		140,30
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA AR EXTERIOR DE 497x497mm					
	UN	1,00	R\$86,80		86,80
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA AR EXTERIOR DE 497x297mm					
	UN	1,00	R\$186,36		186,36
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE DUPLA MOLDURA DE 225 x 155mm					
	UN	1,00	R\$134,34		134,34
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE SIMPLES DEFLExÃO DE 325 x 325mm					
	UN	1,00	R\$46,06		46,06
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA DE SIMPLES DEFLExÃO DE 625 x 325mm					
	UN	7,00	R\$40,30		282,10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE 785 x 495mm					
	UN	4,00	R\$62,10		248,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE 997 x 415mm					
	UN	1,00	R\$205,80		205,80
	UN	2,00	R\$143,35		286,70

0,00
0,00
197.701,33

[Handwritten signature and initials]

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)

5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE SOBREPRESSÃO DE 797 x 315mm	UN	2,00	R\$241,34	482,68
	QUADROS ELÉTRICOS				0,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 19,0 KVA COM INTERLIGAÇÕES	UN	1,00	R\$1.074,00	1.074,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 32,5 KVA COM INTERLIGAÇÕES	UN	1,00	R\$1.174,00	1.174,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 38,0 KVA COM INTERLIGAÇÕES	UN	1,00	R\$1.274,00	1.274,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO 58,0 KVA COM INTERLIGAÇÕES	UN	1,00	R\$1.624,00	1.624,00
6	MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SEGUROS				0,00
	MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SEGUROS	VB	1,00	R\$5.065,29	5.065,29

27 LIXO 0,00

28 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA 7.182,88

1	Assento Vogue Plus Deca AP52, colocada	un.	1,00	381,00	381,00
2	Bacia Sanitária Linha Vogue Plus Deca PS1 Para Linha Conforto, colocada	un.	1,00	328,90	328,90
3	Bacia Sanitária Linha Vogue Plus Deca PS1 c/ assento, colocada	un.	2,00	331,00	662,00
4	Barra de Apoio Ao Deficiente Físico Deca C/ 80cm Cor Branca, colocada	un.	2,00	457,98	915,96
5	Barra de Apoio Ao Deficiente Físico Em Aço Inox Escovado	un.	1,00	338,33	338,33
6	Ducha higiênica, colocada	un.	3,00	198,90	596,70
7	Lavatório Linha Ravenna Deca	un.	2,00	123,00	246,00
8	Lavatório Pequeno Suspense Linha Ivy Deca	un.	1,00	69,12	69,12
9	Porta Papel Toalha Lalekia, colocada	un.	3,00	49,90	149,70
10	Saboneteira Líquida Lalekia, colocada	un.	3,00	81,21	243,63
11	Supporte Para Papel Higiênico Lalekia, colocado	un.	2,00	73,12	146,24
12	Torneira Pressmatic Docol 110, colocada	un.	2,00	292,95	585,90
13	Torneira Pressmatic Docol Linha Benefiti, colocada	un.	1,00	470,08	470,08
14	Torneira para tanque 1153 Deca	un.	1,00	49,70	49,70
15	Torneira de mesa bica alta c/ arejador Linha Prata 1167 CSO Deca	un.	2,00	182,70	365,40
16	Cuba Dupla Tramontina 94031	un.	1,00	1.325,30	1.325,30
17	Tanque com coluna TQ 25 Deca	un.	1,00	235,80	235,80

29 DIVERSOS 181.666,08

1	Fita adesiva demarcatória de piso	m	59,73	8,70	462,23
2	Letreiro padrão High Tech Banco do Brasil (retirada e colocação)	vb	1,00	1.000,00	1.000,00
3	Persiana Rolô Luxaflex	vb	1,00	12.000,00	12.000,00
4	Placas de sinalização	vb	1,00	11.000,00	11.000,00
5	Pórtico de acesso padrão High Tech, colocada	vb	1,00	1.515,00	1.515,00
6	Pórtico de acesso Estilo, colocada	vb	1,00	1.650,00	1.650,00
7	Faixa adesiva sinalização fachada, colocada	lit	6,50	12,46	80,99
8	Fita de piso antiderrapante, colocada	m	187,30	13,75	2.575,38
9	Fita de sinalização safety walk uso geral da 3M	m	106,60	13,75	1.452,00
10	Limpeza de Vidros (fachada)	m²	263,10	14,35	3.775,49
11	Barandões granito preto São Gabriel	vb	1,00	2.200,00	2.200,00
12	Contêiner em Ferro Galvanizado pintado com tinta automotiva na cor cinza claro (Escoada de Uso Público inclusos guarda-corpo, contêineres e colocação)	vb	1,00	62.700,00	62.700,00
13	Barra em Aço Escovado 90 cm	un	3,00	85,00	255,00
14	Limpeza, manutenção e/ou reparos no brise existente	vb	1,00	5.000,00	5.000,00
15	Retirada da cobertura existente, e fornecimento e colocação de nova (conforme indicação em projeto)	vb	1,00	76.000,00	76.000,00

30 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 21.716,55

1	Limpeza e verificação final	m2	1.401,60	1,36	1.892,16
2	Limpeza de pisos cerâmicos	m²	49,01	14,47	709,17
3	Limpeza de pisos vitílicos	m²	261,36	13,24	3.450,41
4	Limpeza e/ou recomposição de revestimento existente e recomposição do risante (fachadas e brises)	vb	1,00	11.500,00	11.500,00
5	Limpeza de revestimentos orgânicos	m²	132,36	4,94	653,81
6	Limpeza final da obra (ar-condicionado)	m²	500,00	1,00	500,00
7	Limpeza permanente da obra	vb/mês	6,00	500,00	3.000,00

OBS.:
PLANILHA DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS E PREÇOS ORIENTATIVOS.
O PROPONENTE DEVERÁ VISTORAR O LOCAL E EFETUAR SEU PRÓPRIO LEVANTAMENTO DE MATERIAS E PREÇOS.
EVENTUAIS DIVERGENCIAS ENTRE ESTE ORÇAMENTO ORIENTATIVO E O ORÇAMENTO DO PROPONENTE NÃO SERÃO ACEITOS PARA ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS.

TOTAL DO ORÇAMENTO	1.026.803,73	1.026.803,73
BDI	20%	205.360,75
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI INCLUSO		1.232.164,47
Área total da dependência m2:	1.401,60	879,11
CUSTO / M2		

548

BANCO DO BRASIL S/A
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO RJ
CONCORRÊNCIA 2009/09528 (7422)
ANEXO 06
ORÇAMENTO DETALHADO - RESUMO

CONSTRUTORA	Dependência	
Finalidade da obra:	Local da Obra:	R.Governador Portela, 1274 Nova Iguaçu RJ

Nº	ORÇAMENTÁRIO	VALOR COM BDI - R\$	%
1	PRELIMINARES	4.812,00	0,39%
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	62.564,65	5,08%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.090,00	0,09%
4	FUNDAÇÕES	10.332,00	0,84%
5	ESTRUTURA	111.192,00	9,02%
6	ALVENARIA	19.395,27	1,57%
7	COBERTURA	0,00	0,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	726,18	0,06%
9	TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO	0,00	0,00%
10	PAVIMENTAÇÃO	66.244,76	5,38%
11	REVESTIMENTO	14.331,91	1,16%
12	DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS	103.855,25	8,43%
13	CARPINTARIA E MARCENARIA	4.434,00	0,36%
14	SERRALHERIA	807,54	0,07%
15	FERRAGENS	6.529,80	0,53%
16	VIDRAÇARIA	300,00	0,02%
17	PINTURA	79.251,37	6,43%
18	ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO	0,00	0,00%
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES	204.944,21	16,62%
20	INSTALAÇÕES DE ÁGUA	5.585,71	0,45%
21	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	5.563,80	0,45%
22	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUA PLUVIAIS	3.203,04	0,26%
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	37.191,97	3,02%
24	INSTALAÇÕES DE GÁS	0,00	0,00%
25	INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL	0,00	0,00%
26	INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO DE AR	237.241,60	19,25%
27	LIXO	0,00	0,00%
28	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA	8.619,48	0,70%
29	DIVERSOS	217.999,30	17,69%
30	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	26.858,66	2,11%
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI		R\$ 1.232.164,47	100,00%
Benefícios e despesas indiretas - BDI:		20%	

Autenticação
Carimbo e Assinatura


149



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 16497/2014



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 42 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Registro.....: 1981104012.....
Titulo Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00465217 - de 28/12/2010..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 13/02/2014 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....

Complemento (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL

Informação Complementar:

DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, ATERRO, REATERRO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA DE ALVENARIA ARMADA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
INSTALAÇÕES DE ESGOTO, REVESTIMENTO DE MASSA, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES,
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQUADRIAS DE FERRO,
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, FORRO DE GESSO, LOUÇAS E METAIS, IMPERMEABILIZAÇÃO E
COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS.

Nº do contrato: 039/2010.....

Quantificação: 982,00 m2.....

Data de Início: 10/12/2010.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.425.096,07.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS -
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01174814 - de 06/02/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 13/02/2014 por: CONCLUSÃO.....

(CONTINUA)

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELAMENTO DE NOTAS - Cópia com Assinatura e Carimbo
Autenticação Digital
de acordo com as artigos 1º, 3º e 7º, Inc. Vº, § 1º e 2º da Lei Federal Escrituras e At. 9.104, de 27/10/1965 e o art. 4º, § 1º da Lei Estadual 20.181/2004 de 12/05/2004, em vigor.
Cód. Autenticação: 40302080719124380403-1; Data: 08/07/2019 11:28:23
São Paulo de Fiscalização Tipo Normal C: AIT7/956-TJUN;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Anual de Mensalidade: R\$ 100,00
Valor Anual de Mensalidade: R\$ 100,00
Valor Anual de Mensalidade: R\$ 100,00




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 16497/2014)

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA
RIO DE JANEIRO RJ
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA
(2): PROJETO
Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO
Complemento (1): EDIFICACAO RESIDENCIAL
Informação Complementar:
DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO, ATERRO, REATERRO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,
ESTRUTURA METÁLICA, ESTRUTURA DE ALVENARIA ARMADA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
INSTALAÇÕES DE ESGOTO, REVESTIMENTO DE MASSA, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES,
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS, ESQUADRIAS DE MADEIRA. - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E
VALOR
Nº do contrato: 039/2010
Quantificação: 982,00 m2
Data de Início: 10/12/2010
Prazo do Contrato: DETERMINADO 1102 dia(s)
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.781.337,76
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS - DIVERSOS
RIO DE JANEIRO RJ
Vincula a ART principal Nº: IN00465217 - Data de Pagamento: 28/12/2010
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES
RNP Nº: 2003218025 - ENGENHEIRO CIVIL



RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES TELEFÔN
AGRONOMIA [REMOÇÃO E PODA DE ÁRVORE] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que
exige(m) responsabilidade técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO
AGRÔNOMO.

Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 2014

Handwritten signature and initials

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)

Folh

Stamp: CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS, Autenticação Digital, 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, Tabelionato de Notas - Código CNJ 08.010.000, Data: 08/07/2018 11:28:23, Valor Total do Atc: R\$ 4,42

Vertical stamp: CREA-RJ repeated multiple times




PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO




ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas que a empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA**, sediada à Av. Nossa Senhora de Copacabana, nr.195 Sala 1310/1311 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ., com registro no CREA/RJ nº 1994200447, inscrita no CNPJ nº 86.986.189/0001-59 e inscrição municipal nº 01.650.025 executou para a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SMH**, inscrita no CNPJ nº 42.498.733/0001-48, as “**Obras de Construção de Edificações de Empreendimento Habitacional na Rua do Livramento, 165 e Rua do Monte, 59 – Centro I – Gamboa – I RA – Rio de Janeiro – RJ.**”, com 982,00 m2, com inclusive ligações domiciliares de água, esgoto, energia e gás, objeto do Processo nº 16/000.874/2010 e Contrato nº 039/2010, tendo como Responsáveis Técnicos os **Engenheiros Civis Wladimir Luiz Alves – CREA/RJ nº 51.419-D, Leonardo Eugenio de Paiva – CREA/RJ nº 2001103265, - Engenheiro Eletricista Marco Antonio Martins de Araújo CREA/RJ 1987107647, - Engenheiro Mecânico Ronaldo Alves da Cunha CREA/RJ 51.113/D – Arquiteta e Urbanista Edilene Alves Rocha Peixoto, CAU NR. 12157-6**, com prazo de 300 (trezentos) dias, com início em 10/12/2010 e término em 16/12/2013, o valor global foi de R\$ 1.781.337,76 (um milhão setecentos e oitenta e hum mil trezentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), com base no mês de 03/2010, com aceitação provisória concedida e publicada no D. O. M. folha 25 de 05/12/2013, tendo a empresa executado e concluído os serviços a seguir relacionados:


Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014


Engº João Marcelo Gaspar
SMH-008 – Sub-Gerente AP.1/AP.2
Matr. 10/267.585-8
Crea-RJ – 156.069D-RJ




152


RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS] E AGRONOMIA [REMOÇÃO E PODA DE ÁRVORE] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO - 13/02/2014


Presidente do Conselho
Coordenador de Apoio Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00465217
IN01174814, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 16497/2014, FOLHA NÚMERO: 3/44. RIO DE JANEIRO
- 13/02/2014


Presidente do Conselho
Coordenador de Apoio Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ





183

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
AD05200050/ Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de pene tracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0015 - CONTROLE TECNOLÓGICO	60,0000
Total do Serviço : AD05200050/	60,0000

AD10050050/ Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da area envolvente.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0013 - CANTEIRO DE OBRAS	521,0800
Total do Serviço : AD10050050/	521,0800

AD15100200/ Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).	m2.Km
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	6.190,9500
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	11.727,7500
Total do Serviço : AD15100200/	17.918,7000

AD15150750B Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.	un.mes
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0012 - ADMINISTRACAO LOCAL	8,0000
Total do Serviço : AD15150750B	8,0000

AD20050050B Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapada resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitada 5 vezes, exclusive ligacoes provisórias.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0013 - CANTEIRO DE OBRAS	60,0000

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE ATOAS - Código CH 05 5705
 Rua: Avenida Rio Branco, 100 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-001
 Fone: (21) 250-11000 - Fax: (21) 250-11001 - E-mail: info@cartorioaz.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 7º do Decreto nº 11.040/2002, a cópia digitalizada de documentos assinados e eletrônicos possui o mesmo valor legal que o original.
 Cód. Autenticação: 10302080719120380403-5; Data: 08/07/2019 11:28:27
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177874-GND0; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br

154


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AD20050050B	60,0000

AD20050300/ Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compe nsado, tipo chapa resinada ou similar, com 5mm de espessura, exclusive pintura.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0013 - CANTEIRO DE OBRAS	39,2500
Total do Serviço : AD20050300/	39,2500



AD20200050/ Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia e letrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclu sive o fornecimento do medidor.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0013 - CANTEIRO DE OBRAS	2,0000
Total do Serviço : AD20200050/	2,0000

AD20250300A Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, e estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0013 - CANTEIRO DE OBRAS	19,3600
Total do Serviço : AD20250300A	19,3600

AD35150050A Controle tecnologico de obras em concreto armado, consideran do-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, m oldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km , ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump t est", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0015 - CONTROLE TECNOLÓGICO	90,0000
Total do Serviço : AD35150050A	90,0000

AD40050056/ Almoxxarife (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0012 - ADMINISTRACAO LOCAL	3.494,0000
Total do Serviço : AD40050056/	3.494,0000

AD40050068/ Apontador (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0012 - ADMINISTRACAO LOCAL	3.063,0000

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua: ...
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º V, 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.934/84 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentico e produzto imagem digitalizada, reproduzida fiel- mente do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
 Cód. Autenticação: 70302080719120380403-8; Data: 09/07/2019 11:29:23
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177673-9100;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42.
 Confira os dados deste ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
 Thuler


555

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I (BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO, 165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AD40050068/	3.063,0000
AD40050116/ Encarregado (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0012 - ADMINISTRACAO LOCAL	3.605,0000
Total do Serviço : AD40050116/	3.605,0000
M0050218A Vigia (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0012 - ADMINISTRACAO LOCAL	11.294,3300
Total do Serviço : AD40050218A	11.294,3300
AL05250300/ Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes de 0,15m de espessura, de superfície corrida, e medida pela area real.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	501,4500
Total do Serviço : AL05250300/	501,4500
AL05250350/ Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,20 m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	0,0062
Total do Serviço : AL05250350/	0,0062
AL05250450/ Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	61,3800
Total do Serviço : AL05250450/	61,3800
AL05270100/ Alvenaria de blocos de concreto estrutural (15x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes com vãos de meia vez (0,15m), ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3.059,2500



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS - E TABELADO DE NOTAS - C/Av. CUIABÁ, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FONE: (11) 3091-1100

Autenticação Digital

De acordo com as regras do art. 10º, inciso I, da Lei nº 11.367/2006, o documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 103020807191120380403-4; Data: 08/07/2019 11:28:23

Seio Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177675-CNSW;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Cópia em dados do ato em: <https://seodigital.tpb.jus.br>

Valor Assinatura da Notícia: R\$ 4,42
Tutor

[Handwritten signature]


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AL05270100/	3.059,2500

AL05300150A Parede de blocos vazados (cobogo), em placas de concreto (51x51x7)cm, furos quadrados, assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, levando um vergalhao de 5,0mm em cada junta, preso nas extremidades, a estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e assentamento.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,2100
Total do Serviço : AL05300150A	3,2100



AP05050200/ Lavatorio, de (42x30)cm, na cor branca, torneira de 1/2", valvula, sifao de PVC rigido e rabicho de plastico. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05050200/	21,0000

AP05050300/ Papeleira com rolete de plastico, na cor branca. Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05050300/	21,0000

AP05050450/ Tanque de louca, de (63x55)cm, coluna e fixacao. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05050450/	18,0000

AP05050512/ Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05050512/	21,0000

AP05100055/ Banca de aço inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1	
--	--

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS EMPRESAS MERCANTIL E INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ
 Rua Manoel de Araújo, 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000



154

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade												
AP05100053/ cuba de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira a. Fornecimento e colocacao.	un												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>6,0000</td> </tr> <tr> <td>MLIV0010</td> <td>- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167</td> <td>15,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05100053/</td> <td>21,0000</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000	MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000	Total do Serviço : AP05100053/		21,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000											
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000											
Total do Serviço : AP05100053/		21,0000											
AP05150103/ Assento plastico, luxo. Fornecimento e colocacao.	un												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>6,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05150103/</td> <td>6,0000</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000	Total do Serviço : AP05150103/		6,0000			
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000											
Total do Serviço : AP05150103/		6,0000											
AP05150350/ Rabicho plastico de 30cm com saida de 1/2". Fornecimento.	un												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>6,0000</td> </tr> <tr> <td>MLIV0010</td> <td>- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167</td> <td>15,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05150350/</td> <td>21,0000</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000	MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000	Total do Serviço : AP05150350/		21,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000											
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000											
Total do Serviço : AP05150350/		21,0000											
AP05150500/ Sifao roscavel para pia ou lavatorio de PVC rigido, diametro de 1". Fornecimento.	un												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0010</td> <td>- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167</td> <td>30,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05150500/</td> <td>30,0000</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	30,0000	Total do Serviço : AP05150500/		30,0000			
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	30,0000											
Total do Serviço : AP05150500/		30,0000											
AP05150503/ Sifao para tanque, de PVC rigido, diametro de 1 1/4". Forne cimento e instalacao.	un												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>3,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05150503/</td> <td>3,0000</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,0000	Total do Serviço : AP05150503/		3,0000			
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,0000											
Total do Serviço : AP05150503/		3,0000											
AP05200100/ Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2". Fornecimento.	un												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>6,0000</td> </tr> <tr> <td>MLIV0010</td> <td>- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167</td> <td>15,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05200100/</td> <td>21,0000</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000	MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000	Total do Serviço : AP05200100/		21,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000											
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000											
Total do Serviço : AP05200100/		21,0000											
AP05200118/ Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.													



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165	Nº Processo.....: 16/000.874/10
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS	Nº Contrato.....: 039/10
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 1.781.337,76
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário


Item SCO/Descrição	Unidade
AP05200118/ Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05200118/	15,0000
AP05200150/ Misturador simples para chuveiro, de 3/4". Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05200150/	15,0000
AP05200403/ Torneira de boia, em bronze, de pressao, de 1". Forneciment o e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	4,0000
Total do Serviço : AP05200403/	4,0000
AP05200570/ Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, c odigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05200570/	15,0000
AP05200600/ Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05200600/	21,0000
AP05200606/ Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : AP05200606/	18,0000
AP35050103/ Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 1000l, com alca s de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio	



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO, 165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
N° Processo.....: 16/000.874/10
N° Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
AP35050103/ de travas, diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aquale v ou similar. Fornecimento.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	1,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	5,0000
Total do Serviço : AP35050103/		6,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
AP45050050/ Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 10l, completo o. Fornecimento.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3,0000
Total do Serviço : AP45050050/		3,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
AP45050100/ Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 4kg, completo. Fornecimento e colocacao.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3,0000
Total do Serviço : AP45050100/		3,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
BP10200362/ Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	85,8400
Total do Serviço : BP10200362/		85,8400

Item SCO/Descrição	Unidade
CE05100122/ Desenhista cadista senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0014	- ADEQUACAO DE PROJETOS	552,0000
Total do Serviço : CE05100122/		552,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
CE05100200/ Projetista junior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0014	- ADEQUACAO DE PROJETOS	552,0000

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
RUA DO MONTE, 59 - JARDIM SÃO CARLOS - COIMBRA - SP
CNPJ nº 09.191.931/0001-80
Inscrição Estadual nº 131.220.088
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V al. 4º e 8º da Lei Federal 8.934/1984 e Art. 6º Inc. XI do Regulamento nº 171/2008 subscrito e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 26/09/2011, sob o nº 09/072019 11-26233
Cód. Autenticação: 103020807191120380403-10; Data: 08/07/2019 11:26:23
Valor Total do Atc: R\$ 4,42
Validar Arquivos de Minuta em: https://sebidigital.fpb.jus.br

(Handwritten signatures and initials)

360

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário


Item SCO/Descrição

Unidade

Total do Serviço : CE05100200/ 552,0000

CI05050150A Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituído de cumeeira, tercas, caibros, pontaletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	105,5400
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	199,3200
Total do Serviço : CI05050150A		304,8600



CI05200050/ Tesoura completa em madeira serrada, para telhados com vaos de 4m. Fornecimento e colocacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2,4000
Total do Serviço : CI05200050/		2,4000

CI05300053/ Cobertura em telhas francesas; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e colocacao. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	105,5400
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	199,3200
Total do Serviço : CI05300053/		304,8600

CI05300300/ Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Fornecimento e colocacao. m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	8,0800
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	29,2800
Total do Serviço : CI05300300/		37,3600

CI05700100/ Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao. m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	29,0900
Total do Serviço : CI05700100/		29,0900

CI05700150/ Calha de platibanda ou de rincao, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao. m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	121,4600

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DO PÍSICO NA MUNICÍPIAL DE TERMO DE NOVA ESPERANÇA - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 Rua: Rua Manoel de Medeiros, 222 - Fone: (51) 3333-3333 - CEP: 51.000-000 - Nova Esperança, RN
Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1º, 3º e 7º da Lei nº 9.504, de 14 de Setembro de 1994 e Art. 6º da Lei nº 11.093, de 14 de Setembro de 1994 e presente no livro de Registros Públicos do Estado do Rio Grande do Norte, o presente documento eletrônico foi autenticado digitalmente, produzindo o presente código.
Cód. Autenticação: 1030208071912030403-11; Data: 09/07/2019 11:20:30
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177668-WJEL
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Para verificar os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.pb.gov.br>

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 Nº Processo.....: 16/000.874/10
 Nº Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição Unidade

Total do Serviço : CI05700150/ 121,4600

CI15050250/ Impermeabilizacao de terraco com membrana flexivel, com term
 inacao em argamassa de cimento e areia no traco 1:5 com 1,5c
 m de espessura e regularizacoes da laje com argamassa de cim
 ento e areia no traco 1:3 com espessura media de 4cm, Torodi
 m ou similar 4p.p.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	165,7100

Total do Serviço : CI15050250/ 165,7100

CI15050350/ Impermeabilizacao de terraco e lajes com membrana a base de
 asfalto puro, sem cargas minerais com prova de densidade, al
 ma central de polietileno de alta densidade biorientado, tra
 nsitabile, com protecao mecanica primaria de geotextil, com t
 ecido de poliester, espessura de 4mm, tipo Multimanta ou sim
 ilar.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	252,3300

Total do Serviço : CI15050350/ 252,3300

CI15050453/ Impermeabilizacao de caixa d'agua subterranea com 4Kg de Den
 verlit ou similar, 0,35Kg de Denverfix ou similar, inclusive
 protecao mecanica.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	23,8900

Total do Serviço : CI15050453/ 23,8900

CO050150A Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direit
 o ate 4m, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da mad
 eira. Inclusive movimentacao.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	658,6300
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	2.502,3000

Total do Serviço : CO05050150A 3.160,9300



CO05050400A Plataforma de madeira apoiada sobre suporte, compreendendo m
 ontagem e desmontagem, ja considerando o reaproveitamento 20
 vezes da madeira.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	395,0500

Total do Serviço : CO05050400A 395,0500

CO05050550A Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, consideran



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I (BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO, 165
 Programa.: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 Nº Processo.....: 16/000.874/10
 Nº Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
CO05050550A do-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaim e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	147,5000
Total do Serviço : CO05050550A		147,5000

Item SCO/Descrição	Unidade
CO05050650A Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3 x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	50,5700
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	528,4000
Total do Serviço : CO05050650A		578,9700

Item SCO/Descrição	Unidade
CO05100050/ Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma a ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).	m2.mes

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	277,4300
Total do Serviço : CO05100050/		277,4300


Item SCO/Descrição	Unidade
CO05150100/ Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	496,0200
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	878,9000
Total do Serviço : CO05150100/		1.374,9200

Item SCO/Descrição	Unidade
CO05150300/ Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	318,2400
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	444,4200
Total do Serviço : CO05150300/		762,6600

Item SCO/Descrição	Unidade
DR35050100/ Tampao de ferro fundido completo, para caixa de inspecao ou semelhante, com 25Kg, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TUBELIONADO DE NOTAS - C/AL. CHUÍ DE S. PEDRO
 RUA S. VICENTE, 104 - BARRA DO MAR - RJ - CEP. 26130-000
 Fone: (21) 2612-1111 - Fax: (21) 2612-1112 - E-mail: ciba@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1º, inciso IV, da Lei 11.367/2006, a assinatura digitalizada, reproduzida em documento eletrônico, produz efeitos jurídicos e legais, desde que o documento eletrônico e o original estejam devidamente autenticados, reconhecidos e registrados em sistema eletrônico de autenticação, nos termos da Lei 11.367/2006 e do Regulamento de Autenticação Digital nº 1.000/2007, aprovado pelo Conselho Superior de Registros Públicos do Estado do Rio de Janeiro, em 14/07/2007.

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1177686-9C1Y;
 Valor Total do Alg.: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: <https://siseletronico.jpb.jus.br>

163

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFIS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DR35050100/ reia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	3,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	8,0000
Total do Serviço : DR35050100/		11,0000



EQ35100050/ Bomba Hidraulica Submersivel, monofasica, com motor eletrico com potencia de 1CV - 220V/380V, marca ABS modelo UNI 500 o u similar, exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.	un
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	2,0000
Total do Serviço : EQ35100050/		2,0000

ES05050250/ Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este . Fornecimento e instalacao.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	0,5400
Total do Serviço : ES05050250/		0,5400

ES05150100B Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixada em tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de (1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de acabamento. Forne cimento e instalacao.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	5,4600
Total do Serviço : ES05150100B		5,4600

ES05300050/ Corrimao de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4" , preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalacao.	m
---	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	16,0000
Total do Serviço : ES05300050/		16,0000

ES05300100/ Guarda-corpo de ferro, em lances de 3,36m a 3,84m e 1m de altura, com 4 montantes de barras de (2"x3/4"), chumbadas no concreto, corrimao em 2 barras superpostas de (3"x1/2") e (2"	
--	--

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 RUA BELMONTINO DE MOURA - CARRÃO - CIDADE DE SÃO PAULO - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 06.450.000-00 - INSCRIÇÃO FEDERAL Nº 06.450.000-00

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1.311, § 2º do CC, art. 4º, § 1º da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, § 1º da Lei nº 11.343/2006, o presente documento eletrônico assinado digitalmente por **CARTORIO AZEVEDO BASTOS**, inscrita no CNPJ nº 06.450.000/0000-00, sob o nº de registro 133029807191120380403-14, Data: 08/07/2019 11:25:22, contém a autenticação digitalizada em conformidade com o disposto no art. 10, § 1º da Lei nº 11.343/2006.

Cód. Autenticação: 133029807191120380403-14; Data: 08/07/2019 11:25:22
 Valor Total do Alg.: R\$ 4,42.
 Confira os dados do ato em: <https://seboficial.jpb.jus.br>


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177665-BLFO
 Valor Total do Alg.: R\$ 4,42.
 Confira os dados do ato em: <https://seboficial.jpb.jus.br>

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES05300100/ x3/8"), 21 barras verticais de (2"x1/2"), soldadas no corrimão e na barra inferior, esta de (2"x1/2"), a 10cm do piso. Fornecimento e instalação.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	70,0100
Total do Serviço : ES05300100/	70,0100
ES05350150A Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espacados de 0,30cm. Fornecimento e instalação.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	2,0000
Total do Serviço : ES05350150A	2,0000
ES10050050/ Aduela de madeira aparelhada de (13 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalação.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	71,5500
Total do Serviço : ES10050050/	71,5500
ES10050100/ Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	143,1000
Total do Serviço : ES10050100/	143,1000
ES10100050A Porta em madeira maciça aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	10,0800
Total do Serviço : ES10100050A	10,0800
ES10100100/ Porta compensada, de (60 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnição, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento das ferragens.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS EMPRESAS JURÍDICAS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Associação de Profissionais de Registro Civil e Tabelionato de Notas - Associação de Profissionais de Registro Civil e Tabelionato de Notas - Associação de Profissionais de Registro Civil e Tabelionato de Notas - Associação de Profissionais de Registro Civil e Tabelionato de Notas

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 7º do Decreto nº 11.040/2002, art. 1º, inciso II do Decreto nº 11.040/2002 e o inciso II do art. 6º da Lei nº 11.343/2006, a assinatura eletrônica possui validade jurídica e garante a integridade, a autenticidade e a não repudiabilidade dos atos nela realizados.

Cód. Autenticação: 10302080719120389403-15 - Data: 08/07/2019 11:25:43
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Contém os dados do ato em: <https://selcdigital.fjpb.jus.br>

Wesley Azevedo Bastos - Tabelião
 Assinatura: [Assinatura]

[Handwritten signatures and scribbles]

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário


Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : ES10100100/	21,0000

ES10100103B Porta compensada, de (70 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000

Total do Serviço : ES10100103B	15,0000
--------------------------------	---------



ES10100106/ Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000

Total do Serviço : ES10100106/	15,0000
--------------------------------	---------

ES10100450/ Portinhola em chapa de madeira compensada, de 20mm, para fechamento de quadros de luz ou armarios, inclusive guarnicao, exclusive ferragens.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	0,7200

Total do Serviço : ES10100450/	0,7200
--------------------------------	--------

ES10150503/ Porta com painel de veneziana, de (70 x 210 x 3)cm, inclusive e guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	10,0000

Total do Serviço : ES10150503/	10,0000
--------------------------------	---------


ES10150656A Porta com painel de veneziana, para PC, de (300 x 200 x 3)cm, em 4 folhas guarnicao de marco, de (7 x 3)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	2,0000

Total do Serviço : ES10150656A	2,0000
--------------------------------	--------

ES10990500/ Guarda-corpo de madeira aparelhada, na altura util de 1m, em





386

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I (BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO, 165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES10990500/ gastado 5cm no concreto, intercalado por montantes de (7,5cm x 11,25cm / 3" x 4 1/2"), com espaçamento de 1m, formando m odulos "X", para contraventamento, com pecas de (3,75cm x 7,5cm / 1 1/2" x 3"). Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,8000
Total do Serviço : ES10990500/	15,8000
ES15050050A Porta de aluminio anodizado, medindo: (0,80x2,10)m, tendo 1 contra-pinazio dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis serie 25. Fornecimento e instalacao, exclusive f echaduras.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	2,5200
Total do Serviço : ES15050050A	2,5200
ES15050100A Porta de aluminio anodizado, medindo: (1,50x2,10)m, em 2 fol has de abrir, tendo 1 contra-pinazio dividindo a esquadria e m 2 vazios para vidro, em perfis serie 25. Fornecimento e i nstalacao, exclusive fechadura.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	12,0000
Total do Serviço : ES15050100A	12,0000
ES15050150/ Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em ven eziana. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1,2600
Total do Serviço : ES15050150/	1,2600
ES15100050A Janela de aluminio anodizado, tipo projetante medindo: (0,60 x0,90)m, com 1 painel projetante, provida de haste de comand o, em perfis serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	4,3200
Total do Serviço : ES15100050A	4,3200
ES15100250/ Janela projetante de aluminio anodizado, tipo maxim-air, em perfis serie 25, com lpainel deslizante-projetante. Forneci mento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3,5000



104

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : ES15100250/	3,5000

ES15100300/ Janela de correr de alumínio anodizado, em perfis serie 28, com 2 folhas de correr. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	8,4000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	54,0000
Total do Serviço : ES15100300/		62,4000



ES15100400/ Janela basculante em alumínio anodizado, perfis Serie 28, com 1 ordem e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	11,1600
Total do Serviço : ES15100400/		11,1600

ES15990100A Caixilho fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro , perfil serie 25. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1,4000
Total do Serviço : ES15990100A		1,4000

ES40050050/ Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, com stando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bola de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	62,0000
Total do Serviço : ES40050050/		62,0000

ES40050053/ Ferragens, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura referencia 1515 ST-2 CR, macaneta referencia 435, rosca referencia 687-R, 2 fechos 400 de 4cm e 6 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referencia 1410, La Fonte ou similar.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
Total do Serviço : ES40050053/		6,0000

ES40100150/ Ferragens para janelas de abrir de 2 folhas em madeira, cons


CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELAMENTO DE NOTAS - CÍVEL DO RJ
 Rua da Assembleia, 100 - 11.º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 20060-000 - Fone: (21) 251-2100 - Fax: (21) 251-2101
 E-mail: rj@azevedobastos.com.br
 Autenticação Digital
 De acordo com o art. 1.º, inciso II, do Prov. 135/2007, do Conselho Superior do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial do RJ de 12/08/2007, e o art. 1.º, inciso II, do Prov. 135/2007, do Conselho Superior do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial do RJ de 12/08/2007, o presente documento eletrônico foi autenticado com o código único de autenticação em 08/07/2019 às 11:22:00.
 Cód. Autenticação: 103020807191120380403-18; Data: 08/07/2019 11:22:00
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177661-34D1;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
N° Processo.....: 16/000.874/10
N° Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES40100150/ tando de cremone completo, referencia 640-F, 2 carrancas referencia 567, La Fonte ou similar e 6 dobradicas de (2 1/2"x3 ") em ferro galvanizado com pino e bolas de latao, referencia a 246-6, Page ou similar. Fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao de esquadrias).	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2,0000
Total do Serviço : ES40100150/	2,0000




45050303A Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	58,5700
Total do Serviço : ES45050303A	58,5700

ES99990100/ Cadeado de 30mm. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1,0000
Total do Serviço : ES99990100/	1,0000

ET05250403A Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transport e (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	15,6600
Total do Serviço : ET05250403A	15,6600

ET05250703A Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	97,2200
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	211,8100
Total do Serviço : ET05250703A	309,0300

ET05300100A Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de limpa, inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	1,2200



Handwritten signature and date 2019.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade


Total do Serviço : ET05300100A 1,2200

ET10050100/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	951,7200
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3.400,3000

Total do Serviço : ET10050100/ 4.352,0200



ET10050103/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	475,8600
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1.700,1500

Total do Serviço : ET10050103/ 2.176,0100

ET10050106/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	475,8600
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1.700,1500

Total do Serviço : ET10050106/ 2.176,0100

ET10050109/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg


Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	317,2400
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1.133,1000

Total do Serviço : ET10050109/ 1.450,3400

ET10050159/ Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou moessa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.

Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	951,7200



180

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3.400,3000
Total do Serviço : ET10050159/	4.352,0200

ET10100061/ Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm. Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2.220,6800
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	7.934,7000
Total do Serviço : ET10100061/		10.155,3800



ET10100068/ Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm. Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	951,7200
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3.400,3000
Total do Serviço : ET10100068/		4.352,0200

ET15100150/ Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	333,3700
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1.345,3900
Total do Serviço : ET15100150/		1.678,7600

ET20300050/ Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	10,0100
Total do Serviço : ET20300050/		10,0100

ET5050150B Laje pre-moldada para sobrecarga de 300kgf/m2, em paineis com vão de ate 5m, mata 12, ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes. Fornecimento e montagem. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	158,0500

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 RUA DO MONTE, 59 - JARDIM SÃO CARLOS - FLORESTA - RJ
 CNPJ: 08.000.000/0001-00
 Inscrição Estadual: 15.000.000-00
 Inscrição Municipal: 000.000-00

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 9º inc. XI do Decreto Estadual 6.721/2008, autêntico e preserva imagem digitalizada, reproduzida fielmente com esta assinatura eletrônica e conteúdo deste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 143020807191120380403-21 | **Data:** 08/07/2019 11:28:22

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177658-HYUM
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Visto Analítico do Cartório em conformidade com o ato em: <https://sistemas.digicert.com.br>

143

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I (BASE1992)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO, 165	Nº Processo.....: 16/000.874/10
Programa..: NOVAS ALTERNATIVAS	Nº Contrato.....: 039/10
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 1.781.337,76
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	784,2200
Total do Serviço : ET55050150E	962,2700

ET60050071/ Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma re
 sistencia caracteristica a compressao de fck=25MPa. m3

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	31,7200
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	136,5100

Total do Serviço : ET60050071/ 168,2300



ET65050050/ Aplicacao com Air Less de inibidor de corrosao Sika Ferrogar
 d-903 ou similar em estrutura de concreto armado nos servico
 s de recuperacao estrutural. Exclusive limpeza da estrutura m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	50,1100

Total do Serviço : ET65050050/ 50,1100

ET75050300/ Injecao de resina Epoxica em fissuras de concreto estrutural
 , inclusive preparo do local, perfuracao, vedacao e fornecim
 ento dos materiais a injetar. Custo por metro linear de fis
 sura. m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	54,0000

Total do Serviço : ET75050300/ 54,0000

IE000008617 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AQUECEDOR A GAS LORENZETTI OU
 SIMILAR L2 750 BP-GN-7.5 LTS/MIN, COM EXAUSTAO NATURAL, ACEN
 DIMENTO AUTOMATICO, SISTEMAS DE SEGURANCA, BAIXA PRESSAO, CH
 AVE INVERNO/VERAO, BOTAO LIGA/DESLIGA. UN

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	3,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000

Total do Serviço : IE000008617 18,0000

IE000009716 ESCORAMENTO DE FORMAS, PARAMENTO VERTICAL H=1,50 A 5,00M, UT
 ILIZACAO 30% (DA MADEIRA), INCLUSIVE RETIRADA. M2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	233,3600
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	867,0300

Total do Serviço : IE000009716 1.100,3900

IE000009717 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, 2,0M X 1,5M.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1ª OFFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS
 E TABELAMENTO DE MATRIZ - CANTO CUNHA BASTOS
 Avenida Manoel Pinheiro de Azevedo nº 115 - Fone: (21) 2541-2000 - Fax: (21) 2541-2001
 Endereço: Rua José Augusto nº 100 - Centro - CEP: 20020-000 - Rio de Janeiro - RJ

Autenticação Digital
 de acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 1.109 da Lei Federal 5.076 de 1966 e Art. 6º Inc. XII
 do Decreto 22.088 de 1967 e o inciso II do Art. 1.111 da Lei Federal 5.076 de 1966 e Art. 2º do
 Provimento 109/2004 do Conselho Nacional de Poder Judiciário, Art. 1º, Inc. I do Art. 1.112 da
 Lei Estadual 4.022 de 2000 e o artigo 5º do inciso II do Art. 1.112 da Lei Estadual 4.022 de 2000
 e o inciso II do Art. 1.112 da Lei Estadual 4.022 de 2000 e o inciso II do Art. 1.112 da Lei Estadual 4.022 de 2000

Cód. Autenticação: 1092080719120380403-22; Data: 08/07/2019 11:20:23
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1177657-2LMS; Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Validação do Documento em: <https://secdigital.tpb.jus.br>

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165	Nº Processo.....: 16/000.874/10
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS	Nº Contrato.....: 039/10
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 1.781.337,76
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IE000009717 CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO DO ANDAIME, PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA DE PINHO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DOS ANDAIMES.	M2/MES
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	1.650,9200
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	2.345,5500
Total do Serviço : IE000009717	3.996,4700


IE000009718 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO, LIMPEZA E DESENGORURAMENTO, CONSIDERANDO UMA DEMAO.	M2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	540,9600
Total do Serviço : IE000009718	540,9600

IE000009719 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40 CM, H=3,00M SUPERIOR, C/VAOS OU ARESTAS, C/ARGAMASSA TRACO 1:8 DE CIMENTO E AREIA, MEDIDA PELA AREA REAL.	M2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	128,7700
Total do Serviço : IE000009719	128,7700

IE000009720 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR DE OBRA.	H
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0012 - ADMINISTRACAO LOCAL	1.904,5000
MLIV0014 - ADEQUACAO DE PROJETOS	580,0000
Total do Serviço : IE000009720	2.484,5000

IT05050050/ Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	72,0000
Total do Serviço : IT05050050/	72,0000

IT05100100A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1/2" (20mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	18,0000



CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
RUA DO MONTE, 59 - JARDIM SÃO CARLOS - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22251-000
FONE: (21) 2507-1122 FAX: (21) 2507-1123
E-MAIL: rj@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 61 e 62 da Lei Federal 8.935/1984 e Art. 6º inc. VIII da Lei Estadual 8.721/2008 substituído e atualizado quanto ao conteúdo e presente imagem digitalizada, reproduzida em documento eletrônico e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Autenticação: 10302080719120380403-23; Data: 08/07/2019 11:23:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177666-0/000;
Valor Total do Aut. R\$: 4,42;
Confirme os dados do ato em: https://seupublica.tpbj.jus.br


[Handwritten signature and initials over the stamp]

443

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
N° Processo.....: 16/000.874/10
N° Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT05100100A	18,0000
IT05100103A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	24,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	105,0000
Total do Serviço : IT05100103A	129,0000
IT05100106A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1" (32mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	30,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	45,0000
Total do Serviço : IT05100106A	75,0000
IT05100112A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1 1/2" (50mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	52,5000
Total do Serviço : IT05100112A	52,5000
IT05100115A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	26,0000
Total do Serviço : IT05100115A	26,0000
IT05200100/ Alca para barrilete de distribuicao, do tipo concentrado, sob reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rígido de 2", registros e conexoes. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3,0000
Total do Serviço : IT05200100/	3,0000
IT05600053B Tubo em ferro galvanizado, com costura eletronica, com diame	

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAMENTO DE NOTAS - Código CNJ nº 870-0
Rua: ...
Cidade: ...

Autenticação Digital
De acordo com o artigo 7º do Prov. V.P. nº 115 de 14/03/2011, o presente documento eletrônico foi autenticado e convertido em PDF. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 103020607191120380403-24; Data: 08/07/2019 11:25:23


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177655-HZTB;
Valor Total do Ato: R\$ 4,72
Para Autenticar e Validar, clique no link: <https://sejudigital.tpb.jus.br>

[Handwritten signature and initials over the stamp]

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
IT05600053B tro de 3/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertur a e fechamento manual de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	40,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	315,5400
Total do Serviço : IT05600053B		355,5400

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10050100/ Caixa de incendio, de embutir padrao CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 2 lances de 15m de mangueira de fibra de poliester puro, revestida internamente com borracha vulcanizada no diametro 1 1/2", empataada e com registro. F orneimento e instalacao.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3,0000
Total do Serviço : IT10050100/		3,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10250050/ Fornecimento de hidrometro de 1/2".	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	1,0000
Total do Serviço : IT10250050/		1,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10250053/ Fornecimento de hidrometro de 3/4".	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1,0000
Total do Serviço : IT10250053/		1,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10300053/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornec imento e instalacao.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	2,0000
Total do Serviço : IT10300053/		2,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10300056/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1". Fornecim ento e instalacao.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	16,0000
Total do Serviço : IT10300056/		16,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10300059/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/4". Forn	

CARTÃO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua... nº...
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.934/1984 e Art. 6º Inc. XII
 do Lei Estadual 8.721/2008 autentico e apresento irrevogável e produzindo efeitos jurídicos.
 Cód. Autenticação: 403020807191120380403-28; Data: 08/07/2019 11:28:33
 Valor Total do Ato: R\$ 4,40
 Site Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIT77684-R6XY;
 Valor Total do Ato em: <http://rsjodigital.fpbk.jus.br>


448

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIF. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10300059/ ecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1,0000
Total do Serviço : IT10300059/	1,0000
IT10300062/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/2". Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	5,0000
Total do Serviço : IT10300062/	5,0000
IT10300150/ Registro de gaveta, diametro de 3/4", F.271, Niagara ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	39,0000
Total do Serviço : IT10300150/	39,0000
IT10400050A Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
MLIV0013 - CANTEIRO DE OBRAS	2,0000
Total do Serviço : IT10400050A	17,0000
IT10500050A Instalacao de aquecedor a gas encanado, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 8m de tubo de cobre, classe I de 22mm, conexoes e chamine de aluminio e veneziana. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT10500050A	15,0000
IT10500100A Instalacao de fogao a gas encanado, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 15m de tubo de cobre classe industrial, conexoes e valvula de esfera. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	5,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT10500100A	20,0000
IT1050050/ Ligacao a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC	



CARTEIRO AZEVEDO BASTOS 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELAMENTO DE NOTAS - Código ORJ083R-9
R. Presidente Dutra, 111 - Bairro: Centro - CEP: 20.000-000 - Rio de Janeiro, RJ

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. Vº, 8º, 9º, 10º e 31º da Lei Federal 8.934/1964 e Art. 6º Inc. XII do Decreto Estadual 26.646/1997 e seu respectivo Regulamento, expedido pelo Estado do Rio de Janeiro, declara-se verdadeira a seguinte informação, contida no documento autenticado e assinado pelo Sr. CARTEIRO AZEVEDO BASTOS.

Cod. Autenticação: 103020807191120360403-26; Data: 08/07/2019 11:28:33

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: APT7653-7SL6;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Assinatura: CARTEIRO AZEVEDO BASTOS
CNPJ: 08.888.888/0001-00
Emitido em: 08/07/2019 11:28:33
Validar: https://sistemas.digital.jus.br

[Handwritten signatures and initials]


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFIS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT15050050/ rígido com diametro de 50mm, com conexoes. Fornecimento e instalacao.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
Total do Serviço : IT15050050/		6,0000



IT15050109A Tubo de PVC rígido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas p luviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
--	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	60,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	158,0000
Total do Serviço : IT15050109A		218,0000

IT15050112B Tubo de PVC rígido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
---	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	90,0000
Total do Serviço : IT15050112B		90,0000


IT15250100A Tubo de ventilacao de PVC rígido de 75mm, inclusive te sanitario. Fornecimento e instalacao.	m
--	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	45,0000
Total do Serviço : IT15250100A		45,0000

IT15300100/ Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constandinge circulo de fundo, 2 aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida), de 300mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 475mm de altura total, exclusive tampao d e ferro fundido e escavacao.	un
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	10,0000
Total do Serviço : IT15300100/		10,0000

IT15300103/ Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constandinge circulo de fundo, 3 aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, exclusi	
--	--




44

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT15300103/ ve tampao de ferro fundido e escavacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	5,0000
Total do Serviço : IT15300103/	5,0000
IT15350050/ Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
Total do Serviço : IT15350050/	6,0000
IT15350100/ Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavacao e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT15350100/	15,0000
IT15600050/ Ligacao de agua e esgoto a rede publica de residencia.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	1,0000
Total do Serviço : IT15600050/	1,0000
IT15600053/ Ligacao domiciliar em redes novas de esgoto sanitario, com diâmetro de 100mm, compreendendo juncao, tubo e caixa de inspecao de (0,30x0,37)m, exclusive escavacao e reaterro. Preço para 3m.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT15600053/	15,0000
IT15600059/ Ligacao domiciliar de esgoto sanitario, compreendendo selim, tubo e caixa de inspecao de (0,30x0,37)m. Exclusive escavacao e reaterro.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0013 - CANTEIRO DE OBRAS	2,0000
Total do Serviço : IT15600059/	2,0000
IT20050200/ Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, co	




CARTORIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELAMENTO DE NOTAS - Cópia em PDF
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º do art. 2º da Lei Federal 5.000/1994 e Art. 6º do art. 11º da Lei Estadual 8.724/2008 e Art. 9º do art. 2º da Lei Estadual 4.818/2007, assinado e registrado eletronicamente pelo Cartório.
 Cad. Autenticação: 10302087481120330403-28; Data: 08/07/2019 11:29
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177651-1QYB-
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

148

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
IT20050200/ mpreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT20050200/	21,0000

IT20050250/ Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT20050250/	17,0000

IT20050350/ Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), com preendendo: 2m de tubo de PVC rígido de 3/4", conexoes e torneira. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT20050350/	17,0000

IT20050400/ Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT20050400/	21,0000

IT2005053A Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m tubo de PVC rígido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT2005053A	21,0000

IT20050860A Ralo sifonado de PVC rígido, cilindrico, de altura regulavel, com diametro de 100mm e saída de 40mm. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	12,0000

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS
 Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 11.093/2002 e o artigo 6º do Decreto nº 7.716/2011, o presente documento eletrônico foi autenticado por meio eletrônico em conformidade com o disposto no inciso III do artigo 10º da Lei nº 11.093/2002, utilizando-se o sistema de Assinatura Eletrônica desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação do Brasil (ITB) em parceria com o Instituto de Matemática e Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IMF/UFRRJ).
 Cód. Autenticação: 1030208071811203809095-29; Data: 08/07/2019 11:29:38
 Valor Total do Atc: R\$ 4,42
 Site Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177850948L
 Vínculo de acesso ao documento em: https://sistema.registratario.org.br

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT20050860A	27,0000

IT20051000A Tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT20051000A		18,0000



IT20051106/ Vaso sanitário individual, em pavimento elevado (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões, ligação com 1m de tubo de PVC rígido 100mm ao T sanitário (exclusive este) com conexões; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilação. Instalação e assentamento. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	10,0000
Total do Serviço : IT20051106/		13,0000


IT20051109A Vaso sanitário individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário até a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões. Instalação e assentamento. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	5,0000
Total do Serviço : IT20051109A		8,0000

IT25100065A Eletroduto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento. m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	40,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	660,0000
Total do Serviço : IT25100065A		700,0000

IT25100115/ Linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive excavação e reaterro.



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
--------------------	---------

IT25100115/ acao e reaterro. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	375,0000
Total do Serviço : IT25100115/		375,0000

IT25200106/ Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm², caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	3,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	117,0000
Total do Serviço : IT25200106/		120,0000

IT25200200/ Instalacao de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33m de fio 2,5mm², caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	6,0000
Total do Serviço : IT25200200/		6,0000



IT25200250/ Instalacao de um conjunto de 3 pontos de luz equivalente a 6 varas de eletroduto rígido de PVC de 3/4", 50m de fio 2,5mm², caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	6,0000
Total do Serviço : IT25200250/		8,0000

IT25200400/ Instalacao de um conjunto de 6 pontos de luz equivalente a 9 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 66m de fio 2,5mm², caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2,0000
Total do Serviço : IT25200400/		2,0000

IT25200504/ Instalacao de ponto de campainha tipo cigarra, compreendendo




Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário



Item SCO/Descrição	Unidade
IT25200504/ : 3 varas de eletroduto de 3/4", 20m de fio # 1,5mm2, botao e cigarra.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	19,0000
Total do Serviço : IT25200504/	21,0000
IT25220053/ Instalacao de ponto de forza ate 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 20m de fio de 2,5mm2, caixas e conexoes.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	20,0000
Total do Serviço : IT25220053/	20,0000
IT25240050A Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	2,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	19,0000
MLIV0013 - CANTEIRO DE OBRAS	2,0000
Total do Serviço : IT25240050A	23,0000
IT25260100/ Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	30,0000
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	45,0000
Total do Serviço : IT25260100/	75,0000
IT25260250/ Instalacao de um conjunto de 3 tomadas equivalentes a 4 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 25m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	35,0000
Total do Serviço : IT25260250/	35,0000
IT25260300/ Instalacao de um conjunto de 4 tomadas equivalentes a 5 varas	



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFICINA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Rua...: ...
Autenticação Digital
Data: 08/07/2019 11:29:03
Valor Total de Ato: R\$ 4,42
Site Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177647-8877
Valor Total de Ato: R\$ 4,42
Site Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177647-8877
Valor Total de Ato: R\$ 4,42
Site Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177647-8877
Valor Total de Ato: R\$ 4,42

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 Nº Processo.....: 16/000.874/10
 Nº Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT25260300/ s de eletroduto de PVC de 3/4", 30m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	23,0000
Total do Serviço : IT25260300/	23,0000
IT25260353/ Instalacao de tomada tripolar Universal de embutir com placa 4"x2" em material termoplastico, 15A/250V, inclusive fornecimento, abertura e fechamento do rasgo em alvenaria. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	19,0000
Total do Serviço : IT25260353/	19,0000
IT25320065/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 10mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	378,9000
Total do Serviço : IT25320065/	378,9000
IT25340071/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	40,0000
Total do Serviço : IT25340071/	40,0000
IT25420059/ Fio de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	200,0000
Total do Serviço : IT25420059/	200,0000
IT25420062/ Fio de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	200,0000



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'W. L. ...' and other smaller initials.


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO, 165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25420062/	200,0000

IT25420065/ Fio de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, n a bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.



Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	200,0000
Total do Serviço : IT25420065/		200,0000

IT25460050/ Caixa estampada de 2"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	1,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	39,0000
Total do Serviço : IT25460050/		40,0000

IT25460103/ Caixa de passagem em aço estampado, de 4"x4", exclusiva abertura e fechamento do rasgo. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	1,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	19,0000
Total do Serviço : IT25460103/		20,0000

IT25480106/ Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termomagneticos unipolares, de embutir, com porta, para instalacao de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	7,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000
Total do Serviço : IT25480106/		22,0000

IT25480150/ Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termomagneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 12 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1,0000
Total do Serviço : IT25480150/		1,0000

IT25500050/ Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Forneci

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 Rua... 111 - 3º andar - Centro - Fortaleza - CE - CEP: 60012-000
 Fone: (85) 3222-1111 - Fax: (85) 3222-1112
 E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 6º da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XI do Decreto 41.110/1999 (Art. 170 do Decreto 41.110/1999) e o inciso II do Art. 1º da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente com esta imagem e emite este documento de autenticação.
 Cód. Autenticação: 704020807191120380403-34; Data: 08/07/2019 11:23:33
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177646-4164.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

424


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT25500050/ mento e instalacao.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	18,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	96,0000
Total do Serviço : IT25500050/		114,0000



IT25500200/ Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1,0000
Total do Serviço : IT25500200/		1,0000

IT25660300B Entrada de servico (FC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.	un
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1,0000
Total do Serviço : IT25660300B		1,0000

IT30050150/ Arandela de parede para lampada incandescente ate 100W tipo A-005 da Lumini ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	22,0000
Total do Serviço : IT30050150/		22,0000

IT30050312/ Globo de vidro fosco, plafonier tipo drops para lampada incandescente de 100W tipo C-2019M da Projeto ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	78,0000
Total do Serviço : IT30050312/		78,0000

IT30100200/ Luminaria de embutir, equipada com 1 lampada incandescente de 150W/220V, modelo C-2107/G, Lustres Projeto ou similar. Fornecimento.	un
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15,0000

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 RUA DO MONTE, 59 - JARDIM BOTANICO - RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 07.861.142/0001-00
Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 7º do Decreto nº 7.716 de 16 de maio de 2010 e o artigo 1º da Lei Estadual nº 7.272 de 2010, o presente documento eletrônico foi gerado e assinado digitalmente, reproduzindo fielmente o documento original e conferido neste ato. O original é verdadeiro. Dou fé.
 Cdd. Autenticação: 10302080719120380403-35; Data: 08/07/2013 11:28:28
 Selo Digital de Fiscalização tipo Normal C: AIT7764-LCP2
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Válor Assinção de Unid. Convencional: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

1

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa..: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT30100200/	15,0000

MT05050050/ Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	127,5800
Total do Serviço : MT05050050/	127,5800

MT05100050/ Desmonte manual em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta).	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	12,1800
Total do Serviço : MT05100050/	12,1800


MT05250050/ Desmonte manual de bloco de material de 3a categoria (rocha viva), inclusive reducao a pedra-de-mao.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	6,3910
Total do Serviço : MT05250050/	6,3910

MT15050250/ Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	111,2500
Total do Serviço : MT15050250/	111,2500

MT15150050/ Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreendendo escavacao e acerto manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	211,4000
Total do Serviço : MT15150050/	211,4000

PJ20050300/ Capina de ervas, gramineas, etc, em area de brita.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	274,7000
Total do Serviço : PJ20050300/	274,7000

PJ20100300A Remocao de arvore de medio porte, compreendendo a poda com o	
--	--



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CHU 08.876.4
 Rua: RUA DO LIVRAMENTO, 165 - JARDIM SÃO CARLOS - 20.110-000 - RIO DE JANEIRO - RJ
 Inscrição Estadual: 15.125.000-11 - Inscrição de Imposto de Renda: 000.000.000-00
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 3º-A e 4º da Lei Federal 8.934/84 e Art. 6º do Prov. 109/2006, assinamos e autenticamos os documentos aqui apresentados e informamos ao seu titular (Cód. de Autenticação: 02020980719120390403-36; Data: 08/07/2019 11:29:23) que o documento aqui apresentado contém o conteúdo original assinado e rubricado.
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIT77643-6SNS; Valor Total do Ato: R\$ 4,42.
 Para obter o código de verificação dos dados consulte o site em: <https://seio.digital.lpb.lpb.us.br>
 Fls. 02

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIF. CENTRO I(BASE1992)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165	Nº Processo.....: 16/000.674/10
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS	Nº Contrato.....: 039/10
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 1.781.337,76
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
--------------------	---------

EJ20100300A emprego de Caminhão de Carroceria Fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrrote, machados, sinalização de desvio de tráfego de veículos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de volume até 4m3 e destocamento até 60cm DAP e raízes profundas, com auxílio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.

un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,0000

Total do Serviço : EJ20100300A

6,0000

PT05150050B Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demão de impermeabilizante, de massa corrida plástica e lixamento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	1.480,3800
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	4.642,6800

Total do Serviço : PT05150050B

6.123,0600

PT05150103/ Pintura com tinta plástica fosca aveludada a base de PVA, para interior, equivalente a Suvinil Latex ou similar, acabamento de alta classe sobre a superfície preparada conforme o item PT 05.15.0050, inclusive este preparo, inclusive 3 lixamentos, 2 demãos de massa corrida e 3 demãos de acabamento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	796,8800

Total do Serviço : PT05150103/

796,8800

PT05150109A Pintura com tinta plástica acetinada a base de PVA, para exterior, equivalente a Super Concretina ou similar, inclusive raspagem, demão de impermeabilização e 2 demãos de acabamento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3.666,3300



Total do Serviço : PT05150109A

3.666,3300

PT05150153A Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de acabamento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	287,7900
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3.518,3500



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa...: ML ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
--------------------	---------


Total do Serviço : PT05150153A 3.806,1400

PT05250200/ Pintura interna ou externa sobre madeira, com tinta a oleo b
rilhante equivalente a Marveline ou Coral Oleo ou similar, i
nclusive lixa, demao de tinta isolante, de meia massa e 2 de
maos de acabamento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	56,0000
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	272,4400

Total do Serviço : PT05250200/ 328,4400



PT05400106/ Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintetic
o Duralack ou Lagomix ou similar, inclusive lixamento, limpe
za, demao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demao
s de acabamento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	12,6800
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	21,2600

Total do Serviço : PT05400106/ 33,9400

RV10050050/ Chapisco de superficie de concreto ou alvenaria, com argamas
sa de cimento e areia no traco 1:3.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	1.095,4900

Total do Serviço : RV10050050/ 1.095,4900

RV10050150/ Revestimento interno, de 1 vez, emboco paulista, com argamas
sa de cimento, cal, saibro e areia fina no traco 1:4:4, co
m acabamento a camurca ou saco, com 2,50cm de espessura.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	3.036,0000

Total do Serviço : RV10050150/ 3.036,0000


RV10050209A Revestimento externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, sa
ibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com 3cm de espessura
, inclusive chapisco.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	1.311,1700

Total do Serviço : RV10050209A 1.311,1700

RV10050350A Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de




RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
RV10050350A cimento, saibro macio e areia fina no traco 1:2:2, com 3cm d e espessura.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	892,1500
Total do Serviço : RV10050350A	892,1500
RV10050353A Revestimento interno ou externo, de 1 vez, com argamassa de cimento, saibro macio e areia fina no traco 1:3:3, com 3cm d e espessura.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	295,4200
Total do Serviço : RV10050353A	295,4200
RV10100050/ Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	342,3900
Total do Serviço : RV10100050/	342,3900
RV10100053/ Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, 1ª qualidade, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas ou alternadas, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	91,3800
Total do Serviço : RV10100053/	91,3800
RV10250050A Chapim ou espelho de mármore cintilante com (3x12)cm a 18cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	6,1700
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	155,3800
Total do Serviço : RV10250050A	161,5500
RV10250100/ Peitoril de Mármore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	53,7000



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E SUAS SUCESSORES
Autenticação Digital
O documento em tela (ID nº 771238) eletrônico passou por processo digitalizadora, reprodução fiel do original e o conteúdo deste ato é eletrônico e verificado por este
Cof. Autenticação: 135262607151712380403-39; Data: 09/07/2019 11:29:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177640-4K10.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor em reais em: https://assinadigital.jfb.jus.br

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFIS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : RV15050400/	203,6300
RV15150075/ Revestimento de piso com ceramica linha Laser anti-derrapant e, cor gelo, da Portobello ou similar, de (30x30)cm, assente sobre superficie em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, e rejuntado com rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	471,2000
Total do Serviço : RV15150075/	471,2000
RV15150150A Revestimento de piso, com ceramica (20x20)cm, Cecrisa linha Stadium Jenel WH ou similar, assentes sobre superficies osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, re juntados com cimento branco e corante.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	136,6200
Total do Serviço : RV15150150A	136,6200
RV15200650A Solsira de Marmore Branco Nacional de (3x25)cm, com 2 polime ntos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre arg amassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	14,0500
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	42,6000
Total do Serviço : RV15200650A	56,6500
S250150/ Patio de concreto, 8cm de espessura, no traco 1:3:3, em volum e, formando quadros de (1,00x1,00)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE, 59	65,7300
Total do Serviço : RV15250150/	65,7300
RV30050250/ Rodape de madeira aparelhaça, com secao de (7 x 2)cm, pregad o em tacos embutidos na alvenaria.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	470,0700
Total do Serviço : RV30050250/	470,0700
SC05050700/ Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive	





RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFS. CENTRO I(BASE1992)
 Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
 Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 16/000.874/10
 N° Contrato.....: 039/10
 Valor do Contrato: 1.781.337,76
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade												
SC05050700/ empilhamento dentro do canteiro de servico.	m3												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>44,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : SC05050700/</td> <td>44,0000</td> </tr> </tbody> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	44,0000	Total do Serviço : SC05050700/		44,0000				
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	44,0000											
Total do Serviço : SC05050700/		44,0000											
SC05050900/ Demolicao manual de concreto armado estando as pecas em posi cao espacial sobre o terreno ou plano horizontal de trabalho , inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro.	m3												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>96,3500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : SC05050900/</td> <td>96,3500</td> </tr> </tbody> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	96,3500	Total do Serviço : SC05050900/		96,3500				
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	96,3500											
Total do Serviço : SC05050900/		96,3500											
SC05051500/ Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede.	m2												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>85,2000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : SC05051500/</td> <td>85,2000</td> </tr> </tbody> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	85,2000	Total do Serviço : SC05051500/		85,2000				
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	85,2000											
Total do Serviço : SC05051500/		85,2000											
SC30150050/ Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspond entes.	un												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>21,0000</td> </tr> <tr> <td>MLIV0010</td> <td>- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167</td> <td>60,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : SC30150050/</td> <td>81,0000</td> </tr> </tbody> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	21,0000	MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	60,0000	Total do Serviço : SC30150050/		81,0000	
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	21,0000											
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	60,0000											
Total do Serviço : SC30150050/		81,0000											
SC30150200/ Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azule jo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de escada ate 2 pavimentos.	m2												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0009</td> <td>- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59</td> <td>93,7900</td> </tr> <tr> <td>MLIV0010</td> <td>- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167</td> <td>333,0800</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : SC30150200/</td> <td>426,8700</td> </tr> </tbody> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	93,7900	MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	333,0800	Total do Serviço : SC30150200/		426,8700	
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	93,7900											
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	333,0800											
Total do Serviço : SC30150200/		426,8700											
SC30150250/ Limpeza de peitoris.	m												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MLIV0010</td> <td>- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167</td> <td>53,7000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : SC30150250/</td> <td>53,7000</td> </tr> </tbody> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	53,7000	Total do Serviço : SC30150250/		53,7000				
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	53,7000											
Total do Serviço : SC30150250/		53,7000											
SC30150300/ Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.													



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFIS. CENTRO I(BASE1992)
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 16/000.874/10
Nº Contrato.....: 039/10
Valor do Contrato: 1.781.337,76
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição

Unidade


SC30150300/ Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	149,7900
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	607,8200

Total do Serviço : SC30150300/

757,6100



SC30150350/ Limpeza de pisos cimentados.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	65,7600

Total do Serviço : SC30150350/

65,7600

SC30150500/ Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	22,3200
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	117,1400

Total do Serviço : SC30150500/

139,4600

SC35150325/ Limpeza de superficie de monumentos historicos de argamassa, ferro, bronze, marmore, granito, resina, etc, exclusive retirada e transporte.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	69,6000

Total do Serviço : SC35150325/

69,6000

S050350/ Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30 Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.

t. Km

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	12.642,2100
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	15.283,7700

Total do Serviço : TC05050350/

27.925,9800

TC05100050/ Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mão, inclusive carga a pa.


t. dam

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009	- CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	10.774,9700
MLIV0010	- CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	2.339,8090

Total do Serviço : TC05100050/

13.114,7790

TC10050150/ Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agreg



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2010 - CONSTR. E REC. EDIFIS. CENTRO I(BASE1992)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RUA DO MONTE, 59 E RUA DO LIVRAMENTO,165	Nº Processo.....: 16/000.874/10
Programa...: NOVAS ALTERNATIVAS	Nº Contrato.....: 039/10
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 1.781.337,76
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
TC10050150/ ados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreende ndo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Ba sculante a oleo diesel, com capacidade util de 5t, empregand o 2 serventes na carga.	t
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	445,6400
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	234,0000
Total do Serviço : TC10050150/	679,6400

10050700/ Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.	t
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
MLIV0009 - CONSTR. DE EDIFICACOES - RUA DO MONTE,59	445,6400
MLIV0010 - CONSTR. EDIF. RUA DO LIVRAMENTO, 165/167	234,0000
Total do Serviço : TC10050700/	679,6400

Alis Galo Mendes
Fiscalização

Rio de Janeiro 24 de Janeiro de 2014

João Augusto Gaspar
Secretário Municipal de Habitação
Engenheiro Civil
Matr: 10057.595-8
CRA- RJ 10057.595-8

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN004652.7
IN01174814, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 164972014, FOLHA NÚMERO: 44/44. RIO DE
JANEIRO - 3/02/2014

João Augusto Gaspar
Secretário Municipal de Habitação
Engenheiro Civil
Matr: 10057.595-8
CRA- RJ 10057.595-8



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
RUA DE S. FRANCISCO, 125 - 2º ANDAR - 20030-001 - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ nº 16.630.115/0001-11
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P.P., 11 e 12 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 5º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autorizada a seguinte imagem digitalizada, reprodução fiel da original.
Cód. Autenticação: 16302007191120380403-44; Data: 06/07/2019 11:29:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A177686-16TB.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor recebido do Remetente: R\$ 0,00
Assinatura: [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi lido pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa ventoria pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/09/2021 16:19:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103020807191120380403-1 a 103020807191120380403-44

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf8d64a0e35e3f6f0e45d8096c8455e727f084527bc0b2be66a833742ee8c023436ba3b57a01d43b035ce0e9597c7889b578f2a52a0229873fetc2a4b06377fa



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]
1924



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional WLADIMIR LUIZ ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WLADIMIR LUIZ ALVES**.....

Registro: **1981104012** RNP: **2003218025**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020210160518 - de 04/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 06/12/2018 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA Registro: 1994200447....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

PROJETOS, ESTRUTURA, INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO, ESQUADRIAS, PINTURA,

REVESTIMENTOS

Nº do contrato: 043/2018.....

Quantificação: 1.665,33 m2.....

Data de Celebração: 02/07/2018.....

Data de Início: 02/07/2018.....

Conclusão efetiva: 22/01/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.373.052,32.....

Endereço: AVENIDA PASTEUR 433 - URCA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020220021398 - de 25/01/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 15/03/2022 por: CONCLUSAO.....

Executante: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA Registro: 1994200447.....

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29844/2022)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO-URBE.....

Endereço: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR - HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: ESCOLAR.....

Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

ART REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO 035/2019 DE ALTERAÇÃO DO VALOR
CONTRATUAL POR MAIS R\$ 569.854,49. OBRA FOI PARALISADA NO DIA 06/12/2018 E
TEVE SEU REINICIO NO DIA 02/10/2019

Nº do contrato: 043/2018.....

Quantificação: 1.665,33 m2.....

Data de Celebração: 02/07/2018.....

Data de Início: 02/10/2019.....

Conclusão efetiva: 22/01/2020.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 569.854,49.....

Endereço: AVENIDA PASTEUR 433 - URCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020210160518 - Data de Pagamento: 04/08/2021.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP: 2003218025 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020180140731 por participação técnica: EQUIPE.....

Data de Pagamento: 27/07/2018.....

Profissional: MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO.....

RNP: 2002400687 ENGENHEIRO ELETRICISTA

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO
EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ,
CALDEIRA E ELEVADOR] E ENGENHARIA ELÉTRICA[PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE

(CONTINUA)



Este documento foi assinado digitalmente por Leicia Teixeira Molinari Genil
196

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29844/2022)

TELEFONE, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REDE DE LÓGICA; INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ATERRAMENTO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ... ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 29844/2022

Emitida às: 15/03/2022 16:14 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6777538534606625

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2022

**LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://ocflow.crea-rj.org.br/ocflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



1 2 3 4



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 1994200447, estabelecida AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 195 SALAS 1310 E 1311 COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 86.986.189/0001-59, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, CNPJ 31.066.178/0001-69 - OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, PINTURAS E ESQUADRIAS DA E.M. MINAS GERAIS, objeto do Processo nº 0002/510605/2017 e o contrato nº 043/2018 no prazo total de 270 (DUZENTOS E SETENTA) dias, com data de início em 02/07/2018 e data término em 22/01/2020, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 1.942.906,50 (UM MILHÃO NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) RENATO LUIZ LEPSCH, matrícula nº 2485779, ISAIAS FIGUEREDO DE SOUZA, matrícula nº 2497659, LUIZ SEVERINO NUNES MACHADO, matrícula nº 35604830, e como Responsável Técnico pela empresa: WLADIMIR LUIZ ALVES, CREA/RJ nº 1981104012, e responsável técnico solidário: ALVARO ANTONIO MEDEIROS MACHADO - CREA/RJ nº 1981103370, MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO - CREA/RJ nº 1987107647. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0002/510605/2017, com publicação no D.O. RIO de 15/07/2020 as fls. 89 e executados os seguintes serviços:

Item 00001	SE24250050(A)	Projeto basico de arquitetura para predios escolas e/ou administrativos de ate 500m2 apresentado em Autocad for Windows nos padroes da contratant e, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares.(desonerado) Quinhentos m2 *****	500,0000 m2
Item 00002	SE24250100(A)	Projeto basico de arquitetura para predios escolas e/ou administrativos de 501 ate 3000m2, apresentado em Autocad for Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. Observacao: ate 500m2 conforme o item SE 25.25.0050(d esonerado) Oitocentos e Oitenta virgula Um m2 ** *****	880,1000 m2
Item 00003	SE24250350(A)	Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de ate 500m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT.(desonerado) Setenta e Oito virgula Zero Tres m2 *****	78,0300 m2
Item 00004	SE24550100(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com area acima de 500m2.(desonerado) Um Mil Trezentos e Oitenta virgula Um m2 *****	1.380,1000 m2
Item 00005	SE24700050(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao e lettrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.(desonerado) Quinhentos m2 *****	500,0000 m2

Isaias Figueredo de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 82.00952
Matrícula: 13/249765-9

12/02/2021

Página 1 de 22

Página 4 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00006	SE24700100(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao e lettrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos de 500 a 3 000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos c omo o item SE 25.70.0050.(desonerado) Oitocentos e Oitenta virgula Um m2 *****	880,1000 m2
Item 00007	SE24700800(I)	Projeto executivo de sistema de ar condicionado, em Autocad, em Predios com area de ate 500m2.(des onerado) Quinhentos m2 *****	500,0000 m2
Item 00008	SE24700850(I)	Projeto executivo de sistema de ar condicionado, em Autocad, em predios com area de 500 a 3000m2.(desonerado) Oitocentos e Oitenta virgula Um m2 *	880,1000 m2
Item 00009	SE24700950(I)	Projeto executivo de rede logica (computadores) e m Autocad, em predios com area de ate 500m2.(deso nerado) Quinhentos m2 *****	500,0000 m2
Item 00010	SE24701000(I)	Projeto executivo de rede logica (computadores) e m Autocad, em predios com area de 500m2 a 3000m2. (desonerado) Oitocentos e Oitenta virgula Um m2 *****	880,1000 m2
Item 00011	CO04050400(A)	Plataforma de madeira apoiada sobre suporte, comp reendendo montagem e desmontagem, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira.(desonera do) Trinta e Seis m2 *****	36,0000 m2
Item 00012	CO04100050(I)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, f ormado por elementos de 1,50m de largura e de alt ura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua uti lizacao, exclusive: transporte dos elementos do a ndaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), pla taforma ou passarela de Pinho ou similar (vide it ens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e d esmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100) .(desonerado) Trezentos e Vinte e Quatro m2.mes *****	324,0000 m2.mes
Item 00013	CO04150100(I)	Montagem e desmontagem de andaime tubular, consid erando-se a area vertical recoberta.(desonerado) Trezentos e Vinte e Quatro m2 *****	324,0000 m2
Item 00014	MT04050050(I)	Escavacao manual de vala em material de la catego ria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclu sive escoramento e esgotamento.(desonerado) Nove nta e Um virgula Sete Tres m3 *****	91,7300 m3
Item 00015	MT14050250(I)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas d e 30cm de espessura maxima, com material de boa q ualidade.(desonerado) Cinquenta e Quatro virgula Cinco Tres Tres m3 *****	54,5330 m3

Isaias Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 1100952
 Matrícula: 137.249765-9

12/02/2021

Página 2 de 22

Página 5 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00016	TC04100050(/)	Transporte horizontal de material a granel em car rinho de maó, inclusive carga a pa.(desonerado) Um Mil Vinte e Sete virgula Seis t.dam ***** *****	1.027,6000 t.dam
Item 00017	TC04150100(/)	Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do con tainer, transporte e descarga, exclusive tarifa d e disposicao final.(desonerado) Cento e Setenta m3 ***** *****	170,0000 m3
Item 00018	TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropi ados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos d e licenciamento e de controle ambiental, medida p or tonelada transportada, sendo comprovada confor me legislacao pertinente. (desonerado) Duzentos e Cinquenta e Seis virgula Nove t ***** *****	256,9000 t
Item 00019	SC04050700(A)	Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de ser vico.(desonerado) Seis virgula Tres Seis m3 **** *****	6,3600 m3
Item 00020	SC04051450(/)	Demolicao de revestimento em azulejos, ceramicas, marmores ou lambris.(desonerado) Duzentos e Vin te e Seis virgula Nove Tres m2 ***** *****	226,9300 m2
Item 00021	SC04051500(/)	Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede.(desonerado) Quinhentos e Vin te e Sete virgula Seis Seis m2 ***** *****	527,6600 m2
Item 00022	SC04052100(/)	Remocao de cobertura de telha francesa, medida em projecao horizontal, exclusive madeiramento.(des onerado) Vinte e Quatro virgula Tres m2 ***** *****	24,3000 m2
Item 00023	SC04052150(/)	Remocao de cobertura de telha francesa, inclusive madeiramento, medido o conjunto em projecao hori zontal.(desonerado) Vinte e Quatro virgula Tres m2 ***** *****	24,3000 m2
Item 00024	SC04100150(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de p isos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servico s.(desonerado) Setenta e Oito m3 ***** *****	78,0000 m3
Item 00025	SC04200300(/)	Perfuracao de concreto com perfuratriz pneumatica . (desonerado) Cento e Quarenta e Nove virgula Do is m ***** *****	149,2000 m
Item 00026	SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Trezentos e Setenta h ***** *****	370,0000 h
Item 00027	SC09050450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais).(desoner ado) Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco h *** *****	1.665,0000 h

Isaias Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 2100952
 Matrícula: 1249765-9

12/02/2021

Página 3 de 22

Página 8 de 25



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00028	SC09050800(/)	Marceneiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) Setecentos e Quarenta h ***** *****	740,0000 h
Item 00029	SC09051200(/)	Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Dez h ***** *****	1.110,0000 h
Item 00030	SC09051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) Cinco Mil Cento e Oitenta h ***** *****	5.180,0000 h
Item 00031	DR29050100(/)	Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de (0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive escavacao e rea terro.(desonerado) Nove un ***** *****	9,0000 un
Item 00032	PJ24050050(/)	Banco em concreto armado, sem encosto, medindo (225x50x50)cm, modelo B7 da Neorex ou similar. Fornecimento.(desonerado) Tres un ***** *****	3,0000 un
Item 00033	PJ24050153(B)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00034	ET24050180(B)	Estrutura metalica em especial resistencia a corrosao (aco USI-SAC, Corten ou similar), para torres de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificacoes existentes (pequenas intervecoes) e reforcos estruturais, composta de perfis "I" ou "H", cantoneiras e chapas, unificadas com eletrodo, inclusive protecao anti-ferrugem. Fornecimento e montagem.(desonerado) Novecentos e Oitenta e Nove virgula Oito Kg ***** *****	989,8000 Kg
Item 00035	ET54050165(B)	Laje pre-moldada, Beta 20, para sobrecarga de 3,5 KN/m2 e vao ate 6,20m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. Fornecimento e montagem.(desonerado) Sesenta e Um virgula Cinco Seis m2 ***** *****	61,5600 m2
Item 00036	ET74050300(/)	Injecao de resina Epoxica em fissuras de concreto estrutural, inclusive preparo do local, perfuracao, vedacao e fornecimento dos materiais a injetar. Custo por metro linear de fissura.(desonerado) Seis virgula Sete m ***** *****	6,7000 m

Isaias Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CR: 82100932
 Matrícula: 13/249765-9

12/02/2021

Página 4 de 22

Página 7 de 25



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017 Código da Obra: 4.123

Item 00037 ET74050350(/)	Resina acrilica como ponte de aderencia para arga massa em servicos de recuperacao estrutural. For necimento e aplicacao.(desonerado) Dois virgula Seis Oito m2 ***** *****	2,6800 m2
Item 00038 AL04200053(/)	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redond os, com argamassa de cimento e saibro no traco 1: 8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie c orrida, ate 3m de altura, e medida pela area real .(desonerado) Trinta e Nove virgula Seis m2 **** *****	39,6000 m2
Item 00039 AL09100050(A)	Parede divisoria para sanitarios, em placa de Mar more Branco Nacional, com 3cm de espessura, polid a nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusiv e fornecimento das ferragens de fixacao do marmor e, portas e suas ferragens. Fornecimento e coloca cao.(desonerado) Quatorze virgula Oito Dois m2 * *****	14,8200 m2
Item 00040 AL09150050(/)	Parede interna, de gesso acartonado, constituído por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em perfilado s metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 3,50m, Lafarge - Gypsum ou simi lar. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Cent o e Cinquenta e Dois virgula Dois Nove m2 *****	152,2900 m2
Item 00041 RV09050106(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco .(desonerado) Seis virgula Quatro Oito m2 *****	6,4800 m2
Item 00042 RV09050112(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50 cm, inclusive chapisco.(desonerado) Quinhentos e Vinte e Cinco virgula Oito m2 *****	525,8000 m2
Item 00043 RV09100050(/)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qua lidade extra, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no tra co 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com na ta de cimento comum e rejuntadas com pasta de cim ento branco.(desonerado) Trezentos e Seis virgul a Cinco Oito m2 *****	306,5800 m2
Item 00044 RV09300250(A)	Forro em reguas de madeira aparelhada, macho / fe mea, com (1x10)cm, pregados em sarrafos de madeir a aparelhada, de (2x10)cm, espacados de 50cm. Fo rneimento e colocacao.(desonerado) Setenta e Do is virgula Oito Tres m2 *****	72,8300 m2
Item 00045 RV14050059(/)	Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no tr aco 1:5, espessura de 3cm.(desonerado) Cento e Q uarenta e Quatro virgula Oito Cinco m2 *****	144,8500 m2

Isaias Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA RJ 0100952
 Matrícula: 134249765-9

12/02/2021

Página 5 de 22

Página 8 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Alcázar Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00046	RV14050201(A)	Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sobre base existente.(desonerado) Cento e Quarenta e Quatro virgula Oito Cinco m2 *****	144,8500 m2
Item 00047	RV14150210(/)	Revestimento de piso com ladrilhos ceramicos, Eliane ou similar, (40 x 40)cm, linha Panna Plus, assentes sobre superficie em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, rejuntados com cimento branco. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quarenta e Tres virgula Quatro Sete m2 *****	43,4700 m2
Item 00048	RV14200653(A)	Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x13)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.(desonerado) Onze virgula Sete m *****	11,7000 m
Item 00049	RV14250103(A)	Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 18Mpa, formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.(desonerado) Quinhentos e Noventa e Seis virgula Oito m2 *****	596,8000 m2
Item 00050	RV24100100(A)	Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Novecentos e Cinquenta e Nove virgula Zero Oito m2 *****	959,0800 m2
Item 00051	ES09050050(/)	Aduela de madeira aparelhada de (13 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Setenta e Dois virgula Um Dois m *****	72,1200 m
Item 00052	ES09100050(A)	Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.(desonerado) Nove virgula Seis m2 *****	9,6000 m2
Item 00053	ES09100065(/)	Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00054	ES09100106(/)	Porta compensada, de (80 x 210 x 3)cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnicao, sendo a aduela de (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un

Isaias Augusto de Souza
 Engenheiro Civil
 CRM: 22100952
 Matrícula: 249765-9

12/02/2021

Página 6 de 22

Página 9 de 25



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00055	ES09250106(/)	Compensado naval de 14mm (chapa de 2,20x1,10)m. Fornecimento.(desonerado) Onze virgula Zero Quatro m2 ***** *****	11,0400 m2
Item 00056	ES09990100(/)	Barra em madeira macica, de (20 x 2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para protecao de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalacao .(desonerado) Quatorze virgula Sete Tres m ***** *****	14,7300 m
Item 00057	ES39050053(/)	Ferragens, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura referencia 151 5 ST-2 CR, macaneta referencia 435, rosca referencia 687-R, 2 fechos 400 de 4cm e 6 dobradicadas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referencia 141 0, La Fonte ou similar.(desonerado) Trinta e Dois un ***** *****	32,0000 un
Item 00058	ES39050250(/)	Conjunto de ferragens, Papaiz ou similar, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 142 com cilindro a cruz e 3 dobradicadas cromadas de (3"x3"), de latao cromado, referencia 344-C da Page ou similar, com pino, bolas e aneis de latao.(desonerado) Cinco un ***** *****	5,0000 un
Item 00059	ES39050303(/)	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de banheiro, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 7070-ST-2 acabamento cromado, macanetas referencia 435, tranqueta referencia 687-TE, rosetas referencia 687 -R , entrada referencia 687-E e 3 dobradicadas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pinos e bolas de latao, referencia 1410, La Fonte ou similar.(desonerado) Cinco un ***** *****	5,0000 un
Item 00060	ES39050400(/)	Conjunto de ferragens para portas de madeira colocadas em divisórias de marmore, marmorite ou concreto, ate 4cm de espessura, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao da porta) de 2 dobradicadas com contra placa, conjunto de fecho com batente, 16 parafusos de aluminio, (3/4"x5/16") e 8 extensores de aluminio de 25mm.(desonerado) Seis un ***** *****	6,0000 un
Item 00061	ES39100150(/)	Ferragens para janelas de abrir de 2 folhas em madeira, constando de cremone completo, referencia 640-F, 2 carrancas referencia 567, La Fonte ou similar e 6 dobradicadas de (2 1/2"x3") em ferro galvanizado com pino e bolas de latao, referencia 246 -6, Page ou similar. Fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao de esquadrias).(desonerado) Oitenta e Quatro un ***** *****	84,0000 un

Isalas Figueiredo de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 822.0952
Matricula: 137.49765-9

12/02/2021

Página 7 de 22

Página 10 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Mota de Góes



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00062	ES44050350(/)	Vidro fantasia tipo canelado, martelado, artico o u lixa, incolor, com espessura de 4mm. Fornecime nto e instalacao.(desonerado) Sessenta e Dois vi rgula Dois Oito m2 ***** *****	62,2800 m2
Item 00063	ES98990206(/)	Colocacao de cremone, em madeira com vara de ferr o de 1,50m, exclusive o fornecimento.(desonerado) Oitenta e Quatro un ***** *****	84,0000 un
Item 00064	ES98990550(/)	Fecho CR-719AZ. Fornecimento.(desonerado) Cento e Oito un ***** *****	108,0000 un
Item 00065	IT01050201(/)	Tubulacao em cobre para interligacao de Split Sys tem ao condensador/evaporador, inclusive isolamen to termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixa cao, para aparelhos ate 48.000 BTU. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um Mil Trezentos e Qu arenta e Um virgula Um m ***** *****	1.341,1000 m
Item 00066	IT04050050(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenari a, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 1/2" a 1".(desonerado) Seiscentos e Setenta e Um virgula Tres m ***** *****	671,3000 m
Item 00067	IT04050053(/)	Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenari a, para passagem de tubos e dutos, com diametro d e 1 1/4" a 2".(desonerado) Cinquenta e Quatro m ***** *****	54,0000 m
Item 00068	IT04100153(A)	Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 25mm (3/4"), inclusive conexoes e em endas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cento e Setenta e Tres virgula Seis m ***** *****	173,6000 m
Item 00069	IT04150670(/)	Luva de PVC rigido, roscavel, diametro nominal de 3/4". Fornecimento e instalacao.(desonerado) D ez un ***** *****	10,0000 un
Item 00070	IT04150900(/)	Te de reducao de PVC rigido, soldavel, Tigre ou s imilar, diametro nominal de (50x32)mm. Fornecime nto.(desonerado) Vinte un ***** *****	20,0000 un
Item 00071	IT04650515(/)	Flange padrao ANSI 16.5, classe 150, LBS, galvani zado, com rosca, diametro de 2", com revestimento interno e externo, inclusive parafusos e arruela s. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Tres un ***** *****	3,0000 un
Item 00072	IT14050109(A)	Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgot o e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.(desonerado) Cento e Onze v irgula Quatro m ***** *****	

Isaias Macedo da Souza
Engenheiro Civil
CREA RJ 2100952
Matrícula: 10/249765-9

12/02/2021

Página 8 de 22

Página 11 de 25

Este documento foi assinado digitalmente por Leizcia Teixeira Molinari Centú

205

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017 Código da Obra: 4.123

Item	Descrição	Quantidade
Item 00073	IT19050200(/) Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento. (desonerado) Dois un	111,4000 m
Item 00074	IT19050250(/) Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalação e assentamento. (desonerado) Quatro un	2,0000 un
Item 00075	IT19050500(/) Lavatório ou aparelho de instalação semelhante, e m bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rígido de 1", 0,6m de tubo PVC rígido de 3/4" com conexões e esgotamento, PVC rígido de 50mm, até o ralo. Instalação e assentamento. (desonerado) Dez un	4,0000 un
Item 00076	IT19050759(/) Mictório tipo calha, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm, conexões, registro e válvula de saída. Instalação e assentamento. (desonerado) Um un	10,0000 un
Item 00077	IT19050800(A) Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação. (desonerado) Seis un	1,0000 un
Item 00078	IT19050850(/) Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento térreo, com saída de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação até a junção de ventilação. Fornecimento e instalação. (desonerado) Seis un	6,0000 un
Item 00079	IT19051000(A) Tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento. (desonerado) Um un	6,0000 un
Item 00080	IT19051109(A) Vaso sanitário individual, em pavimento térreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário até a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões. Instalação e assentamento. (desonerado) Quatro un	1,0000 un
		4,0000 un

Isaias Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 1100952
 Matrícula: 131249765-9

12/02/2021

Página 9 de 22

Página 12 de 25

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Genil

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00081	IT19051153(A)	Vaso sanitario, em pavimento terreo, parte de um conjunto de 2 ou mais vasos (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, inclusive efluente ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm e conexoes. Instalacao e assentamento.(desonerado) Seis u n ***** *****	6,0000 un
Item 00082	IT24040056(A)	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Um virgula Sete Cinco m ***** *****	1.401,7500 m
Item 00083	IT24100056(/)	Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 32mm (1 1/4"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) Sessenta e Quatro virgula a Dois Dois m ***** *****	64,2200 m
Item 00084	IT24100062(/)	Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) Onze virgula Um m ***** *****	11,1000 m
Item 00085	IT24100065(A)	Eletroduto espiral flexivel em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 75mm (3"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) Dezessete virgula Quatro m ***** *****	17,4000 m
Item 00086	IT24100068(/)	Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 100mm (4"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) Cento e Vinte e Dois virgula Um m ***** *****	122,1000 m
Item 00087	IT24100071(/)	Eletroduto espiral flexivel de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 125mm (5"), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento. Fornecimento.(desonerado) Oitenta e Sete virgula Quatro Cinco m ***** *****	87,4500 m
Item 00088	IT24180050(A)	Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (200x75)mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cento e Vinte e Dois virgula Tres Cinco m ***** *****	122,3500 m
Item 00089	IT24180150(/)	Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. Fornecimento.(desonerado) Cento e Sessenta e Tres virgula Cinco m ***** *****	

Isaias Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 82.00952
 Matrícula: 13.49765-9

12/02/2021

Página 10 de 22

Página 13 de 25

Este documento foi assinado digitalmente por Leicia Teixeira (Molinari) Gentil

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017 Código da Obra: 4.123

	*****	163,5000 m
Item 00090 IT24180250(/)	Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150)mm, sem tampa. Fornecimento.(desonerado) Dezessete virgula Dois Cinco m *****	17,2500 m
Item 00091 IT24260112(/)	Fornecimento e instalacao de tomada fosforescente Universal, linha Silentoque, da Pial ou similar, externa, com placa.(desonerado) Treze un *****	13,0000 un
Item 00092 IT24260353(/)	Instalacao de tomada tripolar Universal de embutir com placa 4"x2" em material termoplastico, 15A/250V, inclusive fornecimento, abertura e fechamento do rasgo em alvenaria. Fornecimento.(desonerado) Quatrocentos e Cinquenta e Tres un *****	453,0000 un
Item 00093 IT24280050(/)	Instalacao de interruptor de embutir com 1 secao, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa em material termoplastico de 4"x2", inclusive fornecimento.(desonerado) Cinquenta e Tres un *****	53,0000 un
Item 00094 IT24280053(/)	Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, 2 teclas paralelas, inclusive fornecimento.(desonerado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00095 IT24280056(/)	Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, three way, inclusive fornecimento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00096 IT24340071(/)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiaacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Duzentos e Quatro virgula Dois Cinco m *****	204,2500 m
Item 00097 IT24340077(A)	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiaacao em eletrodutos, 1Kv, na bitola de 35mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Duzentos e Setenta e Oito m *****	278,0000 m
Item 00098 IT24340367(/)	Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70oC, 25mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Duzentos e Setenta e Quatro m *****	264,0000 m
Item 00099 IT24340373(/)	Cabo de cobre rigido, isolado, antichama, unipolar, 70mm2, 1000V, referencia Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Trezentos e Sete m *****	307,0000 m

Isalas Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 000952
 Matrícula: 15749765-9

12/02/2021

Página 11 de 22

Página 14 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Mulinari Genelli

RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00100	IT24340379(A)	Cabo de cobre rígido, isolado, antichama, unipolar, 120mm ² , 1000V, referência Sintenax, Pirelli ou similar. Fornecimento e instalação. (desonerado) Cem virgula Nove Cinco m ***** *****	100,9500 m
Item 00101	IT24340382(A)	Cabo de cobre rígido com isolamento Sintenax, classe 0,6/1Kv, seção de 150mm ² . Fornecimento e instalação. (desonerado) Duzentos e Setenta e Três m ***** *****	273,0000 m
Item 00102	IT24340388(A)	Cabo de cobre rígido com isolamento Sintenax, classe 0,6/1Kv, seção de 240mm ² . Fornecimento e instalação. (desonerado) Trezentos e Sessenta e Cinco virgula Quatro m ***** *****	365,4000 m
Item 00103	IT24420059(/)	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, na bitola de 2,5mm ² . Fornecimento e instalação. (desonerado) Três Mil Seiscentos e Oitenta e Dois virgula Oito Três m ***** *****	3.682,8300 m
Item 00104	IT24420062(/)	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, na bitola de 4mm ² . Fornecimento e instalação. (desonerado) Quatro Mil Trezentos e Setenta e Nove virgula Cinco m ***** *****	4.379,5000 m
Item 00105	IT24420065(/)	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, na bitola de 6mm ² . Fornecimento e instalação. (desonerado) Um Mil Novecentos e Cinquenta e Dois virgula Seis Cinco m ***** *****	1.952,6500 m
Item 00106	IT24420068(/)	Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, na bitola de 10mm ² . Fornecimento e instalação. (desonerado) Seiscentos e Oitenta e Cinco m ***** *****	685,0000 m
Item 00107	IT24660300(B)	Entrada de serviço (PC), padrão LIGHT, para medição trifásica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalação de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusível de 600A, fusíveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem. (desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00108	IT24740059(A)	Bracadeira para fixação de eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 25mm (1"). Fornecimento e instalação. (desonerado) Seiscentos e Nove un ***** *****	609,0000 un

Isaias F. ~~Flaviano~~ de Souza
 Engenheiro Civil
 CRETA 2100952
 Matrícula: 1249765-9

12/02/2021

Página 12 de 22

Página 15 de 25



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00109	IT29050200(/)	Arandela oval em aluminio fundido com grade de protecao e vidro temperado para lampada incandescente de 60W tipo RPI-3016/P da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quanto un *****	4,0000 un
Item 00110	IT29150053(/)	Luminaria de sobrepor, fixada em laje ou forro, tipo calha, chanfrada ou prismatica, com lampadas aparentes, esmaltadas, completa, equipada com reatores de partida rapida e lampadas fluorescentes (2x20W). Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00111	IT29150100(/)	Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial ou industrial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, cabeceiras em plástico e refletor fixado na lateral do corpo com pintura eletrostática, equipada com 2 lampadas fluorescentes de 32W e reator eletrônico. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Cento e Setenta e Tres un *****	173,0000 un
Item 00112	CI04300100(/)	Colocacao de telhas francesas, exclusive fornecimento.(desonerado) Quarenta e Oito virgula Cinco Nove m2 *****	48,5900 m2
Item 00113	CI04300300(/)	Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dezesesseis virgula Quatro Seis m *****	16,4600 m
Item 00114	CI04300350(/)	Telhas francesas. Fornecimento.(desonerado) Quarenta e Oito virgula Cinco Nove m2 *****	48,5900 m2
Item 00115	CI04650050(A)	Calha de cobre, semicircular, com 25cm de desenvolvimento, inclusive emendas soldadas. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Onze virgula Tres m *****	11,3000 m
Item 00116	CI14050250(/)	Impermeabilizacao de terraco com membrana flexivel, com terminacao em argamassa de cimento e areia no traco 1:5 com 1,5cm de espessura e regularizacoes da laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com espessura media de 4cm, Torodim ou similar 4p.p.(desonerado) Setenta e Tres virgula Nove Dois m2 *****	73,9200 m2
Item 00117	PT04150153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Tres Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco virgula Cinco Tres Oito Nove m2 *****	3.585,5369 m2

Isaias Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA 82100952
 Matrícula 3/249765-9

12/02/2021

Página 13 de 22

Página 16 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-1LN7L-F-JNV-Z5EJ

Este documento assinado digitalmente por Leicia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00118	PT04150159(/)	Pintura com tinta Supercriil ou similar, para interior e exterior, incolor ou colorida, em 2 demaos . Fornecimento e colocacao.(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro virgula Dois Seis m2 ***** *****	1.474,2600 m2
Item 00119	PT04250109(/)	Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintetico equivalente a Duralack ou similar, inclusive lixamento, demao de verniz isolante, d e tinta de fundo e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Novecentos e Sessenta e Cinco virgula Sete m2 ***** *****	965,7000 m2
Item 00120	AP04050153(A)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na cor branca, torneira de 1/2", valvula de PVC rigido de 1"x2 3/8" e sifao de PVC rigido de 1"x1 1/2 ". Fornecimento e colocacao.(desonerado) Seis un ***** *****	6,0000 un
Item 00121	AP04050206(/)	Lavatorio, na cor branca, de (45x33)cm, sifao de 1"x1 1/4", torneira de 1/2" com arejador, valvula e rabicho de plastico. Fornecimento.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00122	AP04050512(/)	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.(desonerado) Oito un ***** *****	8,0000 un
Item 00123	AP04070300(/)	Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00124	AP04070800(/)	Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00125	AP04100134(/)	Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidaveis e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00126	AP04100137(/)	Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "p" ou "j", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.(desonerado) Quatro un ***** *****	4,0000 un

Isaias Figueredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 02100952
 Matricula: 137249765-9

12/02/2021

Página 14 de 22

Página 17 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/Sigr/Checker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Leicia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00127	AP04100400(/)	Mictorio coletivo de aço inoxidavel, com secão de (580x300)mm, em chapa 20-304, com crivo de saída de 1 1/4", registro de 3/4". Fornecimento. (desonerado) Um virgula Dois m ***** *****	1,2000 m
Item 00128	AP04100600(/)	Tanque de aço inoxidavel, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; exclusive torneira. Fornecimento. (desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00129	AP04150409(/)	Registro de esfera de PVC rigido, soldavel, diametro de 25mm. Fornecimento. (desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00130	AP04150427(/)	Registro de esfera de PVC rigido, roscavel, diametro de 1 1/2". Fornecimento e instalacao. (desonerado) Tres un ***** *****	3,0000 un
Item 00131	AP04150450(/)	Saboneteira plastica de sobrepor, para sabonete liquido. Fornecimento. (desonerado) Oito un **** ***** *****	8,0000 un
Item 00132	AP04200118(/)	Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento. (desonerado) Quatro un ***** *****	4,0000 un
Item 00133	AP04200409(/)	Torneira de boia, em bronze, de pressao, de 1 1/2". Fornecimento e instalacao. (desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un
Item 00134	AP09150100(/)	Chuveiro eletrico, automatico, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento. (desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00135	AP09200103(/)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 12.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento. (desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00136	AP09200109(/)	Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento. (desonerado) Dezoito un ***** *****	18,0000 un
Item 00137	AP09250025(/)	Exaustor axial de parede, com diametro de 300mm, da True ou similar. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00138	AP34050103(/)	Caixa d'agua em polietileno, capacidade para 1000 l, com alças de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aqualev ou similar. Fornecimento. (desonerado) Tres un *****	

Isaias Figuerado de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 02100952
 Matrícula: 249765-9

12/02/2021

Página 15 de 22

Página 18 de 25



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017 Código da Obra: 4.123

Item	Descrição	Quantidade
Item 00139 AP49050503(/)	Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Quatro virgula Seis m	3,0000 un
Item 00140 AP49050600(/)	Prateleira em Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Quarenta e Um virgula Quatro m	4,6000 m
Item 00141 IP09300100(/)	Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8". Fornecimento. (desonerado) Doze un	12,0000 un
Item 00142 IP19050103(/)	Haste para aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m de comprimento. Fornecimento. (desonerado) Doze un	12,0000 un
Item 00143 IP24050150(/)	Caixa de passagem de alvenaria com dimensoes de (1x1x1)m, inclusive escavacao e reaterro, exclusivo e fornecimento do tampao. (desonerado) Nove un	9,0000 un
Item 00144 IP24100025(/)	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Dez un	10,0000 un
Item 00145 IP54100250(/)	Chumbador de expansao de aco, com diametro de 1/2" e comprimento do parafuso de 3". Fornecimento. (desonerado) Vinte un	20,0000 un
Item 00146 CE04100110(/)	Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. (desonerado) Cento e Oitenta e Cinco h	185,0000 h
Item 00147 MP14050200(/)	Encarregado de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. (desonerado) Trezentos e Setenta h	370,0000 h
Item 00148 MP14050300(/)	Mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e periculosidade. (desonerado) Trezentos e Setenta h	370,0000 h

Isaias Figueiredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA 82100952
 Matrícula: 13/249765-9

12/02/2021

Página 16 de 22

Página 19 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-F-JNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Moringi Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00149	MP14050400(/)	Meio oficial de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado) Trezentos e Setenta h ***** *****	370,0000 h
Item 00150	AD14100200(/)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) Novecentos e Setenta e Dois m2.Km ***** *****	972,0000 m2.Km
Item 00151	AD14150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) Seis un.mes ***** *****	6,0000 un.mes
Item 00152	AD19250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois virgula Oito m2 ***** *****	2,8000 m2
Item 00153	AD39050050(/)	Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) Cinco Mil Cento e Oitenta h ***** *****	5.180,0000 h
Item 00154	AD39050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco h **** *****	1.665,0000 h
Item 00155	AD39050086(/)	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Dez h ***** *****	1.110,0000 h
Item 00156	AD39050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco h *** *****	1.665,0000 h
Item 00157	AD39050122(/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco h ***** *****	1.665,0000 h

Isaias Figueredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 821/0952
 Matrícula: 13/249765-9

12/02/2021

Página 17 de 22

Página 20 de 25



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00158 IE00025657()

Quadro Elétrico completo especial (Quadro de recale) - 01 Quadro de Comando 500 x 500 x 200, 0, 50 Canaleta Aberta cinza com 2m 30 x 30, 02 Sinal leiroled Monobloco 220V VDFURACÃO 22mm, 02 Sinal eiroled Monobloco 220V VMFURACÃO 22mm, 01 Disjuntor 06A 2P Curva C 5ka, 02 Disjuntor 16A 3P Curva C 5ka, 01 Comutador 22mm Plástico Man.Curta 3P OS.Fixa PT 2NA, 02 Rele de Sobrecarga 2,8-4 A p/ Mini Contador CWC07/09/012/016, 02 Contator Mini 7A 220VCA 1NAZ, 01 Contator Mini 10A 220VCA 2N A+2NFAZZ, 01 Comutador 22mm Plástico Man.Curta 2 POS.Fixa PT 1NA, 01 Porta Documento Plástico A4 RAL 7035, 10 Borne 24 A 750V 2,5mm Cinza Conex Parafuso, 01 Botão Pulsador duplo (Liga-Desliga) Sem Iluminação (1NA+1NF) Furacão 22mm, IP40, 01 Kit Montagem Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Kit Montagem Embalagem, 02 Bloco de Comando Auxiliar 2NF Frontal p/CWCACOM Parafuso. Fornecimento.(desonerado) Um un *****

1,0000 un

Item 00159 IE00025658()

Quadro Elétrico completo especial (QDLD - 2) - 01 Quadro de Comando 1000 x 800 x 250, 01 Canaleta Aberta cinza com 2m 50 x 50, 10 Disjuntores 16A 1P Curva C 5ka, 09 Disjuntores 20A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 2P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 50A 3P Curva C 5ka, 01 Prot Surto DPS Classe II 275V 45ka, 05 Barra Chata Cobre 3/8x1/8, 0, 30 Poli Cristal 4mm 1000x2050, 01 Porta Documento Plástico A4 RAL 7035, 04 Barra Chata Cobre 7/8 x 1/8, 01 Kit Montagem Identificação, 1 Kit Montagem Ferragens, 8 Kit Montagem Embalagem. Fornecimento.(desonerado) Um un *****

1,0000 un

Item 00160 IE00025659()

Quadro Elétrico completo especial (QDLF - Biblioteca) - 01 Quadro de Comando 600 x 500 x 200, 01 Canaleta Aberta cinza com 2m 50 x 50, 04 Disjuntor 16A 1P Curva C 5ka, 02 Disjuntor 20A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 40A 3P Curva C 5ka, 01 Prot Surto DPS Classe II 275V 45ka, 05 Barra Chata Cobre 3/8x3/16, 0,20 Poli Cristal 4mm 1000x2050, 01 Porta Documento Plástico A4 RAL 7035, 01 Kit Montagem Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Kit Montagem Embalagem. Fornecimento.(desonerado)

Um un *****

1,0000 un

Isaias Figueiredo de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 07100952
Matriculo: 17249765-9

12/02/2021

Página 18 de 22

Página 21 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00161 IE00025660() Quadro Elétrico completo especial (QDLF - Cantina) - 01 Quadro de Comando 400 x 400 x 200, 01 Canaleta Aberta cinza com 2m 50 x 50, 01 Disjuntor 16A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 2P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 3P Curva C 5ka, 04 Prot Surto DPS Classe II 275V 45ka, 07 Barra Chata Cobre 3/8x3/16, 0,20 Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 Porta Documento Plástico A4 Ral 7035, 01 Kit Montagem Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Kits Montagem Embalagem. Fornecimento. (desonerado) Um un *****

 1,0000 un

Item 00162 IE00025661() Quadro Elétrico completo especial (QDLF - Cozinha) - 01 Quadro de Comando 800 x 600 x 200, 0,50 Canaleta Aberta cinza com 2m 50 x 50, 01 Disjuntor 16A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 2P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 25A 2P Curva C 5ka, 04 Prot Surto DPS Classe II 275V 60ka Classe I 12,5Ka, 03 Inter DR 25 A 2P 230V 30MA 6ka, 03 Barra Chata Cobre 3/8x3/16, 05 Barra Chata Cobre 3/8x3/16, 01 Disjuntor 70A 3P Curva C 5ka, 0,20 Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 Porta Documento Plástico A4 Ral 7035, 01 Kit Montagem Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Kit Montagem Embalagem. Fornecimento. (desonerado) Um un *****

 1,0000 un

Item 00163 IE00025662() Quadro Elétrico completo especial (QDLF - Educopédia Térreo) - 01 Quadro de Comando 600x500x200, 01 Canaleta Aberta Cinza com 2m 50 x 50, 06 Disjuntores 20A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 3P Curva C 5ka, 04 Prot. Surto DPS Classe II 275V 45ka, 08 Barra Chata Cobre 3/8x1/8, 0,20 Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 Porta Documento Plástico A4 Ral 7035, 01 Kit Montagem Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Kits Montagem Embalagem. Fornecimento. (desonerado)
 Um un ***

 1,0000 un

Item 00164 IE00025663() Quadro Elétrico completo especial (QDLF - Educopédia 1º. pav) - 01 Quadro de Comando 600x500x200, 01 Canaleta Aberta Cinza com 2m 50 x 50, 05 Disjuntores 20A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 3P Curva C 5ka, 04 Prot. Surto DPS Classe II 275V 45ka, 08 Barra Chata Cobre 3/8x1/3/16, 0,20 Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 Porta Documento Plástico A4 Ral 7035, 01 Kit Montagem Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Kit Montagem Embalagem. Fornecimento. (desonerado)
 Um un *

 1,0000 un

Isaias Figueredo de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA: 100952
 Matrícula: 137249765-9

12/02/2021

Página 19 de 22

Página 22 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00165 IE00025664()

Quadro Elétrico completo especial (QDLF - Informá
tica) - 01 Quadro de Comando 800 x 600 x 200, 0,
50 Canaleta Aberta cinza com 2m 50 x 50, 06 Dis
juntores 16A 1P Curva C 5ka, 06 Disjuntores 20A
1P Curva C 5ka, 02 Disjuntores 20A 2P Curva C 5k
a, 01 Disjuntor 50A 3P Curva C 5ka, 04 Prot Sur
to DPS Classe II 275V 45ka, 03 Barra Chata Cobre
3/8x3/16, 05 Barra Chata Cobre 3/8x3/16, 0,20
Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 Porta Documento
Plástico A4 Ral 7035, 01 Kit Montagem Identific
ação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Kit Montage
m Embalagem. Fornecimento.(desonerado)

Um un

1,0000 un

Item 00166 IE00025665()

Quadro Elétrico completo especial (QDLF - Residen
te) - 01 Quadro de Comando 800 x 600 x 200, 01 C
analeta Aberta cinza com 2m 50 x 50, 06 Disjuntor
16A 1P Curva C 5ka, 6 Disjuntores 20A 1P Curva
C 5ka, 02 Disjuntores 20A 2P Curva C 5ka, 01 D
isjuntor 32A 2P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 50A 3P
Curva C 5ka, 03 Inter DR 40A 2P 230V 30MA 6ka,
04 Prot Surto DPS Classe II 275V 45ka, 03 Barra
Chata Cobre 3/8x3/16, 05 Barra Chata Cobre 3/8x
3/16, 0,20 Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 Por
ta Documento Plástico A4 Ral 7035, 01 Kit Montag
em Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens
08 Kit Montagem Embalagem.
Fornecimento.(desonerado)

Um un

1,0000 un

Item 00167 IE00025666()

Quadro Elétrico completo especial (QDLF - SERVIÇO
) - 01 Quadro de Comando 400 x 400 x 200, 01 Cana
leta Aberta cinza com 2m 50 x 50, 01 Canaleta Abe
rta Cinza com 2M 50 x 50, 01 Disjuntor 16A 1P Cur
va C 5ka, 01 Disjuntor 20A 2P Curva C 5ka, 01 Dis
juntor 20A 3P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 32A 3P Cu
rva C 5ka, 04 Prot Surto DPS Classe II 275V 45ka,
07 Barra Chata Cobre 3/8x3x16, 0,20 Poli Cristal
4MM 1000X2050, 1,00 Porta Documento Plástico A4
Ral 7035, 01 Kit Montagem Identificação, 01 Kit
Montagem Ferragens, 08 Kit Montagem Embalagem. F
ornecimento.(desonerado)

Um un

1,0000 un

Isaias Fiofredo de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 2130952
Matricula: 13/249765-9

12/02/2021

Página 20 de 22

Página 23 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Leidicia Taveira Moimim Genail



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00168 IE00025667()

Quadro Elétrico completo especial (QDLF - 01 Té rreo) - 01 Quadro de Comando 1000 x 800 x 250, 0 ,50 Canaleta Aberta cinza com 2m 50 x 50, 13 Di sjuntor 16A 1P Curva C 5ka, 08 Disjuntor 20A 1P Curva C 5ka, 03 Disjuntor 25A 1P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 20A 2P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 32A 2P Curva C 5ka, 01 Disjuntor 100A 3P Curva C 10 ka, 04 Prot Surto DPS Classe II 275V 45ka, 05 B arra Chata Cobre 3/8x1/8, 04 Barra Chata Cobre 3 /8x7/8, 0,30 Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 P orta Documento Plástico A4 Ral 7035, 01 Kit Mont agem Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 0 8 Kit Montagem Embalagem. Fornecimento. (desonera do)

Um un *****

1,0000 un

Item 00169 IE00025668()

Quadro Elétrico completo especial (QF - AR 1) - 0 1 Quadro de Comando 1000x800x250, 01 Canaleta Ab errta Cinza com 2m 50 x 50, 16 Disjuntor 20A 2P Curva C 5ka, 04 Prot Surto DPS Classe II 275V 45 ka, 01 Disjuntor Caixa Moldada 200A 3P, 08 Barr a Chata Cobre 3/8x1/8, 0,3 Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 Porta Documento Plastico A4 Ral 7035 , 01 Barra Chata Cobre 3/4x3/16, 01 Kit Montagem m Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Kit Montagem Embalagem. Fornecimento. (desonerado)

Um un *****

1,0000 un

Item 00170 IE00025669()

Quadro Elétrico completo especial (QF-AR 2) - 01 Quadro de Comando 1000x800x250, 01 Canaleta Abe rta Cinza com 2m 50 x 50, 16 Disjuntor 20A 2P Cu rva C 5ka, 04 Prot Surto DPS Classe II 275V 45ka , 01 Disjuntor Caixa Moldada 200A 3P, 08 Barra Chata Cobre 3/8x1/8, 0,3 Poli Cristal 4mm 1000 x 2050, 01 Porta Documento Plástico A4 Ral 7035, 04 Barra Chata Cobre 3/4x3/16, 01 Kit Montagem Identificação, 01 Kit Montagem Ferragens, 08 Ki ts Montagem Embalagem. Fornecimento. (desonerado)

Um un *****

1,0000 un

Isaias Figueredo de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 1100952
Matricula: 1/249765-9

12/02/2021

Página 21 de 22

Página 24 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://idocflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: 06YF-LN7L-F-JNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0002/510605/2017

Código da Obra: 4.123

Item 00171 IE00025670()

Quadro Elétrico completo especial (QGBT) - Painel 1700x1200x500, 01 Canaleta aberta cinza com 2,00m 80 x80, 04 Protetor de surto DPS Classe II 275V 60 kA Classe I 12,5 KA, 04 Disjuntores Caixa Moldada 20A 3P, 01 Disjuntor Caixa Moldada 40A 3P, 03 Disjuntores Caixa Moldada 50A 3P, 01 Disjuntor Caixa Moldada 70A 3P 220-690V, 01 Disjuntor Caixa Moldada 100A 3P 220-690V, 02 Disjuntores Caixa Moldada 200A 3P, 01 Disjuntor Caixa Moldada 400A 3P 220-690V, 13 Barras Chata Cobre 3/8x3/16, 0,40 Poli Cristal 4MM 1000X2025, 01 Porta Documento Plástico A4 RAL 7035, 03 Barras Chata Cobre 3/4x3/16, 09 Barras Chata Cobre 1,1/2x3/16, 02 Kits Montagem Identificação, 02 Kit Montagem Ferragens, 12 Kits Montagem Embalagem. Fornecimento. (desonerado)

Um un *****
***** 1,0000 un

Informações Complementares:

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em, ___ de ___ de ___.

Isaias Figueiredo de Souza
Engenheiro Civil
CREA: 02/10952
Matricula: 13/49765-9

12/02/2021

Página 22 de 22

Página 25 de 25

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf>. Utilize o código: 06YF-LN7L-FJUNV-Z5EJ

Este documento foi assinado digitalmente por Leicia Teixeira Miclinari Gentil



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 06YF-LN7L-FJNV-Z5EJ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/05/2023 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 15/03/2022 18:33:14 (Certificado Digital)

[Handwritten signature]
2.20



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 15 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 7778/2009

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,.....
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA.....
Registro.....: 1994200447.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES,
OS ENG MECANICA, OS DE ARQUITETURA.....

RESSALVA: AS ATIVIDADES DA EMPRESA NA AREA DA ENGENHARIA ESTAO RESTRITAS
AO(S) RAMO(S) ESPECIFICADO(S) NESTA CERTIDAO.....

ART No. IN00124197 - de 28.11.2007.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....
Responsavel Tecnico: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D Registro No. 1981104012.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....
Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informacao Complementar:
PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO [SONDAGEM, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES,
ESTAQUEAMENTO, ESTRUTURA, ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, TELHADO].....

No. Contrato: 153/07.....
Quantificacao: 615,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 22.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....427 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.020.652,75.....
Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVIDIO BERALDO 275.....
ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....

ART No. IN00247386 - de 16.04.2009.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....
Responsavel Tecnico: EDILENE ALVES ROCHA PEIXOTO.....
Carteira No. RJ-46940/D Registro No. 1981101609.....

Titulo: ARQUITETO.....
Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....
Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2006 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-1
Data: 22/04/2021 13:20:18
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78537-FYK1;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS E TABELIONATO DE NOTAS. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7778/2009)

Folhas: 2/7

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informacao Complementar:

PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO [SONDAGEM, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTAQUEAMENTO, ESTRUTURA, ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, TELHADO] E PROJETOS.....

No. Contrato: 153/07.....

Quantificacao: 615,00 m2.....

No. de Pavimentos: 2.....

Data do Inicio: 22.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 427 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.020.652,75.....

Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVIDIO BERALDO 275.....

ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D..... Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00258163 - de 26.05.2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: LEONARDO EUGENIO DE PAIVA.....

Carteira No. RJ-163045/D Registro No. 2001103265.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....

Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informacao Complementar:

PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO [SONDAGEM, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTAQUEAMENTO, ESTRUTURA, ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, TELHADO].....

No. Contrato: 153/07.....

Quantificacao: 615,00 m2.....

No. de Pavimentos: 2.....

Data do Inicio: 22.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 427 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.020.652,75.....

Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVIDIO BERALDO 275.....

ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D..... Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-2
 Data: 22/04/2021 13:20:18
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78538-BL3T;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEU DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7778/2009)

Folhas: 3/7

ART No. IN00258346 - de 26.05.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
 Responsavel Tecnico: MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO.....
 Carteira No. RJ-871076471/D Registro No. 1987107647.....
 Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....
 Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....
 Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
 Complemento (1): REDE DE TELEFONIA.....
 (2): REDE ELETRICA.....
 Informacao Complementar:
 PROJETOS EXECUTIVOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA.....
 No. Contrato: 153/07.....
 Quantificacao: 615,00 m2.....
 No. de Pavimentos: 2.....
 Data do Inicio: 22.11.2007.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....427 Dias.....
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.020.652,75.....
 Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVÍDIO BERALDO 275.....
 ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....
 Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....
 Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
 Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00258358 - de 26.05.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
 Responsavel Tecnico: RONALDO ALVES DA CUNHA.....
 Carteira No. RJ-51113/D Registro No. 1972101196.....
 Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO MECANICO.....
 Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....
 Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
 (2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
 Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
 (2): FORNECIMENTO.....
 Complemento (1): ELEVADOR.....
 Informacao Complementar:
 INSTALAÇÕES MECÂNICAS.....
 No. Contrato: 153/07.....
 Quantificacao: 615,00 m2.....
 No. de Pavimentos: 2.....
 Data do Inicio: 22.11.2007.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....427 Dias.....
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.020.652,75.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-3
 Data: 22/04/2021 13:20:18
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital-Tipo Normal C: ALJ78539-L6KE;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

223



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7778/2009)

Folhas: 4/7

Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVIDIO BERALDO 275.....
ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00272387 - de 09.07.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel tecnico: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D Registro No. 1981104012.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....

Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informacao Complementar:

PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO [SONDAGEM, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES,

ESTAQUEAMENTO, ESTRUTURA, ALVENARIA, REVESTIMENTOS, TELHADO].....

No. Contrato: 153/07.....

Quantificacao: 615,00 m2.....

No. de Pavimentos: 2.....

Data do Inicio: 22.11.2007.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....427 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 253.867,27.....

Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVIDIO BERALDO 275.....

ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....

Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00272396 - de 09.07.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel tecnico: EDILENE ALVES ROCHA PEIXOTO.....

Carteira No. RJ-46940/D Registro No. 1981101609.....

Titulo: ARQUITETO.....

Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....

Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

Informacao Complementar:

PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO [SONDAGEM, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES,

ESTAQUEAMENTO, ESTRUTURA, ALVENARIA, REVESTIMENTOS, TELHADO].....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-4
Data: 22/04/2021 13:20:18
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78540-9221;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7778/2009)

Folhas: 5/7

 ESTAQUEAMENTO, ESTRUTURA, ALVENARIA, REVESTIMENTOS, TELHADO] E PROJETOS.....
 No. Contrato: 153/07.....
 Quantificacao: 615,00 m2.....
 No. de Pavimentos: 2.....
 Data do Inicio: 22.11.2007.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....427 Dias.....
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 253.867,27.....
 Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVIDIO BERALDO 275.....
 ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....
 Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....
 Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
 Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

 ART No. IN00272432 - de 09.07.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
 Responsavel Tecnico: LEONARDO EUGENIO DE PAIVA.....
 Carteira No. RJ-163045/D Registro No. 2001103265.....
 Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
 Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....
 Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
 Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
 Informacao Complementar:
 PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO [SONDAGEM, TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES,
 ESTAQUEAMENTO, ESTRUTURA, ALVENARIAS, REVESTIMENTOS, TELHADO].....
 No. Contrato: 153/07.....
 Quantificacao: 615,00 m2.....
 No. de Pavimentos: 2.....
 Data do Inicio: 22.11.2007.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....427 Dias.....
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 253.867,27.....
 Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVIDIO BERALDO 275.....
 ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....
 Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....
 Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
 Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

 ART No. IN00272436 - de 09.07.2009.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
 Responsavel Tecnico: MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO.....
 Carteira No. RJ-871076471/D Registro No. 1987107647.....
 Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....
 Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....
 Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-5
 Data: 22/04/2021 13:20:18
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Seio Digital Tipo Normal C: ALJ78541-EEPZ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Válber Azevedo de M. Cavalcanti Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cerfad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7778/2009)

Folhas: 6/7

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): REDE DE TELEFONIA.....
(2): REDE ELETRICA.....

Informacao Complementar:
PROJETOS EXECUTIVOS E INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA.....
No. Contrato: 153/07.....
Quantificacao: 615,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 22.11.2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 427 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 253.867,27.....
Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVÍDIO BERALDO 275.....
ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D..... Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00272442 - de 09.07.2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: RONALDO ALVES DA CUNHA.....
Carteira No. RJ-51113/D Registro No. 1972101196.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: EMPRESA MUNIC DE URBAN/O RIO-URBE.....
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8 ANDAR HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): FORNECIMENTO.....

Complemento (1): ELEVADOR.....
Informacao Complementar:
INSTALACOES MECANICAS.....
No. Contrato: 153/07.....
Quantificacao: 615,00 m2.....
No. de Pavimentos: 2.....
Data do Inicio: 22.11.2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 427 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 253.867,27.....
Endereco da Obra: RUA BRIGADEIRO OVÍDIO BERALDO 275.....
ACARI - RIO DE JANEIRO/RJ 21530130.....

CONCLUSAO em 15.07.2009.....
Vinculada a ART principal no. IN00124197 - Data de pagto.: 28.11.2007.....
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D..... Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mcd. 04015

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-6
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78542-2CZ5;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal
Tribunal



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenap.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 7778/2009)

Folhas: 7/7

RESSALVA.....
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA[PLANTIO DE
ARVORES].....
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de
um ENGENHEIRO AGRONOMO.....

RIO DE JANEIRO, 29 de Julho de 2009

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

Mod. 04015

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-7
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78543-XD5X;



CNJ 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas: IN00124197, IN00247386, IN00258163, IN00258346, IN00258358, IN00272387, IN00272396, IN00272432, IN00272436, IN00272442 fazendo parte integrante da Certidão número 7778/2009, Folha número: 8/22. RIO DE JANEIRO, 29 de JULHO de 2009

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(SEM DELEGAÇÃO)



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **WL ENGENHARIA E PLANEJAMENTOS LTDA**, estabelecida na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 – Copacabana – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob n.º 86.986.189/0001-59 executou para PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, as **Construção de Creche Para Crianças (2 Pavimentos) na E.U. Érico Veríssimo – Rua Brigadeiro nº 275 – Acari**, localizada no – Rio de Janeiro , objeto do processo n.º 07/203.090/2006 e do contrato n.º 153/07 no prazo total de 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias, com início em 22/11/2007 e término em 21/01/2009, no valor total de **R\$1.274.520,02** (hum milhões duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e dois centavos), tendo como fiscal (ais) **Léo Toledo Silva**, matrícula n.º 56/560.543-1, CREA/RJ n.º 35.854/D e Responsável Técnico pela empresa o Engenheiro civil **Wladimir Luiz Alves**, CREA/RJ n.º 51.419-D e Engenheiro civil **Leonardo Eugenio de Silva**, CREA/RJ n.º 163045/D e Arquiteta **Edilene Alves Rocha Peixoto**, CREA/RJ n.º 46.940/D e Engenheiro Eletricista **Marco Antonio Martins de Araújo** CREA/RJ nº 76.471/D e Engenheiro Mecânico **Ronaldo Alves da Cunha** CREA/RJ nº 51.113/D. Os Serviços Foram aceitos provisório pelo processo nº 06/502.433/2008 com publicação no D.O.Rio nº16 de 06/04/2009 às fls 09, executados os seguintes serviços.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1.	AD20050050B	Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.	m2	50,00
2.	AD20050300/	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.	m2	252,00
3.	AD40050068/	Apontador (inclusive encargos sociais).	h	2.220,00
4.	AD40050116/	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	2.220,00
	AD40050122/	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	2.220,00
6.	AD10100100/	Locação de obra com aparelho topográfico, sobre cerca de marcação, inclusive construção desta e sua pre-locação e o fornecimento do material e tendo, por medição, o perímetro a construir.	m	139,00
7.	AD15100200/	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhão, carga e descarga (considerar o mínimo de 315m2xKm, para cálculo deste transporte).	M2.Km	6.195,00
8.	AD20200050/	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.	un	1,00
9.	AD20250300A	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em peças de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocação.	m2	2,80
10.	SE20050200/	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	m2	831,00

Léo Toledo Silva
Arquiteto 56/560.543-1
Rio de Janeiro

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-8
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78544-IKHI;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
11.	SE25250250A	Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de 501 ate 3000m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. Observacao ate 500m2 conforme o item SE 25.25.0200.	m2	615,00
12.	SE25250400A	Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armaçao e detalhes, de acordo com a ABNT.	m2	615,00
13.	SE25600100A	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.60.0050.	m2	615,00
14.	SE25650100A	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.65.0050.	m2	615,00
15.	SE25700100A	Fornecimento de projeto executivo de instalacao de luz em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.70.0050.	m2	615,00
16.	CO05050650A	Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.	m2	535,00
17.	CO05100050/	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).	m2.mes	1.652,00
18.	CO05150100/	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.	m2	826,00
19.	MT05050050/	Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), exclusive escoramento e esgotamento.	m3	337,41
20.	MT15050250/	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3	203,00
	TC05050350/	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.	t.Km	14.864,10
22.	TC05100050/	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.	t.dam	369,00
23.	TC10050200/	Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.	t	495,47
24.	SC10051200/	Pedreiro (inclusive encargos sociais).	h	2.220,00
25.	SC10051450/	Servente (inclusive encargos sociais).	h	2.220,00
26.	FD05100050/	Cravacao de estaca pre-moldada, de concreto armado centrifugado, tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 20cm e capacidade de carga de 25t a 30t, inclusive fornecimento e exclusive emendas e transporte do Bate Estaca.	m	891,00

Léo Roberto Silva
Arquiteto - 567560.543-1
Deputado

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-9
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78545-616L;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<http://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenpd.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
27.	FD05100200/	Emenda metalica em estaca pre-moldada tipo Scac Standard ou similar, com diametro de 20cm e capacidade de carga de 25t a 30t.	un	148,00
28.	ET15100150/	Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.	m2	888,00
29.	ET10050103/	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mosca, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	5.648,00
30.	ET10050106/	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mosca, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	3.330,00
	ET10050112/	Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mosca, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	1.650,00
32.	ET10100053/	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-25, barra redonda com diametro entre 6,3mm a 8mm.	Kg	5.648,00
33.	ET10100054/	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-25, barra redonda com diametro maior ou igual a 10mm.	Kg	3.330,00
34.	ET10100062/	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro acima de 12,5mm.	Kg	1.650,00
35.	ET05100050A	Concreto para camada preparatoria com 180Kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.	m3	30,00
36.	ET05450100/	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenhado, usando forma de Madeirit ou similar, medindo: (14x10)cm, fundido no local. Fornecimento e colocacao.	m	50,00
37.	ET45100056/	Concreto bombeado, fck=18MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento.	m3	74,00
38.	ET55050171B	Laje pre-moldada para sobrecarga de 300kgf/m2, em paineis com vao de 7m ate 8m, beta 20, ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes. Fornecimento e montagem.	m2	525,00
39.	ET25050170A	Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas. Fornecimento e montagem.	m2	300,00
40.	AL05200053/	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	1.794,00
41.	AL05300050A	Parede de blocos vazados (cobogo), em tijolos ceramicos (10x10x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, levando um vergalhao de 3,4mm em cada junta, preso nas extremidades a estrutura ou alvenaria existente. Fornecimento e assentamento.	m2	20,00

Arquiteto - nº 560.543-1
Ribeira

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-10
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78546-L3B7;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenaj.ojpb.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
42.	AL10100053A	Parede divisória para sanitários, de placa de Marmore Branco Cintilante, com de 3cm de espessura, polida nas faces apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixação de marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocação.	m2	37,00
43.	ES05250650C	Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aço inox M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de (60x40)mm (gramatura mínima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliéster por processo de pintura eletroestática, espessura mínima de 100 microns (gradil e poste), nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação.	m2	156,00
44.	ES05300050/	Corrimão de tubo de ferro galvanizado com diametro de 1 1/4", preso por chumbadores a cada metro. Fornecimento e instalação.	m	350,00
	ES05350150A	Escada de marinho, com largura de 0,40m, executada em barras de (1 1/2"x1/4"), sendo os degraus em ferro redondo de 5/8". Espaçados de 0,30cm. Fornecimento e instalação.	m	8,50
46.	ES15050050A	Porta de alumínio anodizado, medindo: (0,80x2,10)m, tendo 1 contra-pinazão dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis serie 25. Fornecimento e instalação, exclusive fechaduras.	m2	12,00
47.	ES20050150A	Porta de abrir em aço laminado a frio com adição de cobre (aco-Cor), em duas folhas, com divisões horizontais, pintada com tinta primer, com altura e largura aproximadamente de (1,40x2,10)m, inclusive fechadura de cilindro e dobradiças. Fornecimento e instalação.	un	8,00
48.	ES20100268/	Janela de correr de aço laminado a frio com adição de cobre, com bandeira basculante, medindo: (1,00x1,50)m, pre-pintada, completa, com 4 folhas fixas e 2 folhas centrais de correr para receberem vidros, massa externa com divisões, grade, fixação dos vidros mediante massa, Linha Belfort, modelo JCBBDGE, Sasazaki ou similar. Fornecimento e instalação.	un	8,00
49.	ES20100450/	Conjunto de janela de ferro, tipo Maxim-ar da Sasazaki ou similar, medindo: (2,40x0,60)m, composto por 4 módulos de (0,60x0,60)m, modelo JMG1F, com 1 folha, com grade elo e junção para janela Maxim-ar 60cm, modelo JJM, fixação do vidro mediante baguete externo. Fornecimento e instalação.	un	49,00
50.	ES10100206B	Porta compensada, revestida com formica de espessura de 1mm, de (80 x 210)cm, marco (7 x 3)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens.	un	9,00
51.	ES10100215B	Porta compensada, revestida com formica de espessura de 1mm, de (120 x 210)cm, marco (7 x 3)cm. Fornecimento e instalação, exclusive o fornecimento de ferragens.	un	24,00
52.	ES10100315/	Porta compensada, de (140 x 210 x 3)cm, em 2 folhas, inclusive guarnição, sendo a aduela (13 x 3)cm e alizares de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens.	un	5,00
53.	ES10100400/	Porta de serviço, de (70x210)cm, com almofada na parte inferior e acima, veneziana e caixilho para vidro com postigo. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens, marcos e alizares.	un	4,00
55.	ES10300056A	Prateleira em compensado, com espessura 2cm, largura 40cm, revestida em formica nas 2 faces e espessura, sobre cantoneira de ferro.	m	54,00

LOSILEIAS SILVA
Arquiteta - 55/560.543-1
RIOURBE

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-11
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78547-KXPJ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenaj.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
56.	ES10350060/	Quadro de aula padrão Riourbe medindo: (6,00x1,20)m em 03 quadros, executado em madeira compensada de 10 mm, medindo o quadro central (3,00x1,20)m revestido em laminado com 1mm de espessura brancoline para giz líquido referência F-608 da Formica ou similar, e quadros nas duas laterais medindo aproximadamente (1,50x1,20)m revestido em laminado de 1 mm de espessura lousaline referência F-208 da Formica ou similar, moldura com peças verticais em madeira envernizada de (5x2)cm, sendo utilizado horizontalmente na parte superior uma peça de (10x2,5)cm e na parte inferior uma peça de (20x2,5)cm com porta giz. Fornecimento e instalação.	un	4,00
57.	ES10350150/	Quadro mural de Celotex ou similar com flanelógrafo, medindo: (5,85x1,20)m, moldura de madeira aparelhada envernizada. Fornecimento e instalação.	un	5,00
58.	ES10990300A	Esquadrias, armários, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalação.	m2	160,00
59.	ES45050050A	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalação.	m2	10,00
60.	ES45050309A	Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalação.	m2	100,00
61.	ES45050350/	Vidro fantasia tipo canelado, martelado, artico ou lixa, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalação.	m2	20,00
62.	ES40050053/	Ferragens, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura referência 1515 ST-2 CR, macaneta referência 435, rosca referência 687-R, 2 fechos 400 de 4cm e 6 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referência 1410, La Fonte ou similar.	un	3,00
63.	ES40050100/	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referência 719 e 3 dobradicas de ferro galvanizado (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referência 1410, La Fonte ou similar.	un	6,00
64.	ES40050103/	Ferragens para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias). De fecho de sobrepor livre-ocupado, 3 dobradicas de ferro galvanizado (3"x3"), soldadas em cantoneiras de ferro para fixação nas paredes divisorias e batentes.	un	5,00
65.	ES40050150/	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 330 ST-2 aço cromado, entradas referência 687-E, rosetas referência 687-R, macanetas referência 435, 6 dobradicas cromadas de (3"x3"), referência 85, com pino, bolas e anéis de latão, 2 fechos de embutir cromados, referência CR400, La Fonte ou similar.	un	2,00
66.	ES40050153/	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir, internas, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 1515 ST-2, acabamento cromado, entradas referência 687-E, rosetas referência 687-R, macanetas referência 435, 6 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referência 1410, com pinos e bolas de ferro, 2 fechos de embutir, de 4cm, referência 400, La Fonte ou similar.	un	12,00

Lás T. Silva
Arquiteta - 54360.543-1
Riourbe

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-12
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78548-941M;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.certid.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
67.	ES40050203/	Conjunto de ferragens, para portas de madeira internas de dependencias de servico, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia CR1515 ST-2 acabamento cromado, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R, macanetas referencia 435, 3 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pinos e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.	un	4,00
68.	ES40050250/	Conjunto de ferragens, Papaiz ou similar, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 142 com cilindro a cruz e 3 dobradicas cromadas de (3"x3"), de latao cromado, referencia 344-C da Page ou similar, com pino, bolas e aneis de latao.	un	1,00
69.	ES40050350/	Conjunto de ferragens, para portas de madeira de correr, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de fechadura, acabamento cromado, 2m de trilhos, 2 roldanas, 2 guias de latao, 2m de caneleta de aluminio e 2 conchas, La Fonte ou similar.	un	5,00
70.	ES40050573/	Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento da peca.	un	6,00
71.	IT05750050A	Tubo de cobre, classe I, diametro de 15mm. Fornecimento.	m	85,00
72.	IT05750056A	Tubo de cobre, classe I, diametro de 28mm. Fornecimento.	m	85,00
73.	IT10050050/	Caixa de incendio, de embutir padrao CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 1 lance de 15m de mangueira de fibra de poliester puro revestida internamente com borracha vulcanizada no diametro 1 1/2", empatada e com registro. Fornecimento e instalacao.	un	2,00
74.	IT10250450/	Abrigo para bomba nas dimensoes de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un	1,00
75.	IT10450050/	Abrigo para 2 botijoes de gas de 45Kg, exclusive ligacoes, nas dimensoes de (80x60x150)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa com espessura de 6cm.	un	1,00
	IT10500050A	Instalacao de aquecedor a gas encanado, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 8m de tubo de cobre, classe I de 22mm, conexoes e chamine de aluminio e veneziana. Instalacao e assentamento.	un	4,00
77.	IT10500100A	Instalacao de fogao a gas encanado, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 15m de tubo de cobre classe industrial, conexoes e valvula de esfera. Instalacao e assentamento.	un	1,00
78.	IT15300106/	Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 4 aneis superpostos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, mais 1 de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm de altura total, exclusive tampao de ferro fundido e escavacao.	un	9,00

Dr. Valber Azevedo Bastos
Arquiteto - OAB/SP 506.543-1
Ribeirão Preto

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-13
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78549-C96U;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNJ: 06.870-0

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenac.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
79.	IT15350100/	Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especificação da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	5,00
80.	IT15450200A	Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	3,00
81.	IT15500200A	Fossa septica, de camara submersa, tipo Inhoff de concreto pre-moldado, com capacidade para 100 contribuintes, inclusive escavação e reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalação.	un	2,00
82.	IT20050150A	Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalação elétrica, compreendendo: 30m de fio 4mm ² , 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	18,00
	IT20050353/	Filtro, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 2m de tubo de ferro galvanizado de 3/4", conexões e torneira. Instalação e assentamento.	un	5,00
84.	IT20050403/	Lavatorio de uma torneira, exclusive fornecimento do aparelho e isolamento, compreendendo: 4m de tubo de cobre recozido, sodas e conexões. Instalação e assentamento.	un	4,00
85.	IT20050453/	Lavatorio com 2 torneiras, inclusive tubo de PVC rígido e conexões, exclusive o lavatorio e os metais. Instalação e assentamento.	un	4,00
86.	IT20050500/	Lavatorio ou aparelho de instalação semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rígido de 1", 0,6m de tubo PVC rígido de 3/4" com conexões e esgotamento, PVC rígido de 50mm, ate o ralo. Instalação e assentamento.	un	2,00
87.	IT20050600/	Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 80mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	2,00
88.	IT20050759/	Mictorio tipo calha, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm, conexões, registro e valvula de saída. Instalação e assentamento.	un	1,00
89.	IT20051000/	Tanque de servico (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un	1,00
90.	IT20051106/	Vaso sanitario individual, em pavimento elevado (exclusive fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões, ligação com 1m de tubo de PVC rígido 100mm ao T sanitario (exclusive este) com conexões; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilação. Instalação e assentamento.	un	8,00
91.	IT20051109/	Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primario ate a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões. Instalação e assentamento.	un	6,00
92.	IT25200100/	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de un PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	125,00

Léo Teodoro Lima
Arquiteto - CRP 60.543-1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-14
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78550-SEUC;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
TJPB
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
93.	IT25220050/	Instalacao de ponto de forza ate 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 1/2", Apollo ou similar.	un	6,00
94.	IT25260100/	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	50,00
95.	IT25260118/	Instalacao para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	44,00
96.	IT25260350/	Instalacao de tomada trifasica para pino tipo faca de 20A/220V com 2 disjuntores de 30A montados em caixa de chapa de ferro estampada de (15x15)cm, inclusive abertura e fechamento do rasgo em alvenaria.	un	14,00
	IT25380071A	Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 20 pares, para instalacoes internas primarias. Fornecimento e instalacao.	m	100,00
98.	IT25480200/	Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termomagneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasicos, para instalacao de ate 18 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un	2,00
99.	IT25500053/	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 35A. Fornecimento e instalacao.	un	52,00
100.	IT30150103/	Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao.	un	26,00
101.	IT30150353/	Luminaria fabricacao Unilux ou similar, modelo ULD 50/12V, completa, inclusive lampada dicroica e canopla. Fornecimento e instalacao.	un	6,00
102.	IT30100100/	Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao.	un	58,00
103.	IT30150103/	Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao.	un	12,00
104.	IT30150350/	Luminaria fabricacao unilux ou similar, modelo ULD 50/12v, completa, inclusive lampada dicroica e canopla. Fornecimento e instalacao.	un	1,00
105.	IT30150353/	Luminaria fabricacao Unilux ou similar, modelo ULD 50/12V, completa, inclusive lampada dicroica e canopla. Fornecimento e instalacao.	un	6,00
106.	IT30150403/	Luminaria de sobrepor/arandela, modelo F-5011, fabricacao Lustres Projeto ou similar, equipada com 1 lampada incandescente de 100W. Fornecimento.	un	9,00
107.	IT30300053/	Lampada fluoresente tubular de 16W, fluxo luminoso minimo 1200 lumens, cor 840, indice de reproducao de cores 85, base G13, vida util minima 7500h, OSRAM Energy Saver L16/21-840 ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	12,00
108.	IT25700150A	Para-raio de distribuicao em corpo polimerico de ZNO, para 15Kv/10Ka. Fornecimento e instalacao.	un	3,00

Luiz Carlos Silva
Arquiteto - CRP 353.543-1
Rio de Janeiro

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-15
Data: 22/04/2021 13:20:19
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78551-CQYT;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
109.	IT25990301/	Sinaleira para entrada/saída de veículos, completa (com lâmpadas e cigarra), lentes na cor ambar ou vermelha. Fornecimento e instalação	un	1,00
110.	RV10050100A	Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:1,5, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco	m2	2.709,52
111	RV10100050/	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.	m2	514,42
112.	RV10150257/	Revestimento de parede com cerâmica linha Arquiteto Design nas cores golden ocre, azul celeste e verde claro, da Portobello ou similar, de (9,5x9,5)cm, inclusive a superfície chapiscada e embocada com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:3:3, inclusive assentamento e rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocação	m2	150,00
113.	RV10250100/	Peitoril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:2 e nata de cimento.	m	120,00
114.	RV10450100/	Revestimento de formica texturizada, de 1,3mm de espessura, em paredes, sobre revestimento lixado e escovado.	m2	319,00
115.	RV15150050A	Piso de ladrilhos ceramicos anti-derrapante, Gail ou similar, (11,5x24)cm, com 14mm de espessura, nas cores pessego, vermelho, chocolate ou castor, assentes sobre superfície em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:3, rejuntados com cimento branco e corante.	m2	74,00
116.	RV15150075/	Revestimento de piso com cerâmica linha Laser anti-derrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de (30x30)cm, assente sobre superfície em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:3, e rejuntado com rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocação.	m2	263,70
117.	RV15200650A	Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x25)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:2.	m	32,00
118.	RV15400300/	Piso vinílico nacional heterogeneo, padrao "mesclado" ou "pontilhado", nas dimensoes (2,00x20,00)m espessura de 2,0mm, inclusive adesivo, tratamento com cera de uretano fortificado e juntas soldadas a quente, tipo Absolute - linha Lino ou Cosmic ou similar. Fornecimento e colocação.	m2	152,00
119.	RV30050100A	Rodape ceramico com 10 cm de altura, assente em pasta de cimento. Fornecimento e colocação.	m	280,00
120.	RV25100100A	Fôrro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação.	m2	484,00
121.	RV10150257/	Revestimento de parede com cerâmica linha Arquiteto Design nas cores golden ocre, azul celeste e verde claro, da Portobello ou similar, de (9,5x9,5)cm, inclusive a superfície chapiscada e embocada com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:3:3, inclusive assentamento e rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocação.	m2	15,00
122.	RV10150260/	Revestimento de parede com cerâmica linha Arquiteto Design cor neve da Portobello ou similar, de (9,5x9,5)cm, inclusive a superfície chapiscada e embocada com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:3:3, inclusive assentamento e rejunte com E-Flex da Portobello ou similar. Fornecimento e colocação.	m2	261,00

Laís Thais Silva
2023-1
Assinatura

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-16
Data: 22/04/2021 13:20:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78552-5LCR;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
123.	RV10150350A	Revestimento com pastilha ceramica (5x5)cm, NGK ou similar, nas cores branco nevada V-R/503, verde samambaia V-R/512, verde xapuri V-R/533, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento areia e saibro no traco 1:4, assentes e rejuntadas com natas de cimento branco.	m2	116,00
124.	CI05350050A	Cobertura com chapa de aco galvanizado, pintada com tinta a base de poliester nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura util de 970mm, inclusive todos os acessorios para fixacao em estrutura metalica (calco, goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira, Intertelhas ou similar. Fornecimento e colocacao.	m2	301,00
125.	CI05400250/	Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz em 1 face e pintada em outra, trapezoidal ou ondulada, medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao.	m	30,00
126.	CI05400350/	Rufo em aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pintada na outra, trapezoidal, medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao.	m	38,00
127.	CI05700150/	Calha de platibanda ou de rincao, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao.	m	20,00
128.	CI15050700/	Impermeabilizacao e isolamento termico de telhado (metalico, barro, fibrocimento, etc.) com membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio superior gofrado, espessura de 3mm, tipo Multimanta ou similar.	m2	164,00
129.	PT05150153A	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.	m2	2.216,80
130.	PT05400103/	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcas de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.	m2	300,00
131.	AP05050100/	Cabide de louca, de 4"x2", na cor branca, Celite ou similar. Fornecimento e colocacao.	un	80,00
132.	AP05050209/	Lavatorio, de (45x33)cm, na cor branca, referencia 001905, Celite ou similar, com fixacao. Fornecimento.	un	7,00
133.	AP05050215/	Lavatorio de embutir, na cor branca, linha ovalada, referencia 13310103-6, Ideal Standard ou similar. Fornecimento.	un	16,00
134.	AP05050553/	Vaso sanitario infantil, na cor branca, com fixacao. Fornecimento e assentamento.	un	8,00
135.	AP05100050/	Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao.	m	25,00
136.	AP05100053/	Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm, em chapa 20-304; valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.	un	4,00
137.	AP05100137/	Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.	un	3,00

Leandro Silva
Assessor
CPF: 06.870.043-1
Rio Urbe

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-17
Data: 22/04/2021 13:20:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78553-OR0V;



CNPJ: 06.870.0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
137.	AP05100200/	Coifa de aço inoxidável medindo: (2,1x1,2)m; inclusive 3m de duto com (500x500)mm, exaustor de 3CV. Fornecimento e colocação.	un	1,00
138.	AP05100400/	Mictório coletivo de aço inoxidável, com secao de (580x300)mm, em chapa 20-304, com crivo de saída de 1 1/4", registro de 3/4"; inclusive gambiarra. Fornecimento.	m	1,60
139.	AP05100600/	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; exclusive torneira. Fornecimento.	un	5,00
140.	AP05200100/	Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braço de 1/2". Fornecimento.	un	18,00
141.	AP05200118/	Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecimento.	un	15,00
142.	AP05200153/	Misturador Belle Epoque Light, para lavatório, acabamento cromado, Deca ou similar. Fornecimento.	un	1,00
143.	AP05200500/	Torneira para jardins, modelo 1153-38C, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.	un	1,00
144.	AP05200570/	Torneira para lavatório Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, código 00185106, Docol ou similar. Fornecimento.	un	24,00
145.	AP05200606/	Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	1,00
146.	AP05200850A	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com registro de 1 1/4". Fornecimento.	un	15,00
147.	AP05200876/	Valvula de descarga para mictório Acquapress, de fechamento automático, acabamento cromado, referencia 1181, da Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un	1,00
148.	AP10100050/	Bebedouro elétrico tipo pressão em aço inoxidável, modelo de pe, adulto/criança, capacidade 80l/h. Fornecimento.	un	2,00
149.	AP10100053A	Bebedouro elétrico, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC, diametro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm ² , tomada de embutir caixa estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexões. Instalação até o ralo existente e assentamento.	un	2,00
150.	AP35050103/	Caixa d'água em polietileno, capacidade para 1000l, com alicates de ancoragem e transporte, tampa com fechamento por meio de travas, diametro de 163cm e altura de 93cm, modelo Aqualev ou similar. Fornecimento.	un	5,00
151.	AP50050071/	Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m ²	4,80
152.	AP50050150/	Banca seca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m	1,00
153.	AP50050600/	Prateleira em Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento.	m	14,50
154.	AP55050050A	Filtro industrial, com vazão de 1000l/h, Lider ou similar. Fornecimento.	un	5,00
155.	AP10200050/	Ar Condicionado para colocação em parede, de 7500BTUS. Fornecimento.	un	6,00
156.	AP10350150/	Ventilador de parede, tipo comercial, oscilante, VP20, diametro de 20", motor de 270W, rotação de 1500RPM, vazão de 280m ³ /min., monofásico de 110/220V, da Viva Vento ou similar. Fornecimento.	un	18,00

Léo Teodoro Silva
Arquiteto - OAB 560.543-1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-18
Data: 22/04/2021 13:20:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78554-5D9Z;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidentes Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
157.	AP20050200/	Plataforma para transporte vertical, percurso de 3,17m, capacidade para 230kg, velocidade de 6m/minuto, com duas paradas, guarda corpo lateral com braco tipo basculante e acesso pelo mesmo lado, comando automatico simples nas duas paradas franqueado, chave na cabine, motor elétrico de 2CV a 1720 rpm, 60 hz, trifasico (220/380V), acionamento com fuso de aço com rosca trapezoidal 150 e bucha auto lubrificante, construçao modulada em chapas e perfis de aço com ligacoes parafusadas de alta resistencia, acabamento em pintura a po na cor cinza, com acabamento texturizado, cabine com piso anti-derrapante, chaves de fim de curso, microrrotores de interferencia no percurso, acoplamento por embreagem conica automatica. Plataforma nas dimensoes da base, sendo largura e profundidade respectivamente de (125x125)cm, dimensoes uteis da cabine, sendo largura e profundidade respectivamente de (80x120)cm, inclusive portao de embarque/desembarque nos dois pavimentos, MonteLe, modelo PL-237ou similar. Fornecimento, montagem e instalacao.	un	1,00
158.	AP05100050/	Banca seca de aço inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao.	m	9,50
159.	AP05100200/	Coifa de aço inoxidavel medindo: (2,1x1,2)m; inclusive 3m de duto com (500x500)mm, exaustor de 3CV. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
160.	AP10250025/	Exaustor axial de parede, com diametro de 300mm, da True ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	1,00
161.	AP50050550/	Banca de granito Preto Tijuca, com 3cm de espessura, sem abertura para cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m2	6,00
162.	DR35100150/	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,15m de largura. Fornecimento e colocacao.	m	201,00
163.	BP10200353/	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 6cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2	86,00
164.	PJ05100200/	Grama sintetica Europeia, em rolos, com fios de 28mm de comprimento, Flexigrass FLP PP 28mm ou similar, na cor verde, inclusive mao-de-obra especializada para execucao de servicos, fornecimento e instalacao de faixas de grama sintetica branca para as demarcacoes do campo, regularizacao com areia adequada e transporte do material ate o local dos servicos. Fornecimento e colocacao.	m2	170,00
165.	PJ10050200/	Plantio de arvore de 2m de altura, de qualquer especie, em logradouro publico, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da arvore.	un	11,00

Léo T. Silva
Arquiteto - CRP 10.240-1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-19
Data: 22/04/2021 13:20:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78555-BFIB;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi confeccionado com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

239

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
166.	PJ10500150/	Especies vegetais com altura de (1,80 a 2,20)m, tipo Arvore Caesalpinia Ferrea / Leiostachya (Pau Ferro), Anacardium Occidentale (Cajueiro), Caesalpinia Pulcherrima (Barba de Barata), Cassia Grandis (Cassia Roxa), Cassia Javanica, Cassia Macranthera (Fedegoso / Aleluia), Chorisia Insignis (Paineira), Chorisia Speciosa (Paineira), Clitoria Fairchildiana (Sombreiro), Couroupita Guianensis (Abrico de Macaco), Delonix Regia (Flamboyant), Erythrina Velutina (Suina), Euphorbia Cotinifolia (Leiteiro Vermelho), Ficus Lyrata, Genipa Americana (Jenipapo), Guarea Guidonia (Carrapeta), Hymenaea Courbaril (Jatoba), Lagerstroemia Indica (Extremosa), Lecythis Pisonis (Sapucaia), Ligustrum Japonicum (Ligustro), Machaerium Stipitatum (Pau de Malho), Mangifera Indica (Mangueira), Pachira Aquatica (Munguba), Peltophorum Dubium (Canafistula), Pithecelobium Tortum (Jurema), Pterocarpus Violacens (Aldrago), Sapindus Saponaria (Saboneteira), Schinus Terebinthifolius (Aroeira), Senna Siamea (Cassia Siamea), Sparattosperma Leucanthum (Cinco Chagas), Spathodea Campanulata (Espatodea), Spondia Dulcis (Caja Manga), Sterculia Foetida (Chicha), Tabebuia SP (Ipe), Tamarindus Indica (Tamarindeiro), Tipuana Tipu (Tipuana), Triplaris Surinamensis (Formigueiro) ou similar. Fornecimento.	un	7,00
167.	PJ10600600/	Especies vegetais com altura de (2,00 a 3,00)m, tipo Palmeira Roystonea Regia (Palmeira Real / Imperial de Cuba), Syagrus Romanzoffiana (Palmeira Baba-de-Boi / Geriva) ou similar. Fornecimento.	un	2,00
168.	PJ20050300/	Capina de ervas, gramíneas, etc, em area de brita.	m2	121,00
169.	PJ25050153A	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	6,00
170.	PJ25100050A	Amarelinha em blocos de concreto pre-moldadas com aplicacao de letras e numeros coloridos em baixo relevo. Fornecimento e aplicacao.	un	1,00
171.	PJ25100250/	Brinquedo modelo A-04 alphanaut da Alpha Play ou similar. Fornecimento.	un	2,00
172.	PJ25100540A	Escorrega de 0/4 anos com altura de 1,17m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
	PJ25100654A	Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
174.	PJ25100700B	Gaiola ginica (trepa-trepa) em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.	un	1,00
175.	IP05100450/	Poste de aco, reto, conico continuo ou escalonado, altura de 6m, un sem sapata. Fornecimento.	un	8,00
176.	IP05250200/	Poste de aco, reto, de 7m ate 12m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.	un	8,00

Cartório Azevêdo Bastos
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-20
Data: 22/04/2021 13:20:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78556-H0S9;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
177.	IP25100150/	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular de concreto, padrão RIOLUZ, com dimensões (0,60x0,60)m, inclusive escavação e reaterro, exclusive tampão e materiais. Assentamento.	un	8,00
178.	IP05600050/	Pintura de braco com 2 demãos de tinta Aluminac ou similar.	un	8,00
179.	IP15300300/	Cabo de cobre flexível, 750V/70o, secao de 16mm ² . Fornecimento.	m	530,00
180.	IP15550125/	Transformador de distribuicao, trifasico, potencia de 15Kva, tensao primaria de 13,8Kv, tensao secundaria de 220/127V, classe 15Kv, montado com bucha de AT classe 25Kv, montagem em poste, resfriamento natural, fornecido com oleo isolante e todos os acessorios standart, conforme desenho A4-1250 PD-EM RIOLUZ-12. Fornecimento.	un	1,00
181.	SC0505850(/)	Demolicao manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do servico.	m ³	5,40
182.	ET50050200(a)	Muro de contencao de taludes em alvenaria de bloco de concreto estrutural de (19x19x39)cm, ate 1,80m de altura, incluindo base de concreto, aco CA-50 e enchimento de blocos e medido pela area real.	m ²	48,00
183.	IT25660150(B)	Cabine especial de energia, padrao LIGHT, com montagem e instalacao de equipamentos e dispositivos eletricos de comando de manobra e aterramento, incluindo circuitos, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, caixa para transformador de corrente TR-5 e caixa terminal TR-5, base e fusíveis de 630A.	Unid.	1,00
184.	ES10990100	Barra em madeira macica, de (20 x 2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para protecao de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalacao.	m	108,00
185.	RV30050250(/)	Rodape de madeira aparelhada, com secao de (7 x 2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria.	m	108,50
186.	AP35150050(a)	Reservatorio metalico, padrao SABESP ou similar, com capacidade para 50m ³ , para agua potavel, estilo taca agua total. Aco USI-SAC-41 ou cor-400, inclusive encanamento interno, escadas (interna e externa) entrada e saidas, suporte chave eletrica, dreno auto limpante, base para fixacao, guarda corpo de protecao e corrimao superior. Fornecimento e instalacao.	m ³	74,00
187.	AD20150050	Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, WC com pia, vaso sanitario e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.	Unid.m	6,00
188.	AD20150100	Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal.	Unid.m	3,36

Léo Teodoro Silva
Arquiteto - CRP 00.540-1

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-21
Data: 22/04/2021 13:20:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78557-MCSA;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
189.	IT25 180020	Cabine especial de energia, padrao LIGHT, com montagem e instalacao de equipamentos e dispositivos eletricos de comando de manobra e aterramento, incluindo circuitos, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, caixa para transformador de corrente TR-5 e caixa terminal TR-5, base e fusiveis de 630A.		37,77
		Rio de Janeiro, 29 de JULHO de 2009. Lão Azevedo Bastos Inscrita - 26/363.443-1 RJOURBE		Proc:07/203.090/07 contrato n° 153/07
		Assinatura do fiscal	José Milton Almeida Couto Coordenador de Obras - COPE Engenheiro - RU/DOP Matr. 561560.419-4 Visto	

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros: IN00124197, IN00247386, IN00258163, IN00258346, IN00258358, IN00272387, IN00272396, IN00272432, IN00272436, IN00272442 fazendo parte integrante da Certidão numero 7778/2009, Folha numero: 22/22.
RIO DE JANEIRO, 29 de JULHO de 2009

[Handwritten Signature]
Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



RESSALVA

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA (PLANTIO DE ARVORES) e qual(is) e(são) atribuição(ões) que exigem responsabilidade de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RIO DE JANEIRO, 29 de JULHO de 2009

[Handwritten Signature]
Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022204217712167591>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022204217712167591-22
Data: 22/04/2021 13:20:20
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALJ78558-YCVJ;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 22 de abril de 2021 13:21:44 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartório pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/09/2021 18:58:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103022204217712167591-1 a 103022204217712167591-22
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0217d6b0a840321500429ee4b0bea2a9a6b68632c0c6db3269c50d4e24c060f930c8bf7327cef6eed4221ad5319dd841b578f2a52a0229873fetc2a4b06377fa



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.




[Handwritten signature]
243



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 69529/2018



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 17 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....
WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Registro.....: 1981104012.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

.....
ART Nº IN01174843 - de 06/02/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 08/08/2018 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI.....

Endereço: RUA VISCONDE DO URUGUAI 414 - CENTRO.....

NITERÓI RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUÇÃO.....

(2): REFORMA.....

Complemento (1): ESCOLA

Informação Complementar:

PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES, DEMOLIÇÕES, ALVENARIA, ATERRO, ESCAVAÇÕES,

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, TELHAS METÁLICAS, INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA, ESQ. DE ALUMÍNIO, GRADIS, REVEST.

CERÂMICO, PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPERMEABILIZAÇÃO

Nº do contrato: 192/2013.....

Quantificação: 2.260,52 m2.....

Data de Início: 06/01/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....10 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.762.800,00.....

Endereço: RUA LOPES TROVÃO S/N - ICARAÍ.....


NITERÓI RJ.....

ART Nº OL00342905 - de 19/02/2016..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 08/08/2018 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 69529/2018)

Contratante: FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI.....

Endereço: RUA VISCONDE DO URUGUAI 414 - CENTRO.....
NITEROI RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): REFORMA.....

Complemento (1): ESCOLA
Informação Complementar:
URBANIZAÇÃO, REATERRO, PISO INTERTRAVADO, MARCENARIA, ACESSIBILIDADE

Nº do contrato: 192/2013 ADIT.....

Quantificação: 2.260,52 m2.....

Data de Início: 07/11/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 19 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.504.791,14.....

Endereço: RUA LOPES TROVÃO S/N - ICARAÍ.....
NITEROI RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN01174843 - Data de Pagamento: 06/02/2014.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP Nº: 2003218025..... ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA [PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA E DE GRAMAS; PODA DE ÁRVORES], ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETOS EXECUTIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA, DE LÓGICA, ESPECIAIS; REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA E DE LÓGICA] E ENGENHARIA MECÂNICA [PROJETO EXECUTIVO E REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO; INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO

Rio de Janeiro, 8 de Agosto de 2018

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA., através de seus responsáveis técnicos Wladimir Luiz Alves – CREA – RJ 51.419-D , Leonardo Eugênio de Paiva – CREA – RJ - 2001103265, Álvaro Antônio Medeiros Machado - CREA - RJ 1981103370 e Marco Antônio Martins de Araujo – CREA – RJ 1987107647-D executou, sob o contrato no. 192/2013, os serviços abaixo relacionados.

Os serviços foram realizados na Escola Municipal Julia Cortines situada na Rua Lopes Trovão, s/n. - Icaraí - Niterói - RJ, no período de 06 de janeiro de 2014 a 07 de junho de 2016, no valor de R\$ 6. 267.591,14 (seis milhões duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e noventa e hum reais e quatorze centavos).

- Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras...3.150,00.UR
- Preparo manual de térreo, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m. profund.e afastamento lateral do mat. excedente,inclusive compactação manual.....1.070,95.M²
- Marcação de obra sem instrumento topógrafo, considerada a projeção horizontal da área envolvente.....918,99.M²
- Controle tecnológico de obras em concreto armado.....230,31.M³
- Projeto Executivo de Arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos de apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares..... 2.260,52.M²
- Projeto estrutural para prédios escolares e administrativos de 501 até 3000 m², apresentado em Autocad nos padrões da contratante, constando de plantas de forma, armação e detalhes, de acordo com a ABNT.....2.260,52M²
- Projeto Executivo de inst. de incêndio para prédios escolares e/ou administrativos de apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares. 2.260,52.M²
- Projeto executivo de instalação elétrica para prédios escolares e/ou administrativos, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.....1.760,52.M²

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236 707.7



2016
22

- Projeto executivo de instalação de telefone para prédios escolares e/ou administrativos de apresentado em AutoCAD, inclusive as legalizações pertinentes.....1.760,52.M²
- Projeto executivo de rede lógica (computadores) para prédios de 501 a 3.000 m², apresentado em Autocad.....2.260,52M²
- Projeto executivo de instalação hidráulica para prédios escolares e/ou administrativos de m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.....2.260,52.M²
- Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais para prédios escolares e/ou administrativos de, apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.....2.260,52.M²
- Projeto executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais para urbanização até 15:000-M², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.....2.429,43.M²
- Projeto executivo de instalações especiais, compreendendo projetos de iluminação cênica, sonorização de auditório, platéia e palco, sistema de áudiovisual e tradução simultânea até 500 m², apresentado em Autocad, inclusive as legalizações pertinentes.....333,81.M²
- Projeto executivo para urbanização / reurbanização de áreas, visando a organização espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viário (locais para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geométrico), passeio, praças, arborização, iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as operações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares.....0,24.ha
- Projeto executivo de programação visual para prédios escolares e/ou administrativos, de apresentado em Autocad nos padrões da contratante.....1.760,52.M²
- Mão de Obra de Vigia.....4.800,00.H
- Mão de Obra de Vigia, em horário noturno.....3.520,00.H
- Mão de Obra de Apontador.....1.760,00.H
- Mão de Obra de Almoxarife.....1.760,00.H
- Mão de Obra de Mestre de Obras "A".....1.760,00.H
- Mão de Obra de Engenheiro ou Arquiteto Sênior.....1.760,00.H

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

223

- Mão de Obra de Chefe de Escritório.....1.760,00.H
- Mão de Obra de Técnico de Edificações.....1.760,00.H
- Mão-de-obra de topógrafo "A".....352,00.H
- Aluguel de camioneta padrão utilitário tipo standard, motor biocombustível (gasolina e álcool), capacidade de 9 passageiros ou 1t de carga útil máxima, inclusive motorista (Cp).....1.600,00.H
- Aluguel de camioneta padrão utilitário tipo standard, motor biocombustível (gasolina e álcool), capacidade de 9 passageiros ou 1t de carga útil máxima, inclusive motorista (Ci).....400,00.H
- Aluguel de veículo de passeio, 5 passageiros, 4 portas, motor biocombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, exclusive motorista (Cp).....1.760,00.H
- Aluguel de veículo de passeio, 5 passageiros, 4 portas, motor biocombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, exclusive motorista (Ci).....400,00.H
- Tapume de vedação ou prot. Em chapas de mad. Comp., c/12mm de esp., excl. pint.....400,00.M²
- Barracão de obra executado com paredes em chapa de madeira compensada plastificada lisa.....30,00.M²
- Sanitário com vaso e chuveiro com..... 2,00m².1,00.UM
- Placa de identificação de obra Publ., incl. Pintura e suporte de mad.....6,00.M²
- Escavação manual de vala/cava.....609,66.M³
- Reaterro de vala/cava compactada a maço em camadas de 30cm.....611,00.M³
- Transporte de qualquer natur.c/veloc. Media de 50km/h em caminhão bascul.capac:Util de 8T.12.039,97.TX.KM
- Carga manual e descarga mecânica de material a granel.....1.003,33.T
- Transporte de andaime tubular.....885,42.M².KM
- Carga e descarga manual de andaime tubular.....885,42.M²
- Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposição.....1.003,33.T

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

228
223

- Demolição de concreto armado.....67,20.M³
- Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia.....232,80.M²
- Demolição de revestimento em azul. ceram. Ou marm. De parede.....66,71.M²
- Demolição a ponteiro de pátio de arremate de pátio cimentado para reexecução do mesmo.....1.911,05.M²
- Demolição de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de assentamento.....1.031,35.M³
- Demolição a ponteiro, de base suporte, contra piso, camada regularizadora ou de assent. De tacos, ceram. E azul.....1.031,35.M²
- Demolição de alv. de tijolos furados.....145,18.M³
- Remoção de cobert., de telhas francesas.....67,20.M²
- Remoção de madeiramento em telha cerâmica.....67,20.M²
- Demolição de cobertura em telhas metálicas.....238,00.M²
- Remoção cuidadosa de peitoris, soleiras ou chapins.....99,40.M
- Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.....74,00.UN
- Arrancamento de tubul., de F^ogalv., s/escav. ou rasgo em alven.....1.230,00.M
- Arrancamento de aparelhos de iluminação.....240,00.UN
- Arrancamento de aparelhos sanit.....6,00.UN
- Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões.....174,60.M²
- Transporte horiz.de mat. De 1^ocat. Ou entulho, em carrinhos, a 20,00m de distancia.....435,47.M³
- Limpeza de vidros, feita nos dois lados, contado um lado.....236,90.M²
- Limpeza de piso cimentado.....1.482,30.M²
- Limpeza de piso ceram.....1.031,35.M²
- Limpeza de peitoril.....262,90.M
- Limpeza de parede revest. De ceram. Ou azul.....568,58.M²

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

- Andaime de tabuado sobre cavaletes, inclusive estes, em madeira de 1ª, com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentação.....1.522,59.M²
- Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, c/aproveit.da mad. 20vezes, excl andaime ou outro suporte ou movimento.....1.817,73.M²
- Aluguel de andaime tubular considerando a projeção vert.....1.218,75.M²x MES
- Montagem e desmont. De andaime tubular, consid. A área vert.recoberta.....885,42.M²
- Movimento vert. Ou horiz.,de plataf. ou passarela.....295,14.M²
- Enceramento de piso de qualquer natureza, uma Demão.....451,98.M²
- Plástico na cor preta p/proteção de telhados, móveis e pisos, c/0,15MM de esp., reutilizado 5 vezes.....604,60.M²
- Assentamento de tampão de FºFº, tipo circ., c/ diam. De 0,40 a 0,60m, assentado c/ arg. De cim., e areia no traco4.5,00.UN
- Poço de visita, de anéis de concr. Pré mole., p/esgoto sanit.,segundo espec., da CEDAE, c/prof. De1,00M.5,00.UN
- Tubo PVC p/esgoto sanit., diam. Nominal100mm.640,00.M
- Tubo PVC p/esgoto sanit., diam. Nominal150mm.240,00.M
- Caixa de areia de concreto armado de 1,00m x 1,00m x 1,80 para coletor de águas pluviais.....4,00.UN
- Dreno ou Barbaca em tubo de PVC, diâmetro de 2".....120,00.M
- Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40 cm), em paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90 m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido de 135 kg, inclusive fornecimento de todos os materiais.....18,00.UN
- Dreno profundo em tubo plástico perfurado, 2" de diâmetro.....50,00.M
- Camada horizontal drenante feita com pedra britada, inclusive fornecimento e espalhamento.....35,00.M³
- Valeta drenantede 0,50 de largura e 0,7 de profundidade, preenchida até 0,30m com pedra britada,incluindo reaterro.....160,00.M

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

- Cordão de concreto simples, com seção de 10 x 25 cm, moldados no local, inclusive escavação e reaterro.....148,84.M
- Revestimento de saibro, executado manualmente, comprimido em camada, inclusive o fornecimento do saibro, sendo a camada medida após a compressão.....1.070,95.M²
- Espécies vegetais com altura de (0,10 a 0,20)m, tipo Cuphea Gracilis (Erica), Acalypha Reptans (Rabo de Gato / Mini Acalifa), Arachis Repens (Grama Amendoim), Asystasia Gangetica ou Coromandedeliana (Asistasia), Bulbine Frutescens ou Caulescens (Bulbine), Chlorophytum Comosum Variegatum (Clorofito), Duranta Repens (Pingo de Ouro / Violeteira), Evolvulus Glomeratus (Evolvolo), Hemigraphis Colorata (Hera-Roxa), Ophiopogon Japonicus (Pele-de-Urso), Peristrophe Augustifolia (Periquito Amarelo), Pilea Cadierei (Pileia / Planta Alumínio), Pilea Microphylla (Brilhantina), Ruellia Squarrosa (Ruelia-Roxa), Schizocentron Elegans (Quaresminha), Scindapsus Aureus (Jiboia), Setcreasea Purpurea ou Tradescantia Pallida (Setcreasea), Spilanthes Repens (Margaridinha Rasteira), Syngonium Podophyllum (Maracanã Rajado), Tradescantia Zebrina ou Zebrina Pendula (Trapoeiraba Roxa), Tradescantia Zebrina Purpusii ou Zebrina Purpusii (Trapoeiraba Roxa), Wedelia Paludosa ou Spangineticola Trilobata (Margaridao) ou similar e considerando 25 mudas por M². Fornecimento.....106,59.M²
- Plantio de plantas de cobertura de solo.....106,59.M²
- Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama e preparo de terreno.....42,64.M²
- Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fornecimento....21,32.M³
- Poda de árvores , limpeza de galhos secos.....5,00.UN
- Banco de concreto armado, medindo 2,00 x 0,45 x 0,10m com 0,40m de altura.....11,36.M
- Concreto simples, p/uma resistencia a compres. De 10MPa, incl.mat. E transp. No horizontal e vertical.....18,42.M³
- Concreto bombeado, fck = 25 Mpa.....230,31.M³
- Forma de chapa de mad. Comp. De 14mm resinada e de 20mm plastif., servindo 1 vez e a mad. De pinho auxiliar 3 vezes.....1.566,11.M²
- Barra de aço CA-50, c/saliencia, diam., de 6,3mm, destinada a armadura de concr. Armado.....10.363,95.KG

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

- Barra de aço CA-50, c/saliencia, diam. , de 8 a 12,5mm, destinada a armadura de
concr. Armado:.....9.212,40.KG
- Barra de aço CA-50, c/saliencia, diam. , acima de 12,5mm, destinada a armadura
de concr. Armado.....3.454,65.KG
- Corte, dobragem, mont. E coloc., de ferrag. Na forma, aço CA-50, em barra
redonda c/diam., de 6,3MM.....10.363,95.KG
- Corte, dobragem, mont. E coloc., de ferrag. Na forma, aço CA-50B, em barra
redonda c/diam.,de 8 a 12,5.9.212,40.KG
- Corte, dobragem, mont. E coloc., de ferrag. Na forma, aço CA-50B, em barra
redonda c/diam., acimade12,5.3.454,65.KG
- Verga de concr., armado p/alven., c/aproveitamento da mad.10 vezes.7,92.M³
- Estrutura metálica compreendendo vigas treliças compostas c/ vergalhões
soldados, vão até 15,00m.....1.081,69.M²
- Estrutura de elemento em aço especial resistente a corrosão.....9.946,90.KG
- Estrutura em concreto pré-moldado aparente:.....751,50M²
- Estaca raiz com diâmetro de 4" para cargas de 10 t.....540,00.M
- Perfuração para estacas raiz.....540,00.M
- Arrasamento de estacas raiz.....30,00.UN
- Aluguel de escor., tubular, c/ tubos met., na densidade de 5,00m de tubo
equipado p/M³ de escor.....2.254,77.M³xMÊS
- Montagem e desmontagem de escor., tubular normal, na densidade de 5,00m de
tubo p/M³, pagos 60% na mont. E 40% na desmont.....1.620,00.M³
- Sondagem a percussão.....54,00.M
- Mobilização e desmobilização de equip de sondagem.....1,00.UN
- Mobilização e desmobilização de equip. de cravação de estacas raiz.....1,00.UN
- Bomba para argamassa / concreto.....352,00.h
- Alvenaria de Tij. Ceram. Furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 20cm, c/vãos
ou arestas, ate 3,00m de alt.....442,56.M²
- Alvenaria de Tij. Ceram. Furados (10 x 20 x 30)cm, em paredes de 10cm, c/vãos
ou arestas.....1.111,43.M²

Fernando Soares da Cruz
 Diretor DSO/FME
 Mat. 11.236.797-7

- Parede divisória p/sanit. Em placa de granito cinza corumbá.....78,34.M²
- Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria com argamassa 1:3 com 0,72l/m³ delatex(int.).....3.823,74.M²
- Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria com argamassa 1:3 com 0,72l/m³ delatex(ext.).....768,88.M²
- Revestimento interno pronto em massa única com argamassa de cimento e areia termotratada com espessura de 2cm, exclusive chapisco.....3.823,74.M²
- Revestimento ext em 2 massas, com argam. de cimento., SAIBRO E AREIA 1:2:2 ESP. 3,5CM E REBOCO C/ARG. C/SILICONE, ESP.3MM.....768,88.M²
- Revestimento azul branco, 15x15cm extra.....568,58.M²
- Revestimento de parede com revestimento 10x10.....166,98.M²
- Chapa de Celótex ou similar, nas dimensões de (1,22 x 2,44)m - 2,98M², espessura de 12mm. Fornecimento..... 172,86.M²
- Peitoril de marm.,branco nacional, de 2x18cm c/2 polimentos, assent., c/arg., e nata de cim., rejunt., c/cim.branco.....262,90.M
- Forro acústico termoacústico com painel de lã de vidro revestido por película de PVC. Fornecimento e colocação.....124,00.M²
- Forro em chapa de gesso acartonado.....604,60.M²
- Contrapiso, base ou camada regularizadora.....1.164,05.M²
- Piso cimentado, esp.,1,5cm, c/arg., de cim., e areia 1:3, alis., a colher sobre base existente,com junta batida.....1.482,30.M²
- Rodapé com ladrilho cerâmico com 15cm de altura.....542,76.M
- Revestimento piso;c/ladrilho cerâmico esmaltado 30x30cm, c/resistencia abrasão P.E.I. III.....348,11.M²
- Piso de alta resistência,40 x 40.683,24.M²
- Soleira de marm. Branco clássico, 3x15cm, c/2 polimentos,assent.c/arg. E rejunt.c/cim.Branco.64,80.M
- Piso vinílico de resina de PVC plastificante em placas de..... 30x30cm.97,80.M²
- Piso de friso de ipê com10x2.26,20.M²

Fernando Soares da Cruz
 Diretor DSO/FME
 Mat. 11.236.797-7

253
 229

- Piso de borracha sintética, SBR, preto em placas de 50x50cm pastilhado colado sobre base existente.....8,70.M²
- Rodapé de canela com seção de..... 10x2cm67,88.M
- Quadro para proteção de janela ou aparelho de ar condicionado, formada de barras quadradas 3/8", chumbadas na alvenaria.Fornecimento e colocação.....44,80.M²
- Portinhola p/alçapão ,cisterna ou cx. D'água elevada, em chapa de F^o GALV. Nº16, com guarnição e alça para fechamento a cadeado. Fornecimento e colocação.....0,75.M²
- Janela basculante alumínio anodizado, med.2,00x1,00m;2 ordens de 5 básculas, c/2 alavancas de comando. Forn., e coloc.....236,90.M²
- Vidro jactado com 4mm de espessura.....236,90.M²
- Portas para sala de aula.....49,00.UN
- PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA, DE 80 X 210 X 3CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCL. FÓRN. DE ADUELA E ALIZAR.....5,00.UN
- PORTA COMP. DE CEDRO OU CANELA, DE 150 X 210 X 3CM, EM 2 FL.4,00.UN
- Porta de alumínio anodizado natural em lambri horizontal.....19,44.M²
- Quadro de mad. p/ coloc. De aparelhos de ar condicionado. Forn. E coloc.....64,00.UN
- BARRA DE MACARANDUBA, DE 20 X 2,5CM; APARELHADA EM 1 FACE E NOS TOPOS, P/PROT. DE PAREDES DE SALA DE AULA.755,32.M
- Aduela de canela de 13 x 3cm.....15,90.M
- Alizar de canela de 5 x 2cm.....31,80.M
- Conjunto de ferrag., p/ portas de mad., de 1FL., int., social ou de serv.....54,00.UN
- Conjunto de ferrag., p/ portas de mad., de 2FL., int., social ou de serv.....4,00.UN
- Conjunto de ferrag. p/ porta de mad.colocada em divisória de mármore, marmorite ou concr., até 4cm de esp.....18,00.UN
- Grade de ferro.....3,15.M²
- Portão de ferro de duas folhas,medindo 1,52mx3,00m cada.....1,00.UN
- Suporte para aparelhos de ar condicionado.....64,00.UN

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

2524
230

- Abrigo para bomba, dim., de 0,70 x 0,50 x 0,50m, em alven., de TU., c/ porta de 0,60 x 0,40m.....1,00.UN
- Caixa de gordura dupla, cilíndrica, em anéis de concr., 60cm , diam., 90cm., incl.tampa, fornecimento e colocação.....2,00.UN
- Caixa enterrada p/instal., telefônicas, tipo R1, med. 0,60 x 0,35 x 0,50m, em bloco de concreto de 0,10 x 0,20 x 0,40m.6,00.UN
- Caixa de inspeção de concr. Pre-moldado D=600mm, altura total 625mm, exclusive tampão e escavação, fornecimento e colocação.....10,00.UN
- Alca p/ barrilete de distr., em tubo PVC de 50mm.....2,00.UN
- Instalação e assent., de chuveiro eletr.....6,00.UN
- Instalação e assent., de duchinha manual p/ banheiro.....22,00.UN
- Instalação e assent., pia c/1 cuba.....1,00.UN
- Instalação e assent., lavatorio e 1 torneira.....23,00.UN
- Instalação e assent., de filtro industrial.....4,00.UN
- Instalação e assent., de tanque de serviço.....1,00.UN
- Instalação e assent., de cx. De desc., elevada.....22,00.UN
- Instalação e assent., de vaso sanit., individual em pav. Térreo, c/tubo de PVC de 50mm.....22,00.UN
- Ralo seco(simples) de PVC, de alt. Regulável, c/grelha.....6,00.UN
- Caixa sifonada de PVC em pav. TERREO, C/tampa cega, C/1 entrada de 40MM e saída de 50MM.....12,00.UN
- Ligação de coluna de gordura de esg. De pias em tubo de PVC, diam. De 50mm, c/conexões.....1,00.UN
- Tubo p/ ventilação em PVC, de 75mm, forn., e assent.....30,00.M
- Instalação e assent., bebedouro eletr., tipo pressão c/ filtro, excl. fornec. Do aparelho.....2,00.UN
- Quadro de distribuição de energia de embutir p/instal. de até 40 Disj.....8,00.UN
- Disjuntor termomagnético, unipolar , de 10 a 30A x 240V.....112,00.UN
- Disjuntor termomagnético, bipolar de 10 a 50A x 240V.....65,00.UN

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

253
231

- Disjuntor termomagnético, tripolar , de 60 a 100A x 240V.....7,00.UN
- Chave bóia, automática, de mercúrio, unipolar.....4,00.UN
- Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 2,5me, 450/750V.Forné e coloc.....12.000,00.M
- Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 4mM², 450 / 750V.forn.ecoloc.....6.000,00.M
- Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 6mM², 450/750V. Forn.coloc.....100,00.M
- Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 50mM², 600/1000V.....1.500,00.M
- Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 16mM², 600 / 1000v.....2.200,00.M
- Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 240mM², 600 / 1000v.....438,00.M
- Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 35mM², 600 / 1.000V forn.coloc..780,00.M
- Instalação de ponto de luz equiv., a 2 varas de eletr., de PVC rígido de 3/4".....260,00.UN
- INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV, EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. DE PVC RIGIDO DE 3/4".....64,00.UN
- INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EQUIV. A 2 VARAS DE ELETR. RIGIDO, DE Fº GALV. LEVE, DE 3/4".....192,00.UN
- Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreend. 5 varas de eletr. De 3/4" conexões e cx.....60,00.UN
- Instalação de ponto de campainha de alta potencia, c/eletr. De eletr. De 3/4", fio 1,5me, botoneira e campainha.....1,00.UN
- Caixa de passagem nº2 p/ telefone, med.,20x20x13,5cm.....15,00.UN
- Colocação de reservatório fibrocimento, fibra vidro ou semelhante de 1.000L, incl., peças de apoio em alvenaria e madeira ser.....10,00.UN
- Registro de gaveta em bronze c/ diam., de 1".....25,00.UN
- Tubo PVC RQ p/ água fria c/diam., de 1/2", excl., conexões, emendas, abert. E fechamento de rasgo forn. E assent.....50,00.M
- Tubo PVC RQ p/ água fria c/diam., de 3/4", excl., conexões, emendas, abert. E fechamento de rasgo forn. E assent.....40,00.M

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

256

32

- Tubo PVC RQ p/ água fria c/diam., de 1", excl., conexões, emendas, abert. E fechamento de rasgo forn. E assent.....30,00.M
- Tubo PVC RQ p/ água fria c/diam., de 2", excl., conexões, emendas, abert. E fechamento de rasgo forn. E assent.....20,00.M
- Tubo de PVC SD p/ esgoto e águas pluviais c/diam. de 75mm, excl. conexões, emendas, abert. E fechamento de rasgo, forn. e assent.....30,00.M
- Tubo de PVC SD p/ esgoto e águas pluviais c/diam. de 50mm, excl. conexões, emendas, abert. e fechamento de rasgo, forn. e assent.....40,00.M
- Tubo de PVC SD p/ esgoto e águas pluviais c/diam. de 100mm, excl. conexões, emendas, abert. e fechamento de rasgo, forn. e assent.....60,00.M
- Eletroduto PVC rígido 1" inclusive conexões.....600,00.M
- Eletroduto PVC rígido 2" inclusive conexões.....330,00.M
- Condulete tipo C 1".....122,00.UN
- Condulete tipo E 1".....84,00.UN
- Condulete tipo "T".....62,00.UN
- Condulete tipo "LL".....142,00.UN
- Abraçadeira de fixação, tipo copo1.600,00.UN
- Caixa de aterramento.....6,00.UN
- Terminal mecânico de 2,5me.....1.200,00.UN
- Terminal mecânico de 4,0me.....150,00.UN
- Terminal mecânico de 50,0me.....30,00.UN
- Terminal mecânico de 35,0me.....40,00.UN
- Terminal mecânico de 240,0me.....40,00.UN
- Instalação de ponto de força até 2 CV.....48,00.UN
- Cabo c/isolamento termoplástico, bitola 16mM², 450 750V.forn.ecoloc.....2.200,00.M
- Terminal mecânico de 16,0me.....60,00.UN
- Chave trifásica 5 CV.....2,00.UN

Fernando Soares da Cruz
 Diretor DSO/FME
 Mat. 11.236.797-7

- Chave bóia.....4,00.UN
- Eletrocalha 200 x 50 mm.....130,00.M

- Terminal mecânico de 16,0me.....60,00.UN
- Subestação de 225 Kva.....1,00.UN
- Cobertura em chapa de policarbonato alveolar.....247,91.M²
- Cobertura Auto-Portante em chapa de aço zincado com pintura branca e cinza.....1.081,69.M²
- IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO ELEVADO, C/CIM. CRISTALIZ., EMULSAO ACRIL., IMPERMEABIL. TERMO-PLAST. E TELA.....57,00.M²
- Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado compolímeros de calha.....261,50.M²
- Rufo em alumínio. Fornecimento e colocação.....859,22.M
- CUMEEIRA DE ALUMINIO, 0,8MM DE ESP., 0,30M DE ABA P/CADA LADO, P/ TELHAS TRAPEZOIDAIS.....22,70.M
- Preparo de mad. Nova.....371,70.M²
- Pintura sobre madeira nova.....371,70.M²
- Pintura int. ou ext. sobre ferro c/ esmalte sint., após lixam.....6,30.M²
- Preparo de superf. nova c/ revestim. liso, interior.....2.808,02.M²
- Pintura c/ tinta acrílica int. ou ext., em tu., concr. liso, CIM. - amianto, revestim.,mad. e ferro, incl. 2 demãos de massa corr.....3.390,02.M²
- Uma demão adicional de pint. de acab. nos serv. dos itens 17.018.110 e 17.018.115.3.390,02.M²
- Envernizamento de rodapé de madeira.....67,88.M
- Uma demão adicional no serviço do item.....17.020.0060-0.67,88.M
- Lavatório de louça branca, médio luxo.....16,00.UN
- Lavatório com coluna para pessoas com necessidades especiais.....3,00.UN
- Vaso sanit. de louça branca, convencional, popular, med. em torno de 53 x 43cm.....16,00.UN

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

238

232

- Assento especial para bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.....3,00.UN

- Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento.....3,00.UN
- Assento sanit. de plast., médio luxo.....16,00.UN
- Saboneteira de louça branca, de 15 x 15cm, s/ alça.....6,00.UN
- Porta-papel de louça branca, de 15 x 15cm.....19,00.UN
- Cabide de louça branca, duplo, de 10 x 15cm.....18,00.UN
- Braço cromado, de 1/2", p/ chuveiro eletr.....6,00.UN
- Chuveiro elétr., de plástico de 110 / 220v.....6,00.UN
- Duchinha manual c/ registro de pressão de 1/2", mangueira crom., suporte, buchas e parafusos de fix.....19,00.UN
- Torneira de fechamento automático, para lavatório.....19,00.UN
- Caixa d'água, em fibra de vidro, c/ capac. de 1000L.....10,00.UN
- Bebedouro eletr. de pressão, em aço inox, modelo de pé, adulto/criança, capac. de 80L/h.....2,00.UN
- Barra de apoio para PNE em L, em aço inoxidável.....3,00.UN
- Barra de apoio lateral de vaso sanitário.....6,00.UN
- Aparelho de Ar Condicionado de 18.000BTU/h, 220v, 2HP.....64,00.UN
- Luminária de embutir, tipo calha, equipada c/ reator de partida rápida lâmpada fluorescente de 2 x 40w.....240,00.UN
- Luminária fechada para iluminação de quadra de esportes.....12,00.UN
- Luminária fechada para iluminação de estacionamento, parques, praças e ruas, na forma ovóide, corpo refletor estampado e chapa de alumínio, refrator prismático em vidro. Fornecimento e colocação.....6,00.UN
- Plataforma para transporte vertical, percurso de 3,17m, capacidade para 230 kg.....1,00.UN
- Projeto executivo de sistema de ar condicionado, em autocad, em prédios com área de2.260,52 M²

Fernando Soares de Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

259

135

- Pavimentação em lajotas de concreto, intertravado, pré-fabricados, cor natural, esp..... 6000,00.M²


- Camada de pó-de-pedra espalhada manualmente.....2.544,07.M³
- Alambrado para cabeceira de campo de esportes.....309,15M²
- Bancos de concreto.....0,00UNID
- Recuperação de ferragem em estrutura de concreto.....533,05 M²
- Aplicação com air less de inibidor de corrosão.....152,28M²
- Revestimento de piso com cerâmica tatil direcional,25x25cm.0,00.M²
- Revestimento de piso com cerâmica tatil alerta,25x25cm.0,00.M²
- Instalação e assentamento de ar condicionado tipo split de 30.000 Btu's.....4,00.UNID
- Tubulação em cobre para interligação de split system para aparelhos até 48.000 Btu's.....96,00.M
- Caixa de incêndio externa.....4,00.UNID
- Lances de mangueira com 2 x 15,00m.....4,00.UNID
- Hidrante subterrâneo.....1,00.M²
- Registro de gaveta de 2 1/2".....12,00.M²
- Tubo de ferro galvanizado de 2 1/2.....10,70.H
- Corte e abertura de roscas e colação de conexões em ferro galvanizado..25,00.M²
- Válvula de pé de 1 1/2".....1,00.M²
- Válvula de retenção de 1 1/2".....6,00.M³
- Instalação de filtro.....0,00.M²
- Colocação de reservatórios de fibra de vidro de 2000l.....26,00.M²
- Filtro.....2,00.M²
- Casa de máquinas de incêndio.....1,00.UNID
- Sistema de pressurização.....1,00.UNID
- Bomba de recalque auto-aspirante 1 CV.....4,00 UNID

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

280
36

- Fornecimento de ar condicionado tipo split de 30.000 Btu's.....4,00.UNID
- Extintor de incêndio, de água pressurizada - 10 l.....5,00.UNID
- Extintor de incêndio, gás carbônico CO2 - 6 kg.....8,00.UNID
- Extintor de incêndio, gás carbônico CO2 - 4 kg.....1,00.UNID
- Extintor de incêndio, pó químico PQS - 6 kg.....7,00.UNID
- Alvenaria de pedra até 2,00m..... 16,72,00.M³
- Juntas reentrantes em alvenaria de pedra.....41,80.M²
- Madeiramento para cobertura em telhas onduladas.....273,70M²
- Cobertura em telha modular de cimento.....0,00M²
- Cumeeira normal de cimento.....0,00.M²
- Retirada e recolocação de telhas em fibrocimento ondulada.....1094,80M²
- Impermeabilização de vigas......571,67.M²
- Impermeabilização não aderida ao substrato, com manta butílica.....37,06M²
- Pintura de piso de quadra de esportes.....270,23M²
- Trave de futebol (par).....1,00.UNID
- Estrutura de basquete (par).....1,00.UNID
- Rede de nylon para trave de futebol.....2,00.UNID
- Rede de nylon para voleibol.....1,00.UNID
- Poste de futebol.....2,00.UNID
- Tabela de basquete.....1,00.UNID

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7



262
7537

A área de execução dos serviços foi de 2.260,52 M².

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2018


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI


Fernando Soares da Cruz



Diretor DSO/FME

Fernando Soares da Cruz
Diretor DSO/FME
Mat. 11.236.797-7

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01174843
OL00342905, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 69529/2018, FOLHA NÚMERO: 18/19. RIO DE
JANEIRO - 08/08/2018


Rosiane da S. Moulin Cardi
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ






262
38



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 164401/2012



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 49 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....
WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Registro.....: 1981104012.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

.....
ART N° IN00637354 - de 04/08/2011..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 01/11/2012 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

(2): ESCOLA.....

Informação Complementar:

.....
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, ESCAVAÇÃO MANUAL, FUNDAÇÕES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, REVESTIMENTOS DE MASSA, REVESTIMENTOS CERÂMICOS,

FORRO DE GESSO, INST. HIDRÁULICAS, INST. DE ESGOTO, TELHADO, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO,

MADEIRA E FERRO, URBANIZAÇÃO

N° do contrato: 023/2011.....

Quantificação: 2.387,00 m2.....

Data de Início: 01/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 360 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.564.422,06.....

Endereço: ESTRADA DE JACAREPAGUÁ 3.335 - RIO DAS PEDRAS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)

Folha: 1/2

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-1
Data: 01/12/2020 13:33:52
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seló Digital Tipo Normal C: AKS47941-KY2Q;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
http://azevedobastos.net.br

Bol. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



29

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 4º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 164401/2012)


serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E REDE LÓGICA], ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE GRAMA, PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA [PROJETO EXECUTIVO DAS INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO, ELETRICISTA, ENGENHEIRO AGRÔNOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Rio de Janeiro, 1 de Novembro de 2012

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROSTANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ

Folha: 2/2

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-2
Data: 01/12/2020 13:33:52
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47942-PIFO:



CNPJ: 06.837.000

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Est. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
TJJP



69

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436



ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas que a empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA**, sediada à Av. Nossa Senhora de Copacabana, nr.195 Sala 1310/1311 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ., com registro no CREA/RJ nº 1824/2012, inscrita no CNPJ nº 86.986.189/0001-59 e inscrição municipal nº 01.650.025 executou para a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SMH**, inscrita no CNPJ nº 42.498.733/0001-48, a "Obra de Construção de Escola Padrão, na Comunidade Rio das Pedras – Jacarepaguá – XVI RA – AP4 – Rio de Janeiro – RJ., com 2.387,00 m2, objeto do Processo nº 07/006.922/2010 e Contrato nº 023/2011, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis ~~Wladimir Luiz Alves – CREA/RJ nº 51.419-D~~, ~~Leonardo Eugenio de Paiva – CREA/RJ nº 2001103265~~, - Engenheiro Eletricista Marco Antonio Martins de Araújo CREA/RJ 1987107647, - Engenheiro Mecânico Ronaldo Alves da Cunha CREA/RJ 51.113/D – Arquiteta e Urbanista Edilene Alves Rocha Peixoto , CAU NR. 12157-6, com prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com início em 01/08/2011 e término em 26/07/2012, o valor global foi de R\$ 5.564.422,06 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e seis centavos), com base no mês de 10/2010, com aceitação provisória concedida e publicado no D. O. M. folha 22 de 08/08/2012, tendo a empresa executado e concluído os seguintes serviços:

Rio de Janeiro, 03 de Outubro de 2012


Engº Alis Galo Mendes
SMH-008 – Sub-Gerente AP.1/AP.2
Matr. 11241308-6
Crea-RJ – 156.069D-RJ

Engº Alis Galo Mendes
SMH-008 – Sub-Gerente AP.1/AP.2
Matr. 11241308-6
Crea-RJ 156069-D

[Handwritten signature]
269



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-3
Data: 01/12/2020 13:33:52
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47943-WK8H;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bol. Váber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://sescdigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436>

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AD05200050/ Sondagem a percussão com diametro ate 3", com ensaio de pene tracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio contendo clas sificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondage ns. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao d o tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizac ao e desmobilizacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	90,6800
Total do Serviço : AD05200050/	90,6800

0100100/ Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de mar cacao, inclusive construção desta e sua pre-locacao e o forn ecimento do material e tendo, por medio, o perimetro a con struir.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	1.000,0000
Total do Serviço : AD10100100/	1.000,0000

AD15100050/ Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclus ive o custo horario de equipamento, durante a operacao.	t
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	10,0000
Total do Serviço : AD15100050/	10,0000

AD15100200/ Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de pro jecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao , carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para ca lculo deste transporte).	m2.Km
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	12.606,0000
Total do Serviço : AD15100200/	12.606,0000

AD15100250/ Transporte de elevador de obras constituído por cabine abert a, com plataforma, guinchos e cabos de 16m de altura.	un.Km
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	40,0000
Total do Serviço : AD15100250/	40,0000

AD15100300/ Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos equipamentos transpo rtados.	
---	--

Eng. Alis Galo Mendes
 CREA: 121.300-6
 121.300-6

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º, 6º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confirma os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.juiz.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALLIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AD15100300/ rtados.	t. Km
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1.200,0000
Total do Serviço : AD15100300/	1.200,0000

AD15150750B Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem moto rista. Custo mensal.	un. mes
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0024 - CONTROLE TECNOLOGICO	11,0000
Total do Serviço : AD15150750B	11,0000

AD20050100A Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeir a resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e ex ternamente com PVA - latex, piso em concreto simples revesti do com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de e spessura, inclusive instalacoes, esquadrias e ferragens, tor re de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, capac idade de 500l, com utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeira s, quadro de luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive as ligacoes provisórias e sanitarios.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	206,2500
Total do Serviço : AD20050100A	206,2500

AD20050250A Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal da obr a, com 2m2, executado com chapas de madeira compensada plast ificada de 10mm e telhas onduladas de fibras vegetais e mine rais, inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferrage ns, considerando reaproveitamento das instalacoes nao embuti das no solo, das telhas e dos aparelhos 2 vezes e exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das paredes.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	4,0000
Total do Serviço : AD20050250A	4,0000

AD20050450/ Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoi dais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demao s de pintura esmalte sintetico; na face externa, considerand o a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3 "x3", duas vezes.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	

617.4908
 Eng. Allis Galo Mendes
 Cartório Azevedo Bastos
 Rua...
 08/09/2016
 OCREM 10000-D

[Handwritten signature and scribbles]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. *****

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AD20050450/	617,4900

AD20200050/ Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia e lettrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, excludive o fornecimento do medidor.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025	- CANTEIRO DE OBRAS	1,0000
Total do Serviço : AD20200050/		1,0000

AD20250310/ Flaca de identificação de obra pública, confeccionado em cha pa de Pet 2,0mm, funço, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporta estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transpor te. Fornecimento e colocação.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025	- CANTEIRO DE OBRAS	2,8000
Total do Serviço : AD20250310/		2,8000

AD35150050A Controle tecnologico de obras em concreto armado, consideran do-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, m oldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km , ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump t est", medido por m3 de concreto colocado nas formas.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0024	- CONTROLE TECNOLÓGICO	180,0000
Total do Serviço : AD35150050A		180,0000

AD40050056/ Almoxárfice (inclusive encargos sociais).

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0023	- ADMINISTRACAO LOCAL	2.035,0000
Total do Serviço : AD40050056/		2.035,0000

AD40050068/ Apontador (inclusive encargos sociais).

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0023	- ADMINISTRACAO LOCAL	2.035,0000
Total do Serviço : AD40050068/		2.035,0000

AD40050086/ Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais).

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0024	- CONTROLE TECNOLÓGICO	2.040,0000

Eng.º Alis Galo Mendes
 2082/2008 - Canteiro de Obras
 16/10/2012
 07/006.922/10

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. https://seledigital.fpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AL05200300/ amassa de cimento e saibro no traço 1:8, em parede com vaos ou arestas (0,20m), ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 1.915,0000	
Total do Serviço : AL05200300/	1.915,0000
AL05250350/ Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traço 1:8, em paredes corridas de 0,20 m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0020 - URBANIZACAO 590,7000	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 138,1000	
Total do Serviço : AL05250350/	728,8000
AL05300200/ Parede de elementos vazados (cobogo), em placas de concreto modelo 22-B, Neo-Rex ou similar, medindo: (33x33x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. Fornecimento e assentamento.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 70,0500	
Total do Serviço : AL05300200/	70,0500
AL05350150/ Alvenaria de blocos de vidro nacional, incolor (20x20x10)cm, padrao Rio-Cidade, assentes com silicone. Fornecimento e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 3.969,0000	
Total do Serviço : AL05350150/	3.969,0000
AL10050850/ Divisoria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituida de painel cego ate a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este), com miolo macico, retardant e de fogo, a base mineral de vermiculita expandida, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de aço galvanizado, pintado, inclusive portas e exclusive suas ferragens. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 82,7600	
Total do Serviço : AL10050850/	82,7600
AL10100050A Parede divisoria para sanitarios, em placa de Maxmore Branco	

Eng. Alis Galo Mendes
 Selo Digital
 Matr. 1021308-5
 CREARJ 158098-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 4º e 6º da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AD40050066/	2.040,0000

AD40050116/ Encarregado (inclusive encargos sociais). h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	370,0000
Total do Serviço : AD40050116/		370,0000

AD40050122/ Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais). h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0023	- ADMINISTRACAO LOCAL	1.848,0000
RDPD0024	- CONTROLE TECNOLÓGICO	1.848,0000
Total do Serviço : AD40050122/		3.696,0000

AD40050158/ Mestre de obra B (inclusive encargos sociais) h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0023	- ADMINISTRACAO LOCAL	2.035,0000
Total do Serviço : AD40050158/		2.035,0000

AD40050206/ Técnico em eletrônica ou eletrotécnica (inclusive encargos sociais). h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	555,0000
Total do Serviço : AD40050206/		555,0000

AD40050218A Vigia (inclusive encargos sociais). h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0023	- ADMINISTRACAO LOCAL	4.440,0000
Total do Serviço : AD40050218A		4.440,0000

AL05200053/ Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em parede de meia viga (0,10m), de superfície corrida, até 3m de altura, e medida pela área real. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	556,0000
Total do Serviço : AL05200053/		556,0000

AL05200300/ Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, em parede de meia viga (0,10m), de superfície corrida, até 3m de altura, e medida pela área real. m2

Assinatura: *Alis Galo Mendes*
 Assessoria: *Assessoria Chris Apis?*
 Data: 16/10/2012
 Hora: 15:30:00

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Acceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AL10100050A Nacional, com 3cm de espessura, polida nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixação do mármore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	139,0000
Total do Serviço : AL10100050A	139,0000
AP05050153A Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na cor branca, torneira de 1/2", valvula de PVC rígido de 1"x2 3/8" e sifão de PVC rígido de 1"x1 1/2". Fornecimento e colocação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	26,0000
Total do Serviço : AP05050153A	26,0000
AP05050206/ Lavatorio, na cor branca, de (45x33)cm, sifão de 1"x1 1/4", torneira de 1/2" com arejador, valvula e rabicho de plástico. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	6,0000
Total do Serviço : AP05050206/	6,0000
AP05050450/ Tanque de louca, de (63x55)cm, coluna e fixação. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1,0000
Total do Serviço : AP05050450/	1,0000
AP05050500/ Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plástico. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	16,0000
Total do Serviço : AP05050500/	16,0000
AP05070100/ Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Doca ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	6,0000
Total do Serviço : AP05070100/	6,0000
AP05070300/ Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogu	

Eng. Alis Galo Mendes
 SINDICATO DE ENGENHEIROS DE OBRAS 162
 Nº: 10241.308-6
 CREA/RJ 16308-D

[Handwritten signature]



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-9
 Data: 01/12/2020 13:33:53
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47949-SSEK;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
 http://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular

TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. *****

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...: -	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário


Item SCO/Descrição	Unidade									
AP05070300/ e Plus Conforto, referencia PS1, da Deca ou similar. Fornecimento.	un									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>6,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05070300/</td> <td>6,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	6,0000	Total do Serviço : AP05070300/		6,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	6,0000								
Total do Serviço : AP05070300/		6,0000								
AP05100050/ Banca seca de aço inoxidável com 0,55m de largura, até 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocação.	m									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>12,9000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05100050/</td> <td>12,9000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	12,9000	Total do Serviço : AP05100050/		12,9000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	12,9000								
Total do Serviço : AP05100050/		12,9000								
AP05100100/ Banca de aço inoxidável de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, 2 válvulas americana, 2 sifões de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>10,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05100100/</td> <td>10,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	10,0000	Total do Serviço : AP05100100/		10,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	10,0000								
Total do Serviço : AP05100100/		10,0000								
AP05100150A Cuba aço inoxidável de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, válvula americana, sifão de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira. Fornecimento e colocação.	un									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>9,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05100150A</td> <td>9,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	9,0000	Total do Serviço : AP05100150A		9,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	9,0000								
Total do Serviço : AP05100150A		9,0000								
AP05100200/ Coifa de aço inoxidável medindo: (2,1x1,2)m; inclusive 3m de duto com (500x500)mm, exaustor de 3CV. Fornecimento e colocação.	un									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>1,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP05100200/</td> <td>1,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	1,0000	Total do Serviço : AP05100200/		1,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	1,0000								
Total do Serviço : AP05100200/		1,0000								
AP05100600/ Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de (520x520)mm, capacidade de 30l, com esfregador; exclusive torneira. Fornecimento.	un									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>4,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	4,0000			
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	4,0000								

Eng.º *Alis Galo Mendes*
 SIA/SIA/PROJ/COOR/Coordenador Obras Ag 162
 Nº de Identificação: 11221.300-5
 CREA-PB 159008-D

[Handwritten Signature]
 22/12



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-10
 Data: 01/12/2020 13:33:53
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47950-LGYC:



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bal. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AP05100600/	4,0000
AP05150450/ Saboneteira plastica de sobrepôr, para sabonete liquido. Forne- cimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	14,0000
Total do Serviço : AP05150450/	14,0000
AP05200100/ Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulado com braco de 1/2". Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	5,0000
Total do Serviço : AP05200100/	5,0000
AP05200118/ Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	10,0000
Total do Serviço : AP05200118/	10,0000
AP05200153/ Misturador Belle Epoque Light, para lavatorio, acabamento cr omado, Deca ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4,0000
Total do Serviço : AP05200153/	4,0000
AP05200303/ Sifao, diametro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1,0000
Total do Serviço : AP05200303/	1,0000
AP05200403/ Torneira de boia, em bronze, de pressao, de 1". Forneciment o e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4,0000
Total do Serviço : AP05200403/	4,0000
AP05200606/ Torneira para pia ou tanque, no 1158-A, de 1/2", Fabrimar ou	

Eng.º *Alis Galo Mendes*
 Cartório Azevedo Bastos
 Matr. 11024/2006
 CREA-PB 195000-0



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-11
 Data: 01/12/2020 13:33:53
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47951-GFPL



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
N° Processo.....: 07/006.922/10
N° Contrato.....: 023/11
Valor do Contrato: 5.564.422,06
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AP05200606/ similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4,0000
Total do Serviço : AP05200606/	4,0000
AP05200650/ Torneira de pressao, Aquarius 1193-A, de 1/2", da Fabrimar o u similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	26,0000
Total do Serviço : AP05200650/	26,0000
AP05200800/ Valvula para tanque, de 1 1/4"x 2 3/4". Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4,0000
Total do Serviço : AP05200800/	4,0000
AP10150100/ Chuveiro eletrico, automatico, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressao de 3/4". Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1,0000
Total do Serviço : AP10150100/	1,0000
AP10350200/ Ventilador de parede, tipo industrial, oscilante, diametro d e 24", motor de 1/8HP, rotacao de 1500REM (com 3 velocidades), vazao de 380m3/min., monofasico de 110/220V, Veneza Plus V2, Solaster ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	32,0000
Total do Serviço : AP10350200/	32,0000
AP40050050A Balcao de passagem de alimentos, em concreto aparente, guar nição em madeira aparelhada, exclusive pintura.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4,9000
Total do Serviço : AP40050050A	4,9000
AP50050050/ Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medi	

Assinado digitalmente por ALIS GALO MENDES
CPF: 011.111.111-11
Data: 16/10/2012 14:00:00
Assinatura: 162

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-12
Data: 01/12/2020 13:33:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47952-N6S2



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
TJPB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AP50050050/ ndo (1,50x0,60)m, com abertura para 1 cuba, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	2,0000
Total do Serviço : AP50050050/		2,0000

AP50050074/ Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura medindo: (2x0,60)m, com abertura para 2 conchas de louca, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	un
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	11,0000
Total do Serviço : AP50050074/		11,0000

AP50050600/ Prateleira em Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento.	m
---	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	41,6000
Total do Serviço : AP50050600/		41,6000

BP05050050/ Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação.	m3
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020	- URBANIZACAO	172,8000
Total do Serviço : BP05050050/		172,8000

BP10200359/ Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibrados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020	- URBANIZACAO	262,0000
Total do Serviço : BP10200359/		262,0000

BP20200050A Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m

Eng. Alis Galo Mendes
SANTARÉM - 2008 Obras Apie 2
Nº: 1241.306-6
CREARJ/10093-D



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-13
Data: 01/12/2020 13:33:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47953-GV5K



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Del. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



30

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
BP20200050A na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020 - URBANIZACAO	82,0000
Total do Serviço : BP20200050A	82,0000

CE05100164/ Engenheiro senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	85,0000
Total do Serviço : CE05100164/	85,0000

CI05050100/ Madeiramento para cobertura de telhas onduladas de cimento amianto ou Fiber-Glass ou similar, pregadas sem tesouras ou pontalletes, medido pela projecao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	875,0000
Total do Serviço : CI05050100/	875,0000

CI05430050/ Cobertura dupla de 30mm, com telha termica, trapezoidal em alumini, inclusive todos os acessorios necessarios a sua execucao, Bermi ou similar. Fornecimento e colocacao, exclusive transporte.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	801,4600
Total do Serviço : CI05430050/	801,4600

CI05550050A Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fixo, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	178,0800
Total do Serviço : CI05550050A	178,0800

CI05550250/ Estrutura em aluminio em claraboia para chapa de policarbonato. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	206,0000
Total do Serviço : CI05550250/	206,0000

CI15050200B Impermeabilizacao de terraco a base de membrana de polietileno

Ass: Alis Galo Mendes
 SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 CPF: 1.721.306-5
 OAB RJ 153069-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confira os dados do ato em: https://seidigital.jpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/10302011220759524436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - R.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...: -	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
CI15050200B no, de 3mm de espessura, revestimento catalítico do tipo Mor ter-Plas ou similar, com protecao mecanica em argamassa de cimento e areia no traco 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclu sive nivelamento de laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, com espessura media de 2,5cm.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	232,0100

Total do Serviço : CI15050200B 232,0100

CI15050400/ Impermeabilizacao de reservatorio de agua elevado ou subterr aneo de sistema rigido (nao sujeito a fissuracao) constando de limpeza da superficie, chapisco de cimento e areia lavada 1:2 preparado com solucao Sika 1, ou similar, e agua, 1:1,5, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3, preparad a com solucao Sika 1, ou similar, e agua, 1:2, em 2 camadas de 15mm cada, e acabamento final alisado a colher no traco 1:1.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	289,0000

Total do Serviço : CI15050400/ 289,0000

CI15050800/ Pintura asfaltica (uma demao com 200g/m2), para superficies lisas de marquizes, banheiros e demais superficies de pequen as dimensoes. Igol 2 ou similar. Fornecimento e aplicacao.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	575,3600

Total do Serviço : CI15050800/ 575,3600

CI15050850B Plaqueamento in situ para cobertura de impermeabilizacao com placas 60x60x2,5cm fundidas e revestidas com argamassa de c imento e areia no traco 1:3 juntas espacadas de 2,5cm tomada s com masticque de hibroasfalto, cimento e areia no traco 1:3	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	196,3000

Total do Serviço : CI15050850B 196,3000

CO05050150A Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pe direit o ate 4m, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da mad eira. Inclusive movimentacao.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025	- CANTEIRO DE OBRAS	947,0000

Total do Serviço : CO05050150A 947,0000

CO05050450A Plataforma de madeira para a protecao a transeuntes, em peca	
--	--

Emp. de Eng. de Obras
 SINDICATO DE ENGENHEIROS DE OBRAS DO RJ
 Nº 1220759524436-15
 CREA-RJ 158088-D



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-15
 Data: 01/12/2020 13:33:53
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47955-ZWRA;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/006.922/10
Nº Contrato.....: 023/11
Valor do Contrato: 5.564.422,06
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
CO05050450A s de (7,5 x 15)cm e tabuas de (2,5 x 30)cm, com 2m de largura, com aproveitamento da madeira 2 vezes, incluindo a desmontagem e retirada da madeira, de acordo paragrafo 3o artigo 13 do Regulamento de Construcoes e Edificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.	m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025	- CANTEIRO DE OBRAS	119,0000
Total do Serviço : CO05050450A		119,0000

CO05050550A Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item CO 05.15.0300).	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025	- CANTEIRO DE OBRAS	479,7400
Total do Serviço : CO05050550A		479,7400

CO05050650A Tela para protecao de fachada, Sampa ou similar, malha de (3 x3)mm, na cor azul, larguras de 1,50m ou 2,85m, 100% polipropileno. Fornecimento e assentamento.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025	- CANTEIRO DE OBRAS	1.776,3600
Total do Serviço : CO05050650A		1.776,3600

CO05100050/ Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).	m2.mes
---	--------

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025	- CANTEIRO DE OBRAS	10.658,1600
Total do Serviço : CO05100050/		10.658,1600

CO05100350/ Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios com largura e profundidade de 1,50m e 10,50m de altura, exclusive transporte dos elementos da torre, plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide item CO 05.05.0350). Montagem e desmontagem (vide item CO 05.15.0100).	un.mes
---	--------

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025	- CANTEIRO DE OBRAS	24,0000
Total do Serviço : CO05100350/		24,0000

CO05100400A Aluguel de elevador para obra, de elementos tubulares, para	
---	--

Emp. Alis Galo Mendes
SINISUB/CRON - Canteiro Obras Ap 1o 2
Matr: 71231.300-5
CREFARI 155009-D



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-16
Data: 01/12/2020 13:33:53
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C. AKS47956-KHZO;



CNPJ: 06.98.8700

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 6º da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: https://selcdigital.tjpb.jus.br ou Consulta o Documento em: https://ezevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436

83

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
CO05100400A transporte vertical de materiais em cabine aberta, inclusive esta, guincho de 10CV, plataforma e cabos de 16m de altura, exclusive: transporte dos elementos ate a obra. Inclusive montagem e desmontagem.	un.mes
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	8,0000
Total do Serviço : CO05100400A	8,0000

CO05150100/ Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	3.552,7200
Total do Serviço : CO05150100/	3.552,7200

CO05150300/ Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passare la.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	120,0000
Total do Serviço : CO05150300/	120,0000

CO05200050/ Montagem e desmontagem de elevador de obra de elementos tubulares para transporte vertical de concreto, pedra, areia e outros materiais e para elevadores com transporte vertical de materiais em cabine aberta constituídos de guincho de 10CV, cacamba automatica de 550l, funil para descarga, silo de espera de 1000l, e cabos de 16m de altura.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0025 - CANTEIRO DE OBRAS	1,0000
Total do Serviço : CO05200050/	1,0000

DR05100100/ Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro interno de 0,40m. Fornecimento e assentamento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020 - URBANIZACAO	85,0000
Total do Serviço : DR05100100/	85,0000

DR05150100/ Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de aguas pluviais, de 0,40m de diametro, aterro e compactacao ate a altura da geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020 - URBANIZACAO	74,0000

Ass: Alis Galo Mendes
 Assessoria de Informação
 Nº: 11201308-6
 CREA-RJ 156088-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Acete Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
--------------------	---------

Total do Serviço : DR05150100/ 74,0000

DR05150200/ Tubo de concreto simples, classe PS-1, para coletor de águas pluviais, de 0,60m de diâmetro, aterro e compactação até a altura da geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020	- URBANIZACAO	12,0000
Total do Serviço : DR05150200/		12,0000

DR05400100/ Tubo de PVC rígido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020	- URBANIZACAO	142,0000
Total do Serviço : DR05400100/		142,0000

DR30200053A Caixa de inspeção para coletor de esgoto sanitário em anéis de concreto pré-moldado de 0,75m de profundidade, conforme especificações da CEDAE, inclusive fornecimento de tampão com prelo de ferro fundido de 0,60m de diâmetro, degraus de ferro fundido, rejuntamento dos anéis e revestimento liso de calha interna com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, sendo a base e a banquetas executados com concreto fck=11MPa, exclusive escavação e reaterro. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020	- URBANIZACAO	14,0000
Total do Serviço : DR30200053A		14,0000

EQ15050212A Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, com operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor de 130HP, peso de operação de 19,70t, capacidade de 1,00m³, alcance máximo de 9,85m e profundidade máxima de escavação de 6,60m. Custo hora produtivo. h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	179,2000
Total do Serviço : EQ15050212A		179,2000

EQ15050215/ Escavadeira hidráulica, sobre esteiras, com operador e material de operação, com as seguintes especificações mínimas: motor de 130HP, peso de operação de 19,70t, capacidade de 1,00m³, alcance máximo de 9,85m e profundidade máxima de escavação de 6,60m. Custo hora produtivo. h

Alis Galo Mendes
 SRS/15050215
 023/11/2011-200-6
 CREA RJ 165066-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ipb.ju.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALLIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
EQ15050215/ a de escavacao de 6,60m. Custo horario improdutivo (motor f uncionando).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	51,2000
Total do Serviço : EQ15050215/	51,2000

EQ15050216/ Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 130HP, peso de o peracao de 19,70t, cacamba com capacidade de 1,00m3, alcance maximo de 9,65m e profundidade maxima de escavacao de 6,60m . Custo horario improdutivo (motor desligado).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	25,6000
Total do Serviço : EQ15050216/	25,6000

ES05250650C Gradil Nylofor 3D, da Beigo Mineira ou similar, executado em painel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aço com bitola d e 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aço inox M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de (60x40)mm (gramatura mínima de 275g/m2), chumbados em base de concret o (exclusive esta); revestidos em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura mínima de 100 microns (gra dil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemento e ins talacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020 - UREANIZACAO	235,4600
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	335,2500
Total do Serviço : ES05250650C	570,7100

ES05270050/ Chapa de aço SAE 1006/10-LF, perfurada, furos redondos de 1, 80mm, longitudinalmente, distancia entre furos de 2,55mm (de centro), nas dimensoes de (2000x1000x1,00)mm. Fornecimento	pc
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	48,0000
Total do Serviço : ES05270050/	48,0000

ES05990100A Estrutura de fixacao de quadros constituído por barra chata de ferro de (2"x3/8"). Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	118,4000
Total do Serviço : ES05990100A	118,4000

ES10050056/ Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fo	
---	--

Eng.º Allis Galo Mendes
Sistema de Controle de Medições
CNPJ: 12.241.300-6
RJ 15020-0



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-19
Data: 01/12/2020 13:33:54
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47959-UWDY;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES10050056/ macimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	390,0000
Total do Serviço : ES10050056/	390,0000
ES10050100/ Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	772,2000
Total do Serviço : ES10050100/	772,2000
ES10100050A Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	120,2100
Total do Serviço : ES10100050A	120,2100
ES10200156/ Janela de madeira medindo: (300 x 200)cm, tipo caixilho para vidro, bandeira em veneziana, com 2 folhas de correr, inclusive guarnicao, com acabamento para pintura. Exclusive pintura, vidro e ferragem. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	15,0000
Total do Serviço : ES10200156/	15,0000
ES10350060/ Quadro de aula padrao Riourbe medindo: (6,00x1,20)m em 03 quadros, executado em madeira compensada de 10 mm, medindo o quadro central (3,00x1,20)m revestido em laminado com 1mm de espessura brancoline para giz liquido referencia F-608 da Formica ou similar, e quadros nas duas laterais medindo aproximadamente (1,50x1,20)m revestido em laminado de 1 mm de espessura lousaline referencia F-208 da Formica ou similar, moldura com pecas verticais em madeira envernizada de (5x2)cm, sendo utilizado horizontalmente na parte superior uma peca de (10x2,5)cm e na parte inferior uma peca de (20x2,5)cm com porta giz. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	16,0000
Total do Serviço : ES10350060/	16,0000
ES10350100A Quadro mural em compensado, de 10mm, inclusive moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao.	

Eng.º Alis Galo Mendes
 SCS S/EMP/0001 - Alameda Carlos A. de 2
 Nº 11541-300-5
 CEP 44.100-000

[Handwritten signature]

282



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-20
 Data: 01/12/2020 13:33:54
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47960-ZZMF;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES10350100A deira aparelhada. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 72,8000	
Total do Serviço : ES10350100A 72,8000	
ES10350150/ Quadro mural de Celotex ou similar com flanelografo, medindo : (5,85x1,20)m, moldura de madeira aparelhada envernizada. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 23,0000	
Total do Serviço : ES10350150/ 23,0000	
ES10990100/ Barra em madeira macica, de (20 x 2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para protecao de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 439,4000	
Total do Serviço : ES10990100/ 439,4000	
ES10990300A Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3 mm. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 171,5200	
Total do Serviço : ES10990300A 171,5200	
ES15050150/ Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 43,2800	
Total do Serviço : ES15050150/ 43,2800	
ES15100050A Janela de aluminio anodizado, tipo projetante medindo: (0,60 x0,90)m, com 1 painel projetante, provida de haste de comando, em perfis serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 37,3800	
Total do Serviço : ES15100050A 37,3800	
ES15100103A Janela de aluminio anodizado, fosco, tipo Maxim-Air ou simil	

Dr. Alis Galo Mendes
 SENSUOP/0505 - Sistema Class A nº 2
 Nº: 11261309-6
 INSCA-RJ 160063-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada. reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-21
 Data: 01/12/2020 13:33:54
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47961-WZLR.



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES15100103A ar, serie 25, com 90cm de altura, em 4 modulos de 1m cada, com parte inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	138,0000
Total do Serviço : ES15100103A		138,0000

ES15100250/ Janela projetante de aluminio anodizado, tipo maxim-air, em perfis serie 25, com lpainel deslizante-projetante. Fornecimento e instalacao.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	62,6400
Total do Serviço : ES15100250/		62,6400

ES15100403/ Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	11,6100
Total do Serviço : ES15100403/		11,6100

ES15990100A Caixa fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro, perfil serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	22,4200
Total do Serviço : ES15990100A		22,4200

ES40050050/ Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, com stando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobraduras de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bola s de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.	un
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	54,0000
Total do Serviço : ES40050050/		54,0000

ES40050150/ Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 330 ST-2 aco cromado, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R, macanetas referencia 435, 6 dobraduras cromadas de (3"x3"), referenc	
---	--

Emp. WL Galo Mendes
 SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO - CHAS AP 1 e 2
 Tel: 3244.300-6
 CREA PI 16600-D



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-22
 Data: 01/12/2020 13:33:54
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47962-OITS



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bol. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
 Titular



284

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES40050150/ ia 85, com pino, bolas e aneis de latao, 2 fechos de embutir cromados, referencia CR400, La Fonte ou similar.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	2,0000
Total do Serviço : ES40050150/		2,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
ES40150100/ Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para divisórias de sanitarios em marmore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, Udines e ou similar.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	22,0000
Total do Serviço : ES40150100/		22,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
ES45050303A Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalação.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	272,0500
Total do Serviço : ES45050303A		272,0500

Item SCO/Descrição	Unidade
ET05100050A Concreto para camada preparatoria com 180Kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.	m3

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	94,0000
Total do Serviço : ET05100050A		94,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
ET05250406/ Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transport e (TC 05.10.0050), considerando a producao baixa.	m3

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	86,1500
Total do Serviço : ET05250406/		86,1500

Item SCO/Descrição	Unidade
ET05450150/ Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.	m3

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	5,2700
Total do Serviço : ET05450150/		5,2700

Item SCO/Descrição	Unidade
ET05600050A Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resi	

Assinatura: Alis Galo Mendes
 CNPJ: 06.870-2
 Data: 16/10/2012
 Hora: 14:20:05
 CREA RJ 152029-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V nº 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seccidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ET05600050A stencia caracteristica a compressao de 15MPa, incluindo mate riais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.2 0.0200, e colocacao segundo o item ET 05.25.0706; 12m2 de ar ea moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 60kg de a co CA-50A, inclusive maço-de-obra para corte, dobragem, monta gem, tratamento de juntas de concretagem coirme o item 4.16 .8 da (NBR-10839), e colocacao nas formas, exclusive escoram ento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidade s inferiores a 20m3.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020 - URBANIZACAO	37,1500
Total do Serviço : ET05600050A	37,1500

0050100/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moça, coeficiente de conformacao superficial mínimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	22.369,0000
Total do Serviço : ET10050100/	22.369,0000

ET10050103/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moça, coeficiente de conformacao superficial mínimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	7.477,0000
Total do Serviço : ET10050103/	7.477,0000

ET10050106/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moça, coeficiente de conformacao superficial mínimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% d e perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	6.894,0000
Total do Serviço : ET10050106/	6.894,0000

ET10050109/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moça, coeficiente de conformacao superficial mínimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	6.910,0000
Total do Serviço : ET10050109/	6.910,0000

ET10050112/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moça,

Eng.º Alis Galo Mendes
 01/12/2020 13:33:54
 CREA RJ 158940



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-24
 Data: 01/12/2020 13:33:54
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47964-YX1T:



CNPJ: 06.870.000
Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bal. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ET10050112/ coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i qual a 1,5, diametro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% d e perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	10.065,0000
Total do Serviço : ET10050112/	10.065,0000

ET10050115/ Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou moesa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i qual a 1,5, diametro de 20mm. Fornecimento, incluindo 10% d e perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	10.362,0000
Total do Serviço : ET10050115/	10.362,0000

ET10100061/ Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas forma s, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 6,3mm e 1 2,5mm.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	60.175,0000
Total do Serviço : ET10100061/	60.175,0000

ET15100050A Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclu sive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a mad eira 1 vez, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessur a, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	3.370,6800
Total do Serviço : ET15100050A	3.370,6800

ET20300200/ Escoramento de formas de paramentos verticais, para altura d e 1,50m ate 5m, utilizando madeira serrada, com aproveitamen to da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4.230,0000
Total do Serviço : ET20300200/	4.230,0000

ET25050150A Estrutura metalica para cobertura de quadra ou galpao, compr endendo vigas trelicadas compostas de membros soldados em p erfil U de chapa dobrada nos banzos superior, inferior, mont antes e diagonais, com perfil I 10" nas colunas e treças em perfil U enrigecidos, aco USI SAC 41, parafusos com cabeça s	
--	--

Alis Galo Mendes
 Gerente Geral de Obras
 Data: 16/10/2012
 RUA-43 10693-D

[Handwritten signatures and initials]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 4º e 5º da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 e Autenticado com o presente sistema digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 Confira os dados do ato em: https://seccidigital.tpb.pb.gov.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documentos/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ET25050150A extavada, porcas em aço carbono e tirante de 1/2" incluindo luva para fixação. Para coberturas com vão máximo de 16m. Fornecimento de todos os materiais incluindo transporte e montagem.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	150,0000
Total do Serviço : ET25050150A		150,0000

ET40050109/ Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,11Kg/m2. Fornecimento e colocação.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	918,1800
Total do Serviço : ET40050109/		918,1800

ET45100071/ Concreto bombeado, fck=30MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importação de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento.	m3
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	629,4000
Total do Serviço : ET45100071/		629,4000

ET55050171B Laje pre-moldada para sobrecarga de 300kgf/m2, em painéis com vão de 7m até 8m, Meta 20, ferros transversais e negativos CA-50 e capeamento de 5cm de espessura com concreto de fck=20MPa. Forma e escoramento com aproveitamento da madeira em 3 vezes. Fornecimento e montagem.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	2.156,0000
Total do Serviço : ET55050171B		2.156,0000

FD05230025/ Estaca de concreto armado, moldada no terreno, tipo helice c ontinua, diametro de 400mm, capacidade de carga de 60t a 80t , inclusive fornecimento dos materiais, considerando o trech o cravado e concretado.	m
--	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	2.204,2000
Total do Serviço : FD05230025/		2.204,2000

FD05400050A Arrasamento de estaca de concreto armado, ate 30cm de lado o u diametro.	un
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	107,0000

107,0000
 Alis Galo Mendes
 SINCULADO
 Nº 123456789
 Nº 123456789
 Nº 123456789

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-26
 Data: 01/12/2020 13:33:54
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47966-F57B;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Ereço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : FD05400050A	107,0000
IE000010403 PAINEL EM CHAPA DE ALUZINC LISA COM 300MM DE LARGURA, ALTURA LATERAL DE 19MM, ESPESSURA DE 0,6MM E ENCALXE TIPO MACHO-FE MEA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE, MEDIDO PELA AREA REAL, MODELO 300FS DA HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR. FORNECIMENTO E CO LOCACAO.	M2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	339,7800
Total do Serviço : IE000010403	339,7800
0010404 VENEZIANA VERTICAL TIPO BRISE SOLEIL FIXO, COM 160MM DE DESR NVOLVIMENTO, 141.5MM DE LARGURA E 16MM DE ALTURA, EM CHAPA A LDUZINC PERFURADA COM FUROS DE 3MM DE DIAMETRO E 20% DE ABERT URA, CONSTITUIDAS POR PAINELS E PORTA PAINELS, MEDIDAS PELA AREA DE PROJECAO, MODELO CELOSREEN DA HUNTER DOUGLAS OU SIM ILAR. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	267,0000
Total do Serviço : IE000010404	267,0000
IP05450050/ Base para sustentacao de poste de aço reto de ate 7m, modelo trapezoidal em aço zincado, com altura de 400mm, com portin hola de visita, inclusive chumbadores e parafusos. Fornecim ento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0020 - URBANIZACAO	12,0000
Total do Serviço : IP05450050/	12,0000
IP10350400/ Caixa de ligacao tipo Condulets R-15/LB-22 ou similar, com e ntrada rosqueadas de 1 1/2" (27mm). Fornecimento e colocaca o.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0020 - URBANIZACAO	16,0000
Total do Serviço : IP10350400/	16,0000
IP15300106/ Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x2,5mm2, PVC/70oC. Fornecimento	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0020 - URBANIZACAO	360,0000
Total do Serviço : IP15300106/	360,0000
IP15300300/ Cabo de cobre flexivel, 750V/70o, secao de 16mm2. Fornecime	

Eng. Alis Galo Mendes
 Matr. 15300300-6
 CEARJ 15300300-6

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com as leis nº 11.743/2008 e nº 11.744/2008 e Art. 6º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-27
 Data: 01/12/2020 13:33:54
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital-Tipo Normal C: AKS47967-RJ15



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Eng. Valber Azevedo Bastos
 Matr. 15300300-6
 CEARJ 15300300-6



TJPB
 289
 92

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IP15300300/ nto.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0020 - URBANIZACAO	480,0000
Total do Serviço : IP15300300/	480,0000
IT05100121A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro d e 3" (85mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertur a e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	500,0000
Total do Serviço : IT05100121A	500,0000
IT05100159A Tubo de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro d e 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abe rtura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	520,0000
Total do Serviço : IT05100159A	520,0000
IT05550068A Tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro de 2 1/ 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fech amento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	230,0000
Total do Serviço : IT05550068A	230,0000
IT05600065B Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diame tro de 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	32,0000
Total do Serviço : IT05600065B	32,0000
IT05750053A Tubo de cobre, classe I, diametro de 22mm. Fornecimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	53,0000
Total do Serviço : IT05750053A	53,0000
IT05750056A Tubo de cobre, classe I, diametro de 28mm. Fornecimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	53,0000
Total do Serviço : IT05750056A	53,0000

Emp. Alis Galo Mendes
 Rua...
 CEP: 55000-000

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 4º e 5º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confirma os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-28
 Data: 01/12/2020 13:33:54
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47968-M3YV



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT05750056A Tubo de cobre, classe I, diametro de 28mm. Fornecimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4,0000
Total do Serviço : IT05750056A	4,0000

IT10300053/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	47,0000
Total do Serviço : IT10300053/	47,0000

IT10300062/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/2". Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	10,0000
Total do Serviço : IT10300062/	10,0000

IT10300068/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 2 1/2". Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	3,0000
Total do Serviço : IT10300068/	3,0000

IT10500150A Instalacao de fogao a gas de botijoos de 45 Kg (exclusive este), com 5m de tubo de ferro galvanizado sem costura de 1/2" , conexoes, reguladores e demais peças necessarias. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	2,0000
Total do Serviço : IT10500150A	2,0000

IT15050109A Tubo de PVC rígido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	700,0000
Total do Serviço : IT15050109A	700,0000

IT15050112B Tubo de PVC rígido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	700,0000
Total do Serviço : IT15050112B	700,0000

IT15050112B Tubo de PVC rígido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto

Emp. Alis Galo Mendes
 SANEAMENTO - S. Gerente Obras Ap 162
 Rua: 12041-306-6
 CEARÁ 15060-0

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: https://selcdigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-29
 Data: 01/12/2020 13:33:55
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47969-VD28;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epifanio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (33) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Sel. Váber Azevedo Miranda Cavalcanti
 T.J.P.B.



202

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT15050112B goto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusi ve abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalaca o.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 220,0000	
Total do Serviço : IT15050112B 220,0000	
IT15250053A Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitari o. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 450,0000	
Total do Serviço : IT15250053A 450,0000	
IT15250100A Tubo de ventilacao de PVC rígido de 75mm, inclusive te sanit ario. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 450,0000	
Total do Serviço : IT15250100A 450,0000	
IT15300103/ Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 3 aneis superpos tos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 625mm de altura total, exclusi ve tampao de ferro fundido e escavacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 3,0000	
Total do Serviço : IT15300103/ 3,0000	
IT15350050/ Caixa de gordura simples (CGS) de concreto, conforme especific icacao da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavacao e re aterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecime nto e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 3,0000	
Total do Serviço : IT15350050/ 3,0000	
IT15350100/ Caixa de gordura dupla (CGD) de concreto, conforme especific acao da CEDAE, inclusive tampa de concreto, escavacao e reat erro, exclusive retirada do material excedente. Forneciment o e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA 3,0000	

200000
 200000
 200000
 200000

[Handwritten signature]
 202

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. <https://selodigital.tjpb.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436>

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT15350100/	2,0000
IT20050150A Chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalação elétrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2, 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	5,0000
Total do Serviço : IT20050150A	5,0000
IT20050200/ Chuveiro, exclusive fornecimento do aparelho e registros, compreendendo: 5m de tubo de PVC rígido de 3/4", ralo simples de PVC rígido com grelha, 2m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1,0000
Total do Serviço : IT20050200/	1,0000
IT20050250/ Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	10,0000
Total do Serviço : IT20050250/	10,0000
IT20050350/ Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 2m de tubo de PVC rígido de 3/4", conexões e torneira. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	2,0000
Total do Serviço : IT20050350/	2,0000
IT20050353/ Filtro, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 2m de tubo de ferro galvanizado de 3/4", conexões e torneira. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	6,0000
Total do Serviço : IT20050353/	6,0000
IT20050400/ Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo	

Emp. Alis Galo Mendes
CNPJ: 07.062.062/0001-00
Nº de Inscrição: 10201300-6
REGARJ 155009-D

Handwritten signature and initials

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-31
Data: 01/12/2020 13:33:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seio Digital-Tipo Normal C: AKS47971-TWD3:



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT20050400/ PVC rígido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	5,0000
Total do Serviço : IT20050400/	5,0000
IT20050500/ Lavatorio ou aparelho de instalacao semelhante, em bateria, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 1m de tubo PVC rígido de 1", 0,6m de tubo PVC rígido de 3/4" com conexoes e esgotamento, PVC rígido de 50mm, ate o ralo. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	18,0000
Total do Serviço : IT20050500/	18,0000
IT20050553A Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), comprêndendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m tubo de PVC rígido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	3,0000
Total do Serviço : IT20050553A	3,0000
IT20050800A Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensao e ligacao ao ralo sifonado. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	29,0000
Total do Serviço : IT20050800A	29,0000
IT20050850/ Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento terreo, com saida de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligacao ate a juncao de ventilacao. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	8,0000
Total do Serviço : IT20050850/	8,0000
IT20050853A Ralo sifonado de PVC rígido em pavimento elevado, com saida de 75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e sua ligacao ao ramal de queda e ventilacao. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	15,0000

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-32
 Data: 01/12/2020 13:33:55
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47972-6FZX



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bol. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 TJPB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT20050853A	15,0000

IT20050903/ Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abaca xi, com 4". Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	7,0000
Total do Serviço : IT20050903/	7,0000

IT20051000A Tanque de servico (exclusive o fornecimento do aparelho), co mpreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4,0000
Total do Serviço : IT20051000A	4,0000

IT20051106/ Vaso sanitario individual, em pavimento elevado (exclusive f ornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendend o: 3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, ligacao com 1m de tubo de PVC rigido 100mm ao T sanitario (exclusiv e este) com conexoes; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e ventilacao. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	12,0000
Total do Serviço : IT20051106/	12,0000

IT20051109A Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tu bo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario ate a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rigido 100mm , com conexoes. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	12,0000
Total do Serviço : IT20051109A	12,0000

IT25040053A Eletroduto de PVC rigido, diametro de 3/4", inclusive conexo es e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. For necimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1.195,0000
Total do Serviço : IT25040053A	1.195,0000

IT25040056A Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes	
--	--

Alis Galo Mendes
Assessoria de Informação
Rua...
Cidade...
Estado...
CNPJ 06.83760

295



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10302011220759524436-33
Data: 01/12/2020 13:33:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C- AKS47973-06QE



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Alis Galo Mendes
Bdl. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.835/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Federal 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/10302011220759524436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT25040056A e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	60,0000
Total do Serviço : IT25040056A	60,0000
IT25040059A Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1 1/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. F orne cimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	896,0000
Total do Serviço : IT25040059A	896,0000
IT25200106/ Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	198,0000
Total do Serviço : IT25200106/	198,0000
IT25200501/ Instalacao de ponto de campainha de alta potencia, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", -50m de fio # 1.5mm2, botoe e campainha sincronizada de 8".	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1,0000
Total do Serviço : IT25200501/	1,0000
25220050/ Instalacao de ponto de forza ate 2 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 1/2", Apello ou similar.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	32,0000
Total do Serviço : IT25220050/	32,0000
IT25240050A Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	22,0000

Eng. Alis Galo Mendes
 SANEAMENTO - Documento Oficial nº 2
 Matr. 10211.306-5
 OAB RJ 168068-D

[Handwritten signature]
 206



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-34
 Data: 01/12/2020 13:33:55
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47974-4UQO:



CARTÓRIO Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bol. Valber Azevedo da Maramba Cavalcanti
 Titular



202

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa: -
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25240050A	22,0000

IT25260100/ Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	129,0000
Total do Serviço : IT25260100/		129,0000

IT25260103/ Instalação de um conjunto de 2 tomadas equivalentes a 3 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 18m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	76,0000
Total do Serviço : IT25260103/		76,0000

IT25260118/ Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 5A3-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	57,0000
Total do Serviço : IT25260118/		57,0000

IT25260200/ Fornecimento e instalação de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com corpo em alumínio fundido e tampa em latão polido (tipo unha), 25A/600V.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	15,0000
Total do Serviço : IT25260200/		15,0000

IT25260300/ Instalação de um conjunto de 4 tomadas equivalentes a 5 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 30m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	76,0000

Eng.º Alis Galo Mendes
 SIA/SRE/0100 - Superintendente Obras
 Nº: 12041.300-6
 CREA/PB 195000-D

[Handwritten signature]
 29.12

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.895/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008. Autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2882 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES
Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/006.922/10
Nº Contrato.....: 023/11
Valor do Contrato: 5.564.422,06
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25420062/	8.400,0000

IT25420065/ Fio de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, n a bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA		6.314,7000
Total do Serviço : IT25420065/		6.314,7000

IT25460106/ Caixa de passagem em chapa com tampa aparafusada de (20x20x10)cm. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA		69,0000
Total do Serviço : IT25460106/		69,0000

IT25460109/ Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da T elebras, nas dimensoes (20x20x12)cm. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA		6,0000
Total do Serviço : IT25460109/		6,0000

IT25480050/ Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 3 disjuntores, sem dispositivo para a chave geral. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA		41,0000
Total do Serviço : IT25480050/		41,0000

IT25480106/ Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta, para instalacao de ate 6 disjuntores, sem dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA		2,0000
Total do Serviço : IT25480106/		2,0000

IT25480150/ Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro, para instalacao de ate 12 disjuntores, sem dispositivo p

Emp. Alis Galo Mendes
SISTEMA DE CONTROLE DE MEDIÇÕES
07/006.922/10
023/11
5.564.422,06

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada. reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. https://seelidigital.ipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436

Handwritten signature and date: 2018



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-36
Data: 01/12/2020 13:33:55
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47976-MSOL



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT25480150/ ara chave geral. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	9,0000
Total do Serviço : IT25480150/	9,0000
IT25480300/ Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-mag neticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutr o e trifasico, para instalacao de ate 32 disjuntores, com di spositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	3,0000
Total do Serviço : IT25480300/	3,0000
IT25480400/ Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-mag neticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutr o e trifasico, para instalacao de ate 50 disjuntores, com di spositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1,0000
Total do Serviço : IT25480400/	1,0000
IT25500050/ Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Furneci mento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	146,0000
Total do Serviço : IT25500050/	146,0000
IT25500212/ Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou sim ilar. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	15,0000
Total do Serviço : IT25500212/	15,0000
IT30050250/ Arandela oval em aluminio fundido com grade de protecao e vi dro temperado para lampada incandescente de 100W tipo RPI-30 17/P da Raphael Paci ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	31,0000
Total do Serviço : IT30050250/	31,0000
IT30150103/ Luminaria de sobrepôr para iluminacao comercial de interiore	

Eng. Alis Galo Mendes
 Assessoria de Informação
 Rua: 12207-59524436-37
 CEP: 46200-000

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. Confirma os dados do ato em: https://seodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10302011220759524436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 10302011220759524436-37
 Data: 01/12/2020 13:33:55
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47977-JXFZ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bal. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



299
 302

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25260300/	76,0000

IT25320062/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreen dendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola d e 6mm2. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	6.200,0000
Total do Serviço : IT25320062/		6.200,0000

IT25340086/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreen dendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 95mm2. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	486,0000
Total do Serviço : IT25340086/		486,0000

IT25340098A Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreen dendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 240mm2. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	826,0000
Total do Serviço : IT25340098A		826,0000

IT25380300/ Fio telefonico tipo FE, bitola de 1mm2, para instalacoes are as. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	1.350,0000
Total do Serviço : IT25380300/		1.350,0000

IT25420059/ Fio de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama , compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, n a bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	7.100,0000
Total do Serviço : IT25420059/		7.100,0000

IT25420062/ Fio de cobre rígido, com isolamento termoplastico, antichama , compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, n a bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	8.400,0000

2014.10.27
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
 Rua: TUPA, 308-6
 FONE: (83) 3244-5404

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-38
 Data: 01/12/2020 13:33:55
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47978-QRWW



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PE
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT30150103/ s, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lampadas de 32W e reator eletrônico em 220V. Fornecimento e instalação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	212,0000
Total do Serviço : IT30150103/	212,0000
IT30150403/ Luminaria de sobrepor/aranhela, modelo F-5011, fabricacao Lustras Projeto ou similar, equipada com 1 lampada incandescente de 100W. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	52,0000
Total do Serviço : IT30150403/	52,0000
MT05050050/ Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0020 - URBANIZACAO	550,0000
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1.275,0000
Total do Serviço : MT05050050/	1.825,0000
MT15050050/ Aterro com material de 1a categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espalhamento e rega, exclusive material e transporte.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0020 - URBANIZACAO	1.028,0000
Total do Serviço : MT15050050/	1.028,0000
MT15050150/ Compactacao de aterro em camadas de 20cm, com maco.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	3.706,8200
Total do Serviço : MT15050150/	3.706,8200
MT15050250/ Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0020 - URBANIZACAO	360,0000
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1.147,5000
Total do Serviço : MT15050250/	1.507,5000
MT15150050/ Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreendendo escav	

Alis Galo Mendes
 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - S.M.H.
 Rua... 12345-678
 CEP: 12345-678
 FONE: (33) 3244-5404

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-39
 Data: 01/12/2020 13:33:55
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47979-06VL;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Acéite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
RV10100050/ e cimento branco.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	683,5900
Total do Serviço : RV10100050/	683,5900
RV10150153/ Revestimento de paredes com ceramica Ceca ou similar, de (10x10)cm, inclusive superficie chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	134,0000
Total do Serviço : RV10150153/	134,0000
RV10150200A Revestimento de paredes com ceramica Gail, coleção natural ou similar, de (11,60x11,60x0,09)cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia no traco 1:3:5, juntas reentrantes de 1cm de largura.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	990,0000
Total do Serviço : RV10150200A	990,0000
RV10150250A Revestimento de paredes com ceramica Portobello ou similar, linha Vitreaux, de (7,5x7,5)cm, inclusive assentamento e rejunte com cimento branco e corante.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	200,0000
Total do Serviço : RV10150250A	200,0000
RV10250050A Chapim ou espelho de marmore cintilante com (3x12)cm a 18cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	166,0000
Total do Serviço : RV10250050A	166,0000
RV10250100/ Peitoril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 polimentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	148,2900

Eng. Alis Galo Mendes
 01/12/2020 13:33:56
 0221.306-6
 03270 75300-0

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do Art. 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-40
 Data: 01/12/2020 13:33:56
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47980-K78F;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valdir Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular



3022

104

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...: -	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade									
MT15150050/ acao e acerto manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m.	m2									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0020</td> <td>- URBANIZACAO</td> <td>3.119,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : MT15150050/</td> <td>3.119,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0020	- URBANIZACAO	3.119,0000	Total do Serviço : MT15150050/		3.119,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0020	- URBANIZACAO	3.119,0000								
Total do Serviço : MT15150050/		3.119,0000								
MT20050050/ Espalhamento de material de la categoria com motoniveladora, exclusive o fornecimento do material.	m3									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>3.706,8200</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : MT20050050/</td> <td>3.706,8200</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	3.706,8200	Total do Serviço : MT20050050/		3.706,8200
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	3.706,8200								
Total do Serviço : MT20050050/		3.706,8200								
PJ05100100/ Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Lar ga, inclusive o fornecimento da grama e preparo de terreno.	m2									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0020</td> <td>- URBANIZACAO</td> <td>616,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : PJ05100100/</td> <td>616,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0020	- URBANIZACAO	616,0000	Total do Serviço : PJ05100100/		616,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0020	- URBANIZACAO	616,0000								
Total do Serviço : PJ05100100/		616,0000								
PJ20100300A Remocao de arvore de medio porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhao de Carrocacia Fixa, elevador equipado c om cacamba atingindo altura media de 15m, moto serra, escada , corda, serrote, machados, sinalizacao de desvio de trafego de veiculos, pedestres, equipamento de seguranca, compreend endo somatorio de volume ate 4m3 e destocamento ate 60cm DAP e raizes profundas, com auxilio mecanico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante ate 30Km.	un									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>25,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : PJ20100300A</td> <td>25,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	25,0000	Total do Serviço : PJ20100300A		25,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	25,0000								
Total do Serviço : PJ20100300A		25,0000								
PJ20100306A Remocao de arvore de grande porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhao de Carrocacia Fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura media de 15m, moto serra, escada a, corda, serrote, machados, sinalizacao de desvio de trafeg o de veiculos, pedestres, equipamento de seguranca, compreen dendo somatorio de volume ate 8m3 e destocamento acima de 61 cm dap e raizes profundas, com auxilio mecanico, inclusive c arga, descarga e transporte do material resultante ate 30Km.	un									
<table border="0"> <tr> <td>Planilha</td> <td>Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td>Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>15,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : PJ20100306A</td> <td>15,0000</td> </tr> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	15,0000	Total do Serviço : PJ20100306A		15,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	15,0000								
Total do Serviço : PJ20100306A		15,0000								
PT05150153A Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhan										

Eng. Alis Galo Mendes
SANTAS RUAS 1008 - JOÃO PESSOA - PB
15051-200
CRA-RJ 109289-D

[Handwritten signature]

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada. reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulta o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-41
Data: 01/12/2020 13:33:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seló Digital Tipo Normal C: AKS47981-Q8KR



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

TJPB
Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
PT05150153A e, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalent e a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de se lador acrílico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corri da acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acaba mento.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	7.039,5400
Total do Serviço : PT05150153A		7.039,5400

PT05250050A Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante tipo verniz Knotting ou similar, 2 dem aos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primari a tipo Nivelite ou Surfacer.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	112,0000
Total do Serviço : PT05250050A		112,0000

PT05400150/ Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquídica esmaltada Condor ou similar, inclusive lixamento, limpeza, d emao de tinta anti oxido Ferrolack ou similar e 2 demaos de acabamento.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	1.324,5000
Total do Serviço : PT05400150/		1.324,5000

RV10050150/ Revestimento interno, de 1 vez, emboco paulista, com argamas sa de cimento, cal, saibro e areia fina no traço 1:4:4:4, co m acabamento a canúrca ou saco, com 2,50cm de espessura.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	3.079,7000
Total do Serviço : RV10050150/		3.079,7000

RV10050212A Revestimento externo (emboco), de 1 vez, com argamassa de ci mento, saibro macio e areia peneirada no traço 1:3:3 com 3cm de espessura, inclusive chapisco.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	1.560,0000
Total do Serviço : RV10050212A		1.560,0000

RV10100050/ Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extr a, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traço 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta d	
---	--

Alis Galo Mendes
 Assessoria de Informação
 Rua... 102
 51.120.308-6
 55.000-0

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seidigital.lpb Jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436



Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-42
 Data: 01/12/2020 13:33:56
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47982-XPKE



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bal. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Acerte Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : RV10250100/	148,2900
RV10450100/ Revestimento de formica texturizada, de 1,3mm de espessura, em paredes, sobre revestimento lixado e escovado.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	65,0200
Total do Serviço : RV10450100/	65,0200
RV15050053/ Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2cm.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	4.131,2200
Total do Serviço : RV15050053/	4.131,2200
RV15150200A Revestimento de piso, com ladrilhos ceramicos Portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na cor grafite ou branca, cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, cimento branco.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	330,2300
Total do Serviço : RV15150200A	330,2300
RV15200406A Revestimento com granito Cinza levigado, em placa de (40x40) cm, com 3cm de espessura, assentado sobre base existente, com argamassa de cimento e areia no traco de 1:3. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	97,5000
Total do Serviço : RV15200406A	97,5000
RV15200550/ Rodape de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	26,0000
Total do Serviço : RV15200550/	26,0000
RV15200650A Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x25)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	67,0000

2012/10/16
S.M.H. - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Ass: 01231.499-6
ORGANIZ. 153058-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com a Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seodigital.jpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTORIO
Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-43
Data: 01/12/2020 13:33:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47983-HZKM



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br



330

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : RV15200650A	67,0000
RV15350100/ Junta plastica (17x3)mm, para pisos continuos. Fornecimento e colocacao.	
m	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	5.766,8000
Total do Serviço : RV15350100/	5.766,8000
RV15380100/ Piso de argamassa granitica Korodur-PL ou similar, com espesura de 0,8cm, na cor natural do cimento, inclusive base supORTE em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 2,2cm, e 3 polimentos mecanicos.	
m2	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1.050,0000
Total do Serviço : RV15380100/	1.050,0000
RV15380103/ Piso de argamassa granitica Korodur-PL ou similar, com espesura de 0,8cm, na cor preta, inclusive base suporte em argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura de 2,2cm, e polimentos mecanicos.	
m2	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	391,7000
Total do Serviço : RV15380103/	391,7000
RV15380253A Rodape de argamassa Korodur ou similar, com 10cm de altura, na cor preta, inclusive 3 polimentos.	
m	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	302,9800
Total do Serviço : RV15380253A	302,9800
RV25100100A Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocacao.	
m2	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	632,3000
Total do Serviço : RV25100100A	632,3000
SC05050850/ Demolicao manual de concreto simples com empilhamento latera l dentro do canteiro do servico.	
m3	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	65,4700

SAHIA SP/008 - Cartório Cristiano
07/01/2013-06
0202011220759524436-D



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 10302011220759524436-44
Data: 01/12/2020 13:33:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47984-L5ND;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Dr. Valter Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

306
523

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : SC05050850/	65,4700
SC05100300/ Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de servicos.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	81,7600
Total do Serviço : SC05100300/	81,7600
SC10050250/ Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	2.220,0000
Total do Serviço : SC10050250/	2.220,0000
SC10050450/ Eletricista (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	2.590,0000
Total do Serviço : SC10050450/	2.590,0000
SC10050800/ Marceneiro (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	2.960,0000
Total do Serviço : SC10050800/	2.960,0000
SC10051200/ Pedreiro (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	740,0000
Total do Serviço : SC10051200/	740,0000
SC10051450/ Servente (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1.174,0000
Total do Serviço : SC10051450/	1.174,0000
SC15050150/ Areia grossa lavada. Fornecedor.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	248,0000

Emp. Alis Galo Mendes
 CNPJ: 11.021.300-0
 CREA-PJ 166028-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XI da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-45
 Data: 01/12/2020 13:33:56
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47985-US2W;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular



TJPB

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/006.922/10
 N° Contrato.....: 023/11
 Valor do Contrato: 5.564.422,06
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : SC15050150/	248,0000
SC15050250/ Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg. Fornecimento.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	8.200,0000
Total do Serviço : SC15050250/	8.200,0000
SC15050500/ Pedra britada no 3, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	65,0000
Total do Serviço : SC15050500/	65,0000
SC15050550/ Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	3.879,4000
Total do Serviço : SC15050550/	3.879,4000
SC45050050/ Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino o u feminino, de (39x19)cm. Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	14,0000
Total do Serviço : SC45050050/	14,0000
SC45100050/ Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	38,0000
Total do Serviço : SC45100050/	38,0000
SE25250200A Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de ate 500m2 apresentado em Autocad For Windows nos padrees da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25250200A	500,0000
SE25250250A Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou	

Eng. Alis Galo Mendes
 CNPJ: 06.870.000/0001-01
 INSC: 11.221.309-5
 024-PJ 1500000

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.us.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-46
 Data: 01/12/2020 13:33:56
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47986-XVTC;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



208

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/006.922/10
Nº Contrato.....: 023/11
Valor do Contrato: 5.564.422,06
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
SE25250250A administrativos de 501 ate 3000m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. Observacao ate 500m2 conforme o item SE 25.25.0200.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,3000
Total do Serviço : SE25250250A	1.648,3000

SE25250350A Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de ate 500m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, a armacao e detalhes, de acordo com a ABNT.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25250350A	500,0000

SE25250400A Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000
Total do Serviço : SE25250400A	1.648,0000

SE25400050A Fomecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25400050A	500,0000

SE25400100A Fomecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.40.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000
Total do Serviço : SE25400100A	1.648,0000

SE25450050A Fomecimento de projeto executivo de instalacao de gas em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e admi	
---	--

Eng. Alis Galo Mendes
SINCRONIZADO
Assinado por Alis Galo Mendes
Data: 16/10/2012 13:33:56
CPF: 153076-D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com as Leis Federais 8.935/99 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-47
Data: 01/12/2020 13:33:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47987-CLZP;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bol. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



TJPB

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
SE25450050A nistrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25450050A	500,0000

SE25450100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de gas em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com area acima de 500m2.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000
Total do Serviço : SE25450100A	1.648,0000

SE25500050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25500050A	500,0000

SE25500100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.50.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000
Total do Serviço : SE25500100A	1.648,0000

SE25550050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25550050A	500,0000

SE25550100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com area acima de 500m2.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000
Total do Serviço : SE25550100A	1.648,0000

SE25600050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sa

Alis Galo Mendes
 03/10/2012 13:33:56
 03244-5004
 03244-5004

Handwritten signature and initials



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-48
 Data: 01/12/2020 13:33:56
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS47988-1Y39;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5004 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bol. Valbar Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.us.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 -- E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/006.922/10
Nº Contrato.....: 023/11
Valor do Contrato: 5.564.422,06
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
SE25600050A nitarío e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25600050A	500,0000

SE25600100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e águas pluviais em Autocad aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com 500 a 3000m2 de área sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.60.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000
Total do Serviço : SE25600100A	1.648,0000

SE25650050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos, com ate 500m2 de área.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25650050A	500,0000

SE25650100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em prédios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de área sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.65.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000
Total do Serviço : SE25650100A	1.648,0000

SE25700050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos com ate 500m2 de área.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25700050A	500,0000

SE25700100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em prédios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 de área, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.70.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000

Eng. Alis Galo Mendes
SINCRONIZADA - Alteração Classificação
Matr. 117241300-5
REGISTRO Nº 10000-0

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. *****
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436

[Handwritten signature]

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-49
Data: 01/12/2020 13:33:56
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS47989-CH2J;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Título

TJPB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa...:	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : SE25700100A	1.648,0000
SE25700950/ Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em predios com area de ate 500m2.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25700950/	500,0000
SE25701000/ Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em predios com area de 500m2 a 3000m2.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0026 - ADEQUACAO DE PROJETOS	1.648,0000
Total do Serviço : SE25701000/	1.648,0000
TC05050400/ Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despe sas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade (Vm=40 Km/h), em Caminhão Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.	t.Km
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	12.500,5700
Total do Serviço : TC05050400/	12.500,5700
TC05050850/ Transporte ate 30Km, montagem e desmontagem de bate estacas com martelo de 2,5t/3t, inclusive horas improdutivas da equi pe e do equipamento na ida/volta, na montagem e desmontagem.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	1,0000
Total do Serviço : TC05050850/	1,0000
TC05100050/ Transporte horizontal de material a granel em carrinho de ma o, inclusive carga a pa.	t.dam
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0021 - EDIFICACOES ESCOLA	2.750,0000
Total do Serviço : TC05100050/	2.750,0000
TC10050250/ Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agreg ados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreende ndo os tempos para carga, descarga e manobras do equipamento Dumper 18Hp a oleo diesel, com capacidade util de 2,3t ou 8 50l, empregando 2 serventes na carga.	

Eng. Alis Galo Mendes
SINCRONIZA - Rua Santa Clara 1162
Bairro: TUPA
CEP: 52060-000

Handwritten signatures and initials:
S
E
332
224



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103020112207595244436-50
Data: 01/12/2020 13:33:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Sejo Digital Tipo Normal C: AKS47990-1801;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
TUPA



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.335/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://scojoficial.fpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103020112207595244436

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2082 - E.M. RIO DAS PEDRAS (13 SALAS)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/006.922/10
Programa....: -	Nº Contrato.....: 023/11
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.564.422,06
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade									
TC10050250/ 501, empregando 2 serventes na carga.	t									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RDPD0021</td> <td>- EDIFICACOES ESCOLA</td> <td>273,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : TC10050250/</td> <td>273,0000</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	273,0000	Total do Serviço : TC10050250/		273,0000
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
RDPD0021	- EDIFICACOES ESCOLA	273,0000								
Total do Serviço : TC10050250/		273,0000								

Fiscalização

Rio de Janeiro 16 de Outubro de 2012

Emp. Alis Galo Mendes
SANTOS, ALIS GALO MENDES
CPF: 024.138.800
024.138.800

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selcdigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103020112207595244436

[Handwritten signature]

323

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/09/2021 15:52:04 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 103020112207595244436-1 a 103020112207595244436-51

*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf8d64a0e35e3f6f0e45d8096c8455e7d8ab875939a5c728dabba87746492b1388c765bfa8dcd9862c27c5f5803c272eb578f2a52a0229873fetc2a4b06377fa



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]

352

649



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

39806/2021

Atividade concluída

João Gonçalves

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional WLADIMIR LUIZ ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WLADIMIR LUIZ ALVES**.....

Registro: **1981104012** RNP: **2003218025**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020200033316 - de 18/02/2020 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: 26/04/2021 por: **CONCLUSAO**.....

Executante: **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA** Registro: 1994200447.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....

Contratante: **MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A**.....

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 123 - CENTRO**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: **COMERCIAL**.....

Proprietário: **MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A**.....

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade:

(1): **CONSTRUCAO**.....

Complemento:

(1): **ESTRUTURA METALICA**

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, TELHADO METÁLICO, CHAPISCO EXTERNO, EMBOÇO EXTERNO, REVESTIMENTO EXTERNO, HALL DE ENTRADA

Nº do contrato: **001/2020**.....

Quantificação: **1.360,00 m2**.....

Data de Celebração: **22/01/2020**.....

Data de Início: **29/01/2020**.....

Prazo do Contrato: **DETERMINADO 90 dia(s)**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 1.600.000,00**.....

Endereço: **AVENIDA GOV. ROBERTO SILVEIRA 540 G300 - CENTRO**.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART Nº: **2020210072695** por participação técnica: **EQUIPE**.....

Data de Pagamento: **15/04/2021**.....

Profissional: **MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO**.....

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

335

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf>. Utilize o código: BAGL-LUY6D-HNQA-R0GW



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 39806/2021)

RNP: 2002400687 ENGENHEIRO ELETRICISTA

ART Nº 2020200090894 - de 23/06/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Executante: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA Registro: 1994200447....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A.....

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 123 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: COMERCIAL.....

Proprietário: MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A.....

Atividade Técnica:

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade:

(1): TESTE DE ESTANQUEIDADE.....

Complemento:

(1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): REDE DE DISTRIBUICAO INTERNA DE GAS

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO INTERNA DE GÁS (EXPANSÃO LOJA G300) ENGENHEIRO ...

WLADIMIR LUIZ ALVES - CREA 51.419-D/RJ CADASTRADO NA CEG/NATURGY SOB O ...

NUMERO 2-6ZWVOW

Nº do contrato: 01/2020.....

Quantificação: 1.360,00 m2.....

Data de Celebração: 22/01/2020.....

Data de Início: 29/01/2020.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.600.000,00.....

Endereço: AVENIDA GOV. ROBERTO SILVEIRA 540 G300 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020200033316 - Data de Pagamento: 18/02/2020.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP: 2003218025 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA,

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL E PROJETO E

(CONTINUA)

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: BAGL-UY6D-HNOA-ROGW

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moutin Curti

326



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 39806/2021)

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA(SPDA)] E ENGENHARIA
MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE DUTOS DE EXAUSTÃO, ENSAIO DE AÇO PARA DETERMINAÇÃO DE
RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA A TRAÇÃO(NBR .14827), ENSAIO DE SOLDA POR LIQUIDO
PENETRANTE, IÇAMENTO COM GUINDASTE, IÇAMENTO COM CAMINHÃO MUNCK E TRANSPORTE E ..
IÇAMENTO COM EMPILHADEIRA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)
responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO.

.....
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.
.....

Certidão de Acervo Técnico nº 39806/2021

Emitida às: 26/04/2021 16:04 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.09318673518192377

Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2021

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf>. Utilize o código: BAGL-UY6D-HNQA-R0CGW

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane da Silva Moulin Curti

314

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas que a empresa **WL Engenharia, Planejamento Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 86.986.189/0001-59, inscrição Municipal nº 1.065.002-5, CREA-RJ 1994200447, estabelecida na Av. Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro – RJ., executou para a **MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A (MMI)**, inscrita no CNPJ nº 33.520.438/0001-50, a **"CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, TELHADO, CHAPISCO EXTERNO, EMBOÇO EXTERNO, REVESTIMENTO EXTERNO, HALL DE ENTRADA, DO TOP SHOPPING – Av. Governador Roberto Silveira, nº 540 – G300 – Centro – Nova Iguaçu – RJ – CEP 26.285-060**, objeto do Contrato nº 001/2020, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, no valor global foi de R\$ 1.600.000,00 (Um milhão seiscentos mil reais), tendo como Responsáveis Técnicos o **Engenheiro Civil Wladimir Luiz Alves - CREA nº 1981104012/RJ, Engenheiro Eletricista Marco Antônio Martins Araujo CREA nº 1987107647/RJ e Engenheiro Mecânico Álvaro Antônio Medeiros Machado – CREA nº 1981103370/RJ**, os serviços foram executados em sua totalidade, no período de 29/01/2020 à 28/04/2020, tendo a empresa executado e concluído os serviços a seguir relacionados:


Descrição dos Serviços Executados:

Academia Bluefit (G300)			
1.1.1	Andaimés	m²xmês	2.100,00
1.1.2	Aparalixo	m²	140,00
1.1.3	Tela fachadeiro	m²	560,00
1.1.4	Container sanitário	un	2,00
1.1.5	Container escritório	un	2,00
1.1.6	Banheiro químico	un	2,00
1.1.7	Ensaio de aço para determinação de resistência de aderência à tração (NBR14827)	kg	29.961,00
1.1.8	Ensaio de solda por liquido penetrante	kg	29.961,00
1.1.9	Içamento c/ guindaste	vb	1,00
1.1.10	Içamento c/ caminhão munck	vb	1,00
1.1.11	Transporte e içamento c/ empilhadeira	vb	1,00
1.1.12	Cobertura com telhas termo-acústicas c/ pintura eletrostática	m²	1.130,00
1.1.13	Instalação de calhas	m	115,00
1.1.14	Impermeabilização pelo sistema de poliuréia	m²	59,00
1.1.15	Pintura epóxi p/ piso e parede	m²	1.292,00
1.1.16	Fornecimento e instalação de porta corta fogo (PCF)	un	2,00
1.1.17	Execução de rede de águas pluviais	vb	1,00
1.1.18	Execução de rede de águas fria	vb	1,00
1.1.19	Execução de rede de sprinklers	vb	1,00

Este documento foi assinado digitalmente por Rosiane de Alva Moulin Curti

1.1.20	Execução de rede de hidrante	vb	1,00
1.1.21	Execução de rede elétrica	vb	1,00
1.1.22	Manutenção de instalações elétricas	vb	1,00
1.1.23	Execução de rede de gás	vb	1,00
1.1.24	Instalação de dutos de exaustão	vb	1,00
1.1.25	Execução de rede de esgoto	vb	1,00
1.1.26	Alvenaria de bloco estrutural	m ²	1.066,90
1.1.27	Chapisco	m ²	1.066,90
1.1.28	Emboço	m ²	1.066,90
1.1.29	Execução de emassamento acrílico texturizado	m ²	1.066,90
1.1.30	Aplicação de proteção passiva em estrutura metálica	vb	1,00
1.1.31	Sondagem elétrica vertical, projeto e instalação de Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA)	vb	1,00
1.1.32	Pintura em esmalte sintético	m ²	82,00
1.1.33	Estrutura metálica predial em aço ASTM 572	kg	29.961,00
1.1.34	Instalação de rufos metálicos	m	183,00
1.1.35	Execução de concreto com grout	m ³	1,30
1.1.36	Execução de instalação insertes metálicos c/ adesivo epóxi	m ²	59,00
1.1.37	Cobertura em alumínio c/ pintura eletrostática e vidro laminado 8mm	m ²	55,42
1.1.38	Hidro-jateamento/lavagem de telhas termo-acústicas	m ²	520,00
1.1.39	Hidro-jateamento/lavagem de telhas galvanizadas	m ²	170,00
1.1.40	Hidro-jateamento/lavagem de telhas cerâmicas	m ²	105,00
1.1.41	Hidro-jateamento/lavagem de calhas	m ²	75,00
1.1.42	Forro em gesso acartonado	m ²	42,00
1.1.43	Fornecimento e instalação de porta automática c/ sensor de presença	un	2,00
1.1.44	Piso em granito	m ²	42,00


Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2020.


MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A (MMI)
CNPJ nº 33.520.438/0001-50
Marcelo Gomes de Aguiar
Cargo: Diretor
RG: 03.975.850.03IFPRJ

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: BAGL-UY6D-HNQA-R0GW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/06/2021 é(são) :

- Rosiane da Silva Moulin Curti - 26/04/2021 16:26:33

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
320



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) OBSERVACAO(OES) ***
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 7 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 8046/2008

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,.....
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social.: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA.....
Registro.....: 1994200447.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES,
OS ENG MECANICA, OS DE ARQUITETURA.....

RESSALVA: AS ATIVIDADES DA EMPRESA NA AREA DA ENGENHARIA ESTAO RESTRITAS
AO(S) RAMO(S) ESPECIFICADO(S) NESTA CERTIDAO.....

ART No. AJ19582 - de 02.03.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D Registro No. 1981104012.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RICOUBE.....
Endereco...: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
Informacao Complementar:.....
CONSTRUCAO DE COMPLEMENTACAO DA 1ª SOBRELOJA - ESTRUTURA DE MADEIRA -
CONCRETO ARMADO - INSTALACAO PREDIAIS: ESQUADRIAS DE MADEIRA - DIVISORIAS
- VIDROS - FORRO ACUSTICO - GRANITOS - VIDROS - LOUCAS - METAIS SANITARIOS
- PISO ELEVADO - PISO VINILICO - PINTURAS.....
No. Contrato: 173/05.....
Quantificacao: 2450,00 m2.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 28.04.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....180 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.352.855,20.....
Endereco da Obra: RUA AFONSO CAVALCANTE 455.....
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ.....
CONCLUSAO em 16.09.2008.....

ART No. AN14765 - de 08.08.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: RONALDO ALVES DA CUNHA.....
Carteira No. RJ-51113/D Registro No. 1972101196.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO MECANICO.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

MODELO ELETRONICO DE OF. 1016 02/2004

Mod. 2010/63



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-1
Data: 30/11/2020 16:29:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46456-3H2G;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo da Britanda Cavalcanti
TUBB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/94 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8046/2008)

Folhas: 2/6

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.
Endereco...: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.
RIO DE JANEIRO RJ.

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.
(2): PROJETO

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.
(2): EXECUTIVO.
(3): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.

Informacao Complementar:
INSTALACOES DE AR CONDICIONADO CENTRAL.

No. Contrato: 173/05.
Quantificacao: 150,00 ton.refr.
No. de Pavimentos: 1.

Data do Inicio: 28.04.2006.
Prazo do Contrato: DETERMINADO...180 Dias.
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.352.855,20.

Endereco da Obra: RUA AFONSO CAVALCANTE 455.
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 16.09.2008.
Vinculada a ART principal no. AJ19582 - Data de pagto.: 02.03.2006.

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.
Carteira No. RJ-51419/D. Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.

ART No. AN20089 - de 08.08.2006. Natureza: OBRA E SERVICO.
Responsavel Tecnico: LEONARDO EUGENIO DE PAIVA.

Carteira No. RJ-163045/D Registro No. 2001103265.
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.
Endereco...: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA.
RIO DE JANEIRO RJ.

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.
Especificacao da Atividade (1): REFORMA.

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.
Informacao Complementar:
ESTRUTURA METALICA - CONCRETO ARMADO - INSTALACOES HIDRAULICAS -
ESQUADRIAS DE MADEIRA - DIVISORIAS - FORROS.

No. Contrato: 173/05.
Quantificacao: 2450,00 m2.
No. de Pavimentos: 1.

Data do Inicio: 28.09.2006.
Prazo do Contrato: DETERMINADO...30 Dias.
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.352.855,20.

Endereco da Obra: RUA AFONSO CAVALCANTE 455.
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 16.09.2008.

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 201068



CARTORIO Autenticacao Digital Código: 103023011206499418929-2
Data: 30/11/2020 16:29:22
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46457-90VC;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(53) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bal. Valber Azevedo da Miranda Cavalcanti
TUPB
Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticada e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

322



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8046/2008)

Folhas: 3/6

Vinculada a ART principal no. AJ19582 - Data de pagto.: 02.03.2006
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES
Carteira No. RJ-51419/D. Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

ART No. AN20088 - de 08.08.2006. Natureza: OBRA E SERVICO
Responsavel Tecnico: MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO
Carteira No. RJ-871076471/D Registro No. 1987107647
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE
Endereco...: LARGO DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA
RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO
(2): PROJETO
Especificacao da Atividade (1): REFORMA
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL
(2): EXECUTIVO
(3): REDE ELETRICA

Informacao Complementar:
INSTALACOES ELETRICAS - LOGICAS - TELEFONICAS
No. Contrato: 173/05
Quantificacao: 2450,00 m2
No. de Pavimentos: 1
Data do Inicio: 20.07.2006
Prazo do Contrato: DETERMINADO...90 Dias
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.352.855,20
Endereco da Obra: RUA AFONSO CAVALCANTE 455
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 16.09.2008
Vinculada a ART principal no. AJ19582 - Data de pagto.: 02.03.2006
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES
Carteira No. RJ-51419/D. Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

ART No. IN00185412 - de 02.09.2008. Natureza: OBRA E SERVICO
Responsavel Tecnico: WLADIMIR LUIZ ALVES
Carteira No. RJ-51419/D Registro No. 1981104012
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO -RIOURBE
Endereco...: LG DOS LEOES 15 8 ANDAR HUMAITA
RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA
Especificacao da Atividade (1): REFORMA
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL
Informacao Complementar:
ART DO ADITIVO AO CONTRATO N.º 173/05. CONSTRUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª
SOBRELOJA, ESTRUTURA METÁLICA, CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES PREDIAIS:
ESQUADRIAS DE MADEIRA, DIVISÓRIAS, VIDROS, FORRO ACÚSTICO, GRANITOS,

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/1014/05/000

Mod 2011068



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-3
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46458-FOBW;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valdir Azevedo Bastos Cavalcanti
Tutor

TJ/PB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 4º e 5º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

323



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8046/2008)

Folhas: 4/6

VIDROS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS, PISO ELEVADO, PISO VINÍLICO, PINTURAS.....
No. Contrato: 173/05.....
Quantificacao: 2450,00 m2.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 28.04.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....180 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 614.977,47.....
Endereco da Obra: RUA AFONSO CAVALCANTE 455.....
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20211901.....

CONCLUSAO em 16.09.2008.....
Vinculada a ART principal no. AJ19582 - Data de pagto.: 02.03.2006.....
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00185423 - de 02.09.2008.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....
Responsavel Tecnico: LEONARDO EUGENIO DE PAIVA.....
Carteira No. RJ-163045/D Registro No. 2001103265.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8 ANDAR HUMAITA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....
Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
Informacao Complementar:
ESTRUTURA METÁLICA, CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ESQUADRIAS
DE MADEIRA, DIVISÓRIAS, FORROS.....

No. Contrato: 173/05.....
Quantificacao: 2450,00 m2.....
No. de Pavimentos: 1.....
Data do Inicio: 28.09.2006.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....30 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 614.977,47.....
Endereco da Obra: RUA AFONSO CAVALCANTE 455.....
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20211901.....

CONCLUSAO em 16.09.2008.....
Vinculada a ART principal no. AJ19582 - Data de pagto.: 02.03.2006.....
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00185438 - de 02.09.2008.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....
Responsavel Tecnico: MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO.....
Carteira No. RJ-871076471/D Registro No. 1987107647.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....
Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8 ANDAR HUMAITA.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

PROF. DR. D. 00000000-23 DE 10/10/2003-0

CREA-RJ (repeated vertically on the left margin)

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 de Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-4
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46459-JH1B;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bd. Váliber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB



3221



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8046/2008)

Folhas: 5/6

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EXECUTIVO.....

(2): REDE ELETRICA.....

Informacao Complementar:

ART DO ADITIVO AO CONTRATO N.º 173/05. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFONICAS.....

No. Contrato: 173/05.....

Quantificacao: 2450,00 m2.....

No. de Pavimentos: 1.....

Data do Inicio: 20.07.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 90 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 614.977,47.....

Endereco da Obra: RUA AFONSO CAVALCANTE 455.....

CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20211901.....

CONCLUSAO em 16.09.2008.....

Vinculada a ART principal no. AJ19582 - Data de pagto.: 02.03.2006.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. IN00185449 - de 02.09.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: RONALDO ALVES DA CUNHA.....

Carteira No. RJ-51113/D Registro No. 1972101196.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO MECANICO.....

Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO - RIOURBE.....

Endereco...: LG DOS LEÕES 15 8 ANDAR HUMAITA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....

(2): EXECUTIVO.....

(3): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....

Informacao Complementar:

ART DO ADITIVO AO CONTRATO N.º 173/05. INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL.....

No. Contrato: 173/05.....

Quantificacao: 50,00 ton.refr.....

No. de Pavimentos: 1.....

Data do Inicio: 28.04.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 180 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 614.977,47.....

Endereco da Obra: RUA AFONSO CAVALCANTE 455.....

CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20211901.....

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

MODELO DE CANCELAMENTO DE O.F. 10/08/2002/0

Mod. 2011/68



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-5
 Data: 30/11/2020 16:29:23
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKS46460-R4Q1;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo da Miranda Cavalcanti Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. https://azevedobastos.net.br/documento/103023011206499418929

325



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 8046/2008)

Folhas: 6/6

CONCLUSAO em 16.09.2008.....
Vinculada a ART principal no. AJ19582 - Data de pagto.: 02.03.2006.....
Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Carteira No. RJ-51419/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

OBSERVACAO.....
O TECNICO EM ELETRONICA/ELETROTECNICA, CONSTANTE NO ATESTADO, REFERE-SE AO
ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO.....
O CREA-RJ SOMENTE RECONHECE OS SERVICOS REALIZADOS NA AREA DA ENGENHARIA
ELETRICA EXECUTADOS PELO ENGENHEIRO ELETRICISTA MARCO ANTONIO MARTINS DE
ARAUJO A PARTIR DE 20/07/2006, DATA EM QUE O MESMO FOI INCLUIDO NO QUADRO
TECNICO DA EMPRESA.....

RIO DE JANEIRO, 16 de Setembro de 2008

[Handwritten signature]

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)

CREA-RJ (repeated 10 times vertically on the left margin)

MOORE D.E.DP050585-25 D.E. 1018 0832-0

Mod. 20106R

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-0007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-6
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46461-AKL5;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevedo da Miranda Cavalcanti Titular



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Duas cópias. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulta o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103023011206499418929

326



ATESTADO TÉCNICO


Atestamos para fins de comprovação em licitações em obras públicas, que a empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA**, estabelecida na Av. Nsa de Copacabana nº 195 - Copacabana - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob n.º 86.698.189/0001-59 executou para PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, as **Reforma da Sobreloja (Coordenação do IPTU) Bloco II - Prédio Anexo ao C.A.S.S. - Rua Afonso Cavalcante nº 455 - I.R.A - AP**, localizada no - Rio de Janeiro, objeto do processo n.º **04/000.959/2005** e do contrato n.º **173/05** no prazo total de 180 (cento e oitenta) dias, com início em **28/04/2006** e término em **22/10/2007**, no valor total de **R\$1.967.832,67** (um milhão, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete Centavos), tendo como fiscal (ais) **Manoel Gonçalves Vieira Neto**, matrícula n.º **56/560.649-6**, CREA/RJ n.º **43050-D** e Responsável Técnico pela empresa o Engenheiro civil **Wladimir Luiz Alves**, CREA/RJ n.º **51.419-D/RJ** e Engenheiro Civil **Leonardo Eugênio de Paiva CREA/RJ n.º 103265-D/RJ** e Engenheiro Elétricista **Marco Antônio Martins de Araújo CREA/RJ 76471-D/RJ** e Engenheiro Mecânico **Ronaldo Alves da Cunha, CREA/RJ 51113-D**. Os serviços foram aceitos provisório pelo processo n.º **06/502.996/2007** com publicação no D. O. Rio n.º **173 de 30/11/2007** às fis **09** executados os seguintes serviços.

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1.	AD40050050/	Ajudante (inclusive encargos sociais).	h	8.880,00
2.	AD40050068/	Apontador (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00
3.	AD40050116/	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00
4.	AD40050122/	Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00
5.	AD40050152/	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00
6.	AD40050218/	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	2.590,00
7.	AD20250300/	Placa de identificação de obra publica, inclusive pintura, suporte de madeira e transporte. Fornecimento e colocação.	m2	2,80
8.	SE25400100A	Fornecimento de projeto executivo de instalação de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.40.0050 (I).	m2	2.450,00
9.	SE25550100A	Fornecimento de projeto executivo de instalação de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com area acima de 500m2.	m2	2.450,00
10.	SE25700100A	Fornecimento de projeto executivo de instalação de luz em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.70.0050 (I).	m2	2.450,00
11.	SE25701000/	Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em predios com area de 500m2 a 3000m2.	m2	4.900,00
12.	CO05050550/	Plataforma ou passarela de Pinho de 1a ou similar, 1"x12", considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item CO 05.15.0300 (I)).	m2	1.632,00
13.	CO05150100/	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.	m2	100,00
14.	CO05150300/	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.	m2	54,00
15.	CO05050200/	Andaime de tabuado sobre cavaletes (inclusive estes), em Pinho de 1a ou similar, com aproveitamento da madeira 20 vezes, inclusive movimentação para pé direito de 4m.	m2	2450,00

OBSERVAÇÃO

O TÉCNICO EM ELETRÔNICA/ELEOTÉCNICA, CONSTANTE NO ATESTADO, REFERE-SE AO ENGENHEIRO ELÉTRICISTA MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO, O CREA-RJ SOMBENTE RECONHECE OS SERVIÇOS REALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA EXECUTADOS PELO ENGENHEIRO ELÉTRICISTA MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO A PARTIR DE 20/07/2006, DATA EM QUE O MESMO FOI INCLUIDO QUANDO TÉCNICO DA EMPRESA

Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ - Superv. de Acervo Técnico
1008 DELEGAÇÃO



Manoel Gonçalves Vieira Neto
RIOURBE / DOP
Matr 69/560649-6
CREA - 43050-D/RJ



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-7
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46462-84OW;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váliber Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular



327



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIR
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
16.	CO05100100A	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 2m de largura e 1,50m de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200 (/)), plataforma ou passarela de pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0550 (/) e CO 05.15.0300 (/)). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100 (/)).	m2.mes	300,00
17.	TC05050400/	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em média velocidade (vm=40Km/h), em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	t.Km	30.000,00
18.	TC05100050/	Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mão, inclusive carga a pa.	t.dam	3.000,00
19.	TC10050200/	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 4 servente na carga.	t	1.002,02
20.	SC05050050/	Arrancamento de aparelhos de iluminação, inclusive lâmpadas.	un	508,00
21.	SC05050100/	Arrancamento de aparelhos sanitários.	un	84,00
22.	SC05050150/	Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de até 1m de altura por até 0,80m de largura.	m	10,00
23.	SC05050200/	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões.	m2	4,50
24.	SC05050700/	Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço.	m3	12,00
25.	SC05050900/	Demolição manual de concreto armado estando as peças em posição espacial sobre o terreno ou plano horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro.	m3	10,00
26.	SC05051000/	Demolição de divisórias de placas de marmorite.	m2	37,00
27.	SC05051350/	Demolição de piso de ladrilho cerâmico.	m2	171,75
28.	SC05051400/	Demolição de revestimento em argamassa de cal e areia ou cimento e saibro.	m2	171,75
29.	SC05053150/	Remoção de placas de revestimento Paviflex ou similar.	m2	237,00
30.	SC10050250/	Bombeiro hidráulico (inclusive encargos sociais).	h	2.220,00
31.	SC10050450/	Eletricista (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00
32.	SC10050800/	Marceneiro (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00
33.	SC10051450/	Servente (inclusive encargos sociais).	h	13.320,00
34.	ET15100050A	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de pinho de 3ª ou madeira equivalente, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento.	m2	170,00
35.	ET20250050/	Escoramento de formas de moldagem de peças de concreto em vigas isoladas e semelhantes, até 5m de pé direito, com pinho de 3ª ou similar, empregando 2 vezes, medida pela área de projeção lateral de escoramento.	m2	510,00
36.	ET10050100/	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg	900,00
37.	ET10100056/	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm.	Kg	900,00

Eng.º Manoel Gonçalves Vieira Neto
RIOURBE / DOP
Matr. 607560649-6
CREA - 43050-D/RJ



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tutor



328

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008. Autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://seccidigital.tipo.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103023011206499418929



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-8
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46463-FK51;



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
38.	ET05350050A	Concreto dosado racionalmente para uma resistencia minima característica a compressao de 15MPa, inclusive materiais, preparo, lançamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte.	m3	17,00
39.	ET25050200A	Estrutura metalica em especial resistente a corrosao (aco USI SAC, ASTM ou similar) para obras prediais de ate 04 pavimentos, incluindo projetos e detalhes executivos, pilares, vigas principais e secundarias, escadas, petamares e chapas das bases da fundacao, pintura protetora e de acabamento, fornecimento de todos os materiais e montagem. Exclusive a laje de concreto.	m2	170,00
40.	ET25050300A	Fornecimento e montagem de estruturas metalicas em aco especial resistente a corrosao (aco USI-SAC ou similar) para pontes, viadutos e passarelas, inclusive fornecimento de materiais e de todos os serviços necessarios, inclusive pintura protetora.	m2	9,00
41.	AL05200053/	Alvenaria de tijolo (10x20x20)cm, de furos redondos, com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, em parede de meia vez (0,10m), de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2	10,00
42.	AL10050850/	Divisoria tipo painel-vidro-painel, com 35mm de espessura, considerando uma area superior a 100m2, constituída de painel cego ate a altura de 1,10m e acima de 2,10m, com vidro entre 1,10 e 2,10m (inclusive este 0, com miolo macico, retardante de fogo, a base mineral de vermiculita expandida, revestido em chapa dura de alta densidade, pintado, estruturado em perfis de aço galvanizado pintando, inclusive portas e exclusive ferragens. Fornecimento e colocacao.	m2	717,75
43.	AL10100053A	Parede divisoria para sanitarios, de placa de Marmore Branco Cintilante, com de 3cm de espessura, polida nas faces apoiadas no piso e parede. Fornecimento e colocacao, exclusive fornecimento das ferragens de fixacao de marmore, portas e suas ferragens.	m2	87,00
44.	ES10100050A	Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2	21,00
45.	ES10100206B	Porta compensada em Cedro ou similar, revestida com formica de espessura de 1mm, de (80x2,10)cm, marco (7x3)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	1,00
46.	ES10100315/	Porta compensada em Cedro ou similar, de (140x210x3)cm, em 2 folhas, guarnicao em Cedro ou similar, sendo a aduela (13x3)cm e alizares de (5x2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens.	un	2,00
47.	ES10250068/	Compensado de Cedro ou similar, de 20mm (chapa de 2,20x1,60m). Fornecimento.	m2	2,00
48.	ES10990300/	Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao.	m2	8,00
49.	ES40050056/	Conjunto Hercules-4, de ferragens Haga ou similar, para portas internas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias) de 3 dobradicas de ferro galvanizado referencia 2465-G de 3"x2 1/2", com pino e bolas de latao, da page ou similar.	un	1,00
50.	ES45050050A	Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira. Fornecimento e instalacao.	m2	21,00
51.	ES45100050A	Vidro temperado incolor(liso ou martelado) com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao.	m2	65,00

Eng.º Manoel Gonçalves Vieira Neto
RIOURBE / DOP
Matr. 69/560649-6
CREA 43050-D/RJ



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-9
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46464-8KSB;



CNPJ: 08.970-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válder Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular





ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
52.	ES40050100/	Conjunto de ferragens La fonte ou similar, para portas de madeira sanitarias ou chuveiros coletivas, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referencia 719 e 3 dobradicas de ferro galvanizado 3"x2 1/2" referencia 1410, com pino e bolas de ferro.	un	18,00
53.	ES40050483/	Dobradica com mola, de (70x100)mm, referencia 521, La Fonte ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	10,00
54.	ES40050700/	Ferragens para portas de madeira de armario, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias) de fechadura La fonte ou similar, acabamento cromado e dobradica de latao cromado de (2 1/2x13/80) de page ou similar.	un	4,00
55.	IT05600056A	Tubo de ferro galvanizado, sem costura, com diametro de 1", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento manual de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	200,00
56.	IT05600065A	Tubo em ferro galvanizado, sem costura, com diametro de 2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	60,00
57.	IT05600068A	Tubo em ferro galvanizado, sem costura, com diametro de 2 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	100,00
58.	IT05980262/	Suporte com 2 chumbadores, para fixacao tubulacoes no diametro interno de 2". Fornecimento e instalacao.	un	200,00
59.	IT10100050/	Sprinkler, bico de 1/2". Fornecimento e instalacao.	un	60,00
60.	IT10100100/	Sprinkler - cruzeta galvanizada de 2 1/2". Fornecimento e instalacao.	un	60,00
61.	IT10100150/	Sprinkler - joelho de 45o de ferro galvanizado 2 1/2". Fornecimento e instalacao.	un	60,00
62.	IT10100200/	Sprinkler - reducao de ferro galvanizado (2 1/2"x2"). Fornecimento e instalacao.	un	100,00
63.	IT15400050A	Raio sifonado de PVC rigido, cilindrico, altura regulavel, com diametro de 75mm e saida de 40mm. Fornecimento e instalacao.	un	4,00
64.	IT20050403/	Lavatorio de uma torneira, exclusive fornecimento do aparelho e isolamento, compreendendo: 4m de tubo de cobre recozido, sodas e conexoes. Instalacao e assentamento.	un	20,00
65.	IT20050750/	Mictorio, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 3/4", 2m de tubo de PVC rigido de 40mm e conexoes. Instalacao e assentamento.	un	6,00
66.	IT20051050/	Valvula de descarga, em PVC rigido. Exclusive fornecimento da valvula. Instalacao e assentamento.	un	18,00
67.	IT25040053A	Eletroduto de PVC rigido, diametro de 3/4", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m	600,00
68.	IT25080050A	Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1/2", inclusive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao.	m	400,00
69.	IT25180100A	Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (500x75)mm. Fornecimento e instalacao.	m	290,00
70.	IT25240050/	Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", conexoes e caixas.	un	601,00
71.	IT25260100/	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha silentoque, da pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	444,00
72.	IT25420059/	Fio de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao.	m	22.242,00

Engº Manoel Gonçalves Vieira Neto
RIOURBE / DOP
Matr 691560649-6
CREA RJ 43050-D/RJ



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-10
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46465-G6CF;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 3145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevedo Miranda Cavalcanti
Titular

TJJPB





ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
73.	IT30050650/	Spot embutido para lampada de 60W. Fornecimento.	un	24,00
74.	IT30150109/	Luminaria de alto rendimento para lampada fluorescente tubular (2x32W), montagem sobreposta, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, alojamento para reator na cabeça da luminaria, dotado de refletores em alumínio anodizado de alta pureza, rendimento mínimo de 81 %, Itaim 332 2x32 ou similar. Fornecimento e instalação.	un	0,00
75.	RV10300100A	Fôrro de gesso estafe, em placas fundidas na obra, presas com 6 esbirros de sisal embebidos em nata de gesso, inclusive rejunte das placas e exclusive o emprego de andaimes. Fornecimento e colocação.	m2	125,00
76.	RV10400050/	Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de alumínio, com 1,2mm de espessura, aparafusadas e medida pela area colocada. Fornecimento e colocação.	m2	60,00
77.	RV15200600/	Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.	m	12,00
78.	RV15380050/	Degrau de escada de argamassa granítica Korodur, na cor granítica, inclusive 3 polimentos.	m	3,00
79.	RV15400201/	Piso vinílico nacional homogêneo, padrão "liso", nas dimensões de (30x30)cm, espessura de 3,2mm, inclusive adesivo e tratamento com cera de uretano fotofixado, tipo Paviflex - Linha Chroma ou similar. Fornecimento e colocação.	m2	850,00
80.	RV15800050/	Piso elevado Dimopiso ou similar, em placas de (60x60)cm com espessura de 40mm, estruturado por suportes telescópicos com altura de 20 cm, revestido com Paviflex ou similar. Fornecimento e colocação.	m2	2.450,00
81.	RV25100053/	Fôrro acústico Armstrong ou similar, tipo Fine Fissured RH 90 Tegular, de (625x625)mm, perfil Javelin, para áreas superiores a 100m², exclusives despesas com andaimes, fretes e estruturas auxiliares. Fornecimento e colocação.	m2	2.450,00
82.	RV25100150/	La de vidro com espessura de 1", Fornecimento.	m2	2.450,00
83.	CI15050300/	Impermeabilização e isolamento térmico de terraços, lajes, calhas e telhados com membrana a base de asfalto plástico puro, sem cargas de minerais, com prova de densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e alumínio superior gofrado, espessura de 4mm, tipo multimanta ou similar.	m2	100,00
84.	CI05700150/	Calha de platibanda ou de ríncão, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocação.	m	0,00
85.	PT05150056/	Preparo de superfície interna ou externa de revestimento liso, inclusive demão de impermeabilizante selador, com 2 demãos de impermeabilizante selador, com duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários.	m2	3.535,00
86.	PT05150153A	Pintura com tinta plástica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e duas demãos de acabamento.	m2	3.535,00
87.	PT05250050A	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demão de impermeabilizante tipo verniz Knotting ou similar, 2 demãos de massa corrida, novo lixamento, demão de tinta primária tipo Nivelite ou Surfacer.	m2	21,00
88.	PT05250100/	Pintura interna sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a PT05250050/, exclusive este preparo, inclusive demão de tinta de base.	m2	21,00

Eng.º Manoel Gonçalves Vieira Neto
RIOURBE / DOP
Matr. 69/560649-6
CREA - 43050-0/RJ



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-11
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46466-1HBM;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bof. Válsber Azevêdo Bastos Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
89.	PT05400103/	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquídica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicação de zinco de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento.	m2	200,00
90.	AP05050150/	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca. Fornecimento.	un	16,00
91.	AP05050200/	Lavatório, de (42x30)cm, na cor branca, torneira de 1/2", válvula, sifão de PVC rígido e rabicho de plástico. Fornecimento.	un	4,00
92.	AP05050300/	Papeleira com rolete de plástico, na cor branca. Fornecimento e colocação.	un	30,00
93.	AP05050512/	Vaso sifonado, linha Azaleia, na cor branca, Celite ou similar, e caixa de descarga de louca acoplada. Fornecimento.	un	18,00
94.	AP05100131/	Barra de apoio reta, com 50cm, em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafuso inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.	un	12,00
95.	AP05100134/	Barra de apoio para pia ou lavatório (proteção para pia), em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixação com parafuso inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.	un	6,00
96.	AP05100137/	Barra de apoio lateral de vaso sanitário, modelo "P" ou "U", em aço inoxidável AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixação com parafuso inoxidável e buchas plásticas. Fornecimento.	un	10,00
97.	AP05100400/	Mictório coletivo de aço inoxidável, com secção de (580x300)mm, em chapa 20-304, com crivo de saída de 1 1/4", registro de 3/4; inclusive gambiarra. Fornecimento	m	6,00
98.	AP05150450/	Saboneteira plástica de sobrepor, para sabonete líquido. Fornecimento.	un	12,00
99.	AP05150600/	Torneira de boia, de PVC rígido, diâmetro de 1/2". Fornecimento e instalação.	un	20,00
100.	AP05200118/	Duchinha manual, com registro de pressão. Fornecimento.	un	18,00
101.	AP05200200/	Registro de pressão, em bronze, bruto, com diâmetro de 1/2". Fornecimento.	un	30,00
102.	AP05200253A	Rabicho flexível cromado de 40cm com saída de 1/2". Fornecimento e instalação.	un	38,00
103.	AP05200300/	Sifão, de 1" x 1 1/4", Deca 1680-C ou similar. Fornecimento.	un	24,00
104.	AP50050500/	Banca seca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m	20,00
105.	IE004174	Instalação do ar condicionado.	150TR	1,00
106.	SE25700850/	Projeto executivo de sistema de ar condicionado, em Autocad, em prédios com área de 500 a 3000m2.	m2	4.900,00
107.	IE004891	Piso melaminico nacional, dimensões de 60x60 cm, espessura de 2mm, inclusive tratamento reforçado a base de nata de cimento com PVA, tipo formipiso na cor cinza claro ref. L119. Fornecimento e colocação.	M2	1.600,00
108.	SC05053200/	Remoção de tapete de nylon ou carpete colado no piso e retirada do resíduo de cola com espátula ou palha de aço.	m2	1.860,00
109.	SC05052500/	Remoção de divisórias de madeira, Eucatex, Duratex ou similar.	m2	2.402,66
110.	SC05051450/	Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas, marmores ou lambris.	m2	313,00
111.	IT25380071A	Cabo telefônico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 20 pares, para instalações internas primária. Fornecimento e instalação.	m	44.632,00
112.	AD20050300/	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.	m2	60,00
113.	AD40050206/	Técnico em eletrônica ou eletrotécnica (inclusive encargos sociais).	h	740,00

Eng.º Manoel Gonçalves Vilela Neto
RIOURBE / DOP
Matr. 891560649-6
CREA - 43050-D/RJ



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-12
Data: 30/11/2020 16:29:23
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46467-4065;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
114.	T25200100/	Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 1/2", 12m de fio 2,5mm ² ; caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un	336,00
115.	T25260118/	Instalacao para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, vias, categorias 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V com placa de 4"x2", referencia 543-14, silentoque da pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un	606,00
116.	T25260500/	Plug, 3P20A-125/250V, referencia 54341, linha Seis, Pial ou similar, preto. Fornecimento e instalacao.	un	336,00
117.	T25460124/	Caixa de passagem para telefone, conforme especificacao da Telebras, nas dimensoes (150x150x12)cm. Fornecimento e instalacao.	un	27,00
118.	T25480250/	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un	3,00
119.	T25480350/	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 40 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	un	6,00
120.	T25500050/	Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalacao.	un	208,00
121.	T25500212/	Disjuntor, tripolar, tipo, C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.	un	6,00
122.	T30100100/	Luminaria de embutir para iluminacao comercial de interiores, para 2 lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscante, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e instalacao.	un	336,00
123.	T25480500/	Base de armario Ardsal 10/14. Fornecimento.	un	4,00
124.	RV10450100/	Revestimento de formica texturizada, de 1,3mm de espessura, em paredes, sobre revestimento lixado e escovado.	m2	240,00
125.	RV10500100/	Revestimento em paredes, em chapas de Duraplac ou Eucatex ou similar, de 3 mm de espessura, sobre base existente. Fornecimento e colocacao.	m2	240,00
126.	RV15200350A	Revestimento com granito Capao Bonito, em placa de 2cm de espessura, acabamento polido, assentado sobre terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Fornecimento e colocacao.	m2	42,00
127.	RV15200353A	Revestimento com granito Capao Bonito, em placa de 2cm de espessura, acabamento apicoado, assentado sobre terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traco 1:3. Fornecimento e colocacao.	m2	10,00

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2008

Eng.º Manoel Gonçalves Vieira Neto
RIOURBE / DOP
Matr. 69/560649-6
CREA - 43056-0/RJ

Assinatura do fiscal

José Milton Almeida Couto
Coordenador de Obras - COFE
Engenheiro - RU/DOP
Matr. 56/560.419-4

Visto

Arq. Roberto S. de Carvalho
REA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(PGA DELEGAÇÃO)

Este arquivo encontra-se arquivado na DCEA-RI, Inst. de Arqs. Municipais, sob o nº 100103409 fazendo parte integrante de 04113423011206499418929-13, datado de 13/13, RIO DE JANEIRO, 14 de SETEMBRO



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103023011206499418929-13
Data: 30/11/2020 16:29:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKS46468-4IOC;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Salvador dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
http://azevedobastos.net.br

Bul. Vitor Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 9º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O responsável é o usuário. Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documentos/103023011206499418929

333

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

CLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi tuído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 30/11/2020 18:07:11 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103023011206499418929-1 a 103023011206499418929-13

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0199d3a33106d563100b42711d0f9c894dcc69ebceb01fcf50f5e925b7a4bd4d6f0dc2f98f79e7bc318a28cfd757a865b578f2a52a0229873fefe2a4b06377fa



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
334


Guandu

PÁG: 1/3
DATA: 04/01/2018



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 2161/2018



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 26 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Registro.....: 1981104012.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020180000618 - de 04/09/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 04/01/2018 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CALCAMENTO.....

(2): DRENAGEM.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO

(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

PROJETOS, SISTEMA DE DRENAGEM, VIA EM ASFALTO, VIA EM CONCRETO, ESCADARIAS, CORTE E ..

ATERRO, CALÇADA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ..

CONTENÇÕES DE MURO ARMADO, CONTENÇÕES DE CONCRETO PROJETADO, DESMONTE DE ROCHA.

SERVIÇOS EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO GUANDU DO SENA, ONDE WL ENGENHARIA

PLANEJAMENTO LTDA TEM PARTICIPAÇÃO DE 99%.....

Nº do contrato: 005/14.....

Quantificação: 28.402,96 m2.....

Data de Início: 01/07/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....720 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 12.572.437,22.....

Endereço: RUA GUANDU DO SENA S/N - BANGU.....

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELionato DE NOTAS - Código CRI 06.379-9

Autenticação Digital

De acordo com as leis nº 3º e 1º de 1996, nº 41 e 52 do RJ Federal nº 351/1994 e Art. 4º Inc. III da Lei Estadual nº 724/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 103022703191211350418-1; Data: 27/03/2019 12:13:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIN67426-E86Z; Valor Total do Ato: R\$ 4,42


Valor Assinado de Branda Cavalcanti:
Titular:
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

(CONTINUA)

PARX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br

[Handwritten signature and initials]

335



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2161/2018)

RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº 2020180000631 - de 24/11/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 04/01/2018 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CALCAMENTO.....

(2): DRENAGEM.....

(3): SANEAMENTO.....

Complemento (1): REDE DE ESGOTO.....

(2): SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA.....

(3): ASFALTO.....

Informação Complementar:

2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR EM R\$ 3.126.239,13 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 30/10/2018 - PROJETOS, SISTEMA DE DRENAGEM, VIA EM ASFALTO, VIA EM CONCRETO, ESCADARIAS, CORTE E ATERRO, CALÇADA, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONTENÇÕES DE MURO ARMADO, CONTENÇÕES DE CONCRETO PROJETADO, DESMONTE DE ROCHA.

Nº do contrato: 005/14-ADIT.....

Quantificação: 28.402,96 m2.....

Data de Início: 01/07/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....1218 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15.698.676,36.....

Endereço: RUA GUANDU DO SENA S/N - BANGU.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180000618 - Data de Pagamento: 04/09/2014.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP Nº: 2003218025.....ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE] E ENGENHARIA MECÂNICA [MONTAGEM ELETROMECÂNICA EM ELEVATÓRIAS DE ESGOTOS] o(s)

(CONTINUA)

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Fone: 21 2506.2128

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 autentica a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 163022703191211350416-2; Data: 27/03/2019 12:13:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHS7427-NAVR; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Campos
Título

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.jpb.jus.br>

PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br

336



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 2161/2018)


qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHARIA MECÂNICA.

Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 2018

JH

[Assinatura]

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)



[Assinaturas manuscritas]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
E TABELionato de Notas - Cx. Postal 66.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.954/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.724/2008 adotando a seguinte imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 163022703191211350416-3; Data: 27/03/2019 12:13:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1H67426-SH3T;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Aceito de Menor Custo
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

PABX: (21) 2179-2000 | www.crea-rj.org.br
CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 | atendimento@crea-rj.org.br

334



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania


ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas que o CONSÓRCIO GUANDU DO SENA, formado pelas empresas WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA. estabelecida à Av. N. S. de Copacabana, 195 - Gr. 1310/1311 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ., inscrita no CNPJ sob nº 86.986.189/0001-59 com registro no CREA/RJ nº 1994200447 (Lider) e RL2 ENGENHARIA LTDA estabelecida à Rua Guatemala, nº 136 - Penha - Rio de Janeiro - RJ., inscrita no CNPJ sob nº 02.149.434/0001-83 com registro no CREA/RJ nº 1997201878, executou para a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E CIDADANIA, inscrita no CNPJ nº 42.498.733/0001-48, as obras de LOTEAMENTO SOCIOLOGO BETINHO, objeto do Processo nº 0016/001607/2013 e o contrato nº 005/2014 no prazo total de 1218 (HUM MIL DUZENTOS E DEZOITO) dias, com data de início em 1/7/2014 e data término em 30/10/2017, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 15.698.672,17 (QUINZE MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) LUIZ HENRIQUE MACHADO SOARES, matrícula nº 1795434, SERGIO VALE DE CARVALHO, matrícula nº 1796531, RENAN RICARDO RODRIGUES NOGUEIRA PINTO, matrícula nº 2676039, e como Responsável Técnico pela empresa: WLADIMIR LUIZ ALVES, CREA/RJ nº 1981104012, e responsáveis técnicos solidários: LEONARDO EUGÊNIO DE PAIVA - CREA/RJ nº 2001103265, MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAÚJO - CREA/RJ nº 1987107647, LUIZ BATISTA GIRARDI - CREA/RJ nº 1992102030, e ÁLVARO ANTONIO MEDEIROS MACHADO - CREA/RJ nº 1981103370. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0016/001607/2013, com publicação no D.O. RIO de 09/11/2017 as fis. 37 e executados os seguintes serviços:

- Item 00001 SE20050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente. Nov e Mil Oitenta e Cinco virgula Seis m2 ***** 9.085,6000 m2
- Item 00002 SE20130100(/) Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, para fins de desapropriacao de imoveis atingidos por projetos de implantacao de vias e novos alinhamentos, executado de acordo com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na escala 1:250, apresentado em papel vegetal e meio digital, contendo os respectivos desenhos com as dimensoes de cada terreno ou faixa de terreno, assinaladas as acessoes e plantas baixas detalhadas das edificacoes. Quatorze virgula Quatro ha ***** 14,4000 ha
- Item 00003 SE25050200(/) Projeto executivo de sistema de drenagem, em Autocad, em area acima de 20.000m2. Vinte e Tres Mil Duzentos e Setenta e Dois virgula Cinco m2 ***** 23.272,5500 m2
- Item 00004 SE25100100(A) Projeto executivo para urbanizacao/reurbanizacao de areas, visando a organizacao espacial e das atividades, devendo contemplar: sistema viario (locomocao para carga e descarga, faixa exclusiva e desenho geometrico), passeios, praças, arborizacao, iluminacao com criterios luminotecnicos, distribuicao e integracao do mobiliario urbano e equipamentos urbanos, apresentado em Autocad nos padroes da prefeitura, inclusive as aprovacoes pertinentes e coordenacao dos projetos complementares. Um virgula Oito Um ha ***** 1,8100 ha



Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto Gerente I


SHUNTSUBH/CGTE Matr: 111267.603-9

29/11/2017 Página 1 de 26

338



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
 ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00005	SE25600450(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao d e esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad ap rovado na concessionaria em habitacao/ loteamento com ate 12000m2 de area. Doze Mil m2 ***** *****	12.000,0000 m2
Item 00006	SE25600500(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao d e esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad ap rovado na concessionaria em habitacao/ loteamento com 12000 a 36000m2 de area, sendo os primeiros 1 2000m2 medidos como o item SE 25.60.0450. Dezess eis Mil Quatrocentos e Dois virgula Um m2 ***** *****	16.402,1000 m2
Item 00007	SE25700600(A)	Fornecimento de projeto executivo de instalacao e letrica em Autocad aprovado na concessionaria em habitacao/ loteamento, com ate 12000m2 de area. S ete Mil Seiscentos e Nove virgula Quatro Seis Zer o Dois m2 ***** *****	7.609,4602 m2
Item 00008	CO05050400(A)	Plataforma de madeira apoiada sobre suporte, comp reendendo montagem e desmontagem, ja considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. Seis Mi l Oitocentos e Cinquenta e Dois virgula Zero Seis m2 ***** *****	6.852,0600 m2
Item 00009	MT05050050(f)	Escavacao manual de vala em material de la catego ria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclu sive escoramento e esgotamento. Quatro Mil Novec entos e Setenta e Seis virgula Dois m3 ***** *****	4.976,2000 m3
Item 00010	MT05050100(f)	Escavacao manual de vala em material de la catego ria (areia, argila ou picarra), acima de 1,50m at e 3m de profundidade, exclusive escoramento e esg otamento. Trinta e Seis virgula Dois Nove m3 *** *****	36,2900 m3
Item 00011	MT05100100(f)	Escavacao manual de vala a frio em material de 2a categoria (moledo ou rocha decomposta) ate 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotam ento. Dez virgula Cinco m3 ***** *****	10,5000 m3
Item 00012	MT05200050(f)	Escavacao e reaterro de vala, em material de la c ategoria, para ligacao de agua potavel. Dois Mil Setecentos e Trinta e Um m ***** *****	2.731,0000 m
Item 00013	MT05200100(f)	Escavacao e reaterro de vala, em material de la c ategoria, para ligacao predial de esgoto sanitari o. Um Mil Setecentos e Trinta e Sete virgula Set e Cinco m ***** *****	1.737,7500 m
Item 00014	MT05300050(f)	Escavacao manual em material de la categoria, a c eu aberto, ate 0,50m de profundidade com remocao ate 1 dam. Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco virgula Seis Nove m3 ***** *****	1.855,6900 m3




Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto
 Gerente I
 SMTM / SMTM / CGTE
 Matr: 11267.603-9

29/11/2017 Página 2 de 26



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Item 00015	MT05300100(/)	Escavacao manual em material de la categoria, a c eu aberto, para profundidades maiores que 0,50m, com remocao ate 10m (1dam). Noventa e Seis virgula la Cinco Dois m3 *****	96,5200 m3
Item 00016	MT05350050(B)	Escoramento simples, aberto, de vala de pouca pro fundidade, inclusive fornecimento dos materiais (pecas de madeira serrada - 1" x 12" e 3" x 6"). Cento e Vinte e Sete virgula Cinco m2 *****	127,5000 m2
Item 00017	MT05350100(B)	Escoramento simples, fechado, de vala de pouca pr ofundidade, inclusive fornecimento dos materiais (pecas de madeira serrada - 1 x 12" e 3" x 6"). Dois Mil Setecentos e Oito virgula Quatro Seis Se te Oito m2 *****	2.708,4678 m2
Item 00018	MT05400050(/)	Cerca protetora de borda de vala, construida com montantes de (7,5 x 7,5)cm de madeira serrada, co m 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2m e 2 tabuas de madeira serrada de (2,5 x 30)cm e (2,5 x 20)cm, horizontais, com 0,40m de separacao, com reaproveitamento da made ira por 3 vezes. Dezoito Mil Oitocentos e Novent a e Um virgula Sete Dois m *****	18.891,7200 m
Item 00019	MT05400200(/)	Retirada e recolocacao de cerca protetora de bord a de vala, construida com montantes de (3"x3") de Pinho de 3a, com 1,50m de comprimento, com inter valo de 2m e 2 tabuas de (1"x12") e (1"x9"), hori zontais, com 0,40m de separacao, exceto materiais . Doze Mil Vinte e Oito virgula Oito m *****	12.028,8000 m
Item 00020	MT05400250(/)	Retirada e recolocacao de cerca protetora de vala , construida com montantes de (3"x3") de Pinho de 3a, com 1,50m de comprimento, com intervalo de 6 m e 1 linha de fita plastica zebrada, horizontal, exceto materiais. Seis Mil Oitocentos e Sessent a e Dois virgula Nove Dois m *****	6.862,9200 m
Item 00021	MT10050050(/)	Escavacao mecanica, em material de la categoria (arsia, argila ou picarra), utilizando Retro-Esca vadeira. Treze Mil Trezentos e Sessenta e Nove v irgula Seis Oito m3 *****	13.369,6800 m3
Item 00022	MT10250200(/)	Escavacao em material de 2a categoria (rocha deco mposta), sem uso de explosivos, utilizando equipa mento de ar comprimido. O preco se refere a talu des ou valas com largura minima de 3m ate 1,50m d e profundidade, exclusive escoramento e limpeza. Um Mil Quatrocentos e Vinte virgula Oito Tres m3 *****	1.420,8300 m3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
30/11
COMPETE DO DEPARTAMENTO

Thiago Mallet Lario
Presidente da Comissão

Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto
Gerente
SAU/II/SUB/II/CGTE
Matr: 11267.503-9

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E TABELAMENTO DE NOTAS - Código CH/06.318-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 6º do Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII do Lei Estadual 1.721/2008 assinado e impresso imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste dia. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 103022703191211350416-6; Data: 27/03/2019 12:13:58


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH67423-WNCF; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Validar Assinatura de Mônica Cavalcanti Tosta
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

320



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00023	MT10250250(/)	Escavacao em material de 3a categoria (rocha viva), sem uso de explosivos, utilizando equipamento de ar comprimido e serracao com brocas, seguida d e encunhamento. O preco se refere a taludes com largura minima de 1,50m ate 3m, inclusive limpeza com trator carregadeira e retro escavadeira, com motor diesel de 79CV e capacidade da cacamba de 0,76m3, com operador. Cento e Noventa virgula Se te Quatro m3 *****	190,7400 m3
Item 00024	MT10250300(/)	Escavacao em material de 3a categoria (rocha viva), sem uso de explosivos, utilizando equipamento de ar comprimido e serracao com brocas, seguida d e encunhamento. O preco se refere a taludes com largura minima de 3m, inclusive limpeza manual. Cento e Setenta e Um virgula Zero Sete m3 *****	171,0700 m3
Item 00025	MT10250350(/)	Escavacao em material de 3a categoria (rocha sa f raturada), sem uso de explosivos, utilizando equi pamento de ar comprimido e encunhamento generaliz ado. O preco se refere a taludes ou valas com la rgura minima de 3m ate 1,50m de profundidade, exc lusive escoramento e limpeza. Seiscentos e Cinco virgula Cinco Tres m3 *****	605,5300 m3
Item 00026	MT15050250(/)	Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas d e 30cm de espessura maxima, com material de boa q ualidade. Sete Mil Trezentos e Vinte e Seis virg ula Tres Dois m3 *****	7.326,3200 m3
Item 00027	MT15050300(/)	Reaterro de vala, com po-de-pedra, compactado man ualmente, inclusive fornecimento do material. Tr es Mil Setecentos e Setenta e Nove virgula Tres Q uatro m3 *****	3.779,3400 m3
Item 00028	MT15150050(A)	Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compree dendo escavacao e acerto manuais e compactacao me canica com remocao ate 20m. Seis Mil Seiscentos e Oitenta e Sete virgula Um Quatro m2 *****	6.687,1400 m2
Item 00029	TC05050200(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto da esper a do caminhao como de servente ou equipamento aux iliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminh ao de Carroceria Fixa, a oleo diesel com capacida de util de 7,5t, considerando o caminhao equipado com guindauto de 3,5t. Setecentos e Dois virgul a a Seis Sete t.Km *****	702,6700 t.Km
Item 00030	TC05050350(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto da esper a do caminhao como de servente ou equipamento aux iliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminh ao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t. Cento e Dezenove Mil Duzentos e Trinta vi rgula Um Dois t.Km *****	

[Handwritten signatures and initials]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELAÇÃO DE NOTAS - Colégio CHUPE 3100
Rua da Liberdade, 100 - Centro - 22060-000 - Rio de Janeiro, RJ
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII do Lei Estadual 8.724/2008 publicado e com efeito em 15 de Janeiro de 2009. Documento assinado e autenticado em 27/03/2019 às 12:13:58.
Cód. Autenticação: 103022703191211359416-7; Data: 27/03/2019 12:13:58
Seto Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH67422-KASR;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Assinatura de Mônica Cavalcanti
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br


Engº Renan Riscargo Nogueira Pinto
Gerente I
SMAUM/1 SUBH / CGTE
Matr: 117267.603-9/11/2017

321



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item	Descrição	Valor
Item 00031	TC05050650(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusiva das despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 17t. Setecentos e Noventa e Três Mil Setenta e Oito vírgula Sete Um t.Km	119.230,1200 t.Km
Item 00032	TC05050900(/) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusiva das despesas de carga e descarga tanto da espera do servente e manobra do equipamento auxiliar, a velocidade média de 5Km/h, em Dumper de 18HP a óleo diesel com capacidade útil de 2,3t ou 850l. Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Um vírgula Três t.Km	793.078,7100 t.Km
Item 00033	TC05100050(/) Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mão, inclusive carga a pa. Duzentos e Quarenta e Oito Mil Vinte e Cinco vírgula Seis Sete e t.dam	248.025,6700 l.dam
Item 00034	TC05100100(/) Transporte manual de materiais diversos encosta a baixo, inclusive carga e descarga. Um Mil Novecentos e Treze vírgula Nove Quatro t.dam	1.913,9400 t.dam
Item 00035	TC05100150(A) Transporte manual de materiais diversos encosta a cima, inclusive carga e descarga. Cinco Mil Novecentos e Sessenta e Cinco vírgula Zero Dois t.dam	5.965,0200 l.dam
Item 00036	TC10050050(/) Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de 1 servente para cada peça, ver galhoes, cancoeirras, caixas, meio-fios, em Caminhão de Carroceria Fixa, a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra. Novecentos e Dezoito vírgula Quatro t	918,4000 t
Item 00037	TC10050100(/) Carga e descarga manual de peças de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em Caminhão de Carroceria Fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive tempo de carga, descarga e manobra. Cento e Seis vírgula Oito Três t	106,8300 t
Item 00038	TC10050150(/) Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. Sessenta e Oito Mil Duzentos e Setenta e Seis vírgula Três Nove t	68.276,3900 t

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código 0418.878-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. 1º, 8º, 11º e 12º da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII do Estatuto 8.715/1966 autenticada a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste site. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 103022703191211350416-8; Data: 27/03/2019 12:13:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH67421-KSSV; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Validar Assinatura em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Engº Rivaldo Ricardo Albuquerque Pinto
Gerente

CRM: 11267/803-9


29/11/2017 Página 5 de 26

342



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00039 TC10050250(f)	Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, paralelos, terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do equipamento Dumper 18hp a óleo diesel, com capacidade útil de 2,3t ou 850l, empregando 2 serventes na carga. Dezenove virgula Um Nove t *****	19,1900 t
Item 00040 TC10050350(f)	Carga e descarga mecânica, com Pa-Carregadeira e Caminhão Basculante a óleo diesel, consideradas para o caminhão a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operação. Quarenta e Dois Mil Duzentos virgula Sete Seis Quatro t *****	42.200,7674 t
Item 00041 TC10050500(f)	Carga e descarga mecânica de tubos de concreto, com diâmetro de 40cm, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do caminhão de carroceria fixa, a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t; inclusive os mesmos tempos de guindauto munck de 4t. Quinhentos e Oitenta e Nove virgula Zero Seis t *****	589,0600 t
Item 00042 TC10050600(f)	Carga e descarga mecânica de tubos de concreto, com diâmetro de 80cm, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do caminhão de carroceria fixa, a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t; inclusive os mesmos tempos de guindauto munck de 4t. Cinquenta e Quatro virgula Dois Cinco t *****	54,2500 t
Item 00043 TC10050650(f)	Carga e descarga mecânica de tubos de concreto, com diâmetro de 100cm, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do caminhão de carroceria fixa, a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t; inclusive os mesmos tempos de guindauto munck de 4t. Cento e Noventa virgula Sete t *****	190,7000 t
Item 00044 TC10050700(f)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposição. Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro virgula Cinco Oito Quatro Dois t *****	29.444,5842 t
Item 00045 SC05050250(f)	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço. Setecentos e Cinquenta e Cinco virgula Seis Quatro m *****	755,6400 m
Item 00046 SC05050850(f)	Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do canteiro do serviço. Dezenove virgula Dois m3 *****	19,2000 m3



Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto
Gerente
SMHC / SUBM / CGTE
Mat: 11/267.603-9


39/11/2017 Página 6 de 26

Handwritten signature and initials

Handwritten number 3213



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00047	SC05100250(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto simples, com 20cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos. Nove Mil Seiscentos e Dezenove virgula Dois Sete m2 *****	9.619,2700 m2
Item 00048	SC05100300(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto armado, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos. Cento e Noventa e Sete virgula Zero Quatro m3**	197,0400 m3
Item 00049	SC05100400(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 10cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos. Seis Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco virgula Nove Cinco m2 *****	6.585,9500 m2
Item 00050	SC10050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). Um Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro h *****	1.684,0000 h
Item 00051	SC10051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais). Um Mil Cento e Quatro h *****	1.104,0000 h
Item 00052	SC15050400(/)	Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento. Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco virgula Oito Sete m3 *****	2.645,8700 m3
Item 00053	SC15100050(/)	Chapa de aço de 3/4", para passagem de veiculos sobre vaiaas, compreendendo colocacao, uso e retirada, medida pela area da chapa em cada aplicacao, inclusive mobilizacao, transporte, carga e descarga e o travamento com grampos. Cento e Cinquenta e Quatro virgula Oito m2 *****	154,8000 m2
Item 00054	SC35100509(/)	Limpeza e desobstrucao mecanica de galeria de aguas pluviais com diametro de 0,60 a 1,00m.Cento e Vinte m3 *****	120,0000 m2
Item 00055	SC35100600(/)	Limpeza e desobstrucao mecanica de galeria de aguas pluviais com secao retangular.Oitenta m3*****	80,0000 m2
Item 00056	DR05100050(/)	Calhas meio-tubo circulares de concreto vibrado, diametro interno de 0,30m. Fornecimento e assentamento. Cento e Setenta e Dois virgula Nove m **	172,9000 m
Item 00057	DR05200050(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. Dois Mil Quinhentos e Nove virgula Tres m *****	2.509,3000 m
Item 00058	DR05200100(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,50m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. Cento e Vinte e Um virgula Oito Tres m *****	121,8300 m



Engº Renan Ricardo Noqueira Pinto
Gerente
SMHC / SUPR / CGTE
Matr: 11267.603-9


29/11/2017 Página 7 de 26

344



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00059	DR05200150(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,60m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Duzentos e Sessenta e Oito virgula Cinco m *****	268,5000 m
Item 00060	DR05200250(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,80m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Setenta e Sete virgula Cinco m *****	77,5000 m
Item 00061	DR05200300(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,90m, aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e assentamento. Sessenta e Sete virgula Dois m *****	67,2000 m
Item 00062	DR05400100(/)	Tubo de PVC rígido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. Cinco Mil Duzentos e Setenta m *****	5.270,0000 m
Item 00063	DR05450100(/)	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 15 (EB-183), para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. Um Mil Quatrocentos e Oito m *****	1.408,0000 m
Item 00064	DR05450200(A)	Tubo de PVC rígido - DEFOFO, para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. Quatrocentos e Vinte e Cinco m ** *****	425,0000 m
Item 00065	DR05450203(A)	Tubo de PVC rígido - DEFOFO, para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. Trezentos e Quarenta e Nove m ** *****	349,0000 m

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CIVIL 02.386-6

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 2º e 7º inc. V do Art. 6º da Lei Federal 8.030/1994 e Art. 6º Inc. VII do Art. 12º da Lei Estadual 8.724/2008 autorizada a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 103022703191211350416-11; Data: 27/03/2019 12:13:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH67418-NGWQ;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
TAMAR

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>


Engº Renan Ricardo Nogueira Faria
Gerente
SMHM / SUPM / CGVE
Matr: 11267.803-9

Handwritten initials at the bottom right corner.



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00066 DR05500406(I)	Curva de 45o de PVC rígido, Vinilfort, com 1 pont a e 1 bolsa, inclusive fornecimento do material p ara junta (anel de borracha e lubrificante) diame tro de 150mm. Fornecimento e assentamento. Quin hentos e Setenta e Quatro un ***** *****	574,0000 un
Item 00067 DR05501103(I)	Luva de correr de PVC rígido, Vinilfort, classe 1 2, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha) com diametro nominal de 150mm. Fornecimento e assentamento. Quinhentos e Sete nta e Quatro un ***** *****	574,0000 un
Item 00068 DR0555007(I)	Tubo flexível estruturado de PVC, diametro de 100 0mm, assentado sobre berco flexível, inclusive em endas, aterro e compactacao ate a geratriz superi or do tubo, exclusive material de reaterro. Forn ecimento e assentamento. Duzentos e Setenta virg ula Dois m ***** *****	270,2000 m
Item 00069 DR05550077(I)	Tubo flexível estruturado de PVC, diametro de 120 0mm, assentado sobre berco flexível, inclusive em endas, aterro e compactacao ate a geratriz superi or do tubo, exclusive material de reaterro. Forn ecimento e assentamento. Duzentos e Quatorze vir gula Tres m ***** *****	214,3000 m
Item 00070 DR20100050(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo i nternamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no pree nchimento dos vazios dos blocos, concreto para ca mada preparatoria, revestimento interno das pared es com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em con creto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em c oncreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de diametro, exclusive a escavacao e reat erro. Quarenta e Nove un ***** *****	49,0000 un
Item 00071 DR20100056(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo i nternamente (1,40x1,40x1,50)m, utilizando no pree nchimento dos vazios dos blocos, concreto para ca mada preparatoria, revestimento interno das pared es com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em con creto fck=15MPa, tampa de 0,15m de espessura em c oncreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,90m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro. T rinta e Quatro un ***** *****	34,0000 un

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COM
CONFÉRENCIA COM ORIGINAL

Thiago Mallet Lario
Gerente II de Licitação
Matr.: 160/305.808-8


CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELADO DE LOGRADOUROS - Gênesis CNJ 16.874-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.539/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 6.771/2002 autenticado e processado eletronicamente, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 103022703191211350416-12; Data: 27/03/2019 12:13:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1H67417-3UH4
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valores Arrecados e Mensada Cartorária
Confira os dados do ato em: https://scofodigital.jpb.jus.br

Engº Renan Ricardo Nojueira Pinto
Gerente
SUN/CSUN/CGTE
Matr.: 11267.602-0

346



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00072 DR20100065(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (1,70x1,70x1,80)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e m volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,20m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro. Quatro un	4,0000 un
Item 00073 DR20100068(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com parede de 0,20m de espessura, medindo internamente (2,00x2,00x2,10)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e m volume, com base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15Mpa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20Mpa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 1,50m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro. Sete un	7,0000 un
Item 00074 DR20150059(B)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,20m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido. Cento e Setenta e Tres un	173,0000 un
Item 00075 DR20150062(B)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, sem chamine, profundidade util de 1,40m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido. Quinze un	15,0000 un
Item 00076 DR20150065(B)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,50m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido. Oito un	8,0000 un
Item 00077 DR20150068(B)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,60m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido. Tres un	3,0000 un



Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto
Gerente F


SHUJ-1-SOBRT-COTE
Matr: 117207.603-3

29/11/2017 Página 10 de 26

347



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
 ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00078	DR20150074(B)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,00m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; e exclusive tampao de ferro fundido. Seis un *****	6,0000 un
Item 00079	DR20150077(B)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,30m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido. Tres un *****	3,0000 un
Item 00080	DR20150080(B)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 2,60m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido. Cinco un *****	5,0000 un
Item 00081	DR20150083(B)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 3,20m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive tampao de ferro fundido. Dois un *****	2,0000 un
Item 00082	DR30050100(I)	Caixa de passagem de alvenaria de bloco de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de (0,60x0,60x0,80)m, sem tampa utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, exclusive escavacao e reaterro. Vinte e Quatro un *****	24,0000 un
Item 00083	DR30150103(A)	Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180kg de cimento/m3), em paredes de meia vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg e Boca de Lobo de ferro fundido de 80Kg, exclusive escavacao e reaterro. Trinta e Quatro un *****	34,0000 un


CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS - Código CEE 06.879-0
 Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.931/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico e apresento imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
 Cód. Autenticação: 103022703191211359416-14; Data: 27/03/2019 12:13:58
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHN67415-FAYK;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto
 Gerente
 SMON / SUBH / CGTE
 Matr. 11257.003-9



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00084	DR30150200(A)	Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa pre-moldada em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro. Cento e Trinta e Quatro un *****	134,0000 un
Item 00085	DR35050250(/)	Tampao de ferro fundido completo, articulado, pesado, de 0,60m de diametro, tipo avenida, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e m volume. Fornecimento e assentamento. Duzentos e Setenta e Nove un *****	279,0000 un
Item 00086	DR35100150(/)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,15m de largura. Fornecimento e colocacao. Setenta e Dois m *****	72,0000 m
Item 00087	DR45050050(/)	Tampao misto (ferro fundido e concreto), pesado, de 0,60m de diametro, peso total de 106Kg, conforme projeto CEDAE, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento. Quinze un *****	15,0000 un
Item 00088	DR55050450(A)	Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra. Um Mil Trezentos e Noventa e Dois virgula Quatro Dois Nove Seis m3 *****	1.392,4296 m3
Item 00089	BP05050050(/)	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao. Dois Mil Cento e Quarenta e Dois virgula Nove Tres m3 ****	2.142,9300 m3
Item 00090	BP05050103(A)	Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos compactacao. Trezentos e Um virgula Dois m3 *****	301,2000 m3
Item 00091	BP05050150(/)	Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao. Novecentos e Cinquenta e Tres virgula Sete Tres m3 *****	953,7300 m3
Item 00092	BP05050400(A)	Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. Onze Mil Seiscentos e Trinta e Quatro virgula Nove Dois m2 *****	11.634,9200 m2
Item 00093	BP05050450(B)	Regularizacao de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as operacoes de execucao e transporte de agua e se aplica a area efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavacao de corretivos. Onze Mil Seiscentos e Trinta e Quatro virgula Nove Dois m2 *****	11.634,9200 m2

Handwritten signature

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURADAS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CHA 06.0780
Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro - 20030-000 - Rio de Janeiro - RJ
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 9º, 10º e 11º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII
do Lei Estadual 8.724/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 103022703491211359416-16; Data: 27/03/2019 12:13:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1H67414-FLVU;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Parcelado de Novecentos e Trinta e Quatro reais e Novecentos e Trinta e Quatro centavos
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Engº Renan Ricardo Nogueira Basto
Gerente I
SMA/MS/SDOH/FCGTE
E-mail: 11267.603@


29/11/2017 Página 12 de 26

Handwritten number 349



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00094	BP10050303(/)	Espalhamento com vibro acabadora eletrônica e compactação mecânica de qualquer tipo de concreto asfáltico usinado a quente, executado de acordo com as especificações do PCRJ. Um Mil Trezentos e Sessenta e Um vírgula Dois Nove t ***** *****	1.361,2800 t
Item 00095	BP10050653(B)	Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 5 cm de espessura, executado em uma camada, de acordo com as instruções do DER-RJ, exclusivo o transporte da usina para o local de aplicação. Onze Mil Seiscentos e Trinta e Quatro vírgula Nove Dois m2 ***** *****	11.634,9200 m2
Item 00096	BP10150050(A)	Junta de retração, serrada com disco de diamantes, para pavimentos de placas de concreto, com 5cm de profundidade, somente o corte, exclusive preenchimento e barras de ligação e de transferência. Três Mil Seiscentos e Setenta e Dois vírgula Quatro Seis m ***** *****	3.672,4600 m
Item 00097	BP20150050(A)	Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,45m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traço 1:4; inclusive o fornecimento de todos os materiais. Um Mil Cento e Dois vírgula Oito m ***** *****	1.102,8000 m
Item 00098	BP20200050(A)	Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro. Quatro Mil Trezentos e Trinta e Quatro vírgula Cinco Quatro m ***** *****	4.334,5400 m
Item 00099	BP20250200(/)	Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os materiais. Três Mil Seiscentos e Oitenta e Dois vírgula Três Quatro m ***** *****	3.682,3400 m
Item 00100	FD10050100(/)	Ensecadeira de estacas-prancha de aço, tipo Armo ou similar, bitola MSG-7 tipo encaixe, em valas de até 3m de largura, medida apenas a superfície útil cobrindo a parede da vala, esta com profundidade até 3m, em terreno de fraca resistência a penetração sendo a cravação com compressor e a extração com escavadeira. Fornecimento, execução e retirada de todos os materiais. Prumos, estroncas e guias em madeira serrada, usadas 3 vezes e espacadas para igual tensão nas estacas. Novecentos e Setenta e Cinco vírgula Um Um m2 *****	975,1100 m2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SMHC
CONVÊNIO COM OCEPAR
Thiago Mallet Lario
Gerente II de Licitação
Matr. 160/305.808-8

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CUIJ 01.079.0
Rua do Comércio, 100 - Centro - 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º inc. Xº
da Lei Estadual 6.721/2008 assinado e passado imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e assinado eletronicamente, O eletrônico é válido. Documento
Cód. Autenticação: 103022763191211350416-16; Data: 27/03/2019 12:13:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH67413-SAV7;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valter Azevedo de Almeida Carneiro
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Engº Renan Ricardo Nogueira Pinho
Gerente
SIAUJ / SUBN/CSTE
Matr: 11267.803-3


29/11/2017 Página 13 de 26

350



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00101 FD10100050(/)	Ensecadeira simples (escoramento fechado) de esta cas-prancha em madeira serrada, sem encaixe, em v alas de ate 3m de largura, medida apenas a superf icie util cobrindo a parede da vala, esta com pro fundidade ate 3m, em terreno de fraca resistencia a penetracao, sendo a cravacao com compressor e a extracao com escavadeira. Fornecimento, execucao e retirada de todos os materiais. As estacas u sadas 4 vezes, as guias 3 vezes e as estroncas 2 vezes. Quarenta e Sete virgula Seis Dois m2 ****	47,6200 m2
Item 00102 ET05050100(A)	Materiais para confeccao de concreto estrutural d osado para uma resistencia caracteristica a compr essao (fck) minimo de 11MPa, inclusive perdas. F orneccimento. Dezessete virgula Oito Um m3 *****	17,8100 m3
Item 00103 ET05050250(B)	Materiais para confeccao de concreto estrutural d osado para uma resistencia caracteristica a compr essao (fck) minimo de 15MPa, inclusive perdas. F orneccimento. Vinte e Oito m3 *****	28,0000 m3
Item 00104 ET05200050(A)	Preparo manual de concreto, compreendendo a mistu ra e o amassamento, exclusive materiais. Treze v irgula Seis Um m3 *****	13,6100 m3
Item 00105 ET05200200(/)	Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mis tura e o amassamento em betoneira, exclusive mate riais, considerando producao normal. Trinta e Do is virgula Dois m3 *****	32,2000 m3
Item 00106 ET05250406(/)	Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclui ve a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusiv e o transporte (TC 05.10.0050), consider ando a produ cao baixa. Duzentos e Dezoito virgula Um Cinco m3 ****	218,1500 m3
Item 00107 ET05250706(/)	Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusiv e a colocacao, o adensamento e o acabamento, excl usive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao baixa. Novecentos e Noventa e Oito virgula Dois Tres m3 *****	998,2300 m3
Item 00108 ET05550050(/)	Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela area coberta.Fornecimento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse. Dez Mil Quinhentos e Sessenta e Dois virgula Um Sete m2 *****	10.562,1700 m2
Item 00109 ET54100100(A)	Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com secao em U, medido pela area do perimetro interno da secao vezes o comprimento do canal, inclusive transporte das peca ate a obra. Fornecimento e assentamento. Cento e vinte m2 *****	120,0000 m2
Item 00110 ET54100150(A)	Cobertura de canal pre-fabricado, em concreto armado, para vaos de ate 5m, inclusive transporte das peca ate a obra. Fornecimento e colocacao. Oitenta m2 *****	80,00 m2
Item 00111 ET10050071(/)	Aco CA-25 para armadura de concreto, redonda, sem saliencia ou moessa , coeficiente conformacao min ima (aderencia) igual a 1, diametro igual a 20mm. Forne cimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Tres Mil Duzentos e Quarenta e Cinco virgula Dois Kg *****	3.245,2000 Kg

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SMHC

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E TABELIÃO DE NOTAS - Cód. 011.439-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. III do Lei Estadual 8.721/2008 e/ou em seu presente registro digitalizado, reprodução fiel do documento original e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 163022763191211350416-17; Data: 27/03/2019 12:13:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH467412-FBNK;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Anual de Licença Cartório: R\$ 1.000,00
Cópia os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>


Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto
Gerente
SMHC / SUBH / COTE
Matr: 11267.603.8

29/11/2017 Página 14 de 26

[Handwritten signatures and initials]



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719


Item 00112 ET10050100(/)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência a ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3 mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Três Mil Oitocentos e Sete virgula Oito Oito Kg *****	3.807,8800 Kg
Item 00113 ET10050103(/)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência a ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8mm . Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Quatro Mil Quinhentos e Dezoito virgula Oito Dois Kg *****	4.518,8200 Kg
Item 00114 ET10050106(/)	Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência a ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm . Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. Seis Mil Cento e Setenta e Um virgula Nove Sete Kg *****	6.171,9700 Kg
Item 00115 ET10100053(/)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-25, barra redonda com diâmetro entre 6,3mm a 8mm. Um Mil Novecentos e Sessenta Kg *****	1.960,0000 Kg
Item 00116 ET10100054(/)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-25, barra redonda com diâmetro maior ou igual a 10mm. Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco virgula Dois Kg *****	3.245,2000 Kg
Item 00117 ET10100061(/)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm. Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Um virgula Dois Sete Kg *****	7.441,2700 Kg
Item 00118 ET10100071(/)	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-60, em fio redondo, com diâmetro entre 6,4mm a 8mm. Um Mil Trezentos e Noventa e Um virgula Quatro Kg *****	1.391,4000 Kg
Item 00119 ET15100100(/)	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1,4 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento. Trezentos e Nove virgula Cinco Dois m2 *****	309,5200 m2

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELionato de Imóveis - Delegado CHALUSTO
Rua da Assembleia, 100 - Centro - 20061-000 - Rio de Janeiro - RJ
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 eletrônico e presente imagem digitalizada, respaldada pela Lei Estadual 11.342/2010 e conferida no sistema SÍMULA, emitida em 27/03/2019 12:13:58
Cód. Autenticação: 103022703191211350416-18; Data: 27/03/2019 12:13:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH67411-4T80;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Validar Assinatura de Miranda Carmona
Título
Confirma os dados do ato em: <https://secdigital.ajpb.jus.br>

Engº Renan Falcão Nogueira Pinto
Gerente I
SUAU/SUBH/CGTE
Matr: 11267.693-8



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00120	ET15100150(I)	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento. Cinco Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco virgula Quatro Um m2 ***** *****	5.495,4100 m2
Item 00121	ET20300050(I)	Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e ou paramentos verticais até 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada. Seis Mil Vinte e Nove virgula Sete Um m2 ***** *****	6.029,7100 m2
Item 00122	ET20300100(I)	Escoramento de formas de paramentos verticais de mais de 1,50m e até 5m de altura, utilizando madeira serrada, com 30% do aproveitamento da madeira, inclusive retirada. Cinquenta virgula Oito Três m2 ***** *****	50,8300 m2
Item 00123	ET40050103(A)	Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecimento. Seis Mil Trezentos e Oitenta e Seis virgula Oito Cinco m2 ***** *****	6.386,8500 m2
Item 00124	ET40050109(I)	Tela de aço soldada Telcon Q-196 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 5mm e 3,1Kg/m2. Fornecimento e colocação. Tres Mil Oitocentos e Setenta e Cinco virgula Seis m2 ***** *****	3.875,7000 m2
Item 00125	ET40050150(I)	Tela de aço soldada Telcon Q-61 ou similar, com malha de (15x15)cm, CA-60, com diametro de 3,4mm e 0,97Kg/m2. Fornecimento e colocação. Um Mil Quinhentos e Oitenta e Seis virgula Nove m2 ***** *****	1.586,9000 m2
Item 00126	ET40050250(I)	Tela de aço Telcon ou similar. Colocação. Seis Mil Trezentos e Oitenta e Seis virgula Oito Cinco m2 ***** *****	6.386,8500 m2
Item 00127	ET45100076(I)	Concreto bombeado com fck=35MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. Quatrocentos e Um virgula Zero Quatro m3 ***** *****	401,0400 m3
Item 00128	ET60050051(I)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de fck=10MPa. Duzentos e Trinta e Três m3 ***** *****	233,0000 m3
Item 00129	ET60050062(I)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 20MPa. Dezesseis virgula Quatro Dois m3 ***** *****	16,4200 m3

[Handwritten signatures and initials]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIÃO DE NOTAS - Código CIB 00.810-0
Avenida ...
Autenticação Digital
De acordo com as exigências do Art. 1º, 2º e 3º da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2005 e inciso e parágrafo único da Resolução do Conselho
do documento apreendido e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 109022703191211350418-19; Data: 27/03/2019 12:19:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1H67410-KMWT;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Azevedo Bastos
Cópia os dados do ato em: <https://sefodigital.tpb.jus.br>

Engº Renan Ricardo Nogueira Filho
Gerente I


SEI/017/SUBM/1/CGTE
Matr: 11257.613

353



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00130	ET60050068(f)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 22,5MPa. Novecentos e Vinte e Cinco virgula Nove m3 *****	925,9000 m3
Item 00131	ET60050077(f)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de fck=35MPa. Trinta e Quatro virgula Tres Quatro m3 *****	34,3400 m3
Item 00132	AL05250250(f)	Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento dos vazios dos blocos, ate 1,50m de altura e medida pela area real. Cento e Trinta e Quatro virgula Seis Seis m2 *****	134,6600 m2
Item 00133	RV10050112(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50 cm, inclusive chapisco. Quatrocentos e Dezessete virgula Dois Quatro m2 *****	417,2400 m2
Item 00134	RV15050300(f)	Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente. Seis Mil Oitocentos virgula Quatro Tres m2 *****	6.800,4300 m2
Item 00135	RV15250153(f)	Patio de concreto, 10cm de espessura no traco 1:2:3, em volume, formando quadros de (1,50x1,50)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno. Um Mil Quinhentos e Oitenta e Seis virgula Nove m2 *****	1.586,9000 m2
Item 00136	ES05250700(f)	Tela para protecao em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalacao. Quarenta e Quatro virgula Oito m2 *****	44,8000 m2
Item 00137	ES05300300(A)	Guarda-corpo de tubos de aço galvanizado soldados, formando modulos de 2,20m de comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de diametro chumbados no concreto, travessa superior de 2" e travessa inferior e intermediaria de 1". Fornecimento e instalacao. Cento e Setenta e Dois virgula Nove m *****	172,9000 m
Item 00138	IT05100100(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1/2" (20mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. Quinhentos m *****	500,0000 m

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SMHC
CONFERIR COM ORIGINAL

Thiago Dallet Lario

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DE RIOIAS - Código CUI 16.372-9
Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1984 e Art. 6º inc. VII da Lei Estadual 6.763/2008 assinado e registrado digitalmente, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 103022703191211350416-20: Data: 27/03/2019 12:13:58
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHHG7409-CLOR;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Validar Assinatura de Alameda Cavalcanti
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br


Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto
Gerente I
SMHC / SUBM / CGTE
Matr. 11267/8039

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



SMFC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Retribuição ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00139	IT05100156(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro de 32mm (1"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecedor e instalacao. Trezentos m *****	300,0000 m
Item 00140	IT05100159(A)	Tubo de PVC rígido, soldavel, para agua fria, com diametro de 40mm (1 1/4"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecedor e instalacao. Duzentos m *****	200,0000 m
Item 00141	IT10400050(A)	Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro. Quinhentos e Setenta e Sete un *****	577,0000 un
Item 00142	IT15050109(A)	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecedor e instalacao. Quatrocentos e Oitenta m *****	480,0000 m
Item 00143	IT15050112(B)	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldavel, serie normal, para esgoto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecedor e instalacao. Quinhentos e Setenta e Quatro m *****	574,0000 m
Item 00144	IT15600109(I)	Ligacao domiciliar em redes novas de esgoto sanitario, com diametro de 100mm, compreendendo juncao, tubo e caixa de inspecao de 0,60m de diametro e profundidade de 0,625m, exclusive escavacao e reaterro. Preço para 5m. Quinhentos e Setenta e Sete un *****	577,0000 un
Item 00145	IT25240050(A)	Instalacao de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexoes, caixas e guia de arame galvanizado no 16. Um un *****	1,0000 un
Item 00146	PT05350050(I)	Pintura com emulsao oleosa Separol ou similar, para desmoldagem de formas. Trinta e Cinco virgula Tres Um m2 *****	35,3100 m2
Item 00147	PT05400103(I)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquidica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, limpeza, desengorduramento, aplicacao de zarcado de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento. Oitenta e Um virgula Seis Quatro m2 *****	81,6400 m2
Item 00148	EQ05050421(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo horario improdutivo (motor desligado). Quinhentos e Oitenta h *****	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten number 355

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Rua Chile 870-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do P.R.C., Vº Art. 9º da Lei Federal 8.932/94 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.724/2008 suscitadas a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 103022703191211350416-21; Data: 27/03/2019 12:13:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIHG7408-JYEA; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Atribuído do Memorial Cível: R\$ 0,00

Confira os dados do ato em: <https://scofdigital.tjpb.jus.br>

Engº Renan Ricardo Albuquerque Pinho
 Gerente
 SINDIR / SUBR / CGTE
 Matr: 11267.603-9



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS




Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item	Descrição	Quantidade
Item 00149 EQ05100050(A)	Caminhão com carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico com lança de extensão e malha. Custo horário diurno (entre 05:00h e 22:00h). Quatrocentos e Oitenta h	580,0000 h
Item 00150 EQ15050500(A)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroada de 0,76m3, força de despregação de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevação máxima, profundidade de escavação de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180º, força de escavação, profundidade de escavação máxima de 4000mm, altura de carga mínima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalização conforme normas do CONTRAN. Custo horário produtivo. Dois Mil Cinquenta e Dois h	480,0000 h
Item 00151 EQ35100200(A)	Bomba centrífuga submersível elétrica, para drenagem de água limpa ou com impurezas e partículas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operação, energia elétrica e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentação e comandos elétricos. Custo horário produtivo. Três Mil Novecentos e Setenta e Quatro h	2.052,0000 h
Item 00152 EQ35100203(I)	Bomba centrífuga submersível elétrica, para drenagem de água limpa ou com impurezas e partículas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentação e comandos elétricos. Custo horário improdutivo. Quatrocentos e Quarenta e Dois h	3.974,0000 h
Item 00153 EQ45100050(A)	Grupo gerador transportável, com potência de 2500 W, sem operador, com material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V de corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente contínua. Custo horário produtivo. Três Mil Novecentos e Setenta e Quatro h	442,0000 h
		3.974,0000 h

Handwritten signature and initials




Engº Renan Ricardo Albuquerque Pinto
Gerente!
SMOII / SUBH / CGTE
Matr: 11267.693-3

Handwritten signature and number 356



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00154 EQ45100056(/)	Grupo gerador transportavel, com potencia de 2500 W, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 5,5CV, 110V / 240V d e corrente alternada ou 12V / 8,3A de corrente co ntinua. Custo horario improdutivo. Quatrocentos e Quarenta e Dois h *****	442,0000 h
Item 00155 EQ60990500(/)	Teodolito eletronico, com tripe, bateria, recarre gador e demais acessórios, sem equipe de topograf ia. Custo horario produtivo. Dois Mil Duzentos e Vinte h *****	2.220,0000 h
Item 00156 IP05500506(/)	Braco curvo, em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externam ente por imersao unica em banho de zinco, conform e NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projecao horizontal, diametro externo de 48mm, conforme de senho A4-1407-PD e especificacao EM-RIOLUZ n.o 17 . Fornecimento. Dezenove un *****	19,0000 un
Item 00157 IP05550150(/)	Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, de 1,5m ate 2, 50m de projecao horizontal, em poste reto de aco ou concreto, com fornecimento das ferragens de fi xacao; exclusive fornecimento do braco. Dezenove un *****	19,0000 un
Item 00158 IP10050100(/)	Armacao secundaria vertical de 1 estribo. Fornec imento. Vinte e Um un *****	21,0000 un
Item 00159 IP10200050(/)	Nucleo para fixacao de luminaria, tipo Petala, em poste reto (aco ou concreto) de 15m, exclusive l uminaria e nucleo. Colocacao. Quinze un *****	15,0000 un
Item 00160 IP10250150(/)	Alca pre-Formada de distribuicao, de aco recobert o de aluminio, para cabo encapado, bitola de 25mm 2, segundo desenho A4-154-CP. Fornecimento e col ocacao. Quinze un *****	15,0000 un
Item 00161 IP10300050(/)	Conector de aterramento tipo KC 22H, Burndy ou si milar. Fornecimento e instalacao. Quinze un ** *****	15,0000 un
Item 00162 IP10300503(/)	Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixacao de condutores de aluminio ou cobre , por efeito de mola. Modelo tipo no 2, padrao R IOLUZ, tipo H, AMP ou similar. Fornecimento e in stalacao. Quinze un *****	15,0000 un

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CMEI
CONTATE COM ORIGINAL

Thiago Mallet Lario
Gerente II de Licitação
Matr.: 601305.803-8

Engº Renan Ricardo Rodrigues Pires
Gerente I
SMHM / SUBH / CSTE
Matr. 11267.603-6


CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
E Tabelionato de Notas - Código 0103784-6
Rua: ...
Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V Dº, 41 e 52 da Lei Federal 6.092/1964 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 assinado e prescrito em meio digitalizado, reprodução fiel do documento original e conferido neste ato. O número e validade. Data M
Cód. Autenticação: 103022703191211359416-23; Data: 27/03/2019 12:13:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH167406-8270;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Valor Assinado da Empresa Certificada
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

354



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00163	IP10300555(/)	Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente as intemperies, na cor preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade eletrica minima de 98% IA CS a 20o C, parafuso torquimetrico: liga de aluminio, capuz: material elastomerico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de protecao: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivacao: 1,5mm2 - 10mm2. Fornecedor. Quinze un *****	15,0000 un
Item 00164	IP15150050(/)	Isolador de baixa tensao (BT), tipo carretel, na cor marrom, medindo (72x72)mm. Fornecedor. Vinte e Um un *****	21,0000 un
Item 00165	IP15300106(/)	Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x2,5mm2, PVC/70oC. Fornecedor Cinquenta m *****	50,0000 m
Item 00166	IP15430200(/)	Cabo de aluminio multiplexado auto sustentado, com tres condutores fase de aluminio compactado (CA), com isolamento composto de polietileno reticulado (XLPE), 90oC, isolamento para 1Kv, secao 16mm2 e condutor neutro de aluminio compactado, nao isolado, com alma de aco (CAA), secao 16mm2 (3 x 1 x 16 + 16), conforme NBR 8182. Fornecedor. Quatrocentos e Cinquenta m *****	450,0000 m
Item 00167	IP45050050(/)	Base externa para rele fotoeletrico. Fornecedor. Dezenove un *****	19,0000 un
Item 00168	IP45050275(/)	Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor azul, estabilizado ao UV; pinos em latao estanhado, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecedor. Dezenove un *****	19,0000 un
Item 00169	IP45100050(/)	Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ; exclusive fornecimento do rele e base. Dezenove un *****	19,0000 un
Item 00170	IP50050100(/)	Luminaria LRJ-35 para lampada vapor de sodio de 100W, tubular, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ no 30), encaixe em tubo com diametro de 48mm, corpo em aluminio injetado a alta pressao, difusor em policarbonato injetado, refletor em chapa de aluminio de alta pureza e anodizado com selagem ou vitrificacao, grau de protecao minima do conjunto otico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptaculo E-40 com isolamento par 5KV, conforme especificacao EM-RIOLUZ no 65. Fornecedor. Dezesete un *****	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
SEM
CONFIRME COM O ORIGINAL

Thiago Mallet Lario
Gerente II de Licitação
Matr.: 601305.808-8

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIÃO DE NOTAS - CAMPO GRANDE, RJ

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V P.P. 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.229/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 163922703191211359416-24; Data: 27/03/2019 12:13:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH67405-M82F;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Assinado da Mensagem Certificada
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br


Engº Romão Ricardo Boqueira Pinho
Gerente I
SMUH/SUBH/CGTE
Matr: 11267803-9

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
398



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00171	IP50250410(/)	Lampada multivapor metalico (MVM), potencia de 10 0w, base E-27, bulbo ovoide, difuso reduzido, corrente 1.1A, tensao 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, Fluxo luminoso nominal >= 8100lm, temperatura de cor de 2700 a 3200oK, vida media >= 100 00hs, posicao de funcionamento universal. EM-RIOLUZ-57. Fornecimento. Dezessete un	17,0000 un
Item 00172	IP50300100(/)	Reator aereo para lampada VS/MVM 100W, com ignitor pico de tensao 2,8 a 4Kv, fator de potencia minimo 0,92, tensao de alimentacao 220/250V, corrente na lampada 1,2A, tensao na lampada 100V, EM-RIOLUZ-30. Fornecimento. Dezessete un	17,0000 un
Item 00173	IP50400103(/)	Colocacao de luminaria fechada com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta de braco ou poste de aco curvo ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria. Dezessete un	17,0000 un
Item 00174	IP50450100(/)	Colocacao de reator, padrao RIOLUZ, para lampada de descarga em poste (aco ou concreto), incluindo interligacao na rede e na luminaria e ferragens de fixacao; exclusive fornecimento do reator. Dezessete un	17,0000 un
Item 00175	IP55050050(/)	Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento. Onze un	11,0000 un
Item 00176	IP60050050(/)	Mao-de-obra para servicos de qualquer natureza. Trabalho de reparos. Setecentos e Trinta e Seis h	736,0000 h
Item 00177	CE05100248(/)	Tecnologo senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura. Um Mil Quatrocentos e Setenta e Dois h	1.472,0000 h
Item 00178	AD05050703(/)	Sondagem manual com trado e cavadeira, por metro linear ou fracao. Sessenta m	60,0000 m
Item 00179	AD10050050(/)	Marcacao de obra, sem instrumento topografico, considerada a projecao horizontal da area envolvente. Tres Mil Cento e Quarenta e Oito virgula Sete Nove m2	3.148,7900 m2
Item 00180	AD10100100(/)	Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcacao desta e sua pre-locacao e o fornecimento do material e tendao, por medio, o perimetro a construir. Quatorze Mil Quinhentos e Dez virgula Tres Tres m	14.510,3300 m

[Handwritten signatures and initials]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CTRJ 5.818-9
 Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V Dº, 41 e 52 da Lei Federal 8.215/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 eletrônico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
 Cód. Autenticação: 103022703191211350416-25; Data: 27/03/2019 12:13:58
 Solo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIH67404-W1K3;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br


Engº Renan Ricardo Albuquerque Pinho
 Gerente
 SÉQUIE/SUBM/CGTE
 Matr: 11267,671

359



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00181	AD15150401(A)	Caminhoneta de Serviço, capacidade de 9 passageiros ou 1t, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 53CV, autonomia de 3000Km/mes. Custo mensal. Doze un.mes ** *****	12,0000 un.mes
Item 00182	AD15150750(B)	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal. Cinquenta e Dois un.mes *****	52,0000 un.mes
Item 00183	AD20050050(B)	Barracão de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias. Cento e Noventa m2 *****	190,0000 m2
Item 00184	AD20050300(I)	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. Duzentos m2 *****	200,0000 m2
Item 00185	AD20050400(A)	Tapume de vedação ou proteção, executado com tabuas de madeira serrada, sendo o aproveitamento da madeira 2 vezes, exclusive pintura. Cento e Vinte e Quatro virgula Zero Quatro m2 *****	124,0400 m2
Item 00186	AD20200050(I)	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. Um un *****	1,0000 un
Item 00187	AD20200100(I)	Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública. Um un *****	1,0000 un
Item 00188	AD20250050(A)	Barragem de bloqueio, de obra na via pública, de acordo com a Deliberação OCOR 01/2001 de 17/10/2001, compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e reaproveitamento do conjunto 40 vezes. Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Quatro virgula Cinco Dois m *****	5.624,5200 m
Item 00189	AD20250100(I)	Barragem de bloqueio, de obra na via pública, de acordo com a Deliberação OCOR 01/2001 de 17/10/2001, compreendendo a colocação e retirada uma vez. Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Quatro virgula Cinco Dois m *****	5.624,5200 m

Handwritten signature

Handwritten signature

360

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CASH
COMPREENDENDO O CANTO


CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código 021003704
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.724/2000 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 109022703191211350416-26; Data: 27/03/2019 12:13:58
 Sólo Digital da Fiscalização Tipo Normal C: AIH57403-LOFQ;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42
 Valor Atribuído da Mensagem Certificada: R\$ 0,00
 Confira os dados do ato em: <https://secdigital.fpb.jus.br>

Engº Renato Ricardo Norouzeiro Pinto
Gerente
SABUNH / SUBIL-EGTE
Matr: 11267.509



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS



Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00190	AD20250200(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos e m letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e base de concreto. Quinhentos e Setenta e Tres un *****	573,0000 un
Item 00191	AD20250210(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, tipo cavalete articulado, confeccionado em chapa Pet 2,4mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo, estrutura em aço tratado a base de Wash primer, pintado pelo processo eletrostatico, nas dimensoes de 0,60m x 1,00m. Fornecimento. Cinquenta un *****	50,0000 un
Item 00192	AD20250250(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e retirada. Quinhentos e Setenta e Tres un *****	573,0000 un
Item 00193	AD20250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao. Vinte e Quatro virgula Sete Seis m2 *****	24,7600 m2
Item 00194	AD20250310(/)	Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Fornecimento e colocacao. Vinte e Quatro virgula Sete Seis m2 *****	24,7600 m2
Item 00195	AD20250350(/)	Semaforo para sinalizacao de obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico e retirada. Dois un *****	2,0000 un
Item 00196	AD20250400(/)	Semaforo para sinalizacao de obra na via publica, compreendendo o fornecimento do semaforo, do suporte de madeira e do material eletrico. Exclutiva a colocacao e retirada. Dois un *****	2,0000 un
Item 00197	AD40050050(/)	Ajudante (inclusive encargos sociais). Seis Mil Oitocentos e Trinta e Seis h *****	6.836,0000 h
Item 00198	AD40050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais). Cinco Mil Cento e Cinquenta e Dois h *****	5.152,0000 h
Item 00199	AD40050068(/)	Apontador (inclusive encargos sociais). Cinco Mil Cento e Cinquenta e Dois h *****	5.152,0000 h
Item 00200	AD40050086(/)	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais). Dez Mil Novecentos e Quatro h *****	10.904,0000 h

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

362

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS - E TABELIONATO DE NOTAS - Código CRIJEC 8709

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 681 da Lei Federal 8.950/1994 e Art. 6º inc. XI da Lei Estadual 8.203/2008 assinados por sistema eletrônico digitalizado, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 163022703191211350416-27 - Data: 27/03/2019 12:13:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1H67402-1W1F.
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Validar Assinatura de Assinatura Certificada
Título: Confira os dados do ato em: <https://scofodigital.fpb.jus.br>

Engº Renan Ricardo Noqueira Pinho
Gerente!
SINUPH/SUBA/TCGE
Matr: 11/267.693



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS


Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00201	AD40050092(I)	Auxiliar de topografia - serviços de campo (inclusive encargos sociais). Quatro Mil Novcentos e Noventa e Dois h ***** *****	4.992,0000 h
Item 00202	AD40050116(I)	Encarregado (inclusive encargos sociais). Cinco Mil Cento e Cinquenta e Dois h ***** *****	5.152,0000 h
Item 00203	AD40050122(I)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais). Sete Mil Duzentos e Doze h *** *****	7.212,0000 h
Item 00204	AD40050152(I)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais). Cinco Mil Cento e Cinquenta e Dois h ***** *****	5.152,0000 h
Item 00205	AD40050212(I)	Topografo A - serviços de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais). Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois h ***** *****	2.772,0000 h
Item 00206	AD40050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais). Treze Mil Trezentos e Vinte h ***** *****	13.320,0000 h
Item 00207	IE00017627()	Estação elevatória de água contemplando a montagem civil e eletromecânica de booster flow service D 100 3 x 2 x 6 DN 6,50" 15 CV, incluindo os serviços de trâmites junto as concessionárias, sondagem do terreno, projeto e execução de infraestruturas e montagem eletrônica. Um CJ ***** *****	1,0000 CJ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONFERE COM ORIGINAL

Thiago Mallet Lario
Gerente II de Licitação
Matr.: 60/305.808-8



Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto
Gerente I
SMHC / SUBH / CGTE
Matr: 11267.603-5

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CHJ06.870.0

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 103022703191211350416-28; Data: 27/03/2019 12:13:30

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH-67401-950E; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Menezes Casagrande
Tribunal

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



SMHC - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0016/001607/2013

Código da Obra: 1.719

Item 00208 IE00017628()

Montagem eletromecânica em elevatórias de esgotos, incluindo os serviços de sondagem de terreno, projeto e execução de fundações para elevatória, escavações e reaterro, execução de infraestrutura e estrutura de concreto, execução de acabamento de obra civil, preparação do sistema de entrada de energia elétrica, pedido de estudo, viabilidade técnica e ligação de energia LIGHT, fixação do painel elétrico em local especificado, alimentação elétrica do painel originária do medidor de energia, fixação das conexões de descarga das bombas, instalação dos sistemas acessórios das bombas, instalações das bombas, montagem do barrilete (caixa de válvulas), conexão do barrilete e espera da linha de recalque, alimentação elétrica das bombas e dos dispositivos de acionamento automático, testes operacionais, "start up" do sistema. Um CJ

1.0000 CJ

Informações Complementares:


Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em, 29 de 11 de 2017

Handwritten signature of Engº Renan Ricardo Nogueira Pinto, Gerente, SMHUB / SURH / CGTE, Matr. 11267.603-9

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180000618 2020180000631, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 2161/2018, FOLHA NÚMERO: 29/29 RIO DE JANEIRO - 04/01/2018

Handwritten signature and stamp of Engº Ricardo de Oliveira, Diretor Técnico, CREA-RJ



Handwritten initials and signature on the right side of the page.

Cartório Azevedo Bastos - Autenticação Digital - Cód. Autenticação: 103022703191211350416-29; Data: 27/03/2019 12:13:58

363

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 15/09/2021 16:32:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital


Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em NOSSO site.

*Código de Autenticação Digital: 103022703191211350416-1 a 103022703191211350416-29
*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.


O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf8d64a0e35e3f6f0e45d8096c8455e76c3e4dcb5c157f3a2ad6ed857c18380bfa3e7d33cda334fdee4553785ccfce07b578f2a52a0229873efc2a4b06377fa



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.




[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
364

Se consolar vag



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 72433/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 10 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Registro.....: 1981104012.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020170034182 - de 14/08/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 14/09/2017 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO 033/2011, DE PRAZO E VALOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO ..
METÁLICO COM REVESTIMENTO , CERÂMICAS, AZULEJOS, ALVENARIA, ESQUADRIAS, GRANITO,

FERRAGENS PARA PORTAS, ADEQUAÇÕES NA PARTE CIVIL

Nº do contrato: 053/2011.....

Quantificação: 2.950,00 m2.....

Data de Início: 18/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 314.000,00.....

Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 - ESTÁCIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00660433 - Data de Pagamento: 05/09/2011.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP Nº: 2003218025.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020170054527 - de 13/09/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

[Handwritten signature]

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PABX: (21) 2111-1111
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código 21.468.970-4
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1115 - Bairro Dos Estados - 20731-900 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2111-1111 - Fax: (21) 2244-5441


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 17º, 21º e 24º da Lei Federal de 13.127 de 1966 e art. 1º da Lei Estadual 8.721/2008 juntados à presente cópia digitalizada, respectivamente, do documento eletrônico e credencial neste ato. O referido Ato encontra-se em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Cód. Autenticação: 103022009190835390373-1 - Data: 20/09/2019 08:44:53

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJC34250-XXNF
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Assinado por: [Handwritten Signature]
Comra os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

[Handwritten marks and numbers: 365, 373]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72433/2017)

Baixada em: 14/09/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO 069/2011 DE PRAZO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PIOS ELEVADO METÁLICO ...
COM REVESTIMENTO, CERÂMICAS, AZULEJOS, ALVENARIA, ESQUADRIAS, GRANITO, FERRAGENS PARA
PORTAS, ADEQUAÇÕES NA PARTE CIVIL

Nº do contrato: 053/2011.....

Quantificação: 2.950,00 m2.....

Data de Início: 18/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....130 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.874.000,00.....

Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 - ESTACIO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00660433 - Data de Pagamento: 05/09/2011.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP Nº: 2003218025.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00660433 - de 05/09/2011..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 14/08/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO METÁLICO COM REVESTIMENTO EM PAVIFLEX,
CERÂMICAS, AZULEJOS, ALVENARIA, ESQUADRIA, GRANITO, FERRAGENS PARA PORTA E ADEQUAÇÕES

[Assinatura]

(CONTINUA)

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PABX: (21) 211
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENTO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 08.270-4
de Presidente Epitácio Pessoa, MM - Camp. Ger. Est. - São Paulo/SP - CEP: 05050-000 - Fone: (11) 3041-5444 - Fax: (11) 3041-5444

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.934/1964 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 suscitada a presente Instância Digitalizada, expedição fiel
do documento digitalizado e conferido neste ato. O resultado é verdadeiro. Dou fe

Cod. Autenticação: 103022009190835390373-2 - Data: 20/09/2019 08:44:50

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A1C34249-N53Q
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valores Arrecadados em Moeda Convencional
Contra os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 72433/2017)

DE PARTE CIVIL

Nº do contrato: 053/2011.....

Quantificação: 2.950,00 m2.....

Data de Início: 18/08/2011.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....90 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.560.000,00.....

Endereço: RUA MAIA LACERDA 167 - ESTÁCIO.....


RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA INTEGRADA; SOLUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO .
LÓGICO, DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA] E ENGENHARIA MECÂNICA [INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO] o(s) qual(is) e (são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade
técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO

Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 2017

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)



Rua Buenos Aires nº 40 - Centro | PABX: (21) 21
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 | CENTRAL DE RELACIONAMENT

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1141 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 54205-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (51) 334-5041 - Fax: (51) 3344-5043

Autenticação Digital

De acordo com os artigos: 1º, 3º e 7º inc. V P.º 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 eletrônico e apresenta imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Declara-se.

Cód. Autenticação: 103022009190835390373-3; Data: 20/09/2019 08:44:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AJC34248-089X
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Azevedo de Miranda Gonçalves
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública que a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.986.189/0001-59, inscrição Municipal nº 0.165.002-5, estabelecida na Av. N.S. de Copacabana, nº 195, gr. 1310/1311, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, executou para a PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SECONSERVA, os "SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO CONSTITUIDO DE DUAS CHAPAS METÁLICAS LIGADAS ENTRE SI E PREENCHIDAS COM MASSA CIMENTÍCIA LEVE E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS, SOLUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICO, REDE INTERNA DE TELEFONIA INTEGRADA, REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ADEQUAÇÕES NA PARTE CIVIL DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SECONSERVA", objeto do processo instrutivo nº 26/000.469/2011 e do contrato nº 53/2011, no prazo total de 90 (noventa) dias corridos, no valor de R\$ 2.560.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta mil reais), tendo como fiscais os servidores Marilene Amaro da Silva, matrícula 11/156.618-1 Arquiteto CAU-RJ nº A2457-0, Jorge Luiz da Silva Telles, matrícula 11/119.136-0, Rodrigo Deporte Kammel, matrícula 58572-8 e Eduardo Pierre Del Peloso Carneiro, matrícula 11/153.523-6, Arquiteto CAU-RJ nº A13.396-5 tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Cíveis Wladimir Luiz Alves - CREA/RJ nº 51.419-D, Leonardo Eugenio de Paiva - CREA/RJ nº 2001103265, - Engenheiro Eletricista Marco Antonio Martins de Araújo CREA/RJ 1987107647, - Engenheiro Mecânico Ronaldo Alves da Cunha CREA/RJ 51.113/D - Arquiteta e Urbanista Edilene Alves Rocha Peixoto, CAU nº. 12157-6, contrato sofreu aditamento de prazo com acréscimo de 30 (trinta) dias corridos e de valor R\$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais), TA nº 033/2011 e nova prorrogação de prazo de 10 (dez) dias corridos, TA nº 069/2011, os serviços foram executados em sua totalidade e aceitos por comissão de servidores com publicação em DO Rio de 30/12/2011, tendo a empresa executado e concluído os serviços a seguir relacionados:

Descrição dos Serviços Executados:

1) Fornecimento e instalação de piso elevado constituído de duas chapas metálicas ligadas entre si e preenchidas com massa cimentícia leve e demais elementos metálicos.

Quant. : 2.300,00 m2

2) Pontos de rede lógica (dados), com cabeamento estruturado cat. 6

Quant. : 593,00 pontos

3) Pontos de rede de telefone (voz) com cabeamento estruturado cat. 6

Quant. : 593,00 pontos

4) Pontos de tomadas estabilizadas de rede elétrica

Quant. : 593,00 pontos

5) Estabilizadores de rede elétrica de 30 Kva

Quant. : 8,00 unid

6) Estabilizadores de rede elétrica de 10 Kva

Quant. : 8,00 unid

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170034182 2020170054527 IN00660433, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 72433/2017, FOLHA NÚMERO: 4/13. RIO DE JANEIRO - 15/09/2017

Handwritten signature
Arquiteta Edilene Alves Rocha Peixoto
Arquiteta de Registro - Cabresto
Matr. 584 - C-ORC
(POR DELIBERAÇÃO)



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 145 - Bairro dos Lúcio - João Pessoa/PB - CEP: 53054-000 - www.azevedobastos.pb.br - Tel: (31) 3344-5000 - Fax: (31) 3344-5000

Autenticação Digital
De acordo com as artigos 15, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.932/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 103022009190835390373-4; Data: 20/09/2019 08:44:57


Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJC34247-CRBC
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Azevedo de Miranda Cruz
Título

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



- 7) Cabeamento elétrico (alimentadores) de 50mm2
Quant. : 1.800,00 m
- 8) Cabeamento elétrico (alimentadores) de 70mm2
Quant. : 1.800,00 m
- 9) Cabeamento elétrico (alimentadores) de 80mm2
Quant. : 1.800,00 m
- 10) Cabeamento elétrico (alimentadores) de 90mm2
Quant. : 1.800,00 m
- 11) Segmento de interligação ótico (dois pares de fibra ótica de 62.5/125 microns)
Quant. : 7,00 unid
- 12) Cabo par trançado UTP - 25 pares
Quant. : 8,00 unid
- 13) Cabo de par trançado (UTP) - 50 pares
Quant. : 6,00 unid
- 14) Cabo flexível 750V 2,5mm2- Azul
Quant. : 4.000,00 m
- 15) Cabo flexível 750V 2,5mm2- Preto
Quant. : 4.000,00 m
- 16) Cabo flexível 750V 2,5mm2- Verde
Quant. : 4.000,00 m
- 17) Cabo flexível 750V 2,5mm2- Vermelho
Quant. : 1.500,00 m
- 18) Cabo flexível 750V 4,0mm2- Azul
Quant. : 1.500,00 m
- 19) Cabo flexível 750V 4,0mm2- Preto
Quant. : 1.500,00 m
- 20) Cabo flexível 750V 4,0mm2- Verde
Quant. : 1.500,00 m
- 21) Cabo flexível 750V 16,0mm2- Preto



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170034182 2020170054527 IN00680493 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 72433/2017, FOLHA NÚMERO: 5/13.RIO DE JANEIRO - 15/09/2017

RESSALVA: O Atestado em anexo não contém reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE TELEFONIA INTEGRADA; SOLUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO LÓGICO, DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA] E ENGENHARIA MECÂNICA[INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 15/09/2017

Handwritten signature
Mariana da Silva Miroslin Curral
Coordenadora de Registro - Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 384 - COREC
CREA-RJ (POR DELIBERAÇÃO)

Handwritten initials and numbers
369
378






- Quant. : 20.000,00 m
- 22) Cabo flexível 750V 35,0mm2- Preto
- Quant. : 20.000,00 m
- 23) Patch panel - 24 portas com sistema de engate rápido
- Quant. : 40,00 unid
- 24) Tomada RJ- 45 fêmea
- Quant. : 836,00 unid
- 25) Patch cord UTP RJ 45
- Quant. : 638,00 unid
- 26) Line cord UTP RJ 45
- Quant. : 632,00 unid
- 27) Cordões óticos (patch cords) comprimento necessário- A medir
- Quant. : 29,00 unid
- 28) Painel de conexão IDC 110 (50 pares)
- Quant. : 14,00 unid
- 29) Bloco de conexão IDC 110 (50 pares)
- Quant. : 10,00 unid
- 30) Cordões de conexão IDC 110- RJ 45
- Quant. : 312,00 unid
- 31) DIOS Externos com painel frontal para 2 interfaces SC duplex
- Quant. : 7,00 unid
- 32) DIOS Externos com painel frontal para 14 interfaces SC duplex
- Quant. : 1,00 unid
- 33) Rack / gabinete para informática de 670mm x 40 U x 19"
- Quant. : 10,00 unid
- 34) Rack / gabinete para informática de 670mm x 28 U x 19"
- Quant. : 7,00 unid
- 35) Computador (SWITCH), com 11 portas Gigabit ethernet com interface do tipo 1000 base SX
- Quant. : 1,00 unid

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170034182
2020170054527 IN00660433 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO NÚMERO: 72433/2017, FOLHA NÚMERO:
6/13.RIO DE JANEIRO - 15/09/2017

M. D. M. da Silva Moutão Costa
Escritor(a) de Registro, Cadastro
& Assessor Técnico
Mestr. em C. - COREC
CREA-RJ Nº 011.133.1/2014



[Handwritten signatures and initials]
320
328





36) Computador (SWITCH), com 48 portas comuns 10/100/1000 autosensing, com interface do tipo 1000 base SX

Quant. : 14,00 unid

37) No break line interactive de 1 kva

Quant. : 8,00 unid

38) Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em media velocidade ($V_m = 40$ km/h), em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5 t. Computador (SWITCH) tipo I

Quant. : 450,00 t.Km

39) Retirada de entulho da obra em caçamba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do contêiner, transporte e descarga

Quant. : 15,00 m3

40) Carga e descarga manual de peças de peso reduzido: tijolos, telhas, cimento e agregados em sacos, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5 t, inclusive tempo de carga, descarga e manobra

Quant. : 10,00 t

41) Totem informativo nas dimensões de (0,50x1,50)m, produzido em resina de poliéster reforçado com fibra de vidro e coremat, com impressão serigrafia ou policromática em dupla face agregada ao material com U,V, pré-acelerado, catalizado e pigmentado. Estrutura de amarração em perfil de aço carbono laminado no 14 e sustentação tubular vertical com 1,80m em tubo de aço de bitola de 3,5" e espessura no 14, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação

Quant. : 1,00 unid

42) Letra fundida em alumínio, polida e oxidada nas laterais, tipo helvetica, com altura de 10cm e espessura de 5mm, com pinos para fixação. Fornecimento e colocação

Quant. : 65,00 unid

43) Placa indicativa de rota de fuga autoluminosa, com duração de emissão de luz por período não inferior a 20 (vinte) anos, em fundo verde com a seta indicadora e palavra saída na cor branca, modelo SLX-60, com as dimensões (359x213x29)mm. Fornecimento

Quant. : 4,00 Unid

44) Dreno ou barbará em tubo de pvc rígido, diâmetro de 2", inclusive fornecimento do tubo e material drenante

Quant. : 40,00 m

45) Aluguel de torre-andaime sobre rodízio

Quant. : 24,00 Un.mês

46) Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão de 15 MPa, incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05,25,0706; 12m2 de área moldada de formas segundo o item ET 15,10,0100, 60Kg de aço CA- 50A, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 do NBR

4





10839), e colocação nas formas, exclusive escoramento. A utilização deste item é recomendada para quantidades inferiores a 20 m3

Quant. : 0,50 m3

47) Parede interna, de gesso acartonado, constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados metálicos de 75mm, com espessura de 100mm e pé direito máximo de 3,50m, Lafarge- Gypsum ou similar. Fornecimento e colocação

Quant. : 120,00 m2

48) Chapa de celotex ou similar, nas dimensões de (1,22 x 2,44)m - 2,98m2, espessura de 12mm. Fornecimento

Quant. : 67,00 m2

49) Revestimento de fórmica brilhante, de 1mm de espessura, sobre peças de madeira amplas, como portas, mesas, armários e prateleiras fundas.

Quant. : 67,00 m2

50) Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 1,5cm. m2 11,05.

Quant. : 233,00 m2

51) Revestimento de piso com cerâmica linha laser antiderrapante, cor gelo, da Portobello ou similar, de (30x30)cm, assente sobre superfície em osso com argamassa de cimento, saibro e areia no traço 1:2:3, e rejuntado com rejunte com E-Flex da portobello ou similar. Fornecimento e colocação

Quant. : 70,00 m2

52) Revestimento com granito Capão Bonito, em placa de 2cm de espessura, acabamento polido, assentado sobre terreno nivelado, argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Fornecimento e colocação.

Quant. : 93,00 m2

53) Rodapé de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocação

Quant. : 50,00 m

54) Soleira de granito com (15x3) cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traço 1:2.

Quant. : 9,00 m

55) Piso vinílico nacional homogêneo, padrão "liso", nas dimensões de (30x30) cm, espessura de 2,0mm, inclusive adesivo e tratamento com cera de Uretano fortificado, tipo Paviflex - linha Chroma ou similar. Fornecimento e colocação.

Quant. : 47,00 m2

56) Carpete de polipropileno, com superfície em nylon Rhodanyl, construção Tufting, espessura total de 8mm, textura aveludada, modelo Grand Nylon Plus, na cor bege rosado 243, Tabacow ou similar. Fornecimento

Quant. : 110,00 m2





57) Piso elevado Dimopiso ou similar, em placas de (60x60) cm com espessura de 40mm, estruturado por suportes telescópicos com altura de 20cm, revestido com Paviflex ou similar. Fornecimento e colocação.

Quant. : 35,00 m2

58) Forro acústico Armstrong ou similar, tipo Cirrus RH 70, de (625x625) mm, perfil Javelin, para áreas superiores a 100m2, exclusive despesas com andaimes, fretes e estruturas auxiliares. Fornecimento e colocação.

Quant. : 28,00 m2

59) Forro acústico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação.

Quant. : 24,00 m2

60) Lã de vidro com espessura de 1". Fornecimento.

Quant. : 120,00 m2

61) Rodapé de madeira aparelhada, com seção de (5 x 2) cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria.

Quant. : 960,00 m

62) Guarda-corpo de tubos de aço galvanizado soldados, formando módulos de 2,20m de comprimento e 1m de altura, com 3 montantes de 2" de diâmetro chumbados no concreto, travessa superior de 2 "e travessa inferior e intermediária de 1".Fornecimento e instalação.

Quant. : 220,00 m

63) Guarda-corpo de 1,50m de comprimento e 1,20m de altura, montantes em tubo de aço galvanizado de 3", perfil retangular galvanizado de (5x3) cm, 2 tubos de aço galvanizado de 1" na horizontal, tela em chapa de metal expandido em ferro com malha losangular, moldura em cantoneiras de abas iguais de (3/4"x1/8"), inclusive pintura de todo o conjunto. Fornecimento e instalação.

Quant. : 2,00 mod

64) Aduela de madeira aparelhada de (13 x 3) cm, com rebaixo.Fornecimento e instalação.

Quant. : 33,00 m

65) Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2) cm. Fornecimento e instalação.

Quant. : 66,00 m

66) Porta em madeira maciça aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.

Quant. : 3,80 m2

67) Porta compensada, de (80 x 210 x 3) cm, folheada nas 2 faces, inclusive guarnição, sendo a aduela de (13 x 3) cm e alizares de (5 x 2) cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens.

Quant. : 3,00 unid

68) Porta compensada, de (120 x 210 x 3) cm, em 2 folhas, inclusive guarnição, sendo a aduela de (13 x 3) cm, alizares de (5 x 2) cm. Fornecimento e instalação, exclusive fornecimento de ferragens.

6





Quant. : 1,00 unid

69) Esquadrias, armários, bancas e balcões de madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalação.

Quant. : 3,50 m2

70) Porta acústica Somax ou similar, 56db referência PS3 e PS4, nas dimensões de (2000x2100) mm, inclusive ferragens anti-pânico e marco removível. Fornecimento e instalação.

Quant. : 1,00 unid

71) Caixa fixo, de alumínio anodizado em veneziana para vidro, perfil série 25. Fornecimento e instalação.

Quant. : 7,00 m2

72) Proteção de arestas de parede em cantoneira de alumínio de (1 1/2"x1/8"), fixado com parafuso de ferro cromado e buchas de plástico. Fornecimento e instalação.

Quant. : 22,00 m

73) Fechadura, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalação (está incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referência 330-ST, com cilindro, de acabamento cromado, maçanetas referência 204, espelhos referência 134 e 3 dobradiças de ferro cromado de (3" x3 ") , com pino e bolas de latão, referência CR495, La Fonte ou similar.

Quant. : 5,00 unid

74) Fornecimento de mola aérea, exclusive instalação.

Quant. : 2,00 unid

75) Fornecimento, exclusive instalação, de conjunto de ferragens para divisórias de sanitários em mármore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de alumínio, Udinese ou similar.

Quant. : 16,00 unid

76) Vidro laminado, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalação.

Quant. : 5,90 m2

77) Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixação, para aparelhos até 48.000 BTU. Fornecimento e instalação.

Quant. : 50,00 m

78) Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para passagem de tubos e dutos, com diâmetro de 1/2"a 1".

Quant. : 22,00 m

79) Braçadeira em aço inoxidável de 1/2", regulável. Fornecimento e instalação.

Quant. : 18,00 unid





80) Fixação suspensa de tubulações de diâmetros variáveis, através de fita metálica galvanizada, perfurada, tipo Walsiwa.

Quant. : 18,00 unid

81) Eletroduto de PVC rígido, diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.

Quant. : 300,00 m

82) Curva de 90°, para eletroduto de PVC rígido, roscável, com diâmetro de 1". Fornecimento e instalação.

Quant. : 22,00 unid

83) Eletroduto de PVC espiral corrugado, diâmetro de 1", inclusive conexões e emendas. Fornecimento e instalação.

Quant. : 100,00 m

84) Eletrocaíha perfurada U, medindo (100x100) mm, sem tampa. Fornecimento.

Quant. : 31,00 m

85) Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Quant. : 18,00 unid

86) Instalação de ponto de força até 4 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo ou similar.

Quant. : 18,00 unid

87) Instalação de um conjunto de 2 tomadas equivalentes a 3 varas de eletroduto de PVC de 3/4", 18m de fio 2,5mm², caixas, conexões e tomadas de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.

Quant. : 6,00 unid

88) Instalação de ponto de tomada com eletroduto de PVC, rígido 3/4", inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria

Quant. : 13,00 unid

89) Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4 "x2", referência 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.

Quant. : 1,00 unid

90) Instalação de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, three way, inclusive fornecimento.

Quant. : 1,00 unid

8





91) Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5mm². Fornecimento e instalação.

Quant. : 1.500,00 m

92) Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfição em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm². Fornecimento e instalação.

Quant. : 100,00 m

93) Caixa estampada de 4"x4", inclusive buchas e arruelas. Fornecimento e instalação.

Quant. : 8,00 unid

94) Quadro de distribuição de energia, trifásico, para 12 circuitos. Fornecimento e instalação.

Quant. : 1,00 unid

95) Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalação.

Quant. : 12,00 unid

96) Disjuntor, tripolar de 50A. Fornecimento e instalação.

Quant. : 1,00 unid

97) Arandela de parede para lâmpada incandescente até 100W

tipo A-005 da Lumini ou similar.

Quant. : 4,00 unid

98) Luminária de embutir para iluminação comercial de interiores, para 2 lâmpadas fluorescentes possuindo alertas antifuscantes, equipada com lâmpadas de 32W e reator eletrônico em 220V. Fornecimento e instalação.

Quant. : 12,00 unid

99) Luminária fabricação Relumi ou similar, modelo D1290, fechada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido com lâmpada incandescente de 100W. Fornecimento e instalação.

Quant. : 7,00 unid

100) Lâmpada incandescente de 100W. Fornecimento e instalação.

Quant. : 7,00 unid

101) Lâmpada fluorescente tubular de 32W, fluxo luminoso mínimo 1200 lumens, cor 840, índice de reprodução de cores 85, base G13, vida útil mínima 7500h, OSRAM Energy Saver L16/21-840 ou similar. Fornecimento e instalação.

Quant. : 24,00 unid

102) Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive raspagem, limpeza, demão de impermeabilizante, de massa corrida plástica e lixamento.

Quant. : 173,00 m²





103) Pintura com tinta plástica fosco aveludada à base de PVA, para interior, equivalente à Suvinil Latex ou similar, acabamento de alta classe sobre a superfície preparada conforme o item PT 05.15.0050, exclusive este preparo, inclusive 3 lixamentos, 2 demãos de massa corrida e 3 demãos de acabamento.

Quant. : 87,00 m2

104) Pintura com tinta plástica à base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente à Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demãos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demãos de acabamento.

Quant. : 743,00 m2

105) Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demão de impermeabilizante tipo verniz Knotting ou similar, 2 demãos de massa corrida, novo lixamento, demão de tinta primária tipo Nivelite ou Surfacer.

Quant. : 63,00 m2

106) Pintura de rodapé com tinta a óleo brilhante equivalente a Marveline ou Coral óleo ou similar, inclusive 2 lixamentos, tinta isolante, massa e 2 demãos de acabamento.

Quant. : 900,00 m2

107) Envernizamento de madeira com verniz a boneca, de Goma Laca ou similar, importada, dissolvida em álcool, inclusive lixamento e aplicação de sucessivas demãos de acabamento até a obtenção do brilho.

Quant. : 11,00 m2


108) Pintura Epóxi, com preparo em massa Epóxi.

Quant. : 4,00 m2


109) Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em peças de madeira serrada de (7,5 x 7,5) cm e transporte. Fornecimento e colocação.


Quant. : 2,00 m2

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2015


Eduardo Pierre Del Peloso Carneiro
Arquiteto
Gerente - Matrícula - 11/153.523-6

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020170034182
2020170054527 IN00660433, FAZENDO PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO NÚMERO: 72433/2017, FOLHA NÚMERO:
13/13.RIO DE JANEIRO - 15/09/2017


Mariana da Silva Moulin Curto
Coordenadora de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 384 - COREC
CREA-RJ/PPOR-DELEGAÇÃO



10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
 Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
 http://www.azevedobastos.not.br
 E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/09/2019 09:48:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1353329

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **20/09/2020 09:22:44 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 103022009190835390373-1 a 103022009190835390373-13

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc9fa6820b342a844c9bbe9e81efb388c5a927d189caada219fc343c45d955463b578f2a52a0229873fefc2a4b06377fa098481fd2f4e5df4665b8c77241cd52d





 388
 386



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

65405/2021

Atividade concluída

*Wladya
Oliveira*

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional WLADIMIR LUIZ ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WLADIMIR LUIZ ALVES**.....

Registro: **1981104012** RNP: **2003218025**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020200106399 - de 16/07/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/11/2020 por: CONCLUSAO.....

Executante: WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO EIRELI Registro: 1994200447..

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: ESPORTIVO.....

Proprietário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

(2): REFORMA.....

(3): PINTURA.....

Complemento:

(1): OBRA CIVIL PÚBLICA

Nº do contrato: 047/2020.....

Quantificação: 17.157,83 m2.....

Data de Celebração: 07/07/2020.....

Data de Início: 13/07/2020.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 150 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.225.708,68.....

Endereço: RUA DAS PALMEIRAS 83 - SANTA CRUZ.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [ROÇADO, PODA DE ÁRVORE, PLANTIO DE GRAMA], ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA;INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE GERADOR E SUBESTAÇÃO] E ENGENHARIA MECÂNICA

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



339
30 40



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65405/2021)

[INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CALDEIRA, ELEVADOR] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO

OBSERVAÇÕES:

A EMPRESA WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ALTEROU SUA DENOMINAÇÃO SOCIAL NO CREA-RJ EM 19/07/2021

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas e observações, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65405/2021

Emitida às: 30/07/2021 14:26 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.008638824213275553

Rio de Janeiro, 30 de Julho de 2021

LETICIA TEIXEIRA MOLINARI GENTIL
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 1175
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Documento assinado digitalmente. Verificação em: <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf>. Utilize o código: ASDP-XEMF-N3RL-RGOX

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil


380
380



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 1994200447, estabelecida AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 00195 SALAS 1310 E 1311 COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 86.986.189/0001-59, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, CNPJ 310.661.780/001-69 - Obras de reforma e recuperação da Vila Olímpica Oscar Schmidt - Santa Cruz, objeto do Processo nº 0006/500493/2019 e o contrato nº 47/2020 no prazo total de 120 (CENTO E VINTE) dias, com data de início em 13/07/2020 e data término em 09/11/2020, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 2.224.450,16 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) ALDAIR ALVES CABRAL JUNIOR, matrícula nº 1458918, ALEX CESAR RODRIGUES ALVES, matrícula nº 2425197, PATRÍCIA CALCAGNO OLIVA, matrícula nº 2675916, e como Responsável Técnico pela empresa: WLADIMIR LUIZ ALVES, CREA/RJ nº 51419/D, e responsável técnico solidário: WLADIMIR LUIZ ALVES - CREA/RJ nº 51.419-D, MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO - CREA/RJ nº 1987107647, ALVARO ANTONIO MEDEIROS MACHADO - CREA/RJ nº 1981103370. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0006/501516/2020, com publicação no D.O. RIO de 09/11/2020 as fls. 22 e executados os seguintes serviços:

SISTEMA UNICO - SUBSISTEMA UNICO - Vila Olimpica de Santa Cruz

Item 00001	SE19050500(A)	Rocado mecanico, empregando rocadeira costal e ajustamento do material resultante.(desonerado) Ze ro virgula Um Oito ha ***** *****	0,1800 ha
Item 00002	CO04050550(A)	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 v ezes, exclusive andaime e movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) Duzentos e Noventa e Oito virgula Seis Cinco m2 ***** *****	298,6500 m2
Item 00003	CO04100050(/)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a area da projecao vertical do andaime e pago pelo tempo necessario a sua utilizacao, exclusive: transporte dos elementos do andaime, ate a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).(desonerado) Tres Mil Cento e Oitenta e Cinco m2.mes ***** *****	3.185,0000 m2.mes
Item 00004	CO04150100(/)	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.(desonerado) Tres Mil Novecentos e Oitenta e Dois m2 ***** *****	3.982,0000 m2
Item 00005	CO04150300(/)	Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Noventa e Tres virgula Dois Cinco m2 ***** *****	1.493,2500 m2
Item 00006	TC04100050(/)	Transporte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) Dois Mil Cento e Quatorze virgula Dois Cinco Tres Nove t.dam ***** *****	2.114,2539 t.dam

Patricia Calcagno Oliva
 Engenheira Civil P. OLIVEIRA
 Matrícula 56/560.884-3
 CREA/RJ nº 51419/D

Engº Aldair Alves Cabral Jr.
 Mat. 56/560/17-1
 RIO-URBE

16/06/2021

ALEX CESAR RODRIGUES ALVES
 56/560/54-4
 Página 1 de 17



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00007	TC04150100(/)	Retirada de entulho de obra em cacamba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposição final.(desonerado) Oitenta e Cinco m3 *****	85,0000 m3
Item 00008	TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) Cento e Quarenta e Quatro virgula Quatro Nove Seis Nove t *****	144,4969 t
Item 00009	SC04050050(/)	Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusive e lampadas.(desonerado) Setenta e Oito un *****	78,0000 un
Item 00010	SC04050100(/)	Arrancamento de aparelhos sanitarios.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00011	SC04050200(/)	Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes.(desonerado) Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois virgula Zero Nove m2 *****	1.852,0900 m2
Item 00012	SC04050350(/)	Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros.(desonerado) Quarenta e Nove un *****	49,0000 un
Item 00014	SC04050900(/)	Demolicao manual de concreto armado estando as pedras em posicao espacial sobre o terreno ou plano horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro.(desonerado) Tres virgula Cinco Zero Sete Dois m3 *****	3,5072 m3
Item 00015	SC04051350(/)	Demolicao de piso de ladrilho ceramico, inclusive argamassa do contrapiso com ate 5cm de espessura.(desonerado) Vinte e Cinco m2 *****	25,0000 m2
Item 00016	SC04051500(/)	Demolicao de revestimento em argamassa de cimento e areia em parede.(desonerado) Um Mil Duzentos e Noventa e Cinco virgula Um Tres m2 *****	1.295,1300 m2
Item 00017	SC04051800(/)	Remocao de calhas e condutores.(desonerado) Duzentos e Trinta virgula Cinco m *****	230,5000 m
Item 00018	SC04052600(/)	Retirada de impermeabilizacao flexivel (asfalto, Igol, etc.), inclusive afastamento lateral, dentro do canteiro de servico; exclusive camada de protecao.(desonerado) Trezentos e Oito virgula Tres Seis m2 *****	308,3600 m2
Item 00019	SC04052850(/)	Remocao de forro de estuque.(desonerado) Duzentos e Vinte e Tres virgula Um Um m2 *****	223,1100 m2

Patricia Calcagno Oliva
Patricia Calcagno Oliva
 Engenheira CIVIL RIOURBE
 Matrícula 56/560.884-9

Engº Aldair Alberto Cahral Jr.
Engº Aldair Alberto Cahral Jr.
 Mat. 56/560/17-2
 RIO-URBE
 09/06/2021

Alexandre Alves
ALEXANDRE ALVES
 56/560.354-4
 Página 2 de 17

Handwritten signatures and numbers
 382
 390

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://doctflow.crea-rj.org.br/doctflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00020	SC04053150(/)	Remocao de placas de revestimento Paviflex ou similar, inclusive a remocao do residuo de cola com escovao de aco, espatula e/ou palha de aco.(desonerado) Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco virgula Tres Cinco m2 *****	1.665,3500 m2
Item 00021	SC04100050(/)	Arrancamento de tampao de ferro fundido (tampa e colar).(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00023	SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).(desonerado) Setecentos e Trinta e Nove h *****	739,0000 h
Item 00024	SC09050450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais).(desonerado) Setecentos e Trinta e Nove h *****	739,0000 h
Item 00025	SC09051400(/)	Serralheiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Oito virgula Cinco h *****	1.108,5000 h
Item 00026	SC09051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Novecentos e Sessenta h *****	2.960,0000 h
Item 00027	SC09051500(/)	Soldador em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Setenta e Tres h *****	1.473,0000 h
Item 00028	SC19050050(/)	Solda de topo, descendente, em chapa de aco chanfrada de 1/4" de espessura, para servico de assentamento de tubulacao ou peca de aco utilizando con versor eletrico.(desonerado) Cento e Vinte m **	120,0000 m
Item 00029	SC19050550(/)	Solda de topo, em tubos de aco galvanizado no dia metro de 1 1/2", utilizando conversor eletrico, inclusive corte e/ou chanfro das extremidades.(desonerado) Cento e Cinquenta un *****	150,0000 un
Item 00030	SC34100300(/)	Limpeza manual de ramal de ralo, exclusive o transporte do material retirado.(desonerado) Trezentos e Vinte e Tres m *****	323,0000 m
Item 00032	SC34150450(A)	Lixamento manual para limpeza ou preparacao de estruturas metalicas, utilizando escova de aco de 30cm de cabo, considerando a area efetivamente lixada.(desonerado) Quatro Mil Setecentos e Vinte virgula Tres Nove m2 *****	4.720,3900 m2
Item 00033	SC44100050(/)	Placa de acrilico para identificacao de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Cinquenta e Quatro un *****	54,0000 un
Item 00034	SC44100200(/)	Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un

Patricia Colcagne Oliva
 Patricia Colcagne Oliva
 Engenheira Civil RIOURBE
 Matrícula 56/560.884-9
 CRFA nº RJ 17339117

Engº Aldemir Alves Cabral Jr.
 Engº Aldemir Alves Cabral Jr.
 Matr. 56/560.717-1
 RIO-URBE
 09/06/2021

Alex Cesar de Jesus
 Alex Cesar de Jesus
 SGT. 794-4
 Página 3 de 17

383
392
 Página 5 de 19

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00035	DR04501350(/)	Reducao excentrica de PVC rigido, Vinilfort, clas se 12, com 1 ponta e 1 bolsa, inclusive fornecime nto do material para junta (anel de borracha e lu brificante) com diametro de (150x100)mm. Furneci mento e assentamento.(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00036	DR34050056(/)	Tampao de ferro fundido, articulado, de 0,60m de diametro, padrao RIOLUZ, tipo pesado, assentado c om argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em v olume. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00037	DR34100150(/)	Grelha de ferro fundido, para canaleta, com 0,15m de largura. Fornecimento e colocacao.(desonerad o) Cento e Dez m *****	110,0000 m
Item 00038	BP04050100(A)	Camada de bloqueio (colchao) de areia, espalhado e comprimido mecanicamente, medido apos compressa o.(desonerado) Cento e Sessenta virgula Quatro Q uatro m3 *****	160,4400 m3
Item 00039	BP09050400(B)	Pintura de ligacao, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Vinte e Seis virgula Zero Tres m2 *****	1.426,0300 m2
Item 00040	BP09050450(/)	Piso sintetico para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas, s endo a anterior composta de uma manta flexivel de granulos preto de borracha vulcanizada de granul ometria controlada, aglomerados com resinas de po liuretano, moldado "in loco" sobre a base, com ap licacao previa de primer de poliuretano na camada superior (espessura de 3mm), e composta de granu lado fino de borracha EPDM colorida e resinas col oridas de poliuretano, com inibidores de raios UV que sera aplicada sobre a manta com equipamento de jateamento tipo Spray, com a superficie acabad a, texturada de cor vermelha tijolo, tipo Lisotan , Lisonda ou similar.(desonerado) Um Mil Quatroc entos e Vinte e Seis virgula Zero Tres m2 *****	1.426,0300 m2
Item 00042	PJ14100500(/)	Tela de arame galvanizado no 12, revestido de PVC , com malha losangular de 5cm, fixada com arame g alvanizado no 12, a armacao tubular de ferro galv anizado (exclusive esta). Fornecimento e colocaca o.(desonerado) Um Mil Cento e Vinte e Oito virgu la Cinco m2 *****	1.128,5000 m2
Item 00043	PJ14151500(/)	Reuperacao do apoio de alambrado em quadra poliva lente com pavimento rigido, considerando-se a sub stituicao de 30 cm de tubo de ferro galvanizado d e 2" na base, pintura, demolicao e recomposicao d e pavimento rigido.(desonerado) Cento e Dezoito un *****	118,0000 un

Patricia Calcagno Oliva
 Engenheira Civil R.OURBE
 Matrícula 561560.884-9
 CREA nº RJ 17338 /17

Engº Aldeli Alves Labral Jr.
 Mat. 561460717-1
 RIO-URBE
 09/06/2021

ALEX CESAR DE ALEN CAR
 SB/SGO. 284-4
 Página 4 de 17

384
 392

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00045	PJ19050906(A)	Varredura de folhas, papeis e etc., em area grama da.(desonerado) Zero virgula Um Oito ha ***** *****	0,1800 ha
Item 00046	PJ19100250(A)	Poda de arvore de medio porte para remocao de arv ores, compreendendo o emprego de Caminhao Carroce ria Fixa de 7,5t, elevador equipado com cacamba a tingindo altura media de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, equipamento de seguran ca, compreendendo somatorio de volume ate 4m3.(de sonerado) Vinte un ***** *****	20,0000 un
Item 00047	PJ24150150(A)	Estrutura para basquete, metalica, fixa, com avan co livre de 1,30m, com tabelas de compensado nava l, aros e redes. Fornecimento e colocacao, exclu sive furacao do piso.(desonerado) Dois par **** *****	2,0000 par
Item 00048	PJ24150200(f)	Rede de nylon para futebol de salao. Forneciment o.(desonerado) Dois par ***** *****	2,0000 par
Item 00049	PJ24150204(A)	Baliza de volei em tubos de ferro galvanizado (ex terna e internamente) de 3" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocac ao.(desonerado) Tres par ***** *****	3,0000 par
Item 00050	PJ24150206(f)	Rede de volei oficial com cabo de aço. Fornecime nto.(desonerado) Tres un ***** *****	3,0000 un
Item 00052	PJ24150300(f)	Trave desmontavel para futebol de salao em tubo d e ferro galvanizado (externa e internamente) e es pessura de parede de 1/8" e buchas. Fornecimento .(desonerado) Dois par ***** *****	2,0000 par
Item 00054	ET24050550(f)	Reconstituicao de estruturas metalicas leves, por Kg de aço necessario (chapa e perfis) com fornec imento de materiais e pintura anti-oxidante.(deso nerado) Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco v irgula Zero Seis Kg ***** *****	3.355,0600 Kg
Item 00055	AL09100050(A)	Parede divisoria para sanitarios, em placa de Mar more Branco Nacional, com 3cm de espessura, polid a nas 2 faces, apoiada no piso e parede, exclusiv e fornecimento das ferragens de fixacao do marmor e, portas e suas ferragens. Fornecimento e coloca cao.(desonerado) Um virgula Zero Oito m2 ***** *****	1,0800 m2
Item 00056	RV09050112(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 com Sikafix ou similar, na espessura de 2,50 cm, inclusive chapisco.(desonerado) Um Mil Duzen tos e Noventa e Cinco virgula Um Tres m2 ***** *****	1.295,1300 m2

Patricia Calcagno Oliva
 Engenheira Civil R.OURBE
 Matrícula 56/560.884-9
 CREA RJ 1743911/2

Engº Aldair Alves Cabral Jr.
 Mat. 56/560717-1
 RIO-URBE
 09/06/2021

Alex ... A. ...
 56/160.754-4

Página 5 de 17

LS
 385
 393

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00059	RV14850050(A)	Piso de pedra Sao Thome, em placas de (30x30)cm, (38x38)cm, (48x48)cm e (58x58)cm com espessura de 2cm, inclusive argamassa de assentamento com espessura de 3,0cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Sessenta e Quatro m2 ***** *****	64,0000 m2
Item 00060	RV24100100(A)	Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Duzentos e Vinte e Tres virgula Um Um m2 ***** *****	223,1100 m2
Item 00061	ES09050056(/)	Aduela de madeira aparelhada de (14 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Vinte e Nove virgula Quatro m ***** *****	29,4000 m
Item 00062	ES09050100(/)	Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Sessenta e Um virgula Dois m ***** *****	61,2000 m
Item 00063	ES09100050(A)	Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.(desonerado) Setenta e Sete virgula Quatro Tres m2 ***** *****	77,4300 m2
Item 00064	ES39050483(/)	Dobradica com mola, de (70x100)mm, referencia 521, La Fonte ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dez un ***** *****	10,0000 un
Item 00065	ES39050503(/)	Fechadura, para portas de madeira de entrada principal, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 330-ST, com cilindro, de acabamento cromado, macanetas referencia 204, espelhos referencia 134 e 3 dobradicadas de ferro cromado de (3"x3"), com pino e bolas de latao, referencia CR495, La Fonte ou similar.(desonerado) Sessenta e Sete un ***** *****	67,0000 un
Item 00066	ES39150100(/)	Fornecimento, exclusive instalacao, de conjunto de ferragens para divisorias de sanitarios em marmore ou marmorite, composto por cantoneiras, porcas e parafusos de aluminio, Udinese ou similar.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00068	IT14250053(A)	Tubo de queda de PVC rigido, de 100mm, inclusive te sanitario. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Setenta m ***** *****	70,0000 m
Item 00071	IT24480100(/)	Centro de distribuicao da Dutoplast ou similar, modelo externo, com previsao para instalacao de 6 disjuntores. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un ***** *****	1,0000 un

Patricia Calcagno Otivo
 Engenheira Civil R. OUBRE
 Matrícula 567560.884-9
 09/06/2021

Engº Aldair Alves Cahral Jr.
 Matr 567560/17-1
 RIO-URBE
 09/06/2021

ALEX GRAND ALK
 56/560.384-4
 Página 6 de 17

386
 392
 Página 8 de 19

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00072	IT24500200(/)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Onze un *****	11,0000 un
Item 00073	IT29200100(/)	Projektor para iluminacao de quadras, patios ou fachadas, para lampada Standard ate 500W, ou mista ate 250W, modelo LE-512, Lumen Eletrometalurgica ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Vinte e Tres un *****	23,0000 un
Item 00074	CI04050150(A)	Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa, duplana, colonial ou similar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, pontaletes e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao horizontal.(desonerado) Trezentos e Dez virgula Zero Um m2 *****	310,0100 m2
Item 00075	CI04300050(/)	Cobertura em telhas coloniais; exclusive cumeeira e madeiramento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Trezentos e Dez virgula Zero Um m2 *****	310,0100 m2
Item 00076	CI04300300(/)	Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte e Oito virgula Quatro m *****	28,4000 m
Item 00079	CI04700500(/)	Calha de beiral, em chapa galvanizada no 24, com 75cm de desenvolvimento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Setenta e Dois virgula Cinco m *****	72,5000 m
Item 00081	CI14050250(/)	Impermeabilizacao de terraco com membrana flexivel, com terminacao em argamassa de cimento e areia no traco 1:5 com 1,5cm de espessura e regularizacoes da laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 com espessura media de 4cm, Torodim ou similar 4p.p.(desonerado) Trezentos e Oitenta e Um virgula Quatro Quatro m2 *****	381,4400 m2
Item 00082	CI19050050(A)	Retirada e recolocacao de telhas do tipo colonial, inclusive cumeeira e respectiva argamassa, exclusive o fornecimento do material novo. Medida pela area coberta em projecao.(desonerado) Seiscientos e Trinta e Oito virgula Um Nove m2 *****	638,1900 m2
Item 00083	PT04050100(/)	Remocao de pintura plastica, PVA e semelhantes.(desonerado) Cento e Dezenove virgula Nove m2 *****	119,9000 m2
Item 00084	PT04050150(/)	Remocao de pintura a oleo, pintura alquidica e vernizes.(desonerado) Trezentos e Vinte e Tres virgula Tres Cinco m2 *****	323,3500 m2

Patricia Calcagno Oliva
 Encarregada CIVIL RIO-URBE
 Matrícula 56/560.884-9

Engº Aldair Alves Cabral Jr.
 Matr. 56/560.717-1
 RIO-URBE
 09/06/2021

ALEX GABRIEL ALVES
 56/560.754-4
 Página 7 de 17

38 P
 385
 Página 9 de 19

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMIF-N3RL-RGOX



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00085	PT04150150(/)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor o u colorida, equivalente a Metalatex ou similar, s obre tijolo, concreto liso, cimento amianto, reve stimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Setecentos e Cinquenta e Sete virgula Cinco Nove m2 *****	757,5900 m2
Item 00086	PT04150153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor o u colorida, equivalente a Metalatex ou similar, i nclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico M etalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida ac rilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Oito Mil Oitocentos e T rinta e Tres virgula Um Oito m2 *****	8.833,1800 m2
Item 00087	PT04200050(A)	Preparo de superficies novas, com revestimento li so, inclusive lixamento, limpeza, demao de imperm eabilizante, demao de massa corrida a oleo e novo lixamento.(desonerado) Seis Mil Trezentos e Tri nta e Oito virgula Cinco Sete m2 *****	6.338,5700 m2
Item 00088	PT04200100(/)	Pintura interna com esmalte sintetico equivalente a Duralack ou similar, acabamento de alta classe , sobre a superficie preparada conforme o item PT 05.20.0050, exclusive 2 lixamentos, 2 demaos de massa corrida, e 3 demaos de acabamento.(desonera do) Seis Mil Trezentos e Trinta e Oito virgula C inco Sete m2 *****	6.338,5700 m2
Item 00089	PT04250050(A)	Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, lim peza, demao de impermeabilizante tipo verniz Knot ting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primaria tipo Nivelite ou Surfacer.(desonerado) Duzentos e Trinta e Doi s virgula Sete Dois m2 *****	232,7200 m2
Item 00090	PT04250103(/)	Pintura interna ou externa sobre madeira com tint a esmaltada tipo Lagoline ou similar, sobre super ficie preparada conforme item PT 05.25.0050, excl usive este, inclusive lixamento, demao de tinta p rimaria tipo Surfacer e 2 demaos de acabamento de alta classe.(desonerado) Quinhentos e Trinta e Quatro virgula Sete Cinco m2 *****	534,7500 m2
Item 00091	PT04350100(/)	Pintura imunizante sobre madeira com 1 demao Pent ox ou similar.(desonerado) Trezentos e Dez virgu la Zero Um m2 *****	310,0100 m2

Patricia Calogno Oliva
 Engenheira Civil R.OURBE
 Matrícula 661560.884-9
 CREA RJ 17499/110

Engº Aldo Alves Cabral Jr.
 Mat 567560.17-1
 RIO-URBE

ALEX GABRIEL ALVES
 56/560.758-4

09/06/2021

Página 8 de 17

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil

396

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00092	PT04400103(/)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta de base alquídica esmaltada brilhante, equivalente a Lagoline ou similar, inclusive lixamento, lipeza, desengorduramento, aplicação de zinco de secagem rápida, cor laranja e 2 demãos de acabamento. (desonerado) Dois Mil Quinhentos e Dezenove virgula Oito Três Cinco m2 ***** *****	2.519,8350 m2
Item 00093	PT04450050(/)	Marcacao de quadra de esporte, com tintura Supercril ou similar, em 2 demãos. Medida pela área efetiva de pintura. (desonerado) Trezentos e Sessenta e Cinco virgula Quatro Cinco m2 ***** *****	365,4500 m2
Item 00094	PT04450100(/)	Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta 100% acrílica equivalente a Suvnil piso, Nova Cor ou Coral Piso ou similar, considerando-se a limpeza da superfície e 2 demãos de acabamento. (desonerado) Dois Mil Sete virgula Dois Três m2 ***** *****	2.007,2300 m2
Item 00095	PT04500050(/)	Pintura com tinta acrílica tipo rugoso com adição de quartzo equivalente a Viwacril-Sambodromo ou similar, sobre concreto ou asfalto, constando de 2 demãos. (desonerado) Quatro m2 ***** *****	4,0000 m2
Item 00096	AP04050100(/)	Cabide de louca, de 4"x2", na cor branca, Celite ou similar. Fornecimento e colocação. (desonerado) Quatro un ***** *****	4,0000 un
Item 00097	AP04050150(/)	Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatório, na cor branca. Fornecimento. (desonerado) Três un ***** *****	3,0000 un
Item 00098	AP04050300(/)	Papeleira de louca, de (15 x 15)cm, com rolete de plástico, na cor branca. Fornecimento e colocação. (desonerado) Quatro un ***** *****	4,0000 un
Item 00099	AP04050400(/)	Porta-toalha de plástico, de 24", com consolos de louca, na cor branca. Fornecimento e colocação. (desonerado) Seis un ***** *****	6,0000 un
Item 00100	AP04100150(A)	Cuba aço inoxidável de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, válvula americana, sifão de 1 1/2"x1 1/2", exclusiva torneira. Fornecimento e colocação. (desonerado) Três un ***** *****	3,0000 un
Item 00101	AP04150450(/)	Saboneteira plástica de sobrepor, para sabonete líquido. Fornecimento. (desonerado) Nove un ***** *****	9,0000 un
Item 00102	AP04200230(/)	Registro regulador de vazão Economaster, para controle de vazão em pontos de abastecimento de água, de 1/2", acabamento cromado, para uso em conjunto com rabiços de ligação, exclusiva estes, referência 1450, da Fabrimar ou similar. Fornecimento. (desonerado) Dois un ***** *****	

[Handwritten signature]

Patricia Cavalcanti Odebrecht
 Engenheira Civil R. OUBRE
 CRP 000637500.884-9
 01/11

Eng.º Aldo de Moraes, Sr. J.
 Matr. 54.744/1.17-1
 RIO-URBE

09/06/2021

Alex Estanislau de Aguiar
 561560.754-4

Página 9 de 17

[Handwritten signature]

389
 394

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00104	AP04200303(/)	Sifao, diametro de 1 1/2"x 1 1/2". Fornecimento. (desonerado) Quarenta e Tres un *****	2,0000 un
Item 00106	AP04200600(/)	Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo pared e, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento. (desonerado) Seis un *****	43,0000 un
Item 00108	AP04200760(/)	Valvula de escoamento universal para cubas e lava torios, diametro de 1", acabamento cromado, referencia 1601, Fabrimar ou similar. Fornecimento. (desonerado) Vinte e Dois un *****	6,0000 un
Item 00109	AP04200853(A)	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embu tir, com registro de 1 1/4". Fornecimento e ins talacao. (desonerado) Vinte e Tres un *****	22,0000 un
Item 00110	AP04200876(/)	Valvula de descarga para mictorio Acquapress, de fechamento automatico, acabamento cromado, referencia 1181, da Fabrimar ou similar. Fornecimento. (desonerado) Dois un *****	23,0000 un
Item 00112	AP44050050(/)	Extintor de incendio, tipo agua sob pressao, de 1 0l, completo. Fornecimento. (desonerado) Um un *****	2,0000 un
Item 00113	AP44050103(/)	Extintor de incendio, tipo gas carbonico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00114	AP44050150(/)	Extintor de incendio, tipo po quimico, de 4kg, completo. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00115	AP44050156(/)	Extintor de incendio, tipo po quimico seco, de 12 kg, completo. Fornecimento. (desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00116	AP49050503(/)	Banca em granito Cinza Andorinha, com 3cm de espessura e 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Onze virgula Seis m *****	11,6000 m
Item 00119	EQ39050150(B)	Equipamento de jato d'agua de alta pressao (Sewer-Jet ou similar), com motorista, operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento de agua, com as seguintes especificacoes minimas: sistema de bombeamento de alta pressao, vazao de 260 lpm, unidade motora, tanque reservatorio de 6000l, mangueira de 1" com acessorios e opcionais. Custo horario corrido. (desonerado) Dezesseis h *****	16,0000 h

[Handwritten signature]

Patricia Calcagno Cliva
 Engenheira Civil R. OUBRE
 Rua ... 50560.884-9

Engo Ald. ...
 Mai ...
 RIO-URBE
 09/06/2021

Alex ...
 56/560.754-4

Página 10 de 17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 390
 398

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item	Identificação	Descrição	Quantidade
Item 00120	IP14300159(/)	Cabo de cobre flexível, 750V, secao de 4x4mm ² , PV C/ 70oC. Fornecimento.(desonerado) Dez m *****	10,0000 m
Item 00121	IP54050050(/)	Fita isolante auto-fusao, de 19mmx10m. Fornecimento.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00122	IP54050100(/)	Fita isolante plastica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento.(desonerado) Dez un *****	10,0000 un
Item 00124	CE04100110(/)	Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desonerado) Cento e Vinte h *****	120,0000 h
Item 00125	AD14100200(/)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de 315m ² xKm, para calculo deste transporte).(desonerado) Quatorze Mil Oitocentos e Quarenta e Sete virgula Oito Seis m ² .Km *****	14.847,8600 m ² .Km
Item 00126	AD14150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) Tres virgula Oito un.mes *****	3,8000 un.mes
Item 00127	AD19050100(A)	Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA - latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3m m de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, capacidade de 500l, com utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios electricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive as ligacoes provisórias e sanitarios.(desonerado) Cento e Vinte e Cinco m ² *****	125,0000 m ²
Item 00129	AD19050500(/)	Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensoes 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado) Sete virgula Seis un.mes *****	7,6000 un.mes
Item 00133	AD19200050(/)	Instalacao e ligacao provisoria de alimentacao de energia electrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00134	AD19200100(/)	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica.(desonerado) Um un *****	1,0000 un

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX

Patricia Calogno Oliva
 Engenheira CIVIL P. OUBRE
 Matrícula 561560.894-0
 CREA nº RJ 17339/11

Engº Alex Luiz Molinari Jr.
 Matr. 561560.754-4
 RIO-URBE
 09/06/2021

ALEX LUIZ MOLINARI JR
 561560.754-4
 Página 11 de 17

39
399
 Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00135	AD19250300(A)	Placa de identificação de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quinze virgula Cinco Cinco m2 *****	15,5500 m2
Item 00136	AD29050050(B)	Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un
Item 00137	AD39050050(/)	Ajudante (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Quatrocentos e Setenta e Oito h *****	1.478,0000 h
Item 00138	AD39050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) Setecentos e Trinta e Nove h *****	739,0000 h
Item 00139	AD39050098(/)	Chefe de escritorio (inclusive encargos sociais).(desonerado) Setecentos e Trinta e Nove h *****	739,0000 h
Item 00140	AD39050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Quinhentos e Noventa h *****	2.590,0000 h
Item 00141	AD39050122(/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) Setecentos e Trinta e Nove h *****	739,0000 h
Item 00142	AD39050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Duzentos e Dezessete h *****	2.217,0000 h
Item 00143	SC29150050(/)	Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.(desonerado) Oitenta e Quatro un *****	84,0000 un
Item 00144	SC29150200(/)	Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de escada ate 2 pavimentos.(desonerado) Oitocentos e Oitenta virgula Oito Sete m2 *****	880,8700 m2
Item 00145	SC29150500(/)	Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).(desonerado) Duzentos e Quarenta virgula Seis m2 *****	240,6000 m2

Patricia Calceagno Cliva
 Engenheira CIVIL R. URBE
 Matrícula 567830.884-9
 nº RJ 17339/13

Eng. Aldo Alves Cabral Jr.
 Matr. 567830.754-1
 RIO-URBE
 09/06/2021

Alex Cesar de Azevedo
 Matr. 567830.754-4
 Página 12 de 17



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00146	SC34100350(/)	Limpeza manual de reservatorios d'agua (cisterna e caixas d'agua elevadas).(desonerado) Setenta e Cinco virgula Nove Dois m2 ***** *****	75,9200 m2
Item 00147	SC34150200(/)	Limpeza ou preparo de superficie de concreto com jato de agua pressurizada ou ar, em condicoes que permitam um rendimento medio de 15m2/h.(desonerado) Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois virgula Nove Tres m2 ***** *****	4.462,9300 m2
Item 00148	DR34100100(/)	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assenta da com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00149	BP04050350(/)	Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusive fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.(desonerado) Cento e Onze virgula Dois Tres m2 ***** *****	111,2300 m2
Item 00150	PJ04100106(/)	Plantio de grama, incluindo preparo do terreno com 10cm de saibro e 5cm de terra estrumada, exclusive fornecimento da grama.(desonerado) Duzentos e Quarenta e Nove virgula Tres m2 ***** *****	249,3000 m2
Item 00151	PJ04200055(/)	Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50m de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes caracteristicas minimas : Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base asfaltica, mu retina perimetral para contencao da base, canaleta perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Cento e Trinta e Dois virgula Seis Seis m2 ***** *****	132,6600 m2
Item 00152	ET74050150(/)	Fornecimento e aplicacao de Grout ou similar.(desonerado) Tres virgula Cinco Um m3 ***** *****	3,5100 m3
Item 00153	ET74050350(/)	Resina acrilica como ponte de aderencia para argamassa em servicos de recuperacao estrutural. Fornecimento e aplicacao.(desonerado) Cento e Dezenove virgula Sete Seis m2 ***** *****	119,7600 m2
Item 00154	RV09100050(/)	Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extra, inclusive a superficie chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta de cimento branco.(desonerado) Dois virgula Dois m2 **	

Patricia Calcagno Oliva
 Engenheira CIVIL R. OLIVEIRA
 Matrícula 5.37560.884-9
 11/17379113

Engº Alex Calvo, Diretor Jr.
 Matr. 533.551/17-1
 RIO-URBE
 09/06/2021

ALEX CALVO
 56/560.754-4

Página 13 de 17



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item	Descrição	Quantidade
Item 00155	RV09150150(/) Revestimento de paredes com ceramica Cecrisa ou similar, linha mosaico na cor branca, de (10x10)cm, inclusive superficie chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no tracol:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante. (desonerado) Onze virgula Um m2	2,2000 m2
Item 00156	RV14700150(A) Piso de Plurigoma ou similar, pastilhado, de 3mm de espessura, placas de (50x50)cm, sobre base existente, com colocacao. (desonerado) Vinte e Dois virgula Cinco m2	11,1000 m2
Item 00157	ES04050250(/) Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Tres virgula Oito Quatro m2	22,5000 m2
Item 00158	ES04250150(/) Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, formado por barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Treze virgula Sete Dois m2	3,8400 m2
Item 00159	ES04250700(/) Tela para protecao em arame galvanizado no 12, soldada em cantoneira de ferro em "L" de (1 1/2"x1 1/2"x3/16"), fixada em alvenaria. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Sessenta e Dois virgula Oito Cinco m2	13,7200 m2
Item 00160	ES04990500(/) Suporte para aparelho de ar condicionado de 1 a 2 HP, em cantoneira de ferro de (1/4"x1 1/8"). Fornecimento e instalacao. (desonerado) Dois un	62,8500 m2
Item 00161	ES04990601(/) Tela para protecao de janela, varanda e vaos com malha de 5cm x 5cm e fio 2mm, fixada na alvenaria atraves de gancho galvanizado de 8cm. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Trezentos e Trinta e Cinco virgula Um Seis m2	2,0000 un
Item 00162	ES14100403(/) Janela basculante em aluminio anodizado, perfis Serie 28, com 2 ordens e bascula inferior fixa. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Dois virgula Quatro m2	335,1600 m2
Item 00163	ES39050573(/) Fechadura, cromada, para portas de abrir de ferro ou aluminio, referencia 1330/22mm, La Fonte ou similar. Fornecimento da peca. (desonerado) Doze un	2,4000 m2
		12,0000 un

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX

[Assinatura]
Patricia Calceagno Oliva
 Engenheira Civil P. O. 00000000
 Matrícula nº 50.530.884-0
 CREA nº RJ 17.139.110

[Assinatura]
Engº Aldemar Junior
 Matr. 50.530.884-1
 R13-URBE
 09/06/2021

[Assinatura]
ALEX GONCALVES
 56/560.754-4
 Página 14 de 17

[Assinatura]
 394
 1102

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Teixeira Molinari Gentil



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item	Descrição	Quantidade
Item 00164 ES44050309(A)	Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dezenove virgula a Oito m2 *****	19,8000 m2
Item 00165 IT24131200(I)	Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Oitenta e Sete un *****	87,0000 un
Item 00166 IT24280050(I)	Instalacao de interruptor de embutir com 1 secao, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa em material termoplastico de 4"x2", inclusive fornecimento.(desonerado) Trinta e Seis un *****	36,0000 un
Item 00167 IT24280053(I)	Instalacao de interruptor de embutir fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa, 2 teclas paralelas, inclusive fornecimento.(desonerado) Oito un *****	8,0000 un
Item 00168 IT24480400(I)	Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 50 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00169 IT24480550(I)	Quadro monobloco em chapa de aco com 1,5mm de espessura, medindo (1200x600x300)mm, referencia EE-362 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00170 IT24500212(I)	Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00171 IT24500300(I)	Disjuntor, tripolar, tipo DA, 250A a 400A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00172 IT24500453(I)	Disjuntor termomagnetico, tripolar de 125A, 35/50 KA, referencia XS225NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00173 IT24520403(I)	Chave guarda motor, trifasica, ate 3CV, 220V, com preendendo chave magnetica SA-10 com rele termico e botoeira liga/desliga, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00174 IT24580150(I)	Contactor magnetico, com bobina de 32A, 220V/60Hz, modelo 3TB-44, Siemens ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un

Patricia Calzagno Cliva
 Engenheira Civil R. OAB/RJ
 Matrícula 51.500.880-9
 CREA nº RJ 17399-1

Engº Aldo
 Mar. 24/10/12-9
 RIO-URBE
 09/06/2021

Alex Sandro Alves
 561562744

Página 15 de 17

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil

398
203

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019

Código da Obra: 5.257

Item 00175	IT24640150(/)	Rele de falta de fase, 220V/60Hz. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00176	IT29050150(/)	Arandela de parede para lampada incandescente ate 100W tipo A-005 da Lumini ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00177	IT29150109(/)	Luminaria de alto rendimento para lampada fluorecente tubular, (2x32W), montagem sobreposta, corpo em chapa de aco com pintura eletrostatica, alojamento para reator na cabeca da luminaria, dotado de refletores em aluminio anodizado de alta pureza, rendimento minimo de 81%, Itaim 332 2x32 ou similar. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Setenta e Oito un *****	78,0000 un
Item 00178	PT04300050(A)	Enceramento de madeira, inclusive lixamento, dema o de verniz isolante e 3 demaos de cera, cada qual seguida de abertura de brilho, a escova e flanela.(desonerado) Quatrocentos e Oitenta e Dois virgula Nove Cinco m2 *****	482,9500 m2
Item 00179	AP04150350(/)	Rabicho plastico de 30cm com saida de 1/2". Fornecimento.(desonerado) Quarenta e Um un *****	41,0000 un
Item 00180	AP04200650(/)	Torneira para lavatorio, Aquarius 1193-A, de 1/2", da Fabrimar ou similar. Fornecimento. (desonerado) Quinze un *****	15,0000 un
Item 00181	EQ34150350(A)	Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 2CV; exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00182	MP14050050(/)	Ajudante de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado) Noventa e Dois virgula Cinco h *****	92,5000 h
Item 00183	MP14050150(/)	Eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e periculosidade.(desonerado) Noventa e Dois virgula Cinco h *****	92,5000 h
Item 00184	MP14050200(/)	Encarregado de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade.(desonerado) Noventa e Dois virgula Cinco h *****	92,5000 h

[Assinatura]
 Patricia Calcagno Cliva
 Engenheira Civil R. OAB/RJ
 Matrícula 50.400.834-0
 CREA/RJ 17.594-0

[Assinatura]
 Engº Alex Wilson R. Alves
 Matr. 56/460.17-1
 RIO-URBE

09/06/2021

[Assinatura]
 Alex Wilson R. Alves
 56/460.17-1

Página 16 de 17

396

2021

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/500493/2019


Código da Obra: 5.257


Item 00185 MP14050250(/)	Engenheiro mecanico ou eletricista de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e insalubridade. (desonerado) Sessenta e Sete h *** *****	67,0000 h
Item 00186 MP14050300(/)	Mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Ar Condicionado central Self / Exp. direta, Caldeira, Gerador, Subestacao e Elevador), inclusive encargos sociais e periculosidade. (desonerado) Noventa e Dois virgula Cinco h ***** *****	92,5000 h


Informações Complementares:

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.


Em 20 de junho de 2021.


 Patricia Calcagno Cliva
 Engenheira Civil R. URBE
 Matr. no 615.600.884-9
 CRETA RJ 17039110


 Eng. Aldemir Alves
 Matr. 56.7460-17-1
 RIO-URBE
 09/06/2021


 Alex Cesar de Avelar
 36/560.754-A

Página 17 de 17

 394

Este documento foi assinado digitalmente por Letícia Teixeira Molinari Gentil

2005

Documento assinado digitalmente. Verificação em: https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digital/SignChecker.jsf. Utilize o código: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ASBP-XEMF-N3RL-RGOX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/07/2021 é(são) :

- Leticia Teixeira Molinari Gentil - 30/07/2021 14:54:48


[Handwritten signature]
398
206



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KMEY-FL6D-JY71-4UUB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/04/2023 é(são) :

- Letícia Teixeira Molinari Gentil - 27/04/2023 18:26:29 (Certificado Digital)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Provas
Prova



Certidão do Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

92623/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional WLADIMIR LUIZ ALVES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WLADIMIR LUIZ ALVES**
Registro: **1981104012** RNP: **2003218025**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº **2020170115519** - de 11/12/2017 Tipo de registro: **OBRA E SERVIÇO**
Baixada em: **27/11/2018** por: **CONCLUSAO**
Executante: **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA** Registro: **1994200447**
Contratante: **EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIOURBE**
Endereço: **LARGO DOS LEÕES 15 8 ANDAR - HUMAITA**
RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Técnica:
(1): **EXECUCAO DE OBRA**
Especificação da Atividade:
(1): **RECUPERACAO**
(2): **REFORMA**
Complemento:
(1): **EDIFICACAO COMERCIAL**



Informação Complementar:
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REFORÇO ESTRUTURAL, PAREDE DIVISÓRIA TERMO-ACÚSTICA, VENEZIANA VERTICAL (BRISE-SOLEIL), FORRO ACÚSTICO, PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS, SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE RECALQUE DE ÁGUA, PINTURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MEDALHISTA OLÍMPICO THIAGO BRAZ DA SILVA
Nº do contrato: **028/2017**
Quantificação: **4.470,89 m2**
Data de Início: **06/11/2017**
Prazo do Contrato: **DETERMINADO 180 dia(s)**
Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 2.148.000,00**
Endereço: **AVENIDA CESARIO DE MELO 13501 BLOCO 3 - SANTA CRUZ**
RIO DE JANEIRO RJ

RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a **ENGENHARIA ELÉTRICA [SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO, QUADRO ELÉTRICO] E ENGENHARIA MECÂNICA [SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR]**

[Handwritten signature]

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: **103022707221134450141-1**
Data: **27/07/2022 13:44:18**
Valor Total do Ato: **R\$ 5,02**
Seio Digital Tipo Normal C: **ANH29574-GQSF;**



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escritório



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por **LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA**, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

399
207



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 **CREA-RJ**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/2
Data: 27/11/2018

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
92623/2018
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 92623/2018)

o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

[Handwritten initials]

Certidão de Acervo Técnico nº 92623/2018
Emitida às: 27/11/2018 15:16 (Hora de Brasília)
Código de Controle do Comprovante: 0.18951974763720691

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2018

[Handwritten signature]
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.010-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141-2>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-2
Data: 27/07/2022 13:44:18
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29575-3YRC;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escritor



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

207



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA., inscrita no CREA/RJ sob o nº 1994200447, estabelecida AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 195 SALAS 1310 E 1311 COPACABANA, RIO DE JANEIRO/RJ, inscrita no CNPJ 86.986.189/0001-59, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, CNPJ 31.066.178/0001-69 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MEDALHISTA OLÍMPICO THIAGO BRAZ DA SILVA, objeto do Processo nº 0007/006196/2017 e o contrato nº 028/2017 no prazo total de 180 (CENTO E OITENTA) dias, com data de início em 6/11/2017 e data término em 4/5/2018, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 2.147.997,44 (DOIS MILHÕES CENTO E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) RENATO LUIZ LEPSCH, matrícula nº 2485779, ISAIAS FIGUEREDO DE SOUZA, matrícula nº 2497659, LUIZ SEVERINO NUNES MACHADO, matrícula nº 35604830, e como Responsável Técnico pela empresa: WLADIMIR LUIZ ALVES, CREA nº 51419-D-RJ, e responsável técnico solidário: WLADIMIR LUIZ ALVES - CREA nº 1981104012/RJ, EDILENE ALVES ROCHA PEIXOTO - CREA nº CAU 789321/RJ, MARCO ANTONIO MARTINS DE ARAUJO - CREA nº 1987107647/RJ, ALVARO ANTONIO MEDEIROS MACHADO - CREA nº 1981103370/RJ, LEONARDO EUGÊNIO DE PAIVA - CREA nº 2001103265/RJ. Os serviços foram aceitos provisoriamente pelo Processo nº 0002/700668/2018, com publicação no D.O. RIO de 09/08/2018 as fls. 48 e executados os seguintes serviços:

Item 00001	CO04050150(A)	Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para a pé direito até 4m, já considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentação. (desonerado) Setenta e Cinco m2 *****	75,0000 m2
Item 00002	CO04050550(A)	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item CO 05.15.0300). (desonerado) Cento e Trinta e Dois m2 *****	132,0000 m2
Item 00003	CO04100050(I)	Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100). (desonerado) Duzentos e Trinta e Um m2.mes *****	231,0000 m2.mes
Item 00004	CO04150100(I)	Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta. (desonerado) Duzentos e Trinta e Um m2 *****	231,0000 m2
Item 00005	TC04100050(I)	Transporte horizontal de material a granel em carimbo de mão, inclusive carga a pé. (desonerado) Cento e Setenta e Seis vírgula Nove Três t.dam *****	176,9300 t.dam
Item 00006	TC04150100(I)	Retirada de entulho de obra em cacamba de aço com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposição final. (desonerado) Setenta m3 *****	70,0000 m3

[Handwritten signature]
 19/9/2018

Página 1 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-3
 Data: 27/07/2022 13:44:18
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29576-DGFZ;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Luan Santos Florencio da Silva
 Escrevente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/IPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 1007/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten marks]




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00007	TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos d e licenciamento e de controle ambiental, medida p or tonelada transportada, sendo comprovada confor me legislacao pertinente. (desonerado) Quarenta e Quatro virgula Dois Tres *****	44,2300 t
Item 00008	SC04050050(/)	Arrancamento de aparelhos de iluminacao, inclusiv e lampadas. (desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Um un *****	461,0000 un
Item 00009	SC04050350(/)	Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros. (desonerado) Trinta e Oit o un *****	38,0000 un
Item 00010	SC04052650(/)	Remocao de forro de estuque. (desonerado) Um Mil Quarenta e Quatro virgula Um Dois m2 *****	1,044,1200 m2
Item 00011	SC04200101(/)	Apicoamento manual de concreto, em superficies ho rizontais (tetos), inclusive correcao de falhas. (desonerado) Oitenta e Nove virgula Cinco Cinco m 2 *****	89,5500 m2
Item 00012	SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinc o h *****	1,565,0000 h
Item 00013	SC09050400(/)	Carpinteiro de esquadrias (inclusive encargos soc iais). (desonerado) Um Mil Cento e Dez h *****	1,110,0000 h
Item 00014	SC09050450(/)	Eletricista (inclusive encargos sociais). (desoner ado) Um Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco h *** *****	1,665,0000 h
Item 00015	SC09051000(/)	Mecanico de refrigeracao (inclusive encargos soci ais). (desonerado) Um Mil Cento e Dez h *****	1,110,0000 h
Item 00016	SC09051200(/)	Pedreiro (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quinhentos e Cinquenta e Cinco h *****	555,0000 h
Item 00017	SC09051400(/)	Serralheiro (inclusive encargos sociais). (desoner ado) Um Mil Cento e Dez h *****	1,110,0000 h
Item 00018	SC09051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta h *****	4,440,0000 h
Item 00019	SC29150050(/)	Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes. (desonerado) Sessenta e Um un *****	61,0000 un
Item 00020	SC29150350(/)	Limpeza de pisos cimentados. (desonerado) Tres Mi l Cento e Dezesseis virgula Oito Nove m2 *****	3,116,8900 m2



19/9/2018

Página 2 de 31

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

202

20

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-4
Data: 27/07/2022 13:44:18
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29577-7UQG;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/06196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00021	ET24050130(/)	Estrutura metálica em especial resistência e corrosão tipo VBI-SAL, Ickben ou similar, para vigas de elevadores, escadas, vigas e colunas de edificações existentes, pequenas intervenções e reformas estruturais, composta de perfil "I" de 10", cantoneiras e placas, montadas com a eletricidade, inclusive proteção anti-furto. Fornecimento e montagem. (desonerado) Dois Mil Quarenta e Nove m2	2.457,4800 Kg
Item 00022	ET55150050(/)	Estrutura pre-fabricada em concreto armado / pré tensionado, com fck >= 30 MPa, para obras prediais até quatro pavimentos, com pilares, vigas principais e secundárias, lajes, patamares e rampas de acesso, sendo a confecção das peças inclusive o fornecimento dos materiais e o transporte até o canteiro da obra exclusiva a montagem. (desonerado) Quarenta e Nove m2	49,0000 m2
Item 00023	ET55150100(/)	Montagem da estrutura pre-fabricada em concreto armado / protendido, com fck >= 30 MPa, para obras prediais até quatro pavimentos, com pilares, vigas principais e secundárias, lajes, patamares e rampas de acesso, incluindo o acabamento das lajes já equalizadas, solidarizadas da estrutura, exclusiva a confecção e o transporte das peças até o canteiro da obra. (desonerado) Quarenta e Nove m2	49,0000 m2
Item 00024	ET74050200(/)	Tratamento da armadura de ferro em estrutura de concreto armado, com sika - top 103, ou simil. antidesmonado. Oitenta e Nove virgula Cinco Cinco m2	89,5500 m2
Item 00025	ET74050150(/)	Fornecimento e aplicação de Goud ou similar. (desonerado) Zero virgula Nove m3	0,9000 m3
Item 00026	ET74050350(/)	Resina acrílica como ponte de aderência para argamassa em serviços de recuperação estrutural. Fornecimento e aplicação. (desonerado) Oitenta e Nove virgula Cinco m2	89,5500 m2
Item 00027	AL09100050(/)	Parede divisória para sanitários, em placa de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, colada nas 2 faces, apoiada no piso e parede, ex. inclusive fornecimento das ferragens de fixação do marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocação. (desonerado) Nove virgula Quatro Nove m2	9,4900 m2
Item 00028	RV09400050(/)	Veneçiana vertical (brise soleil) de chapa de alumínio, com 1,2mm de espessura, aparafusadas e medida pela área colocada. Fornecimento e colocação. (desonerado) Oitenta e Quatro virgula Sete m2	84,7000 m2
Item 00029	RV24100053(/)	Ferro acustico Armstrong ou similar, tipo Fine Fissured RH 90 Regular, de (625x625)mm, perfil Javelin, para áreas superiores a 100m2, exclusivas despesas com andaimes, fretes e estruturas auxiliares. Fornecimento e colocação. (desonerado) Setecentos e Vinte e Oito virgula Nove Um m2	728,9100 m2
Item 00030	RV24100100(/)	Ferro acustico, em gesso cartonado, exclusiva materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação. (desonerado) Trezentos e Cinquenta e Cinco virgula Quatro Seis m2	355,4600 m2



19/02/2018


Página 3 de 31

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-5
Data: 27/07/2022 13:44:18
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29578-MK8U;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Terra, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

403
411




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Table with 3 columns: Item ID, Description, and Quantity. Items include: Gradil Nylofor 3D (22,7000 m2), Porta compensada (2,0000 un), Porta de aluminio anodizado natural (8,9100 m2), Janela basculante em aluminio anodizado (97,0700 m2), Ferragens para portas de madeira (2,0000 un), Espelho de cristal (3,9800 m2), Vidro laminado (68,4200 m2), Tubulacao em cobre para interligacao de Split System (773,6800 m).



Handwritten signatures and dates: 19/9/2018, and a signature of Luan Santos Florencio da Silva.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.lpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-6
Data: 27/07/2022 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29579-MDS3;



CNS: 043760

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(53) 3244-6464 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente



Página 4 de 31

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.pb.gov.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Table with 4 columns: Item, Description, Quantity, and Unit. Contains 9 rows of material specifications such as PVC pipes, registers, and faucets.



Handwritten signatures and dates, including '19/9/2018'.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141-7



Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-7
Data: 27/07/2022 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29580-4JG6;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escritor



Vertical text on the right side: O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00050	IT19050800(A)	Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação.(desonerado) Tres un	2,0000 un
Item 00051	IT19051000(A)	Tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexões. Instalação e assentamento.(desonerado) Dois un	3,0000 un
Item 00052	IT19051109(A)	Vaso sanitário individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e válvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexões e efluente primário até a caixa de inspeção, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexões. Instalação e assentamento.(desonerado) Dois un	2,0000 un
Item 00053	IT24040056(A)	Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado) Trinta e Tres virgula Nove Cinco m	33,9500 m
Item 00054	IT24180050(A)	Eletrocalha perfurada, dobra "C", medindo (200x75)mm. Fornecimento e instalação.(desonerado) Trinta e Um virgula Um Cinco m	31,1500 m
Item 00055	IT24180150(I)	Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. Fornecimento.(desonerado) Treze virgula Quatro m	13,4000 m
Item 00056	IT24200106(I)	Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Quatro un	4,0000 un
Item 00057	IT24200200(I)	Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz equivalente a 5 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 33m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Dois un	2,0000 un
Item 00058	IT24200353(I)	Instalação de um conjunto de 5 pontos de luz equivalente a 8 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 57m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Um un	



19/9/2018

Página 6 de 71

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-8 Data: 27/07/2022 13:44:19 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29581-JBHM;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400 Torre, João Pessoa - PB (83) 3244-5464 - cartorio@azevedobastos.net.br https://azevedobastos.net.br

Luan Santos Florencio da Silva Escrevente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

206




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item	Descrição	Quantidade
Item 00059	Instalacao de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 19m de fio 2,5mm2, lcaixa 4"X2", conexoes e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.(desonerado) Oito un	1,0000 un
Item 00060	Fornecimento e instalacao de tomada fosforescente Universal, linha Silentoque, da Pial ou similar, externa, com placa.(desonerado) Um Mil Trezentos e Trinta e Dois un	8,0000 un
Item 00061	Instalacao de interruptor de embutir com l secao, linha Silentoque, da Pial ou similar, com placa em material termoplastico de 4"x2", inclusive fornecimento.(desonerado) Oitenta e Sete un	1.332,0000 un
Item 00062	Instalacao de placa cega instalada em caixa de 4"x2", inclusive fornecimento.(desonerado) Cento e Noventa e Seis un	87,0000 un
Item 00063	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 2,5mm2 com tensao nominal de 450/750V. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Vinte Mil Trezentos e Vinte e Sete virgula Zero Sete m	196,0000 un
Item 00064	Cabo de cobre rigido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Dezesseis Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco virgula Um Oito m	20.327,0700 m
Item 00065	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quatro Mil Duzentos e Quinze e virgula Sete Cinco m	16.565,1800 m
Item 00066	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 10mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Um Mil Trinta e Seis virgula Oito Cinco m	4.215,7500 m
Item 00067	Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Um virgula Zero Um m	1.036,8500 m
		461,0100 m



19/9/2018

Página 7 de 7

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escritor

Cartório Azevêdo Bastos

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-9
Data: 27/07/2022 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29582-KSUT;

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cepad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.






RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00068	IT24340077(A)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, 1Kv, na bitola de 35mm ² . Fornecimento e instalação.(desonerado) Setecentos m *****	700,0000 m
Item 00069	IT24340080(I)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, antichama, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 50mm ² . Fornecimento e instalação.(desonerado) Um Mil Cem m *****	1.100,0000 m
Item 00070	IT24340085(I)	Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiamento em eletrodutos em bitola de 95mm ² . Fornecimento e instalação.(desonerado) Cem m *****	100,0000 m
Item 00071	IT24340367(I)	Cabo de cobre rígido, 1Kv, PVC/70oC, 25mm ² . Fornecimento e instalação.(desonerado) Quatrocentos e Virte e Cinco m *****	425,0000 m
Item 00072	IT24400077(I)	Cabo de cobre nu, seção de 50mm ² . Fornecimento e instalação (1kg = 2,27 metros).(desonerado) Dez e oito virgula Um Seis Kg *****	18,1600 Kg
Item 00073	IT29050203(A)	Arancela oval em alumínio fundido com grade de proteção e vidro temperado modelo RPI-3017/P marca Raphael Paci ou similar, para lâmpada fluorescente e compacta, espiral, 15W, base E-27, 127V, cor amarela. Fornecimento e instalação.(desonerado) Sessenta e Nove un *****	69,0000 un
Item 00074	IT29100100(I)	Luminária de embutir para iluminação comercial de interiores, para 2 lâmpadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada com lâmpadas de 32W e reator eletrônico em 220V. Fornecimento e instalação.(desonerado) Cento e Quatorze un *****	114,0000 un
Item 00075	IT29150303(A)	Luminária, vedada de sobrepor, corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática na cor branca, moldura basculante em fechos rápidos e vidro protetor transparente temperado com instalação direta na laje e própria para ambientes sujeitos a poeira e umidade, não inflamável, com 2 lâmpadas de 40W e reator com partida rápida, modelo LPT100 da Itaim ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado) Trinta e Cinco un *****	35,0000 un



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19/9/2018

Página 8 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-10
Data: 27/07/2022 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,92
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29583-R2OZ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florenço da Silva
Escrevente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENÇO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00076	PT04150153(A)	Pintura com tinta plastica a base de acrilico, se mi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Trezentos e Quarenta e Cinco virgula Um Dois m2 *****	345,1200 m2
Item 00077	PT04150162(I)	Pintura com tinta acrilica base solvente na cor concreto para exterior sobre concreto com 1 demao de selador acrilico base agua e 2 demaos de acabamento, inclusive lixamento.(desonerado) Noventa e Dois virgula Zero Sete Seis m2 *****	92,0760 m2
Item 00078	PT04400100(I)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a oleo brilhante Marveline ou Coral Oleo ou similar, inclusive lixamento, limpeza e demao de tinta anti oxido Ferroloide ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Cento e Noventa e Quatro virgula Tres Oito m2 *****	194,3800 m2
Item 00079	AP04050212(I)	Lavatorio, na cor branca, de (52x43)cm, fixacao, sifao de 1"x1 1/4", aparelho com valvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00080	AP04050250(I)	Mictorio, com sifao integrado, na cor branca. Fornecimento.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00081	AP04050500(I)	Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plastico. Fornecimento.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00082	AP04100050(I)	Banca seca de aco inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quatro virgula Nove m *****	4,9000 m
Item 00083	AP04100053(I)	Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00084	AP04100100(I)	Banca de aco inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, 2 valvulas americana, 2 sifoes de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Tres un *****	3,0000 un



[Handwritten signature]

19/9/2018

Página 9 de 3

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.lipb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-11
 Data: 27/07/2022 13:44:19
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29584-W2EL;



CNS: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Luan Santos Florencio da Silva
 Escrivente



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten initials]




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00085	AP04100600(I)	Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de (52 0x52C)mm, capacidade de 30l, com esfregador; excl usive torneira. Fornecimento.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00086	AP04150103(I)	Assento plástico, luxo. Fornecimento e colocação .(desonerado) Vinte e Quatro un ***** *****	24,0000 un
Item 00087	AP04150450(I)	Saboneteira plástica de sobrepor, para sabonete líquido. Fornecimento.(desonerado) Trinta e Um un ***** *****	31,0000 un
Item 00088	AP04200100(I)	Chuveiro estampado, acabamento cromado, articulada o com braço de 1/2". Fornecimento.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00089	AP04200118(I)	Duchinha manual, com registro de pressão. Fornec imento.(desonerado) Dois un ***** *****	2,0000 un
Item 00090	AP04200253(A)	Rabicho flexível cromado de 40cm com saída de 1/2 ". Fornecimento e instalação.(desonerado) Sesse nta e Dois un ***** *****	62,0000 un
Item 00091	AP04200306(A)	Sifão metálico cromado, de 1 1/2"x2". Fornecimen to e instalação.(desonerado) Sessenta e Dois un ***** *****	62,0000 un
Item 00092	AP04200560(I)	Torneira de fechamento automático AcquaPress para lavatório, com arejador anti-vandalismo, acabame nto cromado, referência 1180-AV, Fabrimar ou simi lar. Fornecimento.(desonerado) Quarenta e Tres un ***** *****	43,0000 un
Item 00093	AP04200800(I)	Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo pared e, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.(deson erado) Sete un ***** *****	7,0000 un
Item 00094	AP04200753(A)	Valvula americana, de 3 1/2"x1 1/2". Forneciment o e instalação.(desonerado) Sete un ***** *****	7,0000 un
Item 00095	AP04200760(I)	Valvula de escoamento universal para cubas e lava torios, diametro de 1", acabamento cromado, refer encia 1601, Fabrimar ou similar. Fornecimento.(d esonerado) Quarenta e Tres un ***** *****	43,0000 un
Item 00096	AP04200853(A)	Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embu tir, com registro de 1 1/4". Fornecimento e ins talacao.(desonerado) Dezoito un ***** *****	18,0000 un
Item 00097	AP09350150(I)	Ventilador de parede, tipo comercial, oscilante, VP20, diametro de 20", motor de 270W, rotacao de 1500RPM, vazao de 280m3/min., monofasico de 110/2 20V, da Viva Vento ou similar. Fornecimento.(des onerado) Setenta e Tres un ***** *****	73,0000 un



19/9/2018

Página 10 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-12
 Data: 27/07/2022 13:44:19
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29585-8XYV;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florenço da Silva
 Escrivão



TJPE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENÇO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2,30

2,28




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4 290

Item 00098	API9050140(/)	Elevador sem casa de maquinas, com 3 paradas, capacidade 3 pessoas ou 600Kg, modelo Smart MRL3-DE da Atlas Schindler ou similar. Forne cimento, montagem e instalacao. (desonerado)*** *****	1,0000 un
Item 00099	EQ34150470(/)	Bomba hidraulica centrifuga, trifasica, motor ele trico de 7,5CV, modelo DS9, WEG ou similar, exclu sive acessorios. Fornecimento e colocacao.(deson erado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00100	EQ44050150(B)	Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem opera dor, com material de operacao e material de manut encao, com as seguintes especificacoes minimas: m otor diesel de 77CV, pressao de trabalho de 102PS I, descarga livre de 250PCM. Custo horario produ tivo.(desonerado) Vinte h *****	20,0000 h
Item 00101	EQ44050159(/)	Compressor de ar, portatil e rebocavel, sem opera dor, com as seguintes especificacoes minimas: mot or diesel de 77CV, pressao de trabalho de 102PSI, descarga livre de 250PCM. Custo horario improdu tivo (motor desligado).(desonerado) Vinta e Cinc o h *****	25,0000 h
Item 00102	IP54100250(/)	Chumbador de expansao de aco, com diametro de 1/2 " e comprimento do parafuso de 3". Forneciment o.(desonerado) Cento e Quarenta e Quatro un *** *****	144,0000 un
Item 00103	CE04100110(/)	Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.(desoneta do) Noventa h *****	90,0000 h
Item 00104	AD14100200(/)	Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do andaime, inclusive i da e volta do caminho, carga e descarga (conside rar o minimo de 315m2xKm, para calculo deste tran spor). (desonerado) Seis Mil Trezentos m2.Km * *****	6.300,0000 m2.Km
Item 00105	AD14150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionad o, direcao hidraulica, radio, inclusive combustiv el, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamen to, quilometragem livre, sem motorista. Custo me nsal.(desonerado) Seis un.mes *****	6,0000 un.mes
Item 00106	AD19250310(/)	Placa de identificacao de obra publica, confeccio nado em chapa de Pet 2,0mm, fundo, textos e simbo los em vinil auto adesivo e estrutura de requadro , suporte estruturado em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. F ornecimento e colocacao.(desonerado) Dois virgul a Oito m2 *****	2,8000 m2
Item 00107	AD39050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonera do) Um Mil Cento e Dez h *****	1,110,0000 h



Handwritten signature and date 19/9/2018

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-13 Data: 27/07/2022 13:44:19 Valor Total do Ato: R\$ 5,02 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29586-1068;



Cartório Azevêdo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400 Torre, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br https://azevedobastos.net.br

Luan Santos Florencio da Silva Escrovente



Vertical text on the right side: O presente documento digital foi comento com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00108	AD39050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Quinhentos e Noventa h ***** *****	2.590,0000 h
Item 00109	AD39050122(/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive en encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Dez h ***** *****	1.110,0000 h
Item 00110	AD39050152(/)	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).(de sonerado) Um Mil Cento e Dez h ***** *****	1.110,0000 h
Item 00111	AD39050206(/)	Tecnico em eletrônica ou eletrotécnica (inclusive encargos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e D ez h ***** *****	1.110,0000 h
Item 00112	AD39050209(A)	Tecnico de segurança do trabalho (inclusive encar gos sociais).(desonerado) Um Mil Cento e Dez h ***** *****	1.110,0000 h
Item 00113	AD39050218(A)	Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado) Tres Mil Trezentos e Trinta h ***** *****	3.330,0000 h
Item 00114	IE00024642()	Barra de madeira maciça, de (10 x 25)cm, aparelha da em uma face e nos topos, para moldura de quadr o de aula e quadro mural. Fornecimento e instalaç ão. (desonerado). Um m ***** *****	1,0000 m
Item 00115	IE00024643()	Conjunto de ferragens para porta isoplana de uma folha (0,80x2,10)m. Fornecimento e instalação. (d esonerado). Sessenta e Tres cj ***** *****	63,0000 cj
Item 00116	IE00024644()	Conjunto de ferragens para porta isoplana de folh a dupla (1,80 x 2,10)m. Fornecimento e colocação. (desonerado) Quatro cj ***** *****	4,0000 cj
Item 00117	IE00024645()	Fornecimento e colocação de veneziana para porta isoplana (0,90 x 2,10) m. (desonerado). Tres un ***** *****	3,0000 un
Item 00118	IE00024646()	Forro em fibra mineral marca Hunter Douglas ou si milar, modelo Veja lay in ou similar, configurado por perfis T invertido de 24mm na modulação básic a de 6 25mm x 1250mm, apresentando as placas det alhe de borda lay in (cantos retos sem abaixo) co m NRC 0,70 e textura lisa, Fornecimento e colocaç ão. (desonerado). Quatrocentos e Dezenove virgul a Zero Tres m2 ***** *****	419,0300 m2



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

19/9/2018

Página 12 de 31

Confira os dados do ato em: https://sefodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-14
Data: 27/07/2022 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29587-U05K;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escritorio



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten marks and signatures at the bottom right




RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Table with 3 columns: Item ID, Description, and Area. Items include:
- Item 00119: Parede divisória termo-acústica dupla, tipo sanduiche... 171,4200 m2
- Item 00120: Parede divisória termo-acústica, lisa em chapa de aço galvanizado... 35,0600 m2
- Item 00121: Piso de poliuretano moldado "in loco" com resinas auto nivelantes... 301,5400 m2
- Item 00122: Revestimento monolítico de altíssimo desempenho, para paredes... 597,3100 m2
- Item 00123: Tela mosquiteiro em fibra de vidro revestida de PVC... 55,9800 m2



Handwritten signatures and dates: 19/9/2018

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017


Código da Obra: 4.290

Item 00124 IE00024700()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força e luz, para elevador em prédio de 3 pavimentos (QElevador), de sobrepor medindo 400 x 400 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 120 SG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 18USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 10 A, 5 KA/220V e 2 Plaquetas de identificação externa, 2 plaquetas de identificação interna, Calha com 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade internos, dimensionado para uma corrente elétrica de 10A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em policarbonato. Fornecimento. (desonerado)

Um un

1,0000 un



Handwritten signatures and scribbles in the center of the page.

19/9/2018

Página 14 de 31

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-16
Data: 27/07/2022 13:44:19
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29589-99YY;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escritorio



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelias/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten marks and signatures at the bottom right.



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017


Código da Obra: 4.290

Item 00125 IE00024701()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força/luz, para realização de eventos, em prédios de 3 pavimentos (QDEventos), de sobrepor medindo 600 x 600 x 200mm, fabricado e mortado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 32A, 5 KA/220V e 3 Disjuntores 2P 16A, 5KA/220V, 3 tomadas tipo STECK 2P+T 16A e 1 Disjuntor diferencial residual, 2 plaquetas de identificação externa, 5 Plaquetas de identificação interna, Calha com 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade internos, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em policarbonato. Fornecimento. (desonerado)

Um un *****

1,0000 un



19/9/2018

Página 15 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-17
Data: 27/07/2022 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29590-8ASZ;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

415
423



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS


Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00126 IE00024702()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força e luz, em salas de 24 salas (QDFL 1) e 3 pavtos, de sobrepor medindo 800 x 600 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de paine...

1,0000 un



19/9/2018

Página 16 de 31

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-18
Data: 27/07/2022 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29591-XEFJ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escrevente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten marks and numbers at the bottom right of the page.



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017


Código da Obra: 4.290

Item 00127 IE00024703()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força e luz, em escolas de 24 salas (QDFL 2 e QDFL 7) e 3 pavtos, de sobrepor medindo 800 x 600 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12US G (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 40A, 5 KA/220V e 1 Disjuntor 3P 25A, 5KA/220V, 1 Disjuntor 2P 25A, 5KA/220V, 1 Disjuntor 1P 10A, 5KA/220V e 2 Disjuntores 1P 16A, 5KA/220V, 2 plaquetas de identificação externa, 19 plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade c/ Condulii banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 40A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em

2.0000 un

[Handwritten signatures]



19/9/2018

Página 17 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-19
Data: 27/07/2022 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Seto Digital Tipo Normal C: ANH29592-MMGV;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epifânio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten marks]



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS


Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00128 IE00024704()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força e luz, em escolas de 2 a 4 salas (QDFL 3) e 3 pavos, de sobrepor medindo 1000 x 600 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade e com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 70A, 25 KA/220V e 2 Disjuntores 2P 25A, 25 KA/220V, 1 Disjuntor 2P 20A, 5KA/220V, 7 Disjuntores 1P10A, 5KA/220V e 2 Disjuntores 1P 16A, 5KA/220V, 2 Plaquetas de identificação externa, 14 Plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade c/ Condulção banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 70A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em

1,0000 un



19/9/2018

Página 18 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-20
 Data: 27/07/2022 13:44:20
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29593-BQZ5;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivante

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

3118
1226



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017


Código da Obra: 4.290

Item 00129 IE00024705()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força e luz, em escolas de 2 a 4 salas (QDFL 4 e QDFL 5) e 3 pavtos, de sobrepor medindo 800 x 600 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12U SG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 63 A, 5 KA/220V e 1 Disjuntor 3P 50A, 5 KA/220V, 1 Disjuntor 2P 20A, 5KA/220V, 3 Disjuntores 2P10A, 5KA/220V, 27 Disjuntores 1P 10A, 5KA/220V e 1 Disjuntor 1P 16A, 5KA/220V, 2 plaquetas de identificação externa, 24 Plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade c/ Condullu banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 25A, canaleta plástica anti-choamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura

2,0000 un

[Handwritten signatures and initials]



19/9/2018

Página 19 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-21
 Data: 27/07/2022 13:44:20
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29594-KMFD;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epifácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escritor



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten initials]



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017


Código da Obra: 4.290

Item 00130 IE00024708()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força e luz, em escolas de 2 a 4 salas (QDFL 6 e QDFL 8) e 3 pavtos, de sobrepor medindo 500 x 500 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12U SG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 25 A, 5 KA/220V e 9 Disjuntores 1P 10A, 5 KA/220V, 2 plaquetas de identificação externa, 10 plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/99,9% de condutividade c/Condulli banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 25A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta document o A4 em policarbonato. Fornecimento. (desonerado)

Dois un *****

2,0000 un



19/9/2018

Página 20 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-22
Data: 27/07/2022 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29595-0N6U;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2020
2027



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017


Código da Obra: 4.290

Item 00131 IE00024707()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força e luz, para quadras modelo 9A (QDEQuadra), de sobrepor medindo 400 x 400 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 16A, 5 KA/220V e 2 Disjuntores 2P 10A, 5 KA/220V, 2 Disjuntores 1P 10A, 5 KA/220V, 2 Plaquetas de identificação externa, 9 plaquetas de identificação interna, Calha com 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade internos, dimensionado para uma corrente elétrica de 16A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em policarbonato. Fornecimento. (desonerado)

Um un **

1,0000 un



19/9/2018

Página 21 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.jpjb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-23
Data: 27/07/2022 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29596-1HG1;



CNS: 06.670-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florenço da Silva
Escrivão



TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENÇO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten initials and marks: 4RS, 229



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00132 IE00024708()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força, para sistema de exaustão em prédio de 3 pavimentos (QC 1), de sobrepor medindo 400 x 400 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12US G (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 18USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 2 Disjuntores 3P 16A, 5 KA/220V e 1 Disjuntor 1P 10A, 5KA/220V, 2 plaquetas de identificação externa, 4 plaquetas de identificação interna, Calha com 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade internos, dimensionado para uma corrente elétrica de 16A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilha e porta documento A4 em policarbonato. Fornecimento. (desonerado)


Um un *****

1,0000 un

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



19/9/2018

Página 22 de 31

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-24
Data: 27/07/2022 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29597-CMX5;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Terra, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten marks: 202, 30



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00133 IE00024709()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos de força para sistema de exaustão, em prédios de 3 pavimentos (QC 2), de sobrepor medindo 400 x 400 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola .120 SG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 16 A, 5 KA/220V e 1 Disjuntor 2P 20A, 5KA/220V, 2 plaquetas de identificação externa, 3 Plaquetas de identificação interna, Calha com 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade internos, dimensionado para uma corrente elétrica de 16A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em policarbonato. Fornecimento. (desonerado)

Um un *****

1,0000 un


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



19/9/2018

Página 23 de 31

Confira os dados do ato em: <https://seidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-25
Data: 27/07/2022 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29598-C7K6;



CNS: 06.870/0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Office de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 109/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten marks]
232
232



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290


Item 00134 IE00024710()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos iluminação externa, em prédios d e 3 pavimentos (QDEterna), de sobrepor medindo 5 00 x 500 x 200mm, fabricado e montado sob encomen da segundo parâmetros da NR-10. Composto de paine l fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrut ura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 18 USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de ved ação em neopreme. Painel provido de flange superi or e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos conta tos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensio nados de acordo com a corrente nominal e a corren te de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com es pelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de con exão e identificados por meio de anilhas de ident ificação. Acondicionadas em canaletas plásticas o u por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 16A, 5 KA/22 0V e 4 Disjuntores 2P 10A, 5KA/220V, 2 plaquetas de identificação externa, 9 Plaquetas de identifi cação interna, 3 pernas de barramento de cobre el etrolítico c/ 99,9% de condutividade c/ Condulli banho de prata nos contatos, pintados nas cores p adrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 20A, canaleta plás tica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arru ela; pintura; anilhas e porta documento A4 em pol icarbonato. Fornecimento. (desonerado)

Um u n

1,0000 un

Handwritten signatures and scribbles.



19/9/2018

Página 24 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-26
Data: 27/07/2022 13:44:20
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29599-BEEO;



CNS: 06.670-0 **Cartório Azevêdo Bastos**
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrvente



O presente documento digital foi convertido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.670-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten numbers: 2424, 2432



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00135 IE00024711()


Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos estabilizados, em escolas de 24 salas (QDFTI) e 3 pavtos, de sobrepor medindo 800 x 600 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 150A, 22 KA/220V, 2 Disjuntores 3P 63A, 10KA/220V, 2 Disjuntores 2P 10A, 10 KA/220V, 11 Disjuntores 1P 10A, 10 KA/220V e 1 Disjuntor 1P 16A, 10 KA/220V, 2 Plaquetas de identificação externa, 19 Plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade c/ Condulli banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 150A, canaléta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4

1,0000 un

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



19/9/2018

Página 25 de 31

Confira os dados do ato em: <https://seidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-27
Data: 27/07/2022 13:44:21
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29600-NM45;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/ autenticação. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten marks]
2425
369



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS


Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00136 IE00024712()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de circuitos estabilizados, em escolas de 24 salas (QDFTI 1 e QDFTI 2) e 3 pavtos, de sobrepor medindo 800 x 600 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12U SG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 63 A, 22 KA/220V e 3 Disjuntores 2P 10A, 5KA/220V, 21 Disjuntores 1P 10A, 5 KA/220V, 2 Plaquetas de identificação externa, 25 Plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade c/ Condullis banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 63A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em policarbonato. Fornecimento. (desonerado)

2,0000 un



19/9/2018

Página 26 de 31

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-28
Data: 27/07/2022 13:44:21
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29601-F4QU;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos, 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PPB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten marks and numbers: 2128, 366



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290


Item 00137 IE00024713()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de força comando, para operação de bombas de água de retardo, em prédios de 3 pavimentos (QDFB ret) de sobrepor medindo 600 x 600 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 18USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 16A, 5 KA/220V e 2 Disjuntores 3P 10A, 5 KA/220V, blocos de comando, contadoras, relés térmicos, chave comutadora, sinaleiros, 2 plaquetas de identificação externa, 9 Plaquetas de identificação interna, Calha com 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/ 99,9% de condutividade internos, dimensionados para uma corrente elétrica de 16A, canaleta plástica anti-chamas com tampa, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em policarbonato. Fornecimento. (desonerado)

Um un *****

1,0000 un

Handwritten signatures and scribbles.



19/9/2018

Página 27 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-29
Data: 27/07/2022 13:44:21
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29602-V20A;



CNS: 06.870-4

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
Torre, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florenço da Silva
Escrivente



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten marks: 404, 302



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017


Código da Obra: 4.290

Item 00138 IE00024714()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de força comando, para operação de bombas de água potável, em prédios de 3 pavimentos (QDFBR) de sobrepôr medindo 800 x 600 x 200mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 70A, 25KA/220V e 2 Disjuntores 2P 25A, 2 5 KA/220V, 1 Disjuntor 2P 20A, 5KA/220V, 1 Disjuntor 2P 10A, 5KA/220V, 7 Disjuntores 1P 10A, 5KA/220V e 2 Disjuntores 1P 16A, 5KA/220V, 2 plaquetas de identificação externa, 14 Plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/99,9% de condutividade c/ Condulibanho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 70A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arru

1,0000 un

[Handwritten signatures and scribbles]



19/9/2018

Página 28 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-30
 Data: 27/07/2022 13:44:21
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29603-W5TA;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

208
368



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS


Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00139 IE00024715()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de força para Ar Cond. em escolas de 24 salas (QDFAR1) e 3 pavtos, de sobrepor medindo 1000 x 600 x 200 mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais prático e isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 300A, 22 KA/220V, 7 Disjuntores 2P 20A, 10KA/220V, 25 Disjuntores 2P 16A, 10KA/220V, 9 Disjuntores 2P 10A, 10KA/220V e 2 Disjuntores 1P 10A, 10KA/220V, 2 plaquetas de identificação externa, 9 Plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/99,9% de condutividade c/ Condulção banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 300A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em

1,0000 un



19/9/2018

Página 29 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-31
Data: 27/07/2022 13:44:21
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29604-R90A;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1400
 Torre, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Luan Santos Florencio da Silva
Escrivente

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Handwritten marks and numbers: 2429, 389



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00140 IE00024716()


Quadro Elétrico completo especial, para distribuição de força para Ar Cond. em escolas de 24 salas (QDFAR2) e 3 pavtos, de sobrepor medindo 1000 x 600 x 200 mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 300A, 22 KA/220 V, 34 Disjuntores 2P 16A, 10KA/220V, 2 Disjuntores 2P 10A, 10KA/220V e 4 Disjuntores 1P 10A, 10KA/220V, 2 Plaquetas de identificação externa, 9 Plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/99,9% de condutividade c/ Condullu banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente elétrica de 300A, canaleta plástica anti-chamas cor cinza, parafuso; porca; arruela; pintura; anilhas e porta documento A4 em policarbonato. Fornecimento. (deso

1,000 un

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



19/9/2018

Página 30 de 31

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.lpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-32
 Data: 27/07/2022 13:44:21
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: ANH29605-0DOZ;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1406
 Terra, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Luan Santos Florêncio da Silva Escrivente

TJ/PB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LUAN SANTOS FLORENCIO DA SILVA, em quarta-feira, 27 de julho de 2022 14:29:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten numbers]



RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0007/006196/2017

Código da Obra: 4.290

Item 00141 IE00024717()

Quadro Elétrico completo especial, para distribuição geral de baixa tensão, em escolas de 24 salas (QGBT) e 3 pavtos, de sobrepôr medindo 1700 x 1200 x 600 mm, fabricado e montado sob encomenda segundo parâmetros da NR-10. Composto de painel fabricado com chapa de aço bitola 12USG (estrutura e placa de montagem) e chapa de aço bitola 14USG (porta, laterais, tampa traseira e superior), grau de proteção IP-42, pintado na cor RAL 7032, acesso ao painel por porta frontal dotada de vedação em neopreme. Painel provido de flange superior e inferior para passagem de cabos. Barramento em cobre eletrolítico com 99,9% de condutividade com seções retangulares, banho de prata nos contatos e pintados nas cores padrões, suportados por isoladores em epóxi ou resina poliéster, dimensionados de acordo com a corrente nominal e a corrente de curto-circuito do sistema, barra de neutro e de terra de igual capacidade. Barramento com espelho de proteção em policarbonato, com terminais pré-isolados apropriados aos dispositivos de conexão e identificados por meio de anilhas de identificação. Acondicionadas em canaletas plásticas ou por meio de braçadeiras plásticas. Equipamentos incluídos no Quadro: 1 Disjuntor 3P 600A, 42 KA/220V, 2 Disjuntores 3P 320A, 22KA/220V, 3 Disjuntores 3P 160A, 22KA/220V, 1 Disjuntor 3P 125A, 22KA/220V, 1 Disjuntor 3P 80A, 22KA/220V e 3 Disjuntores 3P 40A, 22KA/220V, 1 Disjuntor 3P 32A, 22 KA/220V, 3 Disjuntores 3P 25A, 22KA/220V e 5 Disjuntores 3P 10A, 22KA/220V, 2 Plaquetas de identificação externa, 9 Plaquetas de identificação interna, 3 pernas de barramento de cobre eletrolítico c/99,9% de condutividade c/ Condullu banho de prata nos contatos, pintados nas cores padrões c/ proteção de policarbonato, dimensionado para uma corrente

1,0000 un



Informações Complementares:

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em 19 de 09 de 2018
ISMAEL FLORENCIO DA SILVA
Engenheiro - CREA 06.870-0
Matrícula 12/249.765-9

Luiz Seyerino Alves Machado
Engenheiro - CREA nº 711.01385-4/D
Matrícula 69/660.483-0

RENATO LUIZ LEPSCH
Engenheiro - CREA nº 88.1.83744-6
Matrícula 13/248.577-9

19/9/2018

Página 31 de 31

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/103022707221134450141



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022707221134450141-33
Data: 27/07/2022 13:44:21
Valor Total do Ato: R\$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: ANH29606-U01M;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1408
Torre João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Luan Santos Florencio da Silva
Estrevento



TJPB

Vertical text on the right side of the page containing legal notices and document information.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de assentamento e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Cartório pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 29/07/2022 13:35:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital



Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 103022707221134450141-1 a 103022707221134450141-33
*Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05be0b11a960d2b1d425889fe260ece7a88c6bd5da1dc87a1e29d12770158025d25027c2e4456d7db64af2867594c95acdd
b578f2a52a0229873fetc2a4b06377fa




[Handwritten signatures and initials]

372



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 92963/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 5 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

.....
WLADIMIR LUIZ ALVES.....

Registro.....: 1981104012.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº 2020170035099 - de 15/08/2017..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 19/12/2017 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Contratante: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A ELETRONUCLEAR.....

Endereço: RUA DA CANDELARIA 65 3ANDAR FINANC. - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

ESCAVAÇÃO, REATERRO, LAJE PRÉ-MOLDADA, REVESTIMENTOS DE PISO CIMENTADO, REVESTIMENTO
EM PORCELANATO, PIOS ELEVADO, FORRO MODULAR ACÚSTICO, ESQUADRIAS DE MADEIRA,

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, ALUCOBOND, PINTURA EM VERNIZ, ESTRUTURA METÁLICA, INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, IMPERMEABILIZAÇÃO - TERMO ADITIVO Nº 1 DE ACRÉSCIMO DE

VALOR EM R\$ 797856,02 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Nº do contrato: 4500163589.....

Quantificação: 1.145,00 m2.....

Data de Início: 27/01/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....8 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.025.372,92.....

Endereço: RUA PARAIBA S/N - MAMBUCABA.....
PARATI RJ.....


Vinculada a ART principal Nº: IN01174833 - Data de Pagamento: 06/02/2014.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP Nº: 2003218025.....ENGENHEIRO CIVIL

.....

(CONTINUA)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 92963/2017)

ART Nº IN01174833 - de 06/02/2014..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
 Baixada em: 19/12/2017 por: CONCLUSAO.....
 EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....
 Contratante: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A ELETRONUCLEAR.....
 Endereço: RUA DA CANDELARIA 65 3ANDAR FINANC. - CENTRO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
 Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

Informação Complementar:

ESCAVAÇÃO, REATERRO, REBAIXAMENTO DE LENÇOL, LAJE PRÉ-MOLDADA, REVESTIMENTOS, DE PISO CIMENTADO, REVESTIMENTO EM PORCELANATO, PISO ELEVADO, FORRO MODULAR, ESQUADRIAS DE ... MADEIRA, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PINTURA ACRÍLICA E EM VERNIZ, ESTRUTURA METÁLICA, ... INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, IMPERMEABILIZAÇÃO.


Nº do contrato: 4500163589.....
 Quantificação: 1.145,00 m2.....
 Data de Início: 27/01/2014.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 mes(es).....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.227.516,89.....
 Endereço: RUA PARAIBA S/N - MAMBUCABA.....
 PARATI RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) . serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, ATERRAMENTO E SPDA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, TELEFONIA, INTERCOMUNICADORES E REDE LÓGICA] E ENGENHARIA MECÂNICA [EXECUÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA; INTERLIGAÇÃO DO GERADOR COM O TANQUE DE ÓLEO DIESEL] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO.

Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 2017

 LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
 Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 960
 (POR DELEGAÇÃO)



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, ATERRAMENTO E SPDA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, TELEFONIA, INTERCOMUNICADORES E REDE LÓGICA] E ENGENHARIA MECÂNICA [EXECUÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA; INTERLIGAÇÃO DO GERADOR COM O TANQUE DE ÓLEO DIESEL] o(s) qual(is) a(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 19/12/2017

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2017
DCO.A-E.343/17

Wagner
Wagner Canavaro de Oliveira
Coordenador de Registro, Cadastro
e Arquivo Técnico
Matr. 880 - CIRC
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 080/2017

ELETOBRÁS TERMONUCLEAR S. A. - ELETRONUCLEAR com sede na Rua da Candelária, 65, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.540.211/0001-67, atesta para os devidos fins que a empresa **WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.986.189/0001-59, estabelecida na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195, grupo 1310/1311, Copacabana/RJ.

Contrato GCS.A/CT-4500163589, firmado em 28/11/2013

Objeto: Prestação de serviços de engenharia para execução de acabamento civil e instalação de diversos sistemas do Prédio do Simulador da Usina Nuclear de Angra 1.

Valor do Contrato: R\$ 6.025.372,92 (seis milhões vinte e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Prazo de execução dos serviços: 6 (seis) meses, referentes ao contrato, contados a partir da autorização formal da ELETROBRAS ELETRONUCLEAR e extensão do prazo por mais 2 (dois) meses, conforme o aditamento nº 1.

Data de início: 27.01.2014

Data de término: 27.09.2014

ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 - Global 1,00 unid de mobilização e administração de canteiro;
- 1.2 - 4.711,90 m² de locação da obra/ execução de gabarito

ITEM 2 - ESTRUTURA - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 2.1 - 168,25 m³ de rebaixamento de lençol freático
- 2.2 - 295,55 m³ de escavação manual de vala em solo de 1a. categoria, profundidade entre 2 e 4 m.
- 2.3 - 221,69 m³ de reaterro manual de vala apiloado
- 2.4 - 8,89 m³ de aterro - casa do gerador
- 2.5 - 11,64 m³ de concreto magro fck = 11, 5 mpa
- 2.6 - 115,52 m² de capeamento de lajes/cobertura em concreto de 30 mpa e tela de aço soldada, incluindo lançamento, espalhamento e adensamento mecânico.
- 2.7 - 44,45 m² de laje pré-moldada para piso da casa do gerador
- 2.8 - 507,00 unid de sistema de fixação por pendurais

Sede: Rua da Candelária, 65 Centro CEP 20091-906 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel.: (55 21) 2588-7000 | Fax: (55 21) 2588-7200



Eletrobras
Eletronuclear

2.9 - 73,85 m³ ref. a transporte, descarga, carga manual de terra e demolição de cintas e lajes existentes dist. até 20 km

2.10 - 7.200,00t/km de distância média de transporte

ITEM 3 - ACABAMENTO

3.1 - ALVENARIA

3.1.1 - 2,70 m² de cobogó cerâmico de 9 x 9 x 9 cm, referência Mavi Transcerâmica ou similar

3.1.2 - 1.817,00 m² de bloco de concreto estrutural 9 x 19 x 39 cm

3.1.3 - 3.634,00 m² de chapisco, emboço e reboco em paredes internas ou externas

3.1.4 - Global 1.0 unid. - caixa de contenção de óleo - casa do gerador

3.1.5 - 24,00 m² de tela de proteção, inclusive portão

3.1.6 - 27,00 m² de divisórias em grafite, na cor bege, dimensões conforme o projeto

3.1.7 - 107,00 m² de divisórias com espessura de 100mm, modulação de 1000mm, aproximadamente, estrutura em chapa de aço tratada com fosfatização e pintura, com painéis fixos e portas em chapa de policarbonato do tipo LXAN MR10 compacto de 6mm de espessura ou laminado melânico com miolo incombustível em lâ de rocha basáltica ou fibraroc conforme detalhes definidos em projeto.

3.1.8 - 12.000,00t/km de distância média de transporte

3.2 - PISO

3.2.1 - 1.110,76 m² de Contrapiso

3.2.2 - 1.110,76 m² de Regularização de contrapiso

3.2.3 - 326,92 m² de argamassa de alta resistência composta de agregados minerais de alta dureza, cimentos especiais, isenta de poros, polida cor bege, com juntas plásticas, referência Korodur ou similar.

3.2.4 - 171,00 m² de cimentado liso

3.2.5 - 37,43 m² de porcelanato lounge, cor off-white polido, medindo 60 x 60 cm referência Portobello ou similar.

3.2.6 - Global 1,00 unid. - canaleta de piso da Casa do Gerador

3.2.7 - Global 1,00 unid. - tanque de combustível da Casa do Gerador

3.2.8 - Global 1,00 unid. - piso elevado em módulos de 620x620x30x30cm, composto por pedestais em aço galvanizado com capacidade de carga de 2t, chapas de aço com tratamento anticorrosivo, referência AC10LB WH ou similar, revestidas com piso vinifico condutivo em placas 610 x 610 x 2mm, referência Fadamac Traffic Els, cor 728 e 729 ou similar.

3.2.9 - 7.200,00t/km - Global 1,00 unid. - distância média de transporte

3.3 - FORRO

3.3.1 - 262,44 m² de forro modular em placas de alumínio, com revestimento acústico em material não combustível na face posterior, intercalando placas lisas e perfuradas na cor branca, referência forro Plank Refax ou similar.

Sede: Rua da Candelária, 65 Centro CEP 20091-906 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel.: (55 21) 2588-7000 | Fax: (55 21) 2588-7200

Pág.2/5

22 36



Eletrobras

Eletronuclear

3.3.2 - 367,30 m² de Forro em placas de gesso acartonado dry-wall D112 Knauf ou similar

3.3.3 - 274,50 m² de acabamento wallcap façade 1.5 mm de espessura revestimento 100% alumínio na cor *silver metallic* da Alcan ou similar e forro modular em placas de fibra mineral, referência Armstrong Hounter Douglas, acabamento em pintura vinifica base latex, referência Georgian.

3.3.4 - 7.200,00t/km - distância média de transporte

3.4 - ESQUADRIAS

3.4.1 - PORTAS

3.4.1.1 - 1,00 unid de porta de correr 2,10 x 2,10m, folha dupla, com estrutura em esquadrias de alumínio e fechamento em vidro liso, laminado temperado duplo, espessura 15 mm, com acionamento automático por sensor de presença.

3.4.1.2 - 2,00 unid de porta de compensado de cedro de 1,80 x 2,10 m, folha dupla, revestida em laminado melaminico tipo formica, na cor bege ref. L132, com visor em vidro, conforme desenho.

3.4.1.3 - 1,00 unid de porta de compensado de cedro de 1,80 x 2,10 m, folha dupla, revestida em laminado melaminico tipo fórmica, cor bege, ref. L132, com visor em vidro conforme projeto, com barra antipânico, com maçaneta e cilindro para acesso externo.

3.4.1.4 - 5,00 unid de porta de compensado de cedro 1,20 x 1,20m, folha dupla, revestida em laminado melaminico tipo formica, cor bege ref. l132, com visor em vidro, conforme projeto.

3.4.1.5 - 3,00 unid de porta de compensado de cedro 0,90 x 2,10m, revestida em laminado melaminico tipo formica na cor bege l132, com visor em vidro conforme projeto

3.4.1.6 - 1,00 unid de porta de 0,90 x 2,10m, com estrutura em chapa de aço, tratada com fosfatização e pintura na cor branca e fechamento em vidro transparente conforme projeto.

3.4.1.7 - 2,00 unid de porta de 1,50 x 2,10m, com estrutura em chapa de aço, tratada com fosfatização e pintura na cor branca e fechamento em vidro transparente conforme projeto.

3.4.1.8 - 2,00 unid de porta de compensado de cedro de 1,00 x 2,10m, revestida em laminado melaminico tipo formica na cor bege ref. l132, com veneziana em alumínio, conforme projeto.

3.4.1.9 - 4,00 unid de porta sanitário de 0,60 x 1,80m, em compensado revestido com laminado melaminico tipo formica, na cor ovo ref. l108.

3.4.1.10- 2,00 unid de porta sanitário de 1,00 x 1,80m, em compensado revestido com laminado melaminico tipo formica, na cor ovo ref. l108, com veneziana em alumínio, conforme projeto.

3.4.1.11-1,00 unid de porta provisória de compensado de cedro, 3,00 x 2,80m, folha dupla, conforme projeto.

3.4.1.12-10,50 m² de porta de alumínio tipo veneziana - casa do gerador

3.4.1.13-4.800,00 t/km de transporte de material de qualquer natureza.

3.4.2 - JANELAS

3.4.2.1 - 208,93 m² de janelas tipo 02 externa de alumínio, conforme projeto.

Sede: Rua da Candelária, 65 Centro CEP 20091-906 Rio de Janeiro RJ, Brasil
Tel.: (55 21) 2588-7000 | Fax: (55 21) 2588-7200



Eletrobras Eletronuclear

3.4.2.2 - 24,05 m² de janelas tipo 01 externa de alumínio, conforme projeto.

3.4.2.3 - 7.200,00 t/km de distância média de transporte

3.5 - PINTURA

3.5.1 - 3.634,00 m² de tinta acrílica, para acabamento referência Renner ou similar.

3.5.2 - 430,00 m² de verniz transparente fosco a base de resina acrílica 100% pura, isenta de estireno, referência Viapol, Isoprotec ou similar para concreto aparente.

3.5.3 - 142,15 m² de azulejo 15 x 15cm na cor branca referência Cecrisa White Basics, Lux ou similar.

3.5.4 - 2.400,00 t/km de distância média de transporte

ITEM 4 - COBERTURA

4.1 - Global 1,00 unid. - painel composto por 2 chapas em alumínio, pré-pintado na cor branca co-núcleo em poliuretano, referência iscobertura da Panisol ou similar.

4.2 - 882,00 m² de estrutura para cobertura.

4.3 - 75,00 m² de estrutura metálica incluindo cobertura em policarbonato.

4.4 - Global 1,00 unid. - calha em concreto impermeabilizada da casa do gerador.

4.5 - 1.145,00 m² de impermeabilização da laje com elastômero, primer e poliester, inclusive proteção mecânica.

4.6 - 9.600,00 t/km de distância média de transporte

ITEM 5 - PAISAGISMO

5.1 - Global 1,00 unid - paisagismo, arruamento e pavimentação.

ITEM 6 - INSTALAÇÕES

6.1 - Global 1,00 unid - sistema de proteção contra incêndio

6.2 - Global 1,00 unid - sistema de ar condicionado e ventilação mecânica;

6.3 - Global 1,00 unid - sistema elétrico/iluminação/aterramento/proteção contra descargas atmosféricas e painéis

6.4 - Global 1,00 unid - detecção e alarme de incêndio

6.5 - Global 1,00 unid - instalações sanitárias

6.6 - Global 1,00 unid - instalações hidráulicas

6.7 - Global 1,00 unid - drenagem pluvial

6.8 - Global 1,00 unid - drenagem de ar condicionado

6.9 - Global 1,00 unid - drenagem pluvial da casa do gerador

6.10 - Global 1,00 unid - equipamentos hidrossanitários

6.11 - Global 1,00 unid - sistema comunicação, telefonia e intercomunicadores

6.12 - Global 1,00 unid - rede lógica

6.13 - 12.000,00 t/km de distância média de transporte

Sede: Rua da Candelária, 65 Centro CEP 20091-906 Rio de Janeiro RJ Brasil

Tel.: (55 21) 2588-7000 | Fax: (55 21) 2588-7200

Pág.4/5 2338

ITEM 7 - LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA

7.1 - 4.711,90 m2 de limpeza e entrega da obra

SERVIÇOS ADITIVADOS - ADITAMENTO Nº 01

ITEM 1 - FECHAMENTO SOBRE ESQUADRIAS EM DRY-WALL

ITEM 2 - DEMOLIÇÃO DE CALÇADA/REPAGINAÇÃO DE URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO

ITEM 3 - NIVELAMENTO DA LAJE DO PISO DOS CORREDORES, RECEPÇÃO E BANHEIROS

ITEM 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ITEM 5 - RAMAL DE INSUFLAMENTO DE AR SOB O PISO ELEGADO DA SALA DO SIMULADOR

ITEM 6 - PINTURA EPÓXI

ITEM 7 - TROCA DO ACABAMENTO DO PISO ELEVADO

ITEM 8 - MODIFICAÇÃO NAS ESQUADRIAS DA SALA DE CONTROLE DO SIMULADOR E SALA DOS COMPUTADORES

ITEM 9 - INTERLIGAÇÃO DO GERADOR DIESEL COM O TANQUE DE ÓLEO DIESEL

ITEM 10 - PEITORIL E CHAPIM DE MÁRMORE

ITEM 11 - CAPEAMENTO DAS LAJES DO PRÉDIO SIMULADOR

ITEM 12 - EXTENSÃO DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

12.1 - 2 (dois) meses de administração da obra.

Engenheiros responsáveis técnicos pela WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA.

Eng. Civil Wladimir Luiz Alves CREA nº 1981104012 - ART nº IN 001174833 e 2020170035099

Eng. Civil Leonardo Eugênio de Paiva CREA nº 2001103265 - ART nº 2020170035106

Eng. Eletricista Marco Antônio Martins de Araújo CREA nº 1987107647 - ART nº OL 00543348

Eng. Mecânico Ronaldo Alves de Souza CREA nº 1972101196 - ART nº 2020170041971

Os serviços foram executados pela WL ENGENHARIA, PLANEJAMENTO LTDA., de acordo com as condições técnicas e comerciais estabelecidas no Contrato nº GCS.A/CT 4500163589.

Atenciosamente,



Mônica Regina Reis
Diretora de Administração e Finanças



Leonam dos Santos Guimarães
Diretor-Presidente Interino

Sede: Rua da Candelária, 65 Centro CEP 20091-906 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel.: (55 21) 2588-7000 | Fax: (55 21) 2588-7200

EDI



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 62901/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) E OBSERVAÇÃO(ÕES) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 68 FOLHA(S) *****

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

WLADIMIR LUIZ ALVES.....
Registro.....: 1981104012.....
Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN00829316 - de 18/06/2012..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 17/01/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL

(2): ESCOLA

Informação Complementar:

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, ESCAVAÇÃO MANUAL, FUNDAÇÕES DE ESTACAS PROFUNDAS, ESTRUTURA DE ...
CONCRETO ARMADO, ALVENARIA, INST. HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, DRENAGEM,

ESQUADRIAS DE ALUMINIO, MADEIRA E FERRO, PAVIMENTAÇÃO URBANA E TELHADO.

Nº do contrato: 013/2012.....

Quantificação: 1.685,00 m2.....

Data de Início: 21/05/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.116.399,76.....

Endereço: RUA VELHA S/N - RIO DAS PEDRAS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

ART Nº IN01069512 - de 22/08/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....
Baixada em: 04/09/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA e Reg: 1994200447.....

Folha: 1/3

(CONTINUA)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-1
Data: 25/06/2021 13:54:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61483-HNR3;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Handwritten signature]
Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 62901/2013)



Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): EDIFICACAO COMERCIAL.....
(2): ESCOLA.....

Informação Complementar:

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, ESCAVAÇÃO MANUAL, FUNDAÇÕES DE ESTACAS PROFUNDAS, ESTRUTURA DE ...
CONCRETO ARMADO, ALVENARIA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO ...
E CANALETAS, SISTEMA VIÁRIO, DRENAGEM EM GALERIAS, INST DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ...
PAVIMENTAÇÃO. TERMO ADITIVO DE VALOR.

Nº do contrato: ADITIVO CONT.13.12.....

Quantificação: 1.685,00 m2.....

Data de Início: 21/05/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.263.155,55.....

Endereço: RUA VELHA S/N - RIO DAS PEDRAS.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: IN00829316 - Data de Pagamento: 18/06/2012.....

Profissional: WLADIMIR LUIZ ALVES.....

RNP Nº: 2003218025.....ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ...
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA [PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS, DE ...
ÁRVORE; IRRIGAÇÃO DE GRAMADO E DE ÁRVORE; PODA DE ÁRVORES; REMOÇÃO DE ÁVORE],
ENGENHARIA ELETRICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS REDES LÓGICA E ...
DE TELEFONIA; SUBESTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA "EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE"],
ENGENHARIA MECANICA [ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO MECÂNICA E
INSTALAÇÃO DE COIFA INDUSTRIAL] E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DO ...
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ...
ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

OBSERVAÇÕES:

OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO PARA ...
(CONTINUA) Folha: 2/3

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-2
Data: 25/06/2021 13:54:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61484-3UQU;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011


(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 62901/2013)

TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS, DEVEM SER AVERBADO NO CAU, CONFORME LEI ...
12378.

Rio de Janeiro, 5 de Setembro de 2013

Rosiane Mammoulineuete

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)



CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ

Folha: 3/3

Rua Buenos Aires nº 40 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-2007 - www.crea-rj.org.br - crea-rj@crea-rj.org.br

Mod. 04015

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-3
Data: 25/06/2021 13:54:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61485-N1BD;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

242




ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação em licitações públicas que a empresa **WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA**, sediada à Av. Nossa Senhora de Copacabana, nr.195 Sala 1310/1311 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ., com registro no CREA/RJ nº 1994200447, inscrita no CNPJ nº 86.986.189/0001-59 e inscrição municipal nº 01.650.025 executou para a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – SMH**, inscrita no CNPJ nº 42.498.733/0001-48, a “**Obra de Construção de EDI na Comunidade Rio das Pedras – Rua Velha, s/nº - Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ.**”, com 1.685,00 m2, com sistema Viário, Drenagem em Galerias, Canaletas e Esgotamento Sanitário, objeto do Processo nº 07/004.775/2011 e Contrato nº 013/2012, tendo como Responsáveis Técnicos os **Engenheiros Civis Wladimir Luiz Alves – CREA/RJ nº 51.419-D, Leonardo Eugenio de Paiva – CREA/RJ nº 2001103265, - Engenheiro Eletricista Marco Antonio Martins de Araújo CREA/RJ 1987107647, - Engenheiro Mecânico Ronaldo Alves da Cunha CREA/RJ 51.113/D – Arquiteta e Urbanista Edilene Alves Rocha Peixoto, CAU NR. 12157-6**, com prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias, com início em 21/05/2012 e término em 17/01/2013, o valor global foi de R\$ 6.379.555,31 (Seis milhões, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, trinta e hum centavos), com base no mês de 03/2011, com aceitação provisória concedida e publicado no D. O. M. folha 54 de 08/05/2013, tendo a empresa executado e concluído os seguintes serviços em anexo:

Rio de Janeiro, de 08 Maio de 2013

Engº Alis Galo Mendes
SMH-008 – Sub-Gerente AP.1/AP.2
Matr. 11241308-6
Crea-RJ – 156.069D-RJ

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00829316
IN01069512, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NÚMERO: 62901/2013, FOLHA NÚMERO: 4/71. RIO DE JANEIRO
- 05/09/2013



Rosiane da S. Moura
Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Acervo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-4
Data: 25/06/2021 13:54:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61486-7G6F



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estúdios, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

323

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES
Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AD05200050/ Sondagem a percussão com diametro ate 3", com ensaio de pene tracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio contendo clas sificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondage ns. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao d o tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizac ao e desmobilizacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0060 - CONTROLE TECNOLÓGICO	150,0000
Total do Serviço : AD05200050/	150,0000
AD10100100/ Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de mar cacao, inclusive construcao desta e sua pre-locacao e o forn ecimento do material e tendo, por medio, o perimetro a con struir.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0059 - CANTEIRO DE OBRAS	458,5500
Total do Serviço : AD10100100/	458,5500
AD15100050/ Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclus ive o custo horario do equipamento, durante a operacao.	t
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000
RDPD0057 - IMPLANTACAO	10,0000
Total do Serviço : AD15100050/	11,0000
AD15100200/ Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de pro jecao vertical do andaime, inclusive ida e volta do caminhao , carga e descarga (considerar o minimo de 315m2xKm, para ca lculo deste transporte).	m2.Km
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	43.937,6000
Total do Serviço : AD15100200/	43.937,6000
AD15100300/ Transporte de equipamentos pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horario dos equipamentos transpo rtados.	t.Km
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	120,0000
RDPD0057 - IMPLANTACAO	600,0000
Total do Serviço : AD15100300/	720,0000
AD15150750B Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-5
Data: 25/06/2021 13:54:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seló Digital Tipo Normal C: ALR61487-ROG0;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AD15150750B hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.	un.mes

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0060	- CONTROLE TECNOLÓGICO	8,0000
Total do Serviço : AD15150750B		8,0000

AD20050100A Barracao de obra com parede de madeira, tipo chapa de madeira a resinada com 10mm de espessura, pintadas internamente e externamente com PVA - latex, piso em concreto simples revestido com cimentado, estrutura de madeira serrada, cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive instalacoes, esquadrias e ferragens, torre de madeira serrada com caixa d'agua em polietileno, capacidade de 500l, com utilizacao de 3 vezes (ferragens, madeiras, quadro de luz, acessorios eletricos e hidraulicos, caixa d'agua, telhas), exclusive as ligacoes provisórias e sanitarios.



Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0059	- CANTEIRO DE OBRAS	120,0000
Total do Serviço : AD20050100A		120,0000

AD20050250A Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal de obra, com 2m2, executado com chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de fibras vegetais e minerais, inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando reaproveitamento das instalacoes nao embutidas no solo, das telhas e dos aparelhos 2 vezes e exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das paredes.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0059	- CANTEIRO DE OBRAS	2,0000
Total do Serviço : AD20050250A		2,0000

AD20050450/ Tapume de vedacao ou protecao, executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado (esp.: 0,50mm), inclusive duas demãos de pintura esmalte sintético, na face externa, considerando a utilizacao das telhas 4 vezes e da moldura em perna de 3 "x3", duas vezes.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057	- IMPLANTACAO	759,0000
RDPD0059	- CANTEIRO DE OBRAS	624,0000
Total do Serviço : AD20050450/		1.383,0000

AD20200050/ Instalacao e ligacao provisórias de alimentacao de energia e lettrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0059	- CANTEIRO DE OBRAS	1,0000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-6
 Data: 25/06/2021 13:54:25
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61486-HUJT



CNPJ: 06.870-0-4

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AD20200050/	1,0000
AD20200100/ Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0059 - CANTEIRO DE OBRAS	1,0000
Total do Serviço : AD20200100/	1,0000
AD20250310/ Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapão de Pet 2,0mm, fundo, textos e símbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado em peça de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte, fornecimento e colocação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0059 - CANTEIRO DE OBRAS	2,5200
Total do Serviço : AD20250310/	2,5200
AD35150050A Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistência a compressão aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0060 - CONTROLE TECNOLÓGICO	654,9400
Total do Serviço : AD35150050A	654,9400
AD40050056/ Almozarife (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0058 - ADMINISTRACAO LOCAL	1.472,0000
Total do Serviço : AD40050056/	1.472,0000
AD40050068/ Apontador (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0058 - ADMINISTRACAO LOCAL	1.472,0000
Total do Serviço : AD40050068/	1.472,0000
AD40050086/ Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0060 - CONTROLE TECNOLÓGICO	1.472,0000



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-7
Data: 25/06/2021 13:54:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61489-0Y70;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido como original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS/TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AD40050086/	1.472,0000
AD40050122/ Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0058 - ADMINISTRACAO LOCAL	1.472,0000
RDPD0060 - CONTROLE TECNOLÓGICO	1.472,0000
Total do Serviço : AD40050122/	2.944,0000
AD40050152/ Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0058 - ADMINISTRACAO LOCAL	1.472,0000
Total do Serviço : AD40050152/	1.472,0000
AD40050212/ Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0058 - ADMINISTRACAO LOCAL	555,0000
Total do Serviço : AD40050212/	555,0000
AD40050218A Vigia (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0058 - ADMINISTRACAO LOCAL	4.784,0000
Total do Serviço : AD40050218A	4.784,0000
AL05250050/ Alvenaria de blocos de concreto (10x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:8, em paredes corridas de 0,10 m de espessura, ate 3m de altura, e medida pela area real.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	415,8000
Total do Serviço : AL05250050/	415,8000
AL05250250/ Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento dos vazios dos blocos, ate 1,50m de altura e medida pela area real	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	3.358,8000



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-8
Data: 25/06/2021 13:54:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61490-KP0V;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AL05250250/	3.358,8000

AL05300200/ Parede de elementos vazados (cobogo), em placas de concreto modelo 22-B, Neo-Rex ou similar, medindo: (33x33x10)cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.



Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	31,8900
Total do Serviço : AL05300200/		31,8900

AL10100053A Parede divisória para sanitários, de placa de Marmore Branco Cintilante, com de 3cm de espessura, polida nas faces apoia da no piso e parede, exclusive fornecimento das ferragens de fixação de marmore, portas e suas ferragens. Fornecimento e colocação.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	72,0000
Total do Serviço : AL10100053A		72,0000

AP05050150/ Cuba de louca, de (49x36)cm, para lavatorio, na cor branca. Fornecimento.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	21,0000
Total do Serviço : AP05050150/		21,0000

AP05050212/ Lavatorio, na cor branca, de (52x43)cm, fixação, sifão de 1" x1 1/4", aparelho com valvula simples, arrejador e rabicho cromado de 1/2". Fornecimento.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	12,0000
Total do Serviço : AP05050212/		12,0000

AP05050300/ Papeleira com rolete de plastico, na cor branca. Fornecimento e colocação.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	29,0000
Total do Serviço : AP05050300/		29,0000

AP05050500/ Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", assento plastico. Fornecimento.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	4,0000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-9
 Data: 25/06/2021 13:54:25
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61491-JPRI



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AP05050500/	4,0000
AP05050553/ Vaso sanitario infantil, na cor branca, com fixacao. Fornecimento e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	20,0000
Total do Serviço : AP05050553/	20,0000
AP05070100/ Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	5,0000
Total do Serviço : AP05070100/	5,0000
AP05070300/ Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	5,0000
Total do Serviço : AP05070300/	5,0000
AP05100050/ Banca seca de aço inoxidavel com 0,55m de largura, ate 3m de comprimento, em chapa 18-304, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e colocacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	4,0000
Total do Serviço : AP05100050/	4,0000
AP05100053/ Banca de aço inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 1 cuba de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, valvula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	3,0000
Total do Serviço : AP05100053/	3,0000
AP05100100/ Banca de aço inoxidavel de (2x0,55)m, em chapa 18-304, com 2 cubas de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, 2 valvulas ameri	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-10
 Data: 25/06/2021 13:54:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61492-FQ9K;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

129

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AP05100100/ cana, 2 sifoes de 1 1/2"x1 1/2", sobre apoios de alvenaria d e meia vez e verga de concreto, sem revestimento; exclusive torneira. Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 9,0000	
Total do Serviço : AP05100100/	9,0000
AP05100125/ Barra de apoio angular, em aço inoxidável AISI 304, diametro de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidável e buc has plasticas. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 27,0000	
Total do Serviço : AP05100125/	27,0000
AP05100134/ Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidáveis e buchas plasticas. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 5,0000	
Total do Serviço : AP05100134/	5,0000
AP05100150A Cuba aço inoxidável de (500x400x200)mm, em chapa 20-304, val vula americana, sifao de 1 1/2"x1 1/2", exclusive torneira . Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 9,0000	
Total do Serviço : AP05100150A	9,0000
AP05100600/ Tanque de aço inoxidável, em chapa 22-304, de (520x520)mm, c apacidade de 30l, com esfregador; exclusive torneira. Forne cimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 18,0000	
Total do Serviço : AP05100600/	18,0000
AP05150106/ Assento plástico, para vaso infantil. Fornecimento e coloca cao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 24,0000	
Total do Serviço : AP05150106/	24,0000
AP05200118/ Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-11
 Data: 25/06/2021 13:54:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61493-1IH3;



CNS: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJJPB




280

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra..... : 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa... :
Empresa... : WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.... : ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo..... : 07/004.775/11
Nº Contrato..... : 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra..... : Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AP05200118/ Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	49,0000
Total do Serviço : AP05200118/	49,0000
AP05200150/ Misturador simples para chuveiro, de 3/4". Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	23,0000
Total do Serviço : AP05200150/	23,0000
AP05200412/ Torneira de boia, em bronze, de pressao, de 2". Forneciment o e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	17,0000
Total do Serviço : AP05200412/	17,0000
AP05200500/ Torneira para jardins, modelo 1153-38C, de 1/2", Deca ou sim ilar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	8,0000
Total do Serviço : AP05200500/	8,0000
AP05200560/ Torneira de fechamento automatico Acquapress para lavatorio, com arejador anti-vandalismo, acabamento cromado, referenci a 1180-AV, Fabrimar ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	33,0000
Total do Serviço : AP05200560/	33,0000
AP05200600/ Torneira para pia, com arejador, 1168, tipo parede, de 1/2", Deca ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	25,0000
Total do Serviço : AP05200600/	25,0000
AP05200853A Valvula de descarga, silenciosa, cromada, de embutir, com re gistro de 1 1/4". Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	29,0000



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-12
Data: 25/06/2021 13:54:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61494-34TX;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular


TJPB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES
Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : AP05200853A	29,0000
AP10050050A Aquecedor elétrico automático de 2001, compreendendo 6m de eletroduto de 3/4" e 20m de fio de cobre de 6mm2. Fornecimento e instalação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,0000
Total do Serviço : AP10050050A	2,0000
AP10100050/ Bebedouro elétrico tipo pressão em aço inoxidável, modelo de pe, adulto/criança, capacidade 80l/h. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,0000
Total do Serviço : AP10100050/	2,0000
AP10100053A Bebedouro elétrico, exclusive o fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 varas de eletroduto PVC, diâmetro de 3/4" com luvas, 10m de fio 2,5mm2, tomada de embutir caixa estampada, 4m de tubo de PVC 3/4", 3m de tubo de 40mm, registro de 3/4" e conexões. Instalação até o ralo existente e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,0000
Total do Serviço : AP10100053A	2,0000
AP10150100/ Chuveiro elétrico, automático, maxi-ducha, com braço cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressão de 3/4". Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	23,0000
Total do Serviço : AP10150100/	23,0000
AP10200100/ Condicionador de ar, tipo Split convencional, 9.000 btu, quente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Comfort ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000
Total do Serviço : AP10200100/	1,0000
AP10200109/ Condicionador de ar, tipo Split convencional, 24.000 btu, qu	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - TABELONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.rj.gov.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-13
Data: 25/06/2021 13:54:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seló Digital Tipo Normal C: ALR61495-BK4T



Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular


TJPB



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...: "	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
AP10200109/ ente / frio, controle remoto total sem fio, mostrador digital, inclusive unidade externa independente, Ever Confort ou similar. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 28,0000	
Total do Serviço : AP10200109/ 28,0000	
AP10350050/ Ventilador de teto, com chave para ventilação e exaustão e pás em aço pintado, Ventaco ou similar. Fornecimento e instalação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 28,0000	
Total do Serviço : AP10350050/ 28,0000	
AP35050100/ Caixa d'água redonda, de fibra de vidro, capacidade para 100 l, com tampa. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 58,0000	
Total do Serviço : AP35050100/ 58,0000	
AP45050050/ Extintor de incêndio, tipo água sob pressão, de 10l, completo. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 5,0000	
Total do Serviço : AP45050050/ 5,0000	
AP45050103/ Extintor de incêndio, tipo gás carbônico, de 6kg, completo. Fornecimento e colocação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 4,0000	
Total do Serviço : AP45050103/ 4,0000	
AP50050071/ Banca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, medindo 0,60m de largura, com abertura para 1 ou 2 cubas, sobre apoios de alvenaria de meia vez e vergas de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 9,6000	
Total do Serviço : AP50050071/ 9,6000	
AP50050150/ Banca seca de Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/10302250621248441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 10302250621248441966-14
 Data: 25/06/2021 13:54:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61496-QZ11



CNJ: 06870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




200

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322) Comunidade: RIO DAS PEDRAS Programa...: Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Aceite Provisório: / / N° Processo.....: 07/004.775/11 N° Contrato.....: 013/12 Valor do Contrato: 6.379.555,31 Tipo da Obra.....: Preço Unitário
---	---

Item SCO/Descrição	Unidade									
AP50050150/ e 0,60m de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento. Fornecimento e assentamento.	m									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Planilha</td> <td style="width: 45%;">Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td style="width: 40%;">Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td style="text-align: center;">4,6000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP50050150/</td> <td style="text-align: center;">4,6000</td> </tr> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada		RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	4,6000	Total do Serviço : AP50050150/		4,6000	
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
	RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	4,6000								
Total do Serviço : AP50050150/		4,6000								
AP50050600/ Prateleira em Marmore Branco Nacional, com 3cm de espessura, 40cm de largura, com rasgo na parede. Fornecimento e assentamento.	m									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Planilha</td> <td style="width: 45%;">Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td style="width: 40%;">Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td style="text-align: center;">28,8000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP50050600/</td> <td style="text-align: center;">28,8000</td> </tr> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada		RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	28,8000	Total do Serviço : AP50050600/		28,8000	
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
	RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	28,8000								
Total do Serviço : AP50050600/		28,8000								
AP55050050A Filtro industrial, com vazao de 1000l/h, Lider ou similar. Fornecimento.	un									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Planilha</td> <td style="width: 45%;">Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td style="width: 40%;">Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td style="text-align: center;">2,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : AP55050050A</td> <td style="text-align: center;">2,0000</td> </tr> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada		RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,0000	Total do Serviço : AP55050050A		2,0000	
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
	RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,0000								
Total do Serviço : AP55050050A		2,0000								
BP05050350/ Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10 cm, medida apos a compactacao, inclusive fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.	m2									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Planilha</td> <td style="width: 45%;">Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td style="width: 40%;">Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RDPD0057 - IMPLANTACAO</td> <td style="text-align: center;">576,0000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : BP05050350/</td> <td style="text-align: center;">576,0000</td> </tr> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada		RDPD0057 - IMPLANTACAO	576,0000	Total do Serviço : BP05050350/		576,0000	
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
	RDPD0057 - IMPLANTACAO	576,0000								
Total do Serviço : BP05050350/		576,0000								
BP10050450/ Piso sintetico para atletismo, moldado no local, sem juntas ou emendas, com 2 camadas distintas, sendo a anterior composta de uma manta flexivel de granulos preto de borracha vulcanizada de granulometria controlada, aglomerados com resinas de poliuretano, moldado "in loco" sobre a base, com aplicacao previa de primer de poliuretano na camada superior (espessura de 3mm), e composta de granulado fino de borracha EPDM colorida e resinas coloridas de poliuretano, com inibidores de raios UV que sera aplicada sobre a manta com equipamento de jateamento tipo Spray, com a superficie acabada, texturizada de cor vermelha tijolo, tipo Lisotan, Lisonda ou similar.	m2									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Planilha</td> <td style="width: 45%;">Descrição da Planilha/Subsistema</td> <td style="width: 40%;">Quantidade Executada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td style="text-align: center;">197,7500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : BP10050450/</td> <td style="text-align: center;">197,7500</td> </tr> </table>	Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada		RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	197,7500	Total do Serviço : BP10050450/		197,7500	
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada								
	RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	197,7500								
Total do Serviço : BP10050450/		197,7500								
BP10200356/ Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com										



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIADO, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-15
 Data: 25/06/2021 13:54:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61497-MZ30



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




404

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
BP10200356/ cimento, cor natural, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangula r), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamen tos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para con creto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento , de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado U NI-STEIN, raquete ou similar.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	1.479,8500
Total do Serviço : BP10200356/	1.479,8500



BP20100053B Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25)cm, moldado s no local, inclusive escavacao e reaterro.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	363,8500
Total do Serviço : BP20100053B	363,8500

BP20150053B Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples (fck=35MP a), moldado no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, m edindo 0,45m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traco 1:4; inclusive o forne cimento de todos os materiais.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	387,0700
Total do Serviço : BP20150053B	387,0700

CE05100110/ Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	239,2000
Total do Serviço : CE05100110/	239,2000

CI05350050A Cobertura com chapa de aco galvanizado, pintada com tinta a po a base de poliester nas duas faces nas cores preto, branco, amarelo, cinza ou ceramica, perfil trapezoidal, espessura 0,65mm, altura de 40mm e largura util de 970mm, inclusive t odos os acessorios para fixacao em estrutura metalica (calco , goiva, haste, arruela de neoprene), exclusive cumeeira, In tertelhas ou similar. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.126,0800
Total do Serviço : CI05350050A	1.126,0800

CI05400250/ Cumeeira em aluminio com acabamento em verniz em 1 face e pi	
--	--

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-16
 Data: 25/06/2021 13:54:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61498-JQQ5



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.demad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
CI05400250/ ntada em outra, trapezoidal ou ondulada, medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa ou similar. Fornecimento e colocacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 67,5000	
Total do Serviço : CI05400250/ 67,5000	
CI05400350/ Rufo em aluminio, com acabamento em verniz em 1 face e pinta da na outra, trapezoidal, medindo: (1265x600x0,8)mm, Alcoa c u similar. Fornecimento e colocacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 220,2400	
Total do Serviço : CI05400350/ 220,2400	
CI05550050A Chapa de policarbonato alveolar para caixilho com painel fix o, espessura de 10mm. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 180,2500	
Total do Serviço : CI05550050A 180,2500	
CI05700100/ Calha de beiral, em chapa galvanizada no 26, com 25cm de des envolvimento. Fornecimento e colocacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 35,0000	
Total do Serviço : CI05700100/ 35,0000	
CI15050200B Impermeabilizacao de terraco a base de membrana de polietile no, de 3mm de espessura, revestimento catalitico do tipo Mor ter-Plas ou similar, com protecao mecanica em argamassa de cimento e areia no traco 1:6 e com 1,5cm de espessura, inclu sive nivelamento de laje com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, com espessura media de 2,5cm.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 481,7000	
Total do Serviço : CI15050200B 481,7000	
CI15050400/ Impermeabilizacao de reservatorio de agua elevado ou subterr aneo de sistema rigido (nao sujeito a fissuracao) constando de limpeza da superficie, chapisco de cimento e areia lavada 1:2 preparado com solucao Sika 1, ou similar, e agua, 1:15, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3, preparad a com solucao Sika 1, ou similar, e agua, 1:2, em 2 camadas de 15mm cada, e acabamento final alisado a colher no traco 1 :1.	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade/ O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-17
Data: 25/06/2021 13:54:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61499-Q3WN;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1445
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Tijubá




208

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
CI15050400/ :1.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0055 - CISTERNA - 01	152,4800
Total do Serviço : CI15050400/	152,4800
CI15050800/ Pintura asfáltica (uma demão com 200g/m2), para superfícies lisas de marquises, banheiros e demais superfícies de pequenas dimensões. Igol 2 ou similar. Fornecimento e aplicação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	818,3700
Total do Serviço : CI15050800/	818,3700
CO05050150A Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes, para pé direito até 4m, já considerando o reaproveitamento 20 vezes da madeira. Inclusive movimentação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	842,5000
RDPD0057 - IMPLANTACAO	225,0000
Total do Serviço : CO05050150A	1.067,5000
CO05050550A Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentação (vide item CO 05.15.0300).	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	313,8400
Total do Serviço : CO05050550A	313,8400
CO05100050/ Aluguel de andaime tubular sobre sapatas fixas, formado por elementos de 1,50m de largura e de altura, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive: transporte dos elementos do andaime, até a obra (vide item AD 15.10.0200), plataforma ou passarela de Pinho ou similar (vide itens CO 05.05.0400 e CO 05.15.0300). Montagem e desmontagem dos andaimes (vide item CO 05.15.0100).	m2.mes
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	5.021,4400
Total do Serviço : CO05100050/	5.021,4400
CO05150100/ Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a área vertical recoberta.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.255,3600



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-18
 Data: 25/06/2021 13:54:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61500-6G0S;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>




TJ/PB
 Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : CO05150100/	1.255,3600
CO05150300/ Movimentacao vertical ou horizontal de plataforma ou passarela.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	313,8400
Total do Serviço : CO05150300/	313,8400
DR05400050/ Tubo de PVC rígido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 100m m, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	90,0000
Total do Serviço : DR05400050/	90,0000
DR20100050A POCO de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	38,0000
Total do Serviço : DR20100050A	38,0000
DR20150050A POCO de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, profundidade util de 0,80m, conforme as especificacoes da CEDAE; exclusive tampao de ferro fundido.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	3,0000
Total do Serviço : DR20150050A	3,0000
DR20150053A POCO de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, profundidade util de 1,00m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive o fornecimento de degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	4,0000



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-19
 Data: 25/06/2021 13:54:26
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61501-6X3K



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




11

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
N° Processo.....: 07/004.775/11
N° Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : DR20150053A	4,0000
DR20150059B POCO de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 1100mm, com capoeira e chamine de diametro 600mm, profundidade util de 1,20m, conforme a s especificacoes da CEDAE, inclusive degraus de ferro fundido o; exclusive tampao de ferro fundido.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	5,0000
Total do Serviço : DR20150059B	5,0000
DR3150200A Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa pre-moldada e m argamassa de cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	8,0000
Total do Serviço : DR3150200A	8,0000
DR35050100/ Tampao de ferro fundido completo, para caixa de inspecao ou semelhante, com 25Kg, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	20,0000
Total do Serviço : DR35050100/	20,0000
DR35050253/ Tampao de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175Kg, para chaminés de caixa de areia ou poco de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	38,0000
Total do Serviço : DR35050253/	38,0000
DR35100156/ Grelha de ferro fundido, para canaletas, com 0,40m de largura. Fornecimento e colocacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	76,4800
Total do Serviço : DR35100156/	76,4800
DR55050050/ Camada horizontal de brita, inclusive fornecimento e espalha	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-20
Data: 25/06/2021 13:54:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61502-YDQB;

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

TJPB
Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANETAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES
Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
DR55050050/ mento.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	105,0900
Total do Serviço : DR55050050/	105,0900


DR55050104/ Canaleta para drenagem, com secao de (0,40x0,40)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada preparatoria, assentes e revestidos internamente com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo o fundo em concreto armado, inclusive escavacao em material de 1a categoria, reaterro e fornecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarrega e transporte.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	76,4800
Total do Serviço : DR55050104/	76,4800

DR55050200A Dreno ou Barbaca em tubo de PVC rígido, diametro de 2", inclusive fornecimento do tubo e material drenante.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	258,6700
Total do Serviço : DR55050200A	258,6700

DR65050103/ Manta Bidim ou similar tipo OP-40 em drenos subterraneos, gabios, filtros de transicao, drenos profundos ou valetas. Fornecimento e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	543,2000
Total do Serviço : DR65050103/	543,2000

J5050253/ Sistema de Confinamento Celular de polietileno texturizado, medindo (2,4x12)m, tipo GW 8404, GEOWEB ou similar. Fornecimento.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	576,0000
Total do Serviço : DR65050253/	576,0000

EQ15050212A Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 130HP, peso de operacao de 19.70t, cacamba com capacidade de 1,00m3, alcance maximo de 9,85m e profundidade maxima de escavacao de 6,60m. Custo hora rio produtivo.	
--	--



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-21
Data: 25/06/2021 13:54:27
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61503-JCTB;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



400

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
EQ15050212A rio produtivo.	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	30,0000
RDPD0057 - IMPLANTACAO	246,4000
Total do Serviço : EQ15050212A	276,4000

EQ15050215/ Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador e material de operacao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 130HP, peso de operacao de 19,70t, cacamba com capacidade de 1,00m3, alcance maximo de 9,85m e profundidade maxima de escavacao de 6,60m. Custo horario improdutivo (motor f uncionando).

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	15,0000
RDPD0057	- IMPLANTACAO	70,4000
Total do Serviço : EQ15050215/		85,4000



EQ15050218/ Escavadeira hidraulica, sobre esteiras, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 130HP, peso de o peracao de 19,70t, cacamba com capacidade de 1,00m3, alcance maximo de 9,85m e profundidade maxima de escavacao de 6,60m. Custo horario improdutivo (motor desligado).

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	10,0000
RDPD0057	- IMPLANTACAO	35,2000
Total do Serviço : EQ15050218/		45,2000

EQ15050500A Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de op eracao e material de manutencao, com as seguintes especifica coes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de tra vamento de segurança, capacidade coroada de 0,76m3, força de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na e levacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavade ira com capacidade coroada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, força de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine c om para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e l uzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horar io produtivo.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.355,2000
Total do Serviço : EQ15050500A		1.355,2000

EQ15050503/ Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador e material de o peracao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 7 0HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, ca pacidade coroada de 0,76m3, força de desagregacao de 3600Kgf , capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundi

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cepád.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-22
 Data: 25/06/2021 13:54:27
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61504-01E4

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
EQ15050503/ dade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroa da de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor funcionando).	h

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057	- IMPLANTACAO	387,2000
Total do Serviço : EQ15050503/		387,2000



EQ15050506/ Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroadada de 0,76m3, forca de desagregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroadada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180o, forca de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario improdutivo (motor desligado).	h
---	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057	- IMPLANTACAO	193,6000
Total do Serviço : EQ15050506/		193,6000

EQ20050472/ Rolo compactador tandem vibratorio e oscilatorio auto propelido, com operador, material de operacao e manutencao e com as seguintes especificacoes minimas: peso operacional de 10 t, motor diesel de 115 cv, largura de trabalho de 1.600 mm, tração em ambos os tambores, frequencia de vibracao de 40 Hz, amplitude nominal de vibracao de 0,35 mm, frequencia de oscilacao de 30 Hz e amplitude tangencial de oscilacao de 1,3 mm. Custo horario produtivo.	h
---	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057	- IMPLANTACAO	286,0000
Total do Serviço : EQ20050472/		286,0000

EQ35150350A Bomba Hidraulica Centrifuga, com motor eletrico, potencia de 2CV; exclusive acessorios. Fornecimento e colocacao.	un
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,0000
Total do Serviço : EQ35150350A		2,0000

ES05050250/ Portinhola para alcapao, cisterna ou caixa d'agua elevada em chapa de ferro galvanizada no 16, medindo: (0,80x0,80)m, com guarnicao e alca para fechamento a cadeado, exclusive este fornecimento e instalacao.	
---	--

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documenta/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-23
 Data: 25/06/2021 13:54:27
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61505-PU6Y;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cefad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

202

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra..... : 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa... :
 Empresa.... : WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal..... : ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo..... : 07/004.775/11
 N° Contrato..... : 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra..... : Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES05050250/ . Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,5600
Total do Serviço : ES05050250/	2,5600
ES05150100B Portao de 1 folha de (1,00x2,00)m, em tela de arame galvanizado n.o 12, malha losango de 5cm, fixada em tubo de ferro galvanizado com diametro interno de 2" por barra de (1"x1/8"), formando quadros de (1,00x1,00)m, montantes em ferro galvanizado com diametro interno de 2", chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos com 2 demaos de acabamento. Forne cimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	28,5600
Total do Serviço : ES05150100B	28,5600
ES05150125/ Portao de ferro, de 1 ou 2 folhas com altura de 1 a 1,50m e largura de 1 a 3m. Formado por barras verticais de (1 1/4"x 1/4") espacadas de 12,5cm, contorno e marcos em barras de (1 1/4"x3/8"), tendo ao centro uma faixa de ferro galvanizado no 16 de 20cm de altura, com fecho para instalacao de cadeado o, exclusive este. Fornecimento.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	27,2000
Total do Serviço : ES05150125/	27,2000
ES05150200/ Portao de ferro, confeccionado em barra redonda ou perfil de 5/8", pintada com 1 demao de zarcão verde, inclusive fechadura e cadeado. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	32,8000
Total do Serviço : ES05150200/	32,8000
ES05250603/ Gradil eletrofundido tipo Orsometal ou similar, na malha (65 x132)mm e barra portante (25x2)mm, fio 5, montantes (2120x76 x8)mm, parafusos, pintura eletrostatica nas cores verde ou cinza; inclusive montagem.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	188,3400
Total do Serviço : ES05250603/	188,3400
ES05250650C Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://seidigital.tjb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-24
 Data: 25/06/2021 13:54:27
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61506-G0QR;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




403

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 Nº Processo.....: 07/004.775/11
 Nº Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES05250650C painel de aço galvanizado, soldado (gramatura mínima 40g/m ²), malha retangular de (200x50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em aço inox M6 tipo Allen, em poste de aço galvanizado de (60x40)mm (gramatura mínima de 275g/m ²), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliéster em processo de pintura eletroestática, espessura mínima de 100 microns (grau dil e poste), nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação.	m ²
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	429,6500
Total do Serviço : ES05250650C	429,6500



5300250C Guarda-corpo com 1,00m de altura, em tela de arame galvanizado do n.º 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado com diametro int. de 2 1/2" na horizontal superior e diametro int. de 2" na horizontal inferior e na vertical, espaçados de 2,00m, chumbados em blocos de concreto, inclusive escavacao, reaterro, carga, descarga, transporte e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento. Fornecimento e colocação.	m ²
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	69,3000
Total do Serviço : ES05300250C	69,3000

ES05990601/ Tela para protecao de janela, varanda e vaos com malha de 5cm x 5cm e fio 2mm, fixada na alvenaria atraves de gancho galvanizado de 8cm. Fornecimento e colocação.	m ²
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	34,2400
Total do Serviço : ES05990601/	34,2400

ES10050050/ Aduela de madeira aparelhada de (13 x 3)cm, com rebaixo. Fornecimento e instalação.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	305,6100
Total do Serviço : ES10050050/	305,6100

ES10050100/ Alizar de madeira aparelhada, de (5 x 2)cm. Fornecimento e instalação.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	481,6000
Total do Serviço : ES10050100/	481,6000

ES10100050A Porta em madeira macica aparelhada, folheada nas duas faces

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-25
 Data: 25/06/2021 13:54:27
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61507-LDQA



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cfnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

2021

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES10100050A com 3cm de espessura. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de ferragens, aduelas e alizares.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	103,1400
Total do Serviço : ES10100050A	103,1400
ES10350100A Quadro mural em compensado, de 10mm, inclusive moldura de madeira aparelhada. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	277,1600
Total do Serviço : ES10350100A	277,1600
ES10990100/ Barra em madeira macica, de (20 x 2,5)cm, aparelhada em uma face e nos topos, para protecao de paredes de salas de aula. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	557,8500
Total do Serviço : ES10990100/	557,8500
ES10990150A Caixilho fixo, em madeira macica aparelhada, modulado, com 3 cm de espessura, para aplicacao de vidro, exclusive a guarnicao. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	4,0000
Total do Serviço : ES10990150A	4,0000
ES10990300A Esquadrias, armarios, bancas e balcoes de madeira com revestimento em laminado melaminico texturizado, com espessura 1,3 mm. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	41,0100
Total do Serviço : ES10990300A	41,0100
ES15050150/ Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. Fornecimento e instalacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	10,0000
Total do Serviço : ES15050150/	10,0000
ES15990100A Caixilho fixo, de aluminio anodizado em veneziana para vidro	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-26
Data: 25/06/2021 13:54:27
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61508-LTQH;



CNJ 06370-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cerfad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES15990100A , perfil serie 25. Fornecimento e instalacao.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		4,0800
Total do Serviço : ES15990100A		4,0800

ES20100056/ Janela basculante de aço laminado a frio com adicao de cobre de 1 secao com 2 basculas, medindo: (0,60x0,80)m, pre-pintada, completa, com 2 quadros fixos, sendo 2 partes laterais fixas sem divisoes, sendo 1 superior e 1 inferior. Fixacao de vidros, exclusive estes, mediante massa. Fornecimento e instalacao.



Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		69,0000
Total do Serviço : ES20100056/		69,0000

ES20100303/ Janela de correr de aço laminado a frio com adicao de cobre, medindo: (1,20x1,20)m, com bandeira projetante, massa externa quadrada, com grade, com 4 folhas e batente referenciado a 6361150-6, modelo JCBMGGQ, Sasazaki ou similar. Exclusive os vidros. Fornecimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		109,0000
Total do Serviço : ES20100303/		109,0000

ES40050050/ Conjunto de ferragens, para portas de madeira, internas, com stando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: fechadura referencia 1515 ST-2, acabamento cromado, macanetas referencia 435, entradas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R e 3 dobradiças de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), com pino e bola de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		39,0000
Total do Serviço : ES40050050/		39,0000

ES40050100/ Conjunto de ferragens, para portas de madeira de sanitarios ou chuveiros coletivos, constando de fornecimento sem instalacao (esta incluida no fornecimento e instalacao das esquadrias), de: 1 fecho de sobrepor livre-ocupado referencia 719 e 3 dobradiças de ferro galvanizado (3"x2 1/2"), com pino e bolas de ferro, referencia 1410, La Fonte ou similar.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		15,0000
Total do Serviço : ES40050100/		15,0000

ES40050150/ Conjunto de ferragens, para portas de madeira de 2 folhas de

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-27
 Data: 25/06/2021 13:54:27
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61509-ITEP;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


2066

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
N° Processo.....: 07/004.775/11
N° Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ES40050150/ abrir de entrada principal, constando de fornecimento sem instalação (esta incluída no fornecimento e instalação das esquadrias), de: fechadura referencia 330 ST-2 aço cromado, em travas referencia 687-E, rosetas referencia 687-R, macaneta s referencia 435, 6 dobradiças cromadas de (3"x3"), referencia 85, com pino, bolas e anéis de latão, 2 fechos de embutir cromados, referencia CR400, La Fonte ou similar.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 6,0000	
Total do Serviço : ES40050150/ 6,0000	
ES45050050A Espelho de cristal, com espessura de 4mm e moldura de madeira a aparelhada. Fornecimento e instalação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 27,2000	
Total do Serviço : ES45050050A 27,2000	
ES45050303A Vidro liso, incolor, com espessura de 4mm. Fornecimento e instalação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 188,3400	
Total do Serviço : ES45050303A 188,3400	
ESS0050053A Mastro metálico em tubo de ferro galvanizado de 3" com altura de 6m, equipado com roldana fixado em prisma de concreto de (30x30x50)cm, inclusive este, exclusive pintura. Fornecimento e instalação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 3,0000	
Total do Serviço : ESS0050053A 3,0000	
ES99990100/ Cadeado de 30mm. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 3,0000	
Total do Serviço : ES99990100/ 3,0000	
ES99990150/ Caixilho fixo, de alumínio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 180,2500	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-28
Data: 25/06/2021, 13:54:27
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Seló Digital Tipo Normal C: ALR61510-CST5



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : ES99990150/	180,2500

ET05100050A Concreto para camada preparatoria com 180Kg de cimento por m³ de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive perdas de 5%.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	145,3300
RDPD0057	- IMPLANTACAO	10,4400
Total do Serviço : ET05100050A		155,7700



ET05200050A Preparo manual de concreto, compreendendo a mistura e o assamento, exclusive materiais.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057	- IMPLANTACAO	10,4400
Total do Serviço : ET05200050A		10,4400

ET05200200/ Preparo mecanico de concreto, compreendendo a mistura e o assamento em betoneira, exclusive materiais, considerando producao normal.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	145,3300
Total do Serviço : ET05200200/		145,3300

ET05250403A Lancamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transport e (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	145,3300
RDPD0057	- IMPLANTACAO	10,4400
Total do Serviço : ET05250403A		155,7700

ET05250703A Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	654,9400
RDPD0057	- IMPLANTACAO	76,3900
Total do Serviço : ET05250703A		731,3300

ET05450150/ Vergas de concreto armado para alvenaria com aproveitamento da madeira por 10 vezes.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-29
 Data: 25/06/2021 13:54:27
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61511-BW07;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cepad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...: -	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 5.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade												
ET05450150/ da madeira por 10 vezes.	m3												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RDPD0053</td> <td>- E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td>7,0300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : ET05450150/</td> <td>7,0300</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	7,0300	Total do Serviço : ET05450150/		7,0300			
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	7,0300											
Total do Serviço : ET05450150/		7,0300											
ET05550050/ Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacao de solo, medida pela area coberta. F orneamento e colocacao, inclusive com perdas e transpasse.	m2												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RDPD0053</td> <td>- E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td>2.007,7500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : ET05550050/</td> <td>2.007,7500</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2.007,7500	Total do Serviço : ET05550050/		2.007,7500			
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2.007,7500											
Total do Serviço : ET05550050/		2.007,7500											
ET10050100/ Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mosa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RDPD0053</td> <td>- E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td>16.618,5800</td> </tr> <tr> <td>RDPD0057</td> <td>- IMPLANTACAO</td> <td>1.069,4600</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : ET10050100/</td> <td>17.688,0400</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	16.618,5800	RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.069,4600	Total do Serviço : ET10050100/		17.688,0400
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	16.618,5800											
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.069,4600											
Total do Serviço : ET10050100/		17.688,0400											
ET10050103/ Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mosa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RDPD0053</td> <td>- E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td>400,0000</td> </tr> <tr> <td>RDPD0057</td> <td>- IMPLANTACAO</td> <td>1.069,4600</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : ET10050103/</td> <td>1.469,4600</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	400,0000	RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.069,4600	Total do Serviço : ET10050103/		1.469,4600
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	400,0000											
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.069,4600											
Total do Serviço : ET10050103/		1.469,4600											
ET10050106/ Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mosa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Planilha</th> <th>Descrição da Planilha/Subsistema</th> <th>Quantidade Executada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RDPD0053</td> <td>- E.D.I. RIO DAS PEDRAS</td> <td>3.715,0000</td> </tr> <tr> <td>RDPD0057</td> <td>- IMPLANTACAO</td> <td>1.069,4600</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total do Serviço : ET10050106/</td> <td>4.784,4600</td> </tr> </tbody> </table>		Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada	RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	3.715,0000	RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.069,4600	Total do Serviço : ET10050106/		4.784,4600
Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada											
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	3.715,0000											
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.069,4600											
Total do Serviço : ET10050106/		4.784,4600											
ET10050109/ Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mosa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) i gual a 1,5, diametro de 12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.													



O presente documento digital foi controlado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022506212484441966>


	Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-30 Data: 25/06/2021 13:54:27 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61512-S4AG;		Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br https://azevedobastos.net.br		
	CNJ: 06.870-0 Váber Azevedo de M. Cavalcanti Titular				
	TJPB				
	209				

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra..... : 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa... :
 Empresa... : WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.... : ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo..... : 07/004.775/11
 N° Contrato..... : 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra..... : Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ET10050109/ de perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 13.611,8800	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 1.069,4600	
Total do Serviço : ET10050109/ 14.681,3400	
ET10050112/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moesa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 16mm. Fornecimento, incluindo 10% d e perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1.707,0000	
Total do Serviço : ET10050112/ 1.707,0000	
ET10050115/ Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou moesa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 20mm. Fornecimento, incluindo 10% d e perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1.021,0000	
Total do Serviço : ET10050115/ 1.021,0000	
ET10050159/ Aço CA-60 para armadura de concreto, redondo, sem saliência ou moesa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 10.140,9800	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 768,6600	
Total do Serviço : ET10050159/ 10.909,6400	
ET10100056/ Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro igual a 6,3mm.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 16.618,5800	
Total do Serviço : ET10100056/ 16.618,5800	
ET10100061/ Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm.	Kg
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 17.726,8800	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-31
 Data: 25/06/2021 13:54:27
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61513-Y2MN;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

[Handwritten signature]
 Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.fenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES


Aceite Provisório: / /
 Nº Processo.....: 07/004.775/11
 Nº Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
RDPD0057 - IMPLANTACAO	4.277,8400
Total do Serviço : ET10100061/	22.004,7200

ET10100062/ Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas forma s, aço CA-50, em barra redonda, com diametro acima de 12,5mm

Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2.728,0000
Total do Serviço : ET10100062/		2.728,0000



0100068/ Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas forma s, aço CA-60, em fio redondo, com diametro entre 4,2mm a 6mm

Kg

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	10.140,9800
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.833,3600
Total do Serviço : ET10100068/		11.974,3400

ET15100150/ Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto armado com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes, etc., inclui sive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 2 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento.

m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	4.376,4900
RDPD0057	- IMPLANTACAO	342,6800
Total do Serviço : ET15100150/		4.719,1700

ET20200050/ Escoramento de formas ate 3,00m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.

m3

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	720,0000
Total do Serviço : ET20200050/		720,0000

ET20200100/ Escoramento de formas de 3,01m ate 3,99m de pe direito, utilizando madeira serrada, tabuas empregadas 3 vezes, prumos 4 vezes.

m3

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.541,3600
Total do Serviço : ET20200100/		1.541,3600

ET20300050/ Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-32
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61514-GQKS:



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cedad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ET20300050/ , blocos de fundacao e ou paramentos verticais ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 2.115,1300	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 342,6800	
Total do Serviço : ET20300050/ 2.457,8100	
ET25050170B Estrutura metalica para cobertura em telhas metalicas, exclu sive as telhas. Fornecimento e montagem.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1.126,0800	
Total do Serviço : ET25050170B 1.126,0800	
ET40050103A Tela de aço soldada Telcon Q-138 ou similar, com malha de (1 0x10)cm, CA-60, com diametro de 4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecime nto.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1.872,2100	
Total do Serviço : ET40050103A 1.872,2100	
ET40050121/ Tela de aço soldada Telcon Q-503 ou similar, com malha de (1 0x10)cm, CA-60, com diametro de 8mm e 7,97Kg/m2. Fornecimen to e colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 726,4100	
Total do Serviço : ET40050121/ 726,4100	
ET40050250/ Tela de aço Telcon ou similar. Colocacao.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 2.598,6200	
Total do Serviço : ET40050250/ 2.598,6200	
ET60050062/ Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma re sistencia caracteristica a compressao de 20MPa.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 20,4200	
Total do Serviço : ET60050062/ 20,4200	
ET60050071/ Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma re	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-33
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61515-BTVK



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



TJPB


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISÃO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
ET60050071/ sistencia caracteristica a compressao de fck=25MPa.	m3

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		926,2500
Total do Serviço : ET60050071/		926,2500



FD05230025/ Estaca de concreto armado, moldada no terreno, tipo helice c
 ontinua, diametro de 400mm, capacidade de carga de 60t a 80t
 , inclusive fornecimento dos materiais, considerando o trech
 o cravado e concretado.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		2.075,9900
Total do Serviço : FD05230025/		2.075,9900

FD05400050A Arrasamento de estaca de concreto armado, ate 30cm de lado o
 u diametro.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		85,0000
Total do Serviço : FD05400050A		85,0000

IE000012091 SISTEMA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO PARA EXAUSTAO MECANICA
 DE COZINHA COMPOSTO POR UMA GARRAFA DE 45KG DE GAS CO2, QUAD
 RO DE DETECCAO E ALARME PARA 02 (DOIS) LACOS, DIFUSORES FLAN
 GEADOS COM ESPALHADORES, ELETRODUTOS, FIACAO, SENSOR TERMICO
 O A 300C, MANGUEIRA DE 3/4 DE DIAMETRO, ACIONADOR MANUAL TI
 PO "QUEBRE O VIDRO", TUBO SIFAO COM DIAMETRO DE 3/4", CABECA
 DE COMANDO ELETRICO, VALVULAS, TUBOS E CONEXOES PARA SUPORT
 AR PELO MENOS, 1.500 LIBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS		1,0000
Total do Serviço : IE000012091		1,0000

IE000012092 TOTEM SINALIZADOR PARA ESCOLAS E EDIS EM FORMATO DE LAPIS CO
 M 4,5 METROS DE ALTURA, FUSTE CONFECCIONADO EM SECAO HEXAGON
 AL EM CHAPA DE ACO SAC 41 E ESPESSURA DE 3/16"; LETREIRO LUM
 INOSO CONFECCIONADO EM CAIXA METALICA REVESTIDO NAS DUAS PAC
 ES COM LONA VINILICA E ILUMINACAO INTERNA COMPOSTA POR 6 LAM
 PADAS FLUORESCENTES DE 40W. FORNECIMENTO, INSTALACAO E PINTU
 RA.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO		1,0000
Total do Serviço : IE000012092		1,0000

IE000012093 CARENAGEM PARA CHUVEIRO RECREATIVO EM FORMATO "L" INVERTIDO

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



Cartório
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-34
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61516-7GT1;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cfnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


21/03

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IE000012093 CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIESTER E REFORCADO COM FIBRA D E VIDRO, ACABAMENTO EM GEL COAT, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE NAS DIMENSOES DE 1,60M DE ALTURA, 0,80M DE LARGURA E 0,10M DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	3,0000
Total do Serviço : IE000012093	3,0000



IE000012094 CARENAGEM PARA CHUVEIRO RECREATIVO EM FORMATO "L" INVERTIDO CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIESTER E REFORCADO COM FIBRA D E VIDRO, ACABAMENTO EM GEL COAT, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE NAS DIMENSOES DE 1,20M DE ALTURA, 0,80M DE LARGURA E 0,10M DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	3,0000
Total do Serviço : IE000012094	3,0000

IE000012095 COIFA INDUSTRIAL CENTRAL MEDINDO 2500X1300X(420-500)MM, CONFECIONADA EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI 304, EQUIPADA COM CALHA COLETORA DE GORDURA, DRENOS DE LIMPEZA COM BUJAO REMOVIVEL, BATERIA CENTRAL DE FILTROS INERCIAIS CORTA CHAMAS LAVAVEIS TIPO "FIREGARD", DAMPER CORTA FOGO COM CHAVE DE FIM DE CURSO, FUSIVEL E SOLENOIDE, DUTOS EM CHAPA DE ACO CARBONO #16, COM CONEXAO AO MOTOR, ATRAVES DE JUNTAS AMORTECEDORAS DE LONA ESPECIAL, MOTOR CENTRIFUGO COM VAZAO DE 8.500M3/H X 85MCA, 220/380V TRIFASICO, 60HZ INCLUINDO CALCOS ANTIVIBRATORIOS DE BORRACHA. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000
Total do Serviço : IE000012095	1,0000

IP05100303/ Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 4,50m, com sapata. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP05100303/	25,0000

IP05250150/ Poste de aco, reto, de 4,50m ate 6m, com engastamento da parte inferior da coluna diretamente no solo; exclusive fornecimento do poste. Assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP05250150/	25,0000

IP05500100/ Braco reto, em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 ga

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/10302250621248441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 10302250621248441966-35
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital-Tipo Normal C: ALR61517-J711;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IP05500100/ lvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 0,5 7m de projecao horizontal, diametro externo de 25,5mm, confo rme desenho A4-1408-PD e especificacao EM-RIOLUZ n.o 17. Fo rneecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP05500100/	25,0000
IP05550100/ Colocacao de braco, padrao RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de pro jecao horizontal, para luminaria LRJ-10, em poste de concret o, com fornecimento das ferragens de fixacao; exclusive forn ecimento do braco.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP05550100/	25,0000
IP15300156/ Cabo de cobre flexivel, 750V, secao de 3x4mm2, PVC/ 70oC. F orneecimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	360,0000
Total do Serviço : IP15300156/	360,0000
IP20050053/ Aterramento de poste de aco, inclusive fornecimento dos mate riais.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP20050053/	25,0000
IP25100025/ Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,30x0,30)m; inclusive escavacao e re aterro; exclusive fornecimento do tampao. Fornecimento e co locacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP25100025/	25,0000
IP25200150/ Tampao de ferro fundido cinzento, articulado, tipo leve, car ga maxima no cenrto de 2000kgf, diametro interno de 300mm, f orneecido com colar e com recobrimento, confome desenho A4-12 00-PD, especificacao em RIOLUZ no 10. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000



Confira os dados do ato em: <https://seidigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-36
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Seio Digital Tipo Normal C: ALR61518-U7A1;



CNJ 06.876-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi gerado e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cefnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IP25200150/	25,0000
IP40050300/ Chave corta circuito, de 100A, 15Kv, com fusível de cartucho tipo S-1, exclusive elos fusíveis. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0055 - CISTERNA - 01	2,0000
Total do Serviço : IP40050300/	2,0000
IP45050050/ Base externa para rele fotoeletrico. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP45050050/	25,0000
IP45050275/ Rele fotoeletronico para iluminacao publica, tipo FAIL-OFF, tensao de alimentacao de 105V e 305V, potencia da carga 1000 W ou 1800VA, corrente maxima da carga 10A. Corpo em policar bonato na cor azul, estabilizacao ao UV; pinos em latao estanho, devendo atender a especificacao EM-RIOLUZ-66 e ANSI C1 36.10 e NBR 5126, no que couber. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP45050275/	25,0000
IP45100050/ Colocacao de rele fotoeletrico individual, com base em poste (aco ou concreto) de acordo com o padrao da RIOLUZ; exclusive fornecimento do rele e base.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP45100050/	25,0000
IP50050062/ Luminaria LRJ-35 para lampada vapor de sodio ou multivapor metalico de 70W, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ no 30), encaixe em tubo com diametro de 48mm, corpo em aluminio injetado a alta pressao, difusor em policarbonato injetado, refletor em chapa de aluminio de alta pureza e a nodizacao com selagem ou vitrificacao, grau de protecao minima do conjunto optico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptaculo E-27 com isolamento par 5KV, conforme especificacao EM-RIOLUZ no 65. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP50050062/	25,0000
IP50200106/ Nucleo simples para luminarias, em aco de baixo teor de carb	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulta o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-37
Data: 25/06/2021 13:54:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61519-R769;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenfad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322) Aceite Provisório: / /
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS N° Processo.....: 07/004.775/11
 Programa...: N° Contrato.....: 013/12
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IP50200106/ Ono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externament e por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7 400 da ABNT, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com dia metro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenh o A2-1791-PD e especificacao EM-RIOLUZ n.o 40. Fornecimento	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP50200106/	25,0000
IP50300059/ Reator aereo para lampada VS/MVM 70W, com ignitor pico de te nsao 2,8 a 4Kv, fator de potencia mínimo 0,92, tensao de ali mentacao 220/250V, corrente na lampada 0,98A, tensao na lamp ada 90V, EM-RIOLUZ-30. Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP50300059/	25,0000
IP50400050/ Colocacao de luminaria com lampada de descarga, com ou sem r eator integrado, em ponta de braco ou poste reto (aco ou con creto) ate 6m de altura, exclusive fornecimento da luminaria	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP50400050/	25,0000
IP50450050/ Colocacao de reator, padrao RIOLUZ, para lampada de descarga , em poste de aco, concreto ou madeira, exclusive fornecimen to do reator e ferragens de fixacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO	25,0000
Total do Serviço : IP50450050/	25,0000
IT02050201/ Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao cond ensador/evaporador, inclusive isolamento termico, alimentaca o eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48.000 BT U. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	464,0000
Total do Serviço : IT02050201/	464,0000
IT05050050/ Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria, para pas sagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".	



[Handwritten signatures and scribbles]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-38
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61520-408J.



CNPJ: 06.937.900/0001-00

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


[Handwritten initials]

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT05050050/ sagem de tubos e dutos, com diametro de 1/2" a 1".	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 3.198,5600	
Total do Serviço : IT05050050/ 3.198,5600	
IT05100103A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 656,6400	
Total do Serviço : IT05100103A 656,6400	
IT05100106A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro d e 1" (32mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 656,6400	
Total do Serviço : IT05100106A 656,6400	
IT05100109A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro d e 1 1/4" (40mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 656,6400	
Total do Serviço : IT05100109A 656,6400	
IT05100112A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro d e 1 1/2" (50mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 60,0000	
Total do Serviço : IT05100112A 60,0000	
IT05100115A Tubo de PVC rígido, roscavel, para agua fria, com diametro d e 2" (60mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 656,6400	
Total do Serviço : IT05100115A 656,6400	
IT05200100/ Alca para barrilete de distribuicao, do tipo concentrado, so	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-39
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61521-GCY2;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.fenad.org.br/autenticidade/. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT05200100/ b reservatorio duplo, inclusive ramos para extravasor e limpeza, compreendendo: 5,5m de tubo de PVC rigido de 2", registros e conexoes. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 4,0000	
Total do Serviço : IT05200100/	4,0000


IT05600050B Tubo em ferro galvanizado, com costura eletrônica, com diâmetro de 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 96,0000	
Total do Serviço : IT05600050B	96,0000

IT10050100/ Caixa de incendio, de embutir padrao CBRJ, de aço, medindo (70x50x25)cm, compreendendo: 2 lances de 15m de mangueira de fibra de poliester puro, revestida internamente com borracha vulcanizada no diametro 1 1/2", empastada e com registro. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 4,0000	
Total do Serviço : IT10050100/	4,0000

IT10250056/ Fornecimento de hidrometro de 1".	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT10250056/	1,0000

IT10250350/ Abrigo para hidrometro de 1" nas dimensoes de (90x30x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, tampao de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (70x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT10250350/	1,0000

IT10250450/ Abrigo para bomba nas dimensoes de (70x50x50)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, cobertura de concreto armado de 6cm de espessura, fck=15MPa, porta de (60x40)cm em chapa de ferro no 16 e cadeado de 30mm.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	



[Handwritten signature and scribbles]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022506212484441966>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-40
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61522-KAAT;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

[Handwritten signature]
 Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cefad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNJ - artigo 22.


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...: -	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
RDPD0055 - CISTERNA - 01	1,0000
Total do Serviço : IT10250450/	2,0000

IT10300050/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1/2". Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000
Total do Serviço : IT10300050/		1,0000



IT10300053/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 3/4". Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	4,0000
Total do Serviço : IT10300053/		4,0000

IT10300056/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1". Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	5,0000
Total do Serviço : IT10300056/		5,0000

IT10300059/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/4". Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	13,0000
Total do Serviço : IT10300059/		13,0000

IT10300062/ Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/2". Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000
Total do Serviço : IT10300062/		1,0000

IT10300109A Registro de gaveta, em bronze, com diametro de 1 1/4", com acabamento. Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	45,0000
Total do Serviço : IT10300109A		45,0000

IT10350321/ Valvula de pe com crivo, em bronze, com diametro de 3". For

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-41
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital-Tipo Normal C: ALR61523-099K



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.fenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

480

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322) Aceite Provisório: / /
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS N° Processo.....: 07/004.775/11
 Programa...: N° Contrato.....: 013/12
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT10350321/ necimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT10350321/	1,0000
IT10350506/ Valvula de retencao horizontal em bronze, com diametro de 1" Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0055 - CISTERNA - 01 2,0000	
Total do Serviço : IT10350506/	2,0000
IT10400050A Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT10400050A	1,0000
IT10400062A Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de agua , padrao normal, tipo A de 1 1/2". Fornecimento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT10400062A	1,0000
IT10450100/ Abrigo para 4 botijoes de gas de 45Kg, exclusive ligacoes, n as dimensoes de (140x60x150)cm, em alvenaria de tijolos, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro no traco de 1:6, com piso e cobertura em concreto armado fck=15MPa, com espessura de 6cm.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT10450100/	1,0000
IT10500150A Instalacao de fogao a gas de botijoes de 45 Kg (exclusive este), com 5m de tubo de ferro galvanizado sem costura de 1/2" , conexoes, reguladores e demais pecas necessarias. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 2,0000	
Total do Serviço : IT10500150A	2,0000
IT15050050/ Ligacao a coluna de gordura do esgoto de pias em tubo de PVC	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-42
 Data: 25/06/2021 13:54:28
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61524-9M7V;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi gerado e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cfnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obrª.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322) Aceite Provisório: / /
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS Nº Processo.....: 07/004.775/11
 Programa...: - Nº Contrato.....: 013/12
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT15050050/ rígido com diametro de 50mm, com conexoes. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT15050050/	1,0000
IT15050100A Tubo de FVC rígido, soldavel, para esgoto, com diametro de 40mm, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 286,0000	
Total do Serviço : IT15050100A	286,0000
IT15050103/ Tubo de FVC rígido para esgoto, com diametro de 50mm. Forne cimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 286,0000	
Total do Serviço : IT15050103/	286,0000
IT15050106A Tubo de PVC rígido, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, com diametro de 75mm, inclusive conexoes e emendas, exclusiv e abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 286,0000	
Total do Serviço : IT15050106A	286,0000
IT15050109A Tubo de PVC rígido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas p luviais, inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 286,0000	
Total do Serviço : IT15050109A	286,0000
IT15050112B Tubo de PVC rígido de 150mm, soldavel, serie normal, para es goto e aguas pluviais, inclusive conexoes e emendas, exclusi ve abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalaca o.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 286,0000	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cfnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://seidigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-43
 Data: 25/06/2021 13:54:29
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61525-419N;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




2302

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT15050112H	286,0000
IT15250050A Tubo de queda de PVC rígido, de 75mm, inclusive te sanitario Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	57,0000
Total do Serviço : IT15250050A	57,0000
IT15250053A Tubo de queda de PVC rígido, de 100mm, inclusive te sanitari o. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	55,0000
Total do Serviço : IT15250053A	55,0000
IT15250056B Tubo de queda de PVC rígido, serie normal, de 150mm, inclusi ve te sanitario. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	47,6700
Total do Serviço : IT15250056B	47,6700
IT15250100A Tubo de ventilacao de PVC rígido de 75mm, inclusive te sanit ario. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	61,9700
Total do Serviço : IT15250100A	61,9700
IT15250103A Tubo para ventilacao de PVC rígido, de 100mm, inclusive te s anitario. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	47,6700
Total do Serviço : IT15250103A	47,6700
IT15300106/ Caixa de inspecao, de concreto pre-moldado, do tipo aprovado pela CEDAE, constando de circulo de fundo, 4 aneis superpos tos, de 50mm de espessura e 600mm de diametro interno, sendo 1 anel inferior (entrada e saida) de 300mm, mais 1 de 300mm , 1 de 150mm e 1 de 75mm de altura, perfazendo 925mm de altu ra total, exclusive tampao de ferro fundido e escavacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	10,0000



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-44
 Data: 25/06/2021 13:54:29
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61526-CKHP;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade/. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT15300106/	10,0000
IT15350153B Caixa de gordura especial de alvenaria de tijolo macico, em paredes de 1 vez (0,20)m, para 350 pessoas, medindo (1x1,20x1)m, inclusive escavacao, reaterro e tampao de ferro fundido, exclusive retirada de material excedente. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT15350153B	1,0000
400100A Caixa sifonada de anel de concreto com diametro de 42cm e profundidade de 60cm, inclusive escavacao, reaterro, exclusive retirada do material excedente. Fornecimento e instalacao	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 2,0000	
Total do Serviço : IT15400100A	2,0000
IT15600153/ Ligacao em tubulacao de PVC rigido, para esgoto, com 150mm d e diametro, incluindo escavacao e reaterro ate 1m, excluindo remocao de pavimento. Preço para 10m.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT15600153/	1,0000
IT20050150A Chuveiro eletrico (exclusive fornecimento do aparelho e registros), incluindo instalacao eletrica, compreendendo: 30m de fio 4mm2, 5m de tubo de PVC rigido de 3/4", zalo simples d e PVC rigido com grelha, 2m de tubo de PVC rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 22,0000	
Total do Serviço : IT20050150A	22,0000
IT20050250/ Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. Instalacao e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 49,0000	
Total do Serviço : IT20050250/	49,0000
IT20050350/ Filtro residencial (exclusive fornecimento do aparelho), com	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-45
 Data: 25/06/2021 13:54:29
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61527-ASXL



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenaj.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT20050350/ preendendo: 2m de tubo de PVC rígido de 3/4", conexoes e torneira. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : IT20050350/	1,0000
IT20050353/ Filtro, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 2 m de tubo de ferro galvanizado de 3/4", conexoes e torneira. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 2,0000	
Total do Serviço : IT20050353/	2,0000
IT20050400/ Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 4m de tubo PVC rígido de 3/4", 3m de tubo PVC rígido de 40mm, e conexoes. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 31,0000	
Total do Serviço : IT20050400/	31,0000
IT20050553A Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m tubo de PVC rígido de 50mm e conexoes. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 3,0000	
Total do Serviço : IT20050553A	3,0000
IT20050600/ Pia com 2 cubas (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 80mm e conexoes. Instalação e assentamento.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 4,0000	
Total do Serviço : IT20050600/	4,0000
IT20050800A Ralo simples de PVC rígido, com grelha, compreendendo: efluente de 40mm em PVC rígido com 2m de extensão e ligação ao ralo sifonado. Fornecimento e instalação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 33,0000	
Total do Serviço : IT20050800A	33,0000
IT20050850/ Ralo sifonado de PVC rígido, em pavimento terreo, com saída	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-46
 Data: 25/06/2021 13:54:29
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61528-RSCS



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fissal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT20050850/ de 75mm, grelha redonda e porta grelha, compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 75mm e ligação até a junção de ventilacao. Fornecimento e instalação.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	21,0000
Total do Serviço : IT20050850/		21,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT20050900/ Ralo de cobertura semi-esferico de ferro fundido, tipo abaca xi, com 3". Fornecimento e instalação.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,0000
Total do Serviço : IT20050900/		2,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT20051000A Tanque de serviço (exclusive o fornecimento do aparelho), compreendendo: 6m de tubo de PVC rígido de 3/4", 3m de tubo de PVC rígido de 50mm e conexoes. Instalação e assentamento.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	18,0000
Total do Serviço : IT20051000A		18,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT20051050/ Valvula de descarga, em PVC rígido. Exclusive fornecimento da valvula. Instalação e assentamento.	un


Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	29,0000
Total do Serviço : IT20051050/		29,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT20051109A Vaso sanitario individual, em pavimento terreo (exclusive o fornecimento do aparelho e valvula), compreendendo: 3m de tubo de PVC rígido de 1 1/2", com conexoes e efluente primario até a caixa de inspecao, com 3m de tubo de PVC rígido 100mm, com conexoes. Instalação e assentamento.	un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	29,0000
Total do Serviço : IT20051109A		29,0000

Item SCO/Descrição	Unidade
IT25040050A Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1/2", inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.	m

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	928,0000



O presente documento digital foi convertido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cerfad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

[Handwritten signature and initials]

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>

	CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-47 Data: 25/06/2021 13:54:29 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61529-5TMR		Cartório Azevedo Bastos Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br https://azevedobastos.not.br	
	CNJ: 06.870-0 Valber Azevedo de M. Cavalcanti Titular			

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obrá.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25040050A	928,0000

IT25040053A Eletroduto de PVC rígido, diametro de 3/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	928,0000

Total do Serviço : IT25040053A 928,0000



IT25040056A Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	928,0000

Total do Serviço : IT25040056A 928,0000

IT25040059A Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1 1/4", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	100,0000

Total do Serviço : IT25040059A 100,0000

IT25040062A Eletroduto de PVC rígido, diametro de 1 1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	100,0000

Total do Serviço : IT25040062A 100,0000

IT25040065A Eletroduto de PVC rígido, diametro de 2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	50,0000

Total do Serviço : IT25040065A 50,0000

IT25040068A Eletroduto de PVC rígido, diametro de 3", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Forne cimento e instalacao.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	50,0000

Total do Serviço : IT25040068A 50,0000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-48
 Data: 25/06/2021 13:54:29
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61530-R3UJ



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cfnad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25040068A	50,0000
IT25080050A Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1/2", inclu sive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	928,0000
Total do Serviço : IT25080050A	928,0000
IT25080053A Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 3/4", inclu sive conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	928,0000
Total do Serviço : IT25080053A	928,0000
IT25080056A Eletroduto de PVC aspiral corrugado, diametro de 1", inclusi ve conexoes e emendas. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	928,0000
Total do Serviço : IT25080056A	928,0000
IT25100112/ Linha de duto espiral flexivel em polietileno de alta densid ade, tipo Kanalex ou similar, diametro de 50mm (2"), lancad o diretamente ao solo com com arame-guia galvanizado revesti do em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive excav acao e reaterro.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	250,0000
Total do Serviço : IT25100112/	250,0000
IT25180150/ Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. Fo rnecimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	80,0000
Total do Serviço : IT25180150/	80,0000
IT25180250/ Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150)mm, sem tampa. Fo rnecimento.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	80,0000



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-49
Data: 25/06/2021 13:54:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61531-HBL3



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25180250/	80,0000
IT25200100/ Instalação de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	237,0000
Total do Serviço : IT25200100/	237,0000
3200501/ Instalação de ponto de campainha de alta potência, compreendendo: 5 varas de eletroduto de 3/4", 50m de fio # 1,5mm2, boto e campainha sincronizada de 8".	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000
Total do Serviço : IT25200501/	1,0000
IT25220150A Instalação de ponto de força até 5 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto pesado de 3/4" Apollo, 20m de fio 4mm2, caixas e conexões.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	31,0000
Total do Serviço : IT25220150A	31,0000
IT25240050A Instalação de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexões, caixas e guia de arame galvanizado no l6.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	40,0000
RDPD0059 - CANTEIRO DE OBRAS	1,0000
Total do Serviço : IT25240050A	41,0000
IT25260050/ Instalação de ponto de tomada equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 1/2", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	174,0000
Total do Serviço : IT25260050/	174,0000
IT25260118/ Instalação para ponto de tomada de computador equivalente a	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/10302250621248441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 10302250621248441966-50
 Data: 25/06/2021 13:54:29
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61532-UHWW;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322) Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS N° Processo.....: 07/004.775/11
Programa...: N° Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
IT25260118/ 2 varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutido de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque da Pial ou similar, conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	27,0000
Total do Serviço : IT25260118/	27,0000
IT25260200/ Fornecimento e instalacao de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com corpo em aluminio fundido e tampa em latao polido (tipo unha), 25A/600V.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000
Total do Serviço : IT25260200/	1,0000
IT25320059/ Cabo de cobre rígido, 750V, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 4mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.115,0000
Total do Serviço : IT25320059/	1.115,0000
IT25320062/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos em bitola de 6mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.115,0000
Total do Serviço : IT25320062/	1.115,0000
IT25320074/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 25mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	150,0000
Total do Serviço : IT25320074/	150,0000
IT25320083/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, na bitola de 70mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	200,0000



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-51
Data: 25/06/2021 13:54:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61533-8FWG;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES
Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25320082/	200,0000
IT25340053/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, anticham a, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 1,5mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.115,0000
Total do Serviço : IT25340053/	1.115,0000
IT25340059/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, anticham a, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.115,0000
Total do Serviço : IT25340059/	1.115,0000
IT25340068/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, anticham a, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 10mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.115,0000
Total do Serviço : IT25340068/	1.115,0000
IT25340071/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, anticham a, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 16mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	150,0000
Total do Serviço : IT25340071/	150,0000
IT25340077A Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, anticham a, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 1kV, na bitola de 35mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	150,0000
Total do Serviço : IT25340077A	150,0000
IT25340080/ Cabo de cobre rígido, com isolamento termoplástico, anticham a, compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 600/1000V, na bitola de 50mm2. Fornecimento e instalacao.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	200,0000



O presente documento digital foi conferido, com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-52
Data: 25/06/2021 13:54:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61534-LP9Q

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-3404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

CNPJ: 06.870-0
Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB




RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25340080/	200,0000
IT25380071A Cabo telefonico de cobre recozido estanhado, tipo CI, uso interno, 0,40mm2, 20 pares, para instalacoes internas primaria s. Fornecimento e instalacao.	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	78,0000
Total do Serviço : IT25380071A	78,0000
IT25400074/ Cabo de cobre nu, secao de 35mm2. Fornecimento e instalacao (1kg = 3,16 metros).	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	63,2900
Total do Serviço : IT25400074/	63,2900
IT25480200/ Quadro de distribuicao de energia, para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasicos, para instalacao de ate 18 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	5,0000
Total do Serviço : IT25480200/	5,0000
IT25480250/ Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, para instalacao de ate 24 disjuntores, com dispositivo para chave geral. Fornecimento e instalacao.	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	5,0000
Total do Serviço : IT25480250/	5,0000
IT25500050/ Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 10A a 30A. Fornecimento e instalacao.	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	85,0000
Total do Serviço : IT25500050/	85,0000
IT25500053/ Disjuntor, unipolar, do tipo Quicklag de 35A. Fornecimento e instalacao.	
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	25,0000



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-53
Data: 25/06/2021 13:54:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61535-4VNB;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Título




192

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : IT25500053/	25,0000
IT25500200/ Disjuntor, tripolar, tipo C, de 10A a 50A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	23,0000
Total do Serviço : IT25500200/	23,0000
IT25500212/ Disjuntor, tripolar, tipo C, de 60A a 100A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	5,0000
Total do Serviço : IT25500212/	5,0000
IT25500300/ Disjuntor, tripolar, tipo DA, 250A a 400A, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	2,0000
Total do Serviço : IT25500300/	2,0000
IT25520403/ Chave guarda motor, trifasica, ate 3CV, 220V, compreendendo chave magnetica SA-10 com rele termico e botoeira liga/desliga, Eletromar ou similar. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0055 - CISTERNA - 01	2,0000
Total do Serviço : IT25520403/	2,0000
IT25520600/ Chave boia, automatica, de mercurio, unipolar. Fornecimento e instalacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0055 - CISTERNA - 01	1,0000
Total do Serviço : IT25520600/	1,0000
IT25660300B Entrada de servico (PC), padrao LIGHT, para medicao trifasica entre 82,5 e 98,8Kva, quadro para instalacao de medidor tipo M-3, com disjuntor 3x250A, caixa para transformadores de corrente tipo TR-5 e caixa terminal T-5, com base fusivel de 600A, fusiveis de 500A, obras civis, fornecimento e montagem.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-54
Data: 25/06/2021 13:54:30
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61536-3ML5



CNPJ: 06.870.0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



193

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322) Aceite Provisório: / /
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS N° Processo.....: 07/004.775/11
 Programa...: - N° Contrato.....: 013/12
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
--------------------	---------

Total do Serviço : IT25660300B 1,0000

IT25660500B Subestacao simplificada, padrao Light, com transformador tri fasico de 225Kva, 13,8V/220-127V, 2 postes de concreto armado o com secao circular com 11m e carga nominal de 600Kg, inclu sive todos os materiais necessarios, exclusive cabine de med icao. Fornecimento e montagem. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,0000
Total do Serviço : IT25660500B		1,0000



IT30050150/ Arandela de parede para lampada incandescente ate 100W tipo A-005 da Lumini ou similar. Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	12,0000
Total do Serviço : IT30050150/		12,0000

IT30100050/ Luminaria de embutir para iluminacao comercial ou residencia l de interiores, para 1 lampada com porta-lampada E-27, equi pada com 1 lampada fluorecente compacta PLR 23W em 220V com reator incorporado. Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	12,0000
Total do Serviço : IT30100050/		12,0000

IT30150103/ Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial de interiore s, para 2 lampadas fluorecentes possuindo aletas anti-ofusc antes, equipada com lampadas de 32W e reator eletronico em 2 20V. Fornecimento e instalacao. un

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	213,0000
Total do Serviço : IT30150103/		213,0000

MT05050050/ Escavacao manual de vala em material de la categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esg otamento. m3

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	481,0000
RDPD0057	- IMPLANTACAO	350,6600
Total do Serviço : MT05050050/		831,6600

MT05200050/ Escavacao e reaterro de vala, em material de la categoria, p

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-55
 Data: 25/06/2021 13:54:30
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61537-3WB0;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor n° 100/2020 CNU - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
MT05200050/ ara ligacao de agua potavel.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 20,0000	
Total do Serviço : MT05200050/	20,0000
MT05200100/ Escavacao e reaterro de vala, em material de la categoria, p ara ligacao predial de esgoto sanitario.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 20,0000	
Total do Serviço : MT05200100/	20,0000
MT05300050/ Escavacao manual em material de la categoria, a ceu aberto, ate 0,50m de profundidade com remocao ate 1 dam.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 57,6000	
Total do Serviço : MT05300050/	57,6000
MT10150050/ Escavacao mecanica com trator tipo D-6R, em material de la c ategoria, com transporte a 20m.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 75,0000	
Total do Serviço : MT10150050/	75,0000
MT15050050/ Aterro com material de la categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm, incluindo 2 tiros de pa, inclusive espal hamento e rega, exclusive material e transporte.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 380,1200	
Total do Serviço : MT15050050/	380,1200
MT15050150/ Compactacao de aterro em camadas de 20cm, com maco.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 43,5570	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 2.522,0500	
Total do Serviço : MT15050150/	2.565,6070
MT15050250/ Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de e spessura maxima, com material de boa qualidade.	



O presente documento digital foi controlado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-56
Data: 25/06/2021 13:54:30
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61538-Q1EL



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular




TJPB

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
MT15050250/ espessura maxima, com material de boa qualidade.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 395,0900	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 75,6500	
Total do Serviço : MT15050250/	470,7400
MT15150050/ Preparo de solo ate 30cm de profundidade, compreendendo escavacao e acerto manuais e compactacao mecanica com remocao ate 20m.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 2.007,7500	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 2.236,0000	
Total do Serviço : MT15150050/	4.243,7500
MT20050050/ Espalhamento de material de la categoria com motoniveladora, exclusive o fornecimento do material.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 50,0300	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 5.087,5800	
Total do Serviço : MT20050050/	5.137,6100
PJ05100100/ Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batatais ou Lar ga, inclusive o fornecimento da grama e preparo de terreno.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 1.623,0800	
Total do Serviço : PJ05100100/	1.623,0800
PJ10050200/ Plantio de arvore de 2m de altura, de qualquer especie, em l ogradouro publico, inclusive transporte, terra preta simples e estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da ar vore.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 14,0000	
Total do Serviço : PJ10050200/	14,0000
PJ20050060/ Terra estrumada, inclusive carga, transporte e descarga. Fo rncimento.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 178,2000	
Total do Serviço : PJ20050060/	178,2000
PJ20050303/ Capina de ervas, gramineas e etc., em superficie ensaibrada.	



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-57
 Data: 25/06/2021 13:54:30
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61539-DUQ6;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




2020

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
PJ20050303/ Capina de ervas, gramíneas e etc., em superfície ensaibrada.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 5.267,4900	
Total do Serviço : PJ20050303/ 5.267,4900	
PJ20050451/ Irrigação de gramado e/ou canteiros com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da água.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 17.215,0000	
Total do Serviço : PJ20050451/ 17.215,0000	
PJ20050454/ Irrigação de árvore e/ou palmeira com Caminhão Pipa, inclusive fornecimento da água.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 140,0000	
Total do Serviço : PJ20050454/ 140,0000	
PJ20100200A Poda em árvores de médio e grande porte, compreendendo o emprego de Caminhão Carroceteria Fixa de 7,5t, elevador equipado com cacamba atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e transporte de material resultante até 30Km (volumen em torno de 4m3) e equipe mínima composta de 3 serventes, 3 arboricultores, 1 operador de moto-serra e 1 encarregado.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 4,0000	
Total do Serviço : PJ20100200A 4,0000	
PJ20100300A Remoção de árvore de médio porte, compreendendo a poda com o emprego de Caminhão de Carroceteria Fixa, elevador equipado com cacamba atingindo altura média de 15m, moto serra, escada, corda, serrote, machados, sinalização de desvio de tráfego de veículos, pedestres, equipamento de segurança, compreendendo somatório de volume até 4m3 e destocamento até 60cm DAP e raízes profundas, com auxílio mecânico, inclusive carga, descarga e transporte do material resultante até 30Km.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 63,0000	
Total do Serviço : PJ20100300A 63,0000	
PJ25050056A Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, seção de 10x30cm, inclusive car	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>

CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-58
 Data: 25/06/2021 13:54:30
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61540-2DMI

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Váber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
PJ25050056A ga, descarga e transporte, conforme projeto FPJ. Fornecimen to e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	4,0000
Total do Serviço : PJ25050056A	4,0000



PJ25100147A Balanco de 0/4 anos composto com 2 cadeiras, presas em corre ntes galvanizadas, fixadas por meio de bracaadeiras, em trave ssaço de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) d e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavalet es de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e coloca cao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	1,0000
Total do Serviço : PJ25100147A	1,0000

PJ25100654A Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, e stas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e interna mente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de b ase Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme mo delo FPJ. Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	2,0000
Total do Serviço : PJ25100654A	2,0000

PJ25100700B Gaiola ginica (trep-a-trep-a) em tubos de ferro galvanizado (e xterna e internamente) de 1" horizontais e verticais de 1 1/ 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de con creto e com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	1,0000
Total do Serviço : PJ25100700B	1,0000

PT05150153A Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhan t e, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalent e a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de se lador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corri da acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acaba mento.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	6.095,3600

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-59
 Data: 25/06/2021 13:54:30
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61541-8U2C



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi gerado com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

498

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário


Item SCO/Descrição	Unidade
RDPD0057 - IMPLANTACAO	444,3004
Total do Serviço : PT05150153A	6.539,6604

PT05250050A Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, demao de impermeabilizante tipo verniz Knottting ou similar, 2 demaos de massa corrida, novo lixamento, demao de tinta primari a tipo Nivelite ou Surfacer.

Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada

RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 448,2900

Total do Serviço : PT05250050A 448,2900



PT05250109/ Pintura interna ou externa sobre madeira, com esmalte sintético equivalente a Duralack ou similar, inclusive lixamento, demao de verniz isolante, de tinta de fundo e 2 demaos de acabamento.

Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada

RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 448,2900

Total do Serviço : PT05250109/ 448,2900

PT05400106/ Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético o Duralack ou Lagomix ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de zarcão de secagem rápida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.

Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada

RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1.348,9000
 RDPD0057 - IMPLANTACAO 131,2800

Total do Serviço : PT05400106/ 1.480,1800

PT05400200/ Pintura interna ou externa sobre galvanizado com esmalte sintético, inclusive limpeza, desengorduramento, secagem, aplicação de 1 demao de Wash Primer ou similar e 2 demaos de acabamento.

Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada

RDPD0055 - CISTERNA - 01 434,7200

Total do Serviço : PT05400200/ 434,7200

RV10050106A Emboco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.

Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada

RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 5.871,2000
 RDPD0057 - IMPLANTACAO 418,1600


Total do Serviço : RV10050106A 6.289,3600

RV10100050/ Revestimentos de azulejos brancos, (15x15)cm, qualidade extr

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-60
 Data: 25/06/2021 13:54:30
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61542-ILIA



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTARIOS, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
RV10100050/ a, inclusive a superfície chapiscada, embocada com argamassa de cimento e saibro no traco 1:8, juntas corridas, com 2mm, assentes com nata de cimento comum e rejuntadas com pasta d e cimento branco.	m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.022,2800
Total do Serviço : RV10100050/		1.022,2800



RV10150150/ Revestimento de paredes com ceramica Cocrisa ou similar, lin ha mosaico na cor branca, de (10x10)cm, inclusive superfície chapiscada e assentes com argamassa de cimento, saibro e ar eia no traco1:3:3, rejuntadas com cimento branco e corante.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	851,6200
Total do Serviço : RV10150150/		851,6200

RV10250100/ Peitoril de Marmore Branco Nacional, de (2x18)cm, com 2 poli mentos, assentes com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento.	m
--	---

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	150,4000
Total do Serviço : RV10250100/		150,4000

RV10400050/ Veneziana vertical (brise soleil) de chapa de aluminio, com 1,2mm de espessura, aparafusadas e medida pela area colocada . Fornecimento e colocacao.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	17,6000
Total do Serviço : RV10400050/		17,6000

RV10450050A Revestimento de formica brilhante, de 1mm de espessura, sobr e pecas de madeira amplas, como portas, mesas, armarios e pr ateleiras fundas.	m2
---	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	196,8000
Total do Serviço : RV10450050A		196,8000

RV15050062/ Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:5, espessura de 3,5cm.	m2
--	----

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.711,7100

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-61
 Data: 25/06/2021 13:54:30
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61543-PA2V



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS/ TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal....: ALIS GALO MENDES


Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : RV15050062/	1.711,7100

RV15050300/ Piso cimentado, acabamento aspero ou liso, com juntas batidas formando quadros, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	198,6000
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.002,3000

Total do Serviço : RV15050300/ 1.200,9000



RV15150200A Revestimento de piso, com ladrilhos ceramicos Portobello ou similar, carga pesada, de (30x30)cm, na cor grafite ou branca, cimento, saibro e areia no traco 1:2:3, cimento branco.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1.146,6200

Total do Serviço : RV15150200A 1.146,6200

RV15200600/ Soleira de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traco 1:2.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	1,8000

Total do Serviço : RV15200600/ 1,8000

RV15200650A Soleira de Marmore Branco Nacional de (3x25)cm, com 2 polimentos, assentes com recobrimento de nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	73,3000

Total do Serviço : RV15200650A 73,3000

RV15250153/ Patio de concreto, 10cm de espessura no traco 1:2:3, em volume, formando quadros de (1,50x1,50)m, com sarrafos de madeira serrada, incorporados, exclusive preparo terreno.

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.282,0700

Total do Serviço : RV15250153/ 1.282,0700

RV15400201/ Piso vinilico nacional homogeneo, padrao "liso", nas dimensões de (30x30)cm, espessura de 3,2mm, inclusive adesivo e tra

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-62
Data: 25/06/2021 13:54:30
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61544-PGPL



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Títular

TJPB




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
Comunidade: RIO DAS PEDRAS
Programa...:
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
Nº Processo.....: 07/004.775/11
Nº Contrato.....: 013/12
Valor do Contrato: 6.379.555,31
Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
RV15400201/ tamento com cera de uretano fortificado, tipo Paviflex - Linha Chroma ou similar. Fornecimento e colocação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	464,3500
Total do Serviço : RV15400201/	464,3500
RV15700150A Piso de Plurigoma ou similar, pastilhado, de 3mm de espessura, placas de (50x50)cm, sobre base existente, com colocação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	100,0000
Total do Serviço : RV15700150A	100,0000
RV25100100A Forro acustico, em gesso cartonado, exclusive materiais de acabamento, despesas com andaimes e transporte. Fornecimento e colocação.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	424,7000
Total do Serviço : RV25100100A	424,7000
RV30050100A Rodape ceramico com 10 cm de altura, assente em pasta de cimento. Fornecimento e colocação.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	63,6000
Total do Serviço : RV30050100A	63,6000
RV30050250/ Rodape de madeira aparelhada, com secão de (7 x 2)cm, pregado em tacos embutidos na alvenaria.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS	573,7200
Total do Serviço : RV30050250/	573,7200
SC05050700/ Demolicão manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento dentro do canteiro de serviço.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057 - IMPLANTACAO	135,0000
Total do Serviço : SC05050700/	135,0000
SC05050950/ Demolicão manual de concreto armado compreendendo pilares, v	



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-63
Data: 25/06/2021 13:54:30
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR61545-7X4K



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5484 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular




O presente documento digital foi convertido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
SC05050950/ Vigas e lajes, em estrutura apresentando posicao espacial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 18,3600	
Total do Serviço : SC05050950/ 18,3600	
SC10050250/ Bombeiro hidráulico (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0054 - SISTEMA DE PRESSURIZACAO 216,0000	
Total do Serviço : SC10050250/ 216,0000	
SC10051450/ Servente (inclusive encargos sociais).	h
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0054 - SISTEMA DE PRESSURIZACAO 216,0000	
Total do Serviço : SC10051450/ 216,0000	
SC15050550/ Saibro, inclusive transporte ate 20Km. Fornecimento.	m3
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 50,0000	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 2.522,0500	
Total do Serviço : SC15050550/ 2.572,0500	
SC30150050/ Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais correspondentes.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 59,0000	
Total do Serviço : SC30150050/ 59,0000	
SC30150200/ Limpeza de parede revestida com pastilhas, ceramica ou azulejo, com a lavagem da mesma utilizando solucao acida diluida em agua, inclusive uso de escada ate 2 pavimentos.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1.829,5800	
Total do Serviço : SC30150200/ 1.829,5800	
SC30150250/ Limpeza de peitoris.	m
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 446,6500	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-64
 Data: 25/06/2021 13:54:30
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61546-JAIL;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




000

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : SC30150250/	446,6500
SC30150300/ Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1.146,6200	
Total do Serviço : SC30150300/	1.146,6200
SC30150350/ Limpeza de pisos cimentados.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 198,6000	
Total do Serviço : SC30150350/	198,6000
SC30150400/ Limpeza de pisos vinilicos.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 464,3500	
Total do Serviço : SC30150400/	464,3500
SC30150500/ Limpeza de vidros, por area de superficie (1 lado).	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 215,5400	
Total do Serviço : SC30150500/	215,5400
SC45050050/ Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino o u feminino, de (39x19)cm. Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 5,0000	
Total do Serviço : SC45050050/	5,0000
SC45050053/ Placa de inauguracao em aco inox escovado, medindo (30 x 20) cm, AISI 304, bitola no 22, gravacao em fotocorrosao, texto preto, com logomarca modelo PCRJ. Fornecimento e colocacao.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	
Total do Serviço : SC45050053/	1,0000
SC45050075/ Placa de sinalizacao escolar, em PS (poliestireno) com 1mm d	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-65
 Data: 25/06/2021 13:54:31
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61547-ANNO:



CNS: 06.870-0
Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




103

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322) Aceite Provisório: / /
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS N° Processo.....: 07/004.775/11
 Programa...: - N° Contrato.....: 013/12
 Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
SC45050075/ e espessura, cor cinza claro, textos impressos positivos e negativos em silk-screen na cor laranja, nas dimensões de (25 x25)cm. Fornecimento e colocação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 4,0000	
Total do Serviço : SC45050075/ 4,0000	



SC45100050/ Placa de acrílico para identificação de salas, medindo (8x25)cm, polida nas bordas. Fornecimento e colocação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 26,0000	
Total do Serviço : SC45100050/ 26,0000	

SC45200050/ Letra de aço inoxidável no 22 com 20cm de altura. Fornecimento e colocação.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 55,0000	
Total do Serviço : SC45200050/ 55,0000	

SE20050350/ Rocado a foice e machado em mata de pequeno porte e queima dos resíduos sem destocamento ou remoção.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 5.267,4900	
Total do Serviço : SE20050350/ 5.267,4900	

SE25100150A Projeto executivo para urbanização/reurbanização (geométrico, cortes e detalhes) para tratamento paisagístico de áreas públicas, apresentado em Autocad nos padrões da contratante, inclusive as operações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares.	ha
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 0,5000	
Total do Serviço : SE25100150A 0,5000	

SE25250200A Projeto executivo de arquitetura para prédios escolares e/ou administrativos de até 500m2 apresentado em Autocad For Windows nos padrões da contratante, inclusive as legalizações pertinentes e a coordenação dos projetos complementares.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 500,0000	

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-66
 Data: 25/06/2021 13:54:31
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61548-2V9D;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cened.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelaionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.


RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa....:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa....: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal.....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : SE25250200A	500,0000

SE25250250A Projeto executivo de arquitetura para predios escolares e/ou administrativos de 501 ate 3000m2 apresentado em Autocad For Windows nos padroes da contratante, inclusive as legalizacoes pertinentes e a coordenacao dos projetos complementares. Observacao ate 500m2 conforme o item SE 25.25.0200. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0061	- PROJETOS	1.185,1100
Total do Serviço : SE25250250A		1.185,1100



SE25250350A Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de ate 500m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0061	- PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25250350A		500,0000

SE25250400A Projeto estrutural para predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 apresentado em disquete, sendo o arquivo compativel com o Autocad da Autodesk, e uma copia em papel vegetal nos padroes da contratante constando de plantas de forma, armacao e detalhes, de acordo com a ABNT. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0061	- PROJETOS	1.185,1100
Total do Serviço : SE25250400A		1.185,1100

SE25400050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0061	- PROJETOS	500,0000
Total do Serviço : SE25400050A		500,0000

SE25400100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de incendio em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.40.0050. m2

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0061	- PROJETOS	1.185,1100
Total do Serviço : SE25400100A		1.185,1100

SE25450050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de gas em Au

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-67
 Data: 25/06/2021 13:54:31
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61549-PQOL;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
SE25450050A tocado aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 500,0000	
Total do Serviço : SE25450050A 500,0000	
SE25450100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de gas em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com area acima de 500m2.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 1.185,1100	
Total do Serviço : SE25450100A 1.185,1100	
SE25500050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 500,0000	
Total do Serviço : SE25500050A 500,0000	
SE25500100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao mecanica em Autocad aprovado pela concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.50.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 1.185,1100	
Total do Serviço : SE25500100A 1.185,1100	
SE25550050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 500,0000	
Total do Serviço : SE25550050A 500,0000	
SE25550100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de telefone em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos com area acima de 500m2.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 1.185,1100	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - TABELONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.na.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-68
 Data: 25/06/2021 13:54:31
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61550-74GT



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular




TJPB

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 5.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : SE25550100A	1.185,1100
SE25600050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 500,0000	
Total do Serviço : SE25600050A	500,0000
SE25600100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de esgoto sanitario e aguas pluviais em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.60.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 1.185,1100	
Total do Serviço : SE25600100A	1.185,1100
SE25650050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 500,0000	
Total do Serviço : SE25650050A	500,0000
SE25650100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao de agua em Autocad aprovado na concessionaria em predios escolares e administrativos, com 500 a 3000m2 de area sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.65.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 1.185,1100	
Total do Serviço : SE25650100A	1.185,1100
SE25700050A Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos com ate 500m2 de area.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 500,0000	
Total do Serviço : SE25700050A	500,0000
SE25700100A Fornecimento de projeto executivo de instalacao eletrica em	



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-69
 Data: 25/06/2021 13:54:31
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61551-6DWG.



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB




502

RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)
 Comunidade: RIO DAS PEDRAS
 Programa...:
 Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA
 Fiscal.....: ALIS GALO MENDES

Aceite Provisório: / /
 N° Processo.....: 07/004.775/11
 N° Contrato.....: 013/12
 Valor do Contrato: 6.379.555,31
 Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
SE25700100A Autocad aprovado pela concessionaria, em predios escolares e administrativos de 500 a 3000m2 de area, sendo os primeiros 500m2 medidos como o item SE 25.70.0050.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 1.185,1100	
Total do Serviço : SE25700100A 1.185,1100	
SE25700950/ Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em predios com area de ate 500m2.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 500,0000	
Total do Serviço : SE25700950/ 500,0000	
SE25701000/ Projeto executivo de rede logica (computadores) em Autocad, em predios com area de 500m2 a 3000m2.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 1.185,1100	
Total do Serviço : SE25701000/ 1.185,1100	
SE25950050A Projeto executivo de programacao visual para predios escolar es e/ou administrativos de 501 ate 3000m2 apresentado em Autocad for Windows nos padrees da contratante.	m2
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0061 - PROJETOS 1.685,1100	
Total do Serviço : SE25950050A 1.685,1100	
TC05050350/ Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhao como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30 Km/h), em Caminhao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t.	t.Km
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 23.682,9000	
RDPD0057 - IMPLANTACAO 48.297,6000	
Total do Serviço : TC05050350/ 71.980,5000	
TC05050800/ Transporte ate 30Km, montagem e desmontagem de bate estacas com martelo de 1,5t/2,2t, inclusive horas improdutivas da equipe e do equipamento na ida/volta, na montagem e desmontagem.	un
Planilha Descrição da Planilha/Subsistema Quantidade Executada	
RDPD0053 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS 1,0000	




O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-70
 Data: 25/06/2021 13:54:31
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61552-147K;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



RELATÓRIO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS


Obra.....: 2361 - E.D.I. RIO DAS PEDRAS (REVISAO ID2322)	Aceite Provisório: / /
Comunidade: RIO DAS PEDRAS	Nº Processo.....: 07/004.775/11
Programa...:	Nº Contrato.....: 013/12
Empresa...: WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA	Valor do Contrato: 6.379.555,31
Fiscal....: ALIS GALO MENDES	Tipo da Obra.....: Preço Unitário

Item SCO/Descrição	Unidade
Total do Serviço : TC05050800/	1,0000

TC05100050/ Transporte horizontal de material a granel em carrinho de ma
 o, inclusive carga a pa. t.dam

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	18.007,4400
RDPD0057	- IMPLANTACAO	55.529,8800

Total do Serviço : TC05100050/ 73.537,3200



10050150/ Carga manual e descarga mecanica de material a granel (agreg
 ados, pedra-de-mao, paralelos, terra e escombro), compreende
 ndo os tempos para carga, descarga e manobras do Caminhao Ba
 sculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, empregand
 o 2 serventes na carga. t

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	789,6600
RDPD0057	- IMPLANTACAO	482,9800

Total do Serviço : TC10050150/ 1.272,6400

TC10050350/ Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Ba
 sculante a oleo diesel, consideradas para o caminhao a esper
 a, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera
 e operacao. t

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.126,9400

Total do Serviço : TC10050350/ 1.126,9400

TC10050700/ Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais
 de operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou
 licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle amb
 iental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento
 - notas fiscais ou recibos timbrados de disposicao. t

Planilha	Descrição da Planilha/Subsistema	Quantidade Executada
RDPD0053	- E.D.I. RIO DAS PEDRAS	789,6600
RDPD0057	- IMPLANTACAO	1.630,8000

Total do Serviço : TC10050700/ 2.420,4600

Assinatura

Rio de Janeiro 03 de Junho de 2013

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/103022506212484441966>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 103022506212484441966-71
 Data: 25/06/2021 13:54:31
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALR61553-RVRL;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valor Azevedo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 25 de junho de 2021 14:21:00 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/06/2021 14:38:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa WL ENGENHARIA PLANEJAMENTO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 103022506212484441966-1 a 103022506212484441966-71

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

☐ referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05b2ad3d54cb880dfab0de072f3e70532e8b975a4ef4201c7675087dcfd52370d87796bb4f8533811ce3e66f9a0c48645d2b578f2a52a0229873fefe2a4b06377fa



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]
S.S.J.