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The BACW’s Bidding Commission hereby present questions made by  companies with  their  respective 

answers.  

 

REMARK: The questions presented in this “Questions and Answers” are numbered as they are answered 

by the Bidding Commission and may not match the numbering provided by the companies. 

 

1. Question – Is the 54H60 propeller and it's equipment included in the scope of this contract?? 

ANSWER: Yes, they are included. 

 

2. Question – Is the contracted party guaranteed a minimum flying rate of 14,500 hours? 

ANSWER: Brazilian Air Force expects to fly 20,500 hours with its C‐130 fleet along 5 years duration. 

However, a minimum flying rate along the contract duration is not guaranteed. 

 

3. Question ‐ Pursuing the most advantageous proposal for the Administration and in order to 

better 

ANSWER: Information will be presented to the company during the Site Survey. For the moment, please 

find attached some information concerning the issue. 

 

4. Question ‐ Given that chapter 6.1.11 of the Basic Project PB 001/SDFC/2018 BSC (herein after 

referred to as “Basic Project”) indicates the limit of 50% of man/hours and 50% of material above the 

programed man/hours and material as a parameter to be included in the price of the flight hour, we 

kindly request FAB to formally define those limits in man/hour quantity and material value. 

ANSWER: This limits are proposed by it company at its commercial proposal. If company states that it 

will execute the ISOCHRONAL with X man‐hour labor and Y dollars of material, 50% of X man‐hour labor 

and 50% of USD for material to execute findings must be included at the price for the flight hour. 

 

5. Question ‐ Given the difference between Modules 2 and 4 of the contract according to chapters 

2.2.2 and 2.2.4 of the RFP is based on the definition of “normal wear”, we kindly ask FAB the method of 

how this “natural wear” of the parts will be characterized in cases not clearly defined. What will be the 

objective classification criteria to differentiate “natural wear” and tear from an incorrect or inadequate 

maintenance as is discriminated in chapters 4.1.b) and 4.1.d) of the Basic Project? 

ANSWER: During the maintenance of the item, company will prepare and present a formal report with 

all material evidences that material has been operated, handled or maintained incorrectly. If company is 

capable to identify this issue, item will be managed by managed by Module 4. Other way, the failure will 

be considered a normal wear or tear and it will be handled by Module 2, at the flight hour price. 

 

6. Question ‐ Given that chapter 2.3 of the RFP (see also chapters 4.4 and 12.3.1 of Basic Project) 

contemplates material to be provided by the Administration and further deducted from the bill of 
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services provided by the Contractor, we kindly ask FAB about the possibility that the Contractor will 

have on the choice of which items will be specifically transferred? 

ANSWER: From the 6th month to the 30th month of the contract execution, the company will have this 

right. From the 1st month to the 5th month and from the 31st to the 60th month of the contract 

execution, Contracting party will choose the items that will be transferred. 

 

7. Question ‐ Given that Module nr. 1 will have its cost estimation substantially affected by the 

regular annual consumption of; consumable, repairable and/or workable material and, on the other 

hand, the annual consumption of repairable and/or workable items for an operational aircraft (available 

in flight line) is closely related to the type and quality of maintenance provided  throughout the lifetime 

of each item, we kindly request FAB to please inform in monetary amounts or a part number list the 

regular annual consumption of consumable, repairable and/or workable material for an operational 

aircraft. 

ANSWER: According Brazilian Air Force statistics records, C‐130 fleet has a historical expense of USD 

1,683.65 / Flight hour, for consumables, and USD 1,891.15 / Flight hour, for repairable and workable. 

 

8. Question ‐ For the same reason above, we kindly ask FAB to inform the MTBF (mean time 

between failures) of the FAB serviceable rotable and/or workable items. 

ANSWER: This information will be presented to the company during the Site Survey. 

 

9. Question ‐ Whereas, chapter 7.6.3 of the RFP and chapter 14.5.1 of the Basic Project requires to 

the participants a proof of existence of a contract for technical publications updating and, given that, the 

aircraft manufacturer is the sole owner of the rights over them, so being the unique provider of tech 

pubs signatures. We inquire about a possible situation of disadvantage in the participation of companies 

competing with the manufacturer itself or even a previously LMHSC authorized by the OEM, in order to 

avoid a situation that could harm the principle of isonomy. 

ANSWER: The company must have a contract with the aircraft and components manufacturers for the 

Technical Publications to execute aircraft inspection and for CMM for equipment and components that 

will be inspected or repaired at company's workshop facilities. 

 

10. Question ‐ Considering the method and terms for performed services measurement in order to 

allow partial receipts of the object (refer to 19.3.1 of the RFP), we kindly ask FAB to please confirm the 

measurement unit for those services provided according to the Module nr. 3. (eg.  accomplished task 

cards, complete phase, labor quantity in man/hours, etc.). 

ANSWER: Module 3 refers aircraft inspections that are not covered by the flight hour price. The 

performance will be measured in relation to the inspection duration and the reference will be the 

duration defined at the USAF Technical Orders. 
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11. Question ‐ Once the performance of Modules nr. 1 and nr. 3 will be measured by the 

accomplishment time of each ISOCHRONAL and PDM maintenance inspections compared to the times 

provided by the maintenance manuals as per USAF maintenance plan, we kindly request FAB to formally 

inform, the expected accomplishment times that will be established as the basis for ISO I, ISO II, ISO III, 

ISO IV and PDM inspections performance [Ref: PB items 4.1 (a) and 4.1 (d)]. 

ANSWER: This information will be presented to the company during the Site Survey. 

 

12. Question ‐ Basic Project chapters 4.1 (a) and 4.1 (b) include penalty rules for inspection 

accomplishment times and spare parts supply times when there are also availability and reliability KPI’s 

that must be met, constituting a situation of double penalty. We kindly inquire about whether penalties 

will be overlaid or added? 

ANSWER: Availability and reliability KPI measure company capacity for managing Contracting party 

inventory, configuration and maintenance planning management. Inspection duration, Turnaround time 

and lead time measure company capacity for executing maintenance activities. 

 

13. Question ‐ Given that table 6 of the Basic Project defines the adjust formula for flight‐hour cost 

based on real flight effort, we kindly ask FAB, in order to avoid any misunderstandings, to express that 

formula in mathematical notation and to please provide a numerical example applying it? 

ANSWER: Math formula is PHV=(((4100/12)xCHV‐CEE)/(4100/12))xHRS+CEE, as established at Annex A 

of Basic Project. At the same Annex A, company may find the meaning each term. 

 

14. Question ‐ In the event that a real flight effort less than the minimum established by causes 

attributable to the Employer (eg.: lack or failures of engines, lack of crews, non‐working days, days 

without scheduled missions and other factors affecting flight hours and/or availability or reliability KPIs), 

we kindly ask FAB about how these situations will be managed and considered in the calculation of any 

penalties? 

ANSWER: If availability and reliability KPI reaches values below the minimum established at Basic 

Project, because of issues concerning Contracting party, administrative sanctions will not be applied, 

after the respective administrative practice. 

 

15. Question ‐ Pursuing the most advantageous proposal for the Administration and in order to 

adjust the cost and risk calculations, we kindly request FAB to inform history of flown hours for the last 5 

years, the size of fleet in the same period and the availability and reliability KPI’s.? 

ANSWER: Data are: 

2013: Acft # 14; 7051 Flown hours; 47% Availability. 

2014: Acft # 14; 5917 Flown hours; 44% Availability. 

2015: Acft # 10; 4501 Flown hours; 55% Availability. 

2016: Acft # 8, 3036 Flown hours; 53% Availability. 
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2017: Acft # 8; 3169 Flown hours; 40% Availability. 

 

16. Question ‐ Given that the project is intended to provide logistic support for a fleet of twelve 

aircraft, we kindly ask the Administration to confirm that all twelve aircraft will be complete (eg.: 

without any consumable, repairable and/or workable item missing, not operational and/or due within 

the configuration) and that they will be in airworthy status at the beginning of the contract.? 

ANSWER: This situation cannot be guaranteed, because fleet is flying and some tail numbers will be 

stopped for maintenance or inspection. 

 

17. Question ‐ In the event that the answer to the previous question is positive regarding that there 

will be aircraft not complete or unavailable at the beginning of the contract, we kindly request FAB to 

provide a list of missing, non‐operational and/or expired items and confirm that the services and 

materials required to complete and place in airworthy status will be considered as an on‐demand 

service to be paid as additional or Over & Above upon formal request, formal presentation of a proposal 

and payment of specific invoice. 

ANSWER: Required list is not possible, because fleet is flying and parts missing now will be replaced for 

recovering of airworthiness. The recovery of non‐airworthiness aircrafts must be provided by the supply 

of material, equipment and components by Module 4 and aircraft maintenance activities provided by 

Module 3. 

 

 

18. Question ‐ Given that there is no provision as per Basic Project for additional services to those 

corresponding to the object of the contract, we kindly ask FAB to confirm if those may be requested by 

the Contractor and whether they will be considered as an on‐demand service to be paid as additional or 

Over & Above upon formal request, formal presentation of a proposal and payment of specific invoice. 

As an example included but not limited in this condition: modifications or upgrades to aircraft or aircraft 

components, needs to comply with service bulletins or old TCTOs, as well as, the appearance of new 

service bulletins or TCTOs for the aircraft or components to be complied with. 

ANSWER: Mandatory modifications related to airworthiness are included at the flight hour price. 

Recommended modifications must be approved by Air Force and will be paid by dedicated invoices. 

 

19. Question ‐ Considering that chapter 5 of the Basic Project requires availability and reliability 

KPI’s to be met, we kindly ask FAB to confirm that the Contractor will have the authority to determine 

the aircraft to be part of the available equipment, thereby determining the investment priorities by 

choice and interest of the Contractor in favor of a better and more efficient performance of the object. 

ANSWER: No. Contractor must obey the number of aircrafts defined at table of item 5.1.1. 

 

20. Question ‐ Pursuing a better understanding of Module nr.2 of the project and to allow us to get 

the most advantageous proposal for the Administration, we kindly request FAB to inform if is there an 
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initial demand for repair of components and to provide a listing of such items. 

ANSWER: This evaluation is part of Contractor analysis, because it depends on Contractor capacity of 

repairing failed components and equipment. 

 

21. Question ‐ Pursuing a better understanding of Module nr.2 of the project, and to allow us to 

offer the most advantageous proposal for the Administration, we kindly request FAB to inform if is there 

any repairable or workable item considered of critical need to the current operation and to please 

inform the quantity in serviceable status within FABs assets and its correspondent MTBF (mean time 

between failures). 

ANSWER: Today critical items are:  

PN 463001‐7130‐0506, CONTROL UNIT, NAVIGATION SET;  

PN 104901, DRIVE UNIT, AIR TURBINE;  

PN 106616‐1‐1, REGULATOR, AIR PRESSURE, AIRCRAFT CABIN;  

PN 31220‐004, GENERATOR, ALTERNATING CURRENT, 20KV ATM; 

PN 9560685, BRAKE, MULTIPLE DISK. 

 

22. Question ‐ Pursuing the most advantageous proposal for the Administration and considering the 

variability of a real flight effort, we kindly request FAB to inform if there will be a fixed monthly payment 

in case of not achieving the minimum flight effort indicated as per chapter 5.1.1 of the Basic Project. 

ANSWER: Payments will be done according math formula PHV=(((4100/12)xCHV‐

CEE)/(4100/12))xHRS+CEE, as established at Annex A of Basic Project and, at the same Annex A, 

company may find the meaning each term. 

 

23. Question ‐ In the event that a component (consumable, repairable or workable) of the aircraft 

and / or any of its original or retrofit or retrofit systems becomes obsolete, we request to confirm that 

the replacement cost for an equivalent but more modern item may be considered as an on‐demand 

service to be paid as additional or Over & Above upon formal request of the Employer, formal bill 

presentation and specific bill payment. 

ANSWER: Obsolescence must be discussed case by case. 

 

24. Question ‐ In the event of needs for scheduled or unscheduled maintenance services other than 

those included in ISO inspections contracted by Module nr. 1 or those included in PDM inspections 

contracted by Module nr. 3, whether the needs are in the location of the operators (Galeão Air Base) as 

well as in any location within Brazil and/or other country, we kindly ask FAB to confirm that those 

services will be considered as an on demand service to be paid as additional or Over & Above upon 

formal request, formal presentation of a proposal and payment of specific invoice. AOG support out of 

fixed location to be considered as O&A. 
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ANSWER: ISOCHRONAL or PDM requested out of Contractor's premises will be paid accordingly to 

Module 3 by a dedicated invoice. 

 

25. Question ‐ Given that chapters 4.1 (b) and 4.1 (d) of the Basic Project, as well as chapters 2.2.2 

and 2.2.4 of the RFP, indicates that organizational level maintenance will be performed by FAB teams, 

we kindly request FAB to confirm about the possibility of the Contractor to have a technical team 

confirming and auditing the needs for consumable, repairable and/or workable material and the 

eventual condemnation check of those items during the organizational maintenance. 

ANSWER: Contractor may have its staff at Air Force auditing maintenance activities or managing Air 

Force inventory to help Contractor's managers to control supply chain. 

 

26. Question ‐ Pursuing the most advantageous proposal for the Administration and in order to 

grant objectivity during the performance of the contract, we kindly ask FAB to formally and specifically 

define, either through a list of specific part numbers or indicating the specific ATA‐100 chapters as per 

AIPC (Aircraft Illustrated Parts Catalogue – or Aircraft Illustrated Parts Breakdown) what will be the 

scope of modules nr. 1 and nr. 2 in view of the need for consumable, repairable and/or workable 

material corresponding to the power plant of the aircraft.  

In other words, we kindly ask FAB to confirm when in the RFP or Basic Project is indicated "T56A‐15 

complete" engines, if all parts and/or services appearing in the technical publication’s chapters from 

ATA 71 to ATA 80 included (as per ATA‐100 designation) should be considered as excluded from the 

services and therefore of the prices corresponding to Modules nr. 1 and nr. 2 of the project. 

ANSWER: T56A‐15 complete engine is the PN 376190‐77 including all items that are part of its 

configuration, according to engine Technical Orders. PN 376190‐77 and all items of its configuration are 

excluded from this Basic Project. 

 

27. Question ‐ Pursuing the most advantageous proposal for the Administration and in order to 

deliver the best price proposal, we kindly ask FAB to confirm whether it will be the Contractor or the 

Administration who will be responsible for the costs of transferring the aircraft to the service center? 

ANSWER: Crew, fuel and all other expenses for the transferring flight are Air Force responsibility. 

 

28. Question ‐ Pursuing the most advantageous proposal for the Administration and in order to 

deliver the best price proposal, we kindly ask FAB to confirm if the aircraft will be retired at the end of 

the contract or during the contract as per its PDM inspection expire dates. 

ANSWER: During the contract, when the aircraft PDM expires. 

 

29. Question ‐ In the case of the answer of number 26 is partially or totally positive, we kindly ask 

FAB to confirm if the aircraft repairable and/or workable components including propellers will be 

available to be cannibalized by the contractor to fulfill this contract and to attend the needs of operative 
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aircraft. 

ANSWER: No. Aircraft must rest complete. No cannibalization of retires aircrafts will be allowed. 

 

30. Question ‐ With reference to chapter 6.4 of the Basic Project, we kindly ask FAB to confirm if 

this item only concerning spares? 

ANSWER: No, Module 4 includes spares, equipment, components, aircraft ground equipment, special 

tools, BER items and all others items identified at the Basic Project. 

 

31. Question ‐ With reference to chapter 6.4.1 of the Basic Project, we kindly ask FAB to confirm if 

this item is only applicable to non‐normal (non routine) wear and tear items? 

ANSWER: Yes. 

 

32. Question ‐ With reference to chapter 6.4.3 of the Basic Project, we kindly ask FAB to confirm if 

this item is only applicable to non‐normal (non routine) wear and tear items? 

ANSWER: No. Item 6.4.3 applies to any case of BER and SCRAP. Air Force payment will be done according 

Module 4. 

 

33. Question ‐Pursuing the most advantageous proposal for the Administration and in order to 

better obtain a fair price proposal we kindly request to FAB authorize a site survey of the planes and 

parts included in this project. 

ANSWER: The Site Survey is allowed. 

 

34. Question – Referred Q&A 2 – Question 6 ‐ Considering your answer that QEC is included in the 

contract. Can you provide the expected number of scheduled engine removals during the contract? Can 

you provide also the expected number of unscheduled removals? 

ANSWER: It's expected 5 (five) scheduled removals and 14 (fourteen) unscheduled removals. 

 

35. Question – Referred Q&A 2 – Question 6 ‐ In the case of an Power Plant Assy (Engine + QEC) in 

operation (on FAB facilities) is required its removal, who is responsible for the removal and installation 

of the Engine + QEC? Please specify as well who will be responsible for its inspection before installation 

(SP‐179)? 

ANSWER: At FAB facilities, for activities not requested as on demand activity, the removal and 

installation of Engine + QEC will be Air Force technicians responsibility. 

 

36. Question – Referred Q&A 2 – Question 6 ‐ The same question for the Power Plant Assy (engine + 

QEC) removed during an Isochronal. What is the process? 

ANSWER: Engine + QEC removal and installation at aircraft will be company responsibility. If a non‐

conformity is observed at the engine PN 376190‐77, company will remove it, prepare it for 
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transportation and send it to FAB. It'll be FAB responsibility the management to provide company 

another engine to replace the one removed. 

 

37. Question – Basic Project  ‐ In the Annex B of the Basic Project, is the price of Isochronal  

inspection, only what is referred to in the basic inspection, or should the findings be included? 

ANSWER: It is Brazilian Air Force reference price for the basic inspection, without including any material 

or man‐hour labor for FINDING solutions. 

 

38. Question – Basic Project  ‐ In case the subtracted portion of the contract includes both 

components/equipment repair & maintenance plus material supply for the A/C maintenance work 

(including O&A), does the 50% limit apply only to the components/equipment repair & maintenance or 

do the 50% also include the supply of material for the maintenance work (including O&A)? 

ANSWER: The limit of 50% for subcontracting is limited to equipment and components repair & 

maintenance. It does not include the supply of material for aircraft inspection and maintenance. 

 

Notwithstanding,  In accordance with the  Invitation For Bid 181301/CABW/2018  item 37.1, Any doubts 

arising from the provisions of this Invitation for Bid may be the subject of consultation, in writing, to the 

Bidding  Commission  in  charge  of  this  bidding  process,  up  to  48  hours  before  the  delivery  of  the 

proposals.  

Based  on  that,  the  BACW’s  Bidding  Commission  reinforces  that  questions  shall  be  submitted  to 

con@cabw.org  and  no  agents  outside  BACW  should  be  copied  in  the  e‐mail.  Thus,  only  answers 

published in BACW’s website are considered official and part of the solicitation file. 

Furthermore,  the Brazilian Aeronautical Commission appreciates  the question, and stands available  to 

clarify  and  explain  any  doubts  or  concerns  in  order  to  increase  the  BID  quality.  Any  questions  or 

concerns must be submitted to con@cabw.org 

 

Note:  This  information  has  been  made  available  at  BACW  website  in  the  publishing  for  the  related  Bidding  Process. 

http://www.cabwnews.com/index.php/solicitations.html  



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:17:25
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

6

  14

  13

  12

  11

  10

Seq

ANV C-130 007AK
3650006410

CFF:PN:

4449 C-130 HModelo:2479Matrícula:SN:

Início

23/10/2017

31/07/2017

08/05/2017

16/02/2017

16/06/2016

Término

14/11/2017

09/08/2017

25/05/2017

23/02/2017

20/10/2016

Nº OS

1950010356

1950010235

1950010045

3650193645

1950009625

Inspeção

OR HSC12

OR HSC11

OR HSC10

OR HSC9

OR 3ª MEN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

TAA3

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

SO MOTA

2S WELLINGTON

SO ADELMAR

SO MOTA

1S TAVARES

16268
15081:55
0:00
0:00
534 m
0
6
10927

16171
14942:00
0:00
0:00
531 m
0
6
10851

16095
14854:10
0:00
0:00
528 m
0
6
10791

16004
14734:55
0:00
0:00
525 m
0
6
10706

15878
14543:05
0:00
0:00
521 m
0
6
10508

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006410

3650006410

3650006410

3650006410

3650006410

  13

  10

OR HSC11

OR 3ª MEN

3650006410

3650006410

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

18/07/2017

16/06/2016

20/07/2017

20/10/2016

16149

530 m

521 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:17:25
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

6

   9

   8

   7

   6

   5

Seq

ANV C-130 007AK
3650006410

CFF:PN:

4449 C-130 HModelo:2479Matrícula:SN:

Início

14/03/2016

14/12/2015

08/09/2015

24/06/2015

30/05/2014

Término

04/04/2016

05/01/2016

21/09/2015

13/07/2015

09/03/2015

Nº OS

1950009506

1950009373

1950009157

1950009003

1950007540

Inspeção

OR HSC8

OR HSC7

OR HSC6

OR HSC5

OR 2ª MEN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO ALEXANDRE

1S VARGAS

SO ARNALDO

SO ANDRÉ SILVA

SO ALEXANDRE

15679
14411:30
0:00
0:00
515 m
0
6
10441

15589
14341:30
0:00
0:00
512 m
0
6
10402

15483
14162:15
0:00
0:00
508 m
0
6
10336

15413
14040:30
0:00
0:00
506 m
0
6
10263

15287
13817:30
0:00
0:00
502 m
0
6
9983

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006410

3650006410

3650006410

3650006410

3650006410

   7

   6

   5

OR HSC6

OR HSC5

OR 2ª MEN

3650006410

3650006410

3650006410

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

28/08/2015

30/05/2015

02/03/2015

28/08/2015

30/05/2015

02/03/2015

15459

507 m

15369

504 m

15280

502 m

TSN

Referência
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3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:17:25
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

6

   4

   3

   2

   1

  86

Seq

ANV C-130 007AK
3650006410

CFF:PN:

4449 C-130 HModelo:2479Matrícula:SN:

Início

24/03/2014

05/12/2013

16/09/2013

24/06/2013

04/09/2006

Término

10/04/2014

08/01/2014

12/11/2013

01/07/2013

01/03/2013

Nº OS

1950007152

1950006877

1950006695

1950006150

3650110660

Inspeção

OR HSC4

OR HSC3

OR HSC2

OR HSC1

INPP+1ªMIN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

CP EDILSON

SO DENILSON

SO DENILSON

SO SERGIO

1S ANDERSON

14954
13727:40
0:00
0:00
491 m
0
6
9912

14862
13529:15
0:00
0:00
488 m
0
6
9813

14805
13462:30
0:00
0:00
486 m
0
6
9781

14671
12967:30
0:00
0:00
482 m
0
6
9633

14549
12698:00
0:00
0:00
478 m
0
6
9485

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006410

3650006410

3650006410

3650006410

3650003251

  30 INPP+1ªME3650006410

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 26/03/2013 26/03/2013

14937

14574

478 m

TSN

Referência
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Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
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Hora:
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6

   1

  85

  28

  71

  17

Seq

ANV C-130 007AK
3650006410

CFF:PN:

4449 C-130 HModelo:2479Matrícula:SN:

Início

01/03/2013

28/04/2010

24/07/2006

08/11/2004

24/07/2003

Término

01/03/2013

26/11/2012

30/07/2006

17/06/2005

02/07/2004

Nº OS

3650127213

2090002870

3650093145

3650082839

Inspeção

OR HSC1

PRESERVAÇA

HSC 21

4ª MAJ *

HSC 13

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-17

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

TAA3

MNU

TAA3

TAA3

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

1 GTT

PAMAGL

PAMAGL

 

1S RODRIGUES

 

SO REINALDO

SO GUEDES

14549
12698:00
0:00
0:00
478 m
0
6
9485

14454
12693:00
0:00
0:00
474 m
0
0
9479

12143
12643:40
0:00
0:00
398 m
0
0
9425

11735
12324:50
0:00
0:00
385 m
0
0
9254

11385
12319:50
0:00
0:00
374 m
0
0
9250

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006410

3650003251

3650003251

3650003248

3650003250

  85 PRESERVAÇA3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 28/04/2010 26/11/2012

474 m

TSN

Referência
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Data: 16/05/2018
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Hora:

CTR0144R v.10.6

6

  16

  15

  12

  24

  24

Seq

ANV C-130 007AK
3650006410

CFF:PN:

4449 C-130 HModelo:2479Matrícula:SN:

Início

22/05/2003

20/02/2003

12/07/2001

02/04/1998

04/07/1991

Término

12/07/2003

21/03/2003

16/05/2002

24/06/1999

02/07/1992

Nº OS

2090001446

2090001237

Inspeção

3ª MENOR

HSC 12

2ª MENOR

INPP+1ªMIN

INPP+1ªMIN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU-2

GEU

GEU

Unidade

1 GTT

1 GTT

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

SO SARATE

SO ISMAEL

 

 

 

11029
12319:40
0:00
0:00
362 m
0
0
9249

10916
12204:15
0:00
0:00
358 m
0
0
9069

10607
11754:50
0:00
0:00
348 m
0
0
8679

9550
10832:35
0:00
0:00
313 m
0
0
0

7002
7430:10
0:00
0:00
230 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência
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6

  24

  24

  56

Seq

ANV C-130 007AK
3650006410

CFF:PN:

4449 C-130 HModelo:2479Matrícula:SN:

Início

18/07/1986

11/01/1980

30/01/1975

Término

08/10/1987

04/06/1981

02/12/1975

Nº OSInspeção

INPP+1ªMIN

INPP+1ªMIN

INPP+4ªMAJ

Publicação Técnica CFFSetor 

GEU

GEU

GEU

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

 

 

 

5273
5399:55
0:00
0:00
173 m
0
0
0

2956
2283:05
0:00
0:00
97 m
0
0
0

945
800:40
0:00
0:00
31 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência
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Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS
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REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

   9

   8

   7

   6

   5

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4495 C-130 HModelo:2477Matrícula:SN:

Início

24/04/2017

24/04/2017

24/01/2017

23/09/2016

18/01/2016

Término

19/05/2017

19/05/2017

20/02/2017

14/10/2016

31/05/2016

Nº OS

2090008885

3650193310

3650191513

1950009405

Inspeção

OR HSC8

OR HSC7

OR HSC6

OR HSC5

OR 4ªMAIOR

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

TAA3

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

SO J CARLOS

SO DENILSON

2S LEONARDO

SO MARCELO

2S LEONARDO

16163
14415:45
863:18
0:00
531 m
0
1137
10418

16163
14415:45
863:18
0:00
531 m
0
1137
10418

16075
14277:20
863:18
0:00
528 m
0
1137
10357

15946
14083:05
863:18
0:00
523 m
0
1137
10254

15810
13989:10
863:18
0:00
519 m
0
1137
10130

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

   9

   8

   5

OR HSC8

OR HSC7

OR 4ªMAIOR

3650006413

3650006413

3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

24/04/2017

24/04/2017

18/01/2016

19/05/2017

19/05/2017

14/06/2016

16138

531 m

16138

531 m

15824

519 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:16:54
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

   4

   3

   2

   1

  32

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4495 C-130 HModelo:2477Matrícula:SN:

Início

26/10/2015

17/08/2015

11/05/2015

28/01/2015

27/11/2014

Término

12/11/2015

31/08/2015

26/05/2015

26/02/2015

27/11/2014

Nº OS

2090008748

2090008706

2090008639

1950008665

3650177815

Inspeção

OR HSC4

OR HSC3

OR HSC2

OR HSC1

ORNPROG

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

TAA3

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1/1 GT

PAMAGL

SO ALVES

SO ADELMAR

SO ISRAEL

SO ANDRE

CP VITOR

15609
13878:25
863:18
0:00
512 m
0
1137
10024

15536
13717:30
863:18
0:00
510 m
0
1137
9934

15439
13583:05
863:18
0:00
507 m
0
1137
9824

15350
13489:45
863:18
0:00
504 m
0
1137
9654

15259
13464:15
863:18
0:00
501 m
0
1137
9608

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

   3

   2

   1

OR HSC3

OR HSC2

OR HSC1

3650006413

3650006413

3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

13/07/2015

14/04/2015

13/01/2015

13/07/2015

14/04/2015

13/01/2015

15487

508 m

15397

505 m

15306

502 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:16:54
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  24

  44

  22

  20

  16

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4495 C-130 HModelo:2477Matrícula:SN:

Início

09/04/2007

20/10/2009

02/01/2007

14/02/2006

10/05/2005

Término

13/10/2014

27/11/2012

15/02/2007

31/08/2006

22/11/2005

Nº OS

3650114500

3650127211

1950004682

3650105753

1950003687

Inspeção

INPP+3ªMIN

PRESERVAÇÃ

HSC 17

2ª MENOR

1ª MENOR

Publicação Técnica

1C-130A-17

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

TAA3

TAA3

MNU

TAA3

MNU

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

1S GIOVANI

1S RODRIGUES

SO BATALHA LOBO

1S COSTA

SO A. ROCHA

15214
13455:50
863:18
0:00
499 m
0
1137
9590

14529
13452:50
863:18
0:00
477 m
0
1134
9587

12334
13428:30
863:18
0:00
407 m
0
1134
9564

12166
13091:40
863:18
0:00
402 m
0
1134
9398

11884
13084:45
863:18
0:00
393 m
0
1134
9393

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  30

  70

  72

INPP+3ªMEN

2ª MENOR

1ª MENOR

3650006413

3650003248

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

16/10/2014

14/02/2006

10/05/2005

16/10/2014

31/08/2006

22/11/2005

15217

500 m

402 m

393 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:16:54
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  15

  14

  13

  68

  12

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4495 C-130 HModelo:2477Matrícula:SN:

Início

04/06/2005

21/02/2005

10/11/2004

27/02/2004

12/07/2004

Término

14/06/2005

30/03/2005

15/12/2004

12/10/2004

10/09/2004

Nº OS

1950003680

1950003581

1950003059

1950002906

1950003057

Inspeção

HSC 12

HSC 11

HSC 10

3ª MENOR

4ª MAIOR

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

11723
13084:45
863:18
0:00
387 m
0
1134
9393

11647
13075:30
863:18
0:00
385 m
0
1134
9386

11542
12806:40
863:18
0:00
381 m
0
1134
9250

11478
12495:30
863:18
0:00
379 m
0
1134
9081

11446
12477:20
863:18
0:00
378 m
0
1134
9068

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  57

  56

  55

  69

HSC 12

HSC 11

HSC 10

4ª MAIOR

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

04/06/2005

21/02/2005

10/11/2004

12/07/2004

14/06/2005

30/03/2005

15/12/2004

10/09/2004

381 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:16:54
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  11

   8

  40

   9

  37

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4495 C-130 HModelo:2477Matrícula:SN:

Início

08/05/2004

16/01/2004

06/11/2003

01/10/2003

14/07/2003

Término

24/08/2004

27/02/2004

06/12/2003

01/10/2003

14/07/2003

Nº OS

1950003015

3650085102

3650085180

1950002134

1950002550

Inspeção

HSC 9

3ª MENOR

MODERNIZAC

HSC 7

EVEN 15D

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

TAA3

TAA3

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO GUEDES

SO GUEDES

SO BATALHA LOBO

SO LOPES

11429
12474:20
863:18
0:00
378 m
0
1134
9066

11250
12474:20
863:18
0:00
372 m
0
1134
9066

11167
12474:20
863:18
0:00
369 m
0
1134
9066

11101
12474:20
863:18
0:00
367 m
0
1134
9066

11022
12334:40
863:18
0:00
364 m
0
1134
9000

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  54

  68

  52

HSC 9

3ª MENOR

HSC 7

3650003248

3650003248

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

08/05/2004

16/01/2004

01/10/2003

24/08/2004

27/02/2004

01/10/2003

372 m

367 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:16:54
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

   7

  37

   6

  37

   5

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4495 C-130 HModelo:2477Matrícula:SN:

Início

08/05/2003

31/03/2003

04/02/2003

20/12/2002

14/11/2002

Término

15/05/2003

31/03/2003

24/03/2003

20/12/2002

26/11/2002

Nº OS

1950002115

1950002551

1950002101

1950002092

1950001970

Inspeção

HSC 6

EVEN 15D

HSC 5

EVEN 15D

HSC 4

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO CARNEIRO

SO EDVALDO

SO LOPES

SO BATALHA LOBO

SO CORTES

10962
12121:35
863:18
0:00
362 m
0
1134
8854

10917
12085:55
863:18
0:00
361 m
0
1134
8835

10910
12085:55
863:18
0:00
361 m
0
1134
8835

10816
11968:05
863:18
0:00
358 m
0
1134
8763

10792
11932:45
863:18
0:00
357 m
0
1134
8753

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  51

  50

  64

HSC 6

HSC 5

HSC 4

3650003248

3650003248

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

08/05/2003

04/02/2003

14/11/2002

15/05/2003

24/03/2003

26/11/2002

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:16:54
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  66

  63

  42

  43

  24

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4495 C-130 HModelo:2477Matrícula:SN:

Início

22/07/2002

09/07/2002

19/12/2000

19/01/1995

19/07/1989

Término

10/10/2002

23/09/2002

28/06/2001

27/07/1996

03/10/1990

Nº OS

3650071546

3650071033

Inspeção

DISPONÍVEL

RECEBIMENT

INPP+1ªMIN

INPP+2MIN

INPP+3ªMIN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

TAA3

TAA3

GEU

GEU

GEU

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

 

 

 

 

 

10745
11812:05
0:00
0:00
355 m
0
0
8672

10728
11809:40
0:00
0:00
355 m
0
0
8669

10276
11024:15
0:00
0:00
340 m
0
0
0

8479
8694:25
0:00
0:00
281 m
0
0
0

6355
6186:30
0:00
0:00
211 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650002872

3650003248

3650003248

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:16:54
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  43

  24

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4495 C-130 HModelo:2477Matrícula:SN:

Início

25/05/1983

24/06/1977

Término

01/07/1985

25/07/1978

Nº OSInspeção

INPP+2MIN

INPP+3ªMIN

Publicação Técnica CFFSetor 

GEU

GEU

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

 

 

4435
3757:20
0:00
0:00
148 m
0
0
0

1902
1506:05
0:00
0:00
65 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  17

  20

  19

  18

  17

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

08/12/2015

02/12/2014

03/12/2014

16/06/2014

18/03/2014

Término

08/12/2015

13/03/2015

03/12/2014

27/06/2014

28/03/2014

Nº OS

3500025177

3650177901

3650172305

2090008277

Inspeção

OR HSC14

OR 2ªMEN

OR HSC16

OR HSC15

OR HSC14

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

ESMMNT

TAA3

TAA3

TAA3

MNU

Unidade

BAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

1 GTT

SO SILVA

1S DOUGLAS

 

1S VILEM

SO J. LOPEZ

15547
17930:00
301:16
122:30
510 m
0
2586
11711

15277
17901:50
301:16
122:30
501 m
0
2586
11678

15177
17901:50
301:16
122:30
498 m
0
2586
11678

15018
17531:40
301:16
122:30
493 m
0
2586
11485

14927
17279:00
301:16
122:30
490 m
0
2586
11400

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

  21

  17

OR HSC17

OR HSC14

3650006412

3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

08/12/2015

18/03/2014

08/12/2015

28/03/2014

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  16

  15

  13

  12

  11

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

06/01/2014

16/07/2013

17/05/2013

09/01/2013

15/10/2012

Término

28/01/2014

04/09/2013

20/06/2013

02/02/2013

19/10/2012

Nº OS

2090008164

2090007608

2090006998

2090006680

2090006598

Inspeção

OR HSC13

OR 1ªMEN

OR HSC11

OR HSC10

OR HSC9

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

SO ADELMAR

SO SARATE

1T LARRI

1T LARRI

1T LARRI

14868
17173:10
301:16
122:30
488 m
0
2586
11354

14722
17011:25
301:16
122:30
483 m
0
2586
11296

14646
16916:20
301:16
122:30
481 m
0
2586
11253

14508
16598:35
301:16
122:30
476 m
0
2586
11121

14402
16277:20
301:16
122:30
473 m
0
2586
10992

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

  13

  12

OR HSC11

OR HSC10

3650006412

3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

23/03/2013

15/10/2012

31/03/2013

19/10/2012

14557

478 m

14484

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   9

  10

   8

   7

   6

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

18/07/2012

30/03/2012

06/02/2012

28/10/2011

01/08/2011

Término

07/08/2012

24/04/2012

17/02/2012

05/11/2011

17/09/2011

Nº OS

2090006054

2090005971

2090005921

2090005829

2090005697

Inspeção

OR HSC8

OR 4ªMAJ

OR HSC7

HSC 6

HSC 5

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1T LARRI

SO SARATE

1T LARRI

1T LARRI

1T LARRI

14329
16064:50
301:16
122:30
470 m
0
2586
10898

14224
15857:30
301:16
122:30
467 m
0
2586
10749

14157
15783:55
301:16
122:30
465 m
0
2586
10701

14053
15491:10
301:16
122:30
461 m
0
2586
10544

14004
15412:35
301:16
122:30
460 m
0
2586
10514

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650005733

3650005733

  11

  10

   5

   8

   7

OR HSC9

OR 4ªMAJ

OR3ªMEN

OR HSC7

OR HSC6

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

18/07/2012

30/03/2012

01/02/2011

28/10/2011

18/10/2010

07/08/2012

24/04/2012

05/02/2011

28/10/2011

18/10/2010

14309

467 m

13776

452 m

461 m

449 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  16

   5

   4

   3

   3

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

06/01/2011

26/04/2011

01/01/2011

07/10/2010

23/06/2010

Término

13/09/2011

29/04/2011

02/02/2011

04/11/2010

10/08/2010

Nº OS

2090005354

2090005558

2090005297

2090005171

2090004885

Inspeção

2ª MENOR

HSC 4

3ª MENOR

HSC 3

HSC 3

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

PVU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

SO SARATE

1T LARRI

TC FERNANDES

CP EDILSON

CP EDILSON

14000
15412:35
301:16
122:30
459 m
0
2586
10514

13863
14994:45
301:16
122:30
455 m
0
2586
10311

13777
14924:25
301:16
122:30
452 m
0
2586
10252

13687
14720:15
301:16
122:30
449 m
0
2586
10180

13601
14342:50
301:16
122:30
446 m
0
2586
9992

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650005733

3650005733

3650005733

3650005733

3650005733

  47

   6

  30

   3

   3

INPP+3ªMIN

OR HSC5

ORINP+2ªME

HSC 3

HSC 3

3650005733

3650006412

3650006412

3650005733

3650005733

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

06/01/2011

26/04/2011

05/02/2011

27/09/2010

10/09/2010

05/02/2011

29/04/2011

05/02/2011

27/09/2010

10/09/2010

13750

452 m

13780

452 m

448 m

447 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   2

   1

   1

  29

  27

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

08/04/2010

18/02/2010

18/02/2010

10/03/2009

25/08/2008

Término

27/04/2010

04/03/2010

01/03/2010

04/11/2009

06/02/2009

Nº OS

2090004585

3650136301

3650126948

3650124179

Inspeção

HSC 2

HSC 1

HSC 1

INPP+2ªMIN

HSC 20

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

CFF

00V5K

Setor 

MNU

TAA3

TAA3

GEP

TAA3

Unidade

1 GTT

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

CP EDILSON

MJ KLEBER

TC CANDIDO

SO WALTER

SO HILARIO

13496
14008:10
300:16
122:30
443 m
0
2581
9746

13442
13731:25
280:30
122:30
441 m
0
2581
9664

13439
13711:45
280:30
122:30
441 m
0
2581
9660

13322
13266:40
280:30
122:30
437 m
0
2581
9492

13051
13263:15
280:00
122:30
428 m
0
2578
9487

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650005733

3650005733

3650005733

3650005732

3650005732

  30 ORINP+2ªME3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 10/03/2009 24/09/2009

436 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  28

  38

  26

  27

  43

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

24/04/2008

02/01/2008

18/05/2007

18/05/2007

18/05/2007

Término

06/05/2008

23/01/2008

24/10/2007

24/10/2007

24/10/2007

Nº OS

2090003370

2090003266

2090003126

Inspeção

HSC 21

HSC - PAMA

HSC 19

HSC 20

1ª MIN/EXT

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

CP EDILSON

TC FERNANDES

CP EDILSON

CP EDILSON

CP EDILSON

12775
13154:25
280:00
122:30
419 m
0
2577
9417

12671
12807:50
280:00
122:30
416 m
0
2577
9254

12580
12497:15
280:00
122:30
413 m
0
2577
9048

12580
12497:15
280:00
122:30
413 m
0
2577
9048

12580
12497:15
280:00
122:30
413 m
0
2577
9048

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650005732

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

  27 HSC 203650005732

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 02/01/2008 23/01/2008

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  23

  38

   4

  17

  19

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

14/04/2007

09/02/2007

08/05/2006

25/08/2006

03/03/2006

Término

14/04/2007

13/04/2007

03/10/2006

22/09/2006

22/09/2006

Nº OS

3650113752

1950004389

1950004527

1950004257

Inspeção

HSC 18

HSC - PAMA

4ª MAIOR

HSC 13

HSC 15

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

TAA3

MNU

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

 

1S COSTA

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

12387
12242:40
280:00
122:30
406 m
0
2577
8726

12386
12233:20
280:00
122:30
406 m
0
2577
8723

12194
12165:30
280:00
122:30
400 m
0
2577
8686

12183
12130:45
280:00
122:30
400 m
0
2577
8663

12183
12130:45
280:00
122:30
400 m
0
2577
8663

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

  25

  38

  23

1 MIN EXT.

HSC - PAMA

HSC 18

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

03/06/2007

09/02/2007

28/02/2007

13/07/2007

03/03/2007

03/03/2007

409 m

405 m

405 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   4

  47

  18

  68

  57

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

03/06/2006

03/10/2005

02/09/2005

11/05/2005

03/03/2005

Término

04/06/2006

13/10/2005

13/09/2005

22/08/2005

13/04/2005

Nº OS

3650103161

1950003996

1950003688

1950003583

Inspeção

4ª MAIOR

MAN/ANV

HSC 14

3ª MENOR

HSC 12

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

TEND

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

 

SO HONÓRIO

SO BATALHA LOBO

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

12073
12130:45
280:00
122:30
396 m
0
2577
8663

11839
12130:45
280:00
122:30
388 m
0
2577
8663

11809
12108:05
280:00
122:30
387 m
0
2577
8650

11787
12009:35
280:00
122:30
387 m
0
2577
8610

11656
11559:55
280:00
122:30
382 m
0
2577
8372

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003248

3650003248

  20 4ª MAIOR3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 03/06/2006 04/06/2006

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

9Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  47

  12

  11

  12

  10

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

29/10/2004

03/06/2004

16/02/2004

18/02/2004

17/12/2003

Término

08/11/2004

10/10/2004

27/02/2004

18/02/2004

24/12/2003

Nº OS

3650095219

1950002894

1950002845

1950002889

1950002135

Inspeção

MAN/ANV

2ª MENOR

HSC 9

2ª MENOR

HSC 8

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO GUEDES

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

11500
11120:40
280:00
122:30
377 m
0
2577
8131

11471
11120:40
280:00
122:30
376 m
0
2577
8131

11245
10884:10
280:00
122:30
369 m
0
2577
7791

11236
10884:10
280:00
122:30
369 m
0
2577
7791

11180
10884:10
280:00
122:30
367 m
0
2577
7791

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

10Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   9

   8

  34

  34

  34

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

01/09/2003

09/06/2003

04/09/2003

08/04/2003

26/03/2003

Término

09/09/2003

06/09/2003

04/09/2003

08/04/2003

26/03/2003

Nº OS

1950002129

1950002120

1950002668

1950002329

1950002556

Inspeção

HSC 7

1ª MENOR

EVEN 15D

EVEN 15D

EVEN 15D

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO LOPES

SO BATALHA LOBO

SO LOPES

11074
10783:15
280:00
122:30
363 m
0
2577
7733

11071
10783:15
280:00
122:30
363 m
0
2577
7733

11069
10783:15
280:00
122:30
363 m
0
2577
7733

10920
10673:35
280:00
122:30
358 m
0
2577
7652

10907
10664:30
280:00
122:30
358 m
0
2577
7628

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

11Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  34

   7

  34

   6

  20

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

25/03/2003

27/02/2003

24/02/2003

10/12/2002

25/09/2002

Término

25/03/2003

04/03/2003

24/02/2003

20/12/2002

04/11/2002

Nº OS

1950002330

1950002104

1950002210

1950002006

1950001834

Inspeção

EVEN 15D

HSC 6

EVEN 15D

HSC 5

4ª MAIOR

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO CORTES

SO BATALHA LOBO

SO LOPES

SO RUCEMAN

10906
10664:30
280:00
122:30
358 m
0
2577
7628

10885
10663:35
280:00
122:30
357 m
0
2577
7623

10877
10661:00
0:00
0:00
357 m
0
0
7620

10811
10660:20
0:00
0:00
355 m
0
0
7619

10765
10659:40
0:00
0:00
353 m
0
0
7618

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

12Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:12:01
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  55

  56

  24

  56

  29

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4493 C-130 HModelo:2476Matrícula:SN:

Início

17/07/2000

04/05/1994

10/01/1989

09/07/1982

23/11/1976

Término

19/04/2001

25/01/1996

03/04/1990

23/11/1984

09/02/1978

Nº OSInspeção

INPP+3ªMIN

INPP+4ªMAJ

INPP+1ªMIN

INPP+4ªMAJ

INPP+2ªMIN

Publicação Técnica CFFSetor 

GEU

GEU

GEU

GEU

GEU

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

 

 

 

 

 

10201
9676:50
0:00
0:00
335 m
0
0
0

8290
7588:05
0:00
0:00
272 m
0
0
0

6167
5476:45
0:00
0:00
202 m
0
0
0

4210
3200:25
0:00
0:00
138 m
0
0
0

1731
1275:45
0:00
0:00
56 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  10

  10

   9

   8

   7

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

03/04/2017

03/05/2017

06/12/2016

13/09/2016

14/06/2016

Término

01/02/2018

13/12/2017

08/12/2016

22/09/2016

04/07/2016

Nº OS

1950009986

3650192630

3650191297

1950009622

Inspeção

OR 1ªMEN

OR 1ªMEN

OR HSC8

OR HSC7

OR HSC6

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

TAA3

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

SO J CARLOS

SO ANDRE LUIZ

1S TAVARES

SO ANDRÉ SILVA

2S LEONARDO

16347
18501:20
942:54
83:48
537 m
0
2893
12959

16297
18488:40
942:54
83:48
535 m
0
2893
12935

15927
18223:00
942:54
83:48
523 m
0
2893
12822

15850
18055:10
942:54
83:48
520 m
0
2893
12717

15770
17913:45
942:54
83:48
518 m
0
2893
12512

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

  10 OR 1ªMEN3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 03/04/2017 13/12/2017

16297

535 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   6

   5

   6

   4

   3

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

28/03/2016

24/09/2015

31/08/2015

25/05/2015

09/02/2015

Término

25/04/2016

07/12/2015

17/09/2015

10/06/2015

03/03/2015

Nº OS

1950009521

1950009196

1950009129

1950008928

1950008705

Inspeção

OR HSC5

OR 4ªMAIOR

OR HSC5

OR HSC4

OR HSC3

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO ALVES

SO KOENIGKAN

SO J CARLOS

SO MOTA

SO ALVES

15700
17874:00
942:54
83:48
515 m
0
2893
12491

15560
17634:10
942:54
83:48
511 m
0
2893
12384

15479
17616:40
942:54
83:48
508 m
0
2893
12379

15380
17376:20
942:54
83:48
505 m
0
2893
12223

15281
17143:55
942:54
83:48
502 m
0
2893
12133

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

   4

   3

OR HSC4

OR HSC3

3650006413

3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

21/04/2015

22/01/2015

21/04/2015

22/01/2015

15330

503 m

15241

500 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   2

   1

  29

  26

  23

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

17/11/2014

29/07/2014

28/09/2012

21/05/2012

10/02/2012

Término

05/12/2014

08/08/2014

13/03/2014

22/06/2012

17/02/2012

Nº OS

1950008438

3650173991

3650159026

2090006010

2090005936

Inspeção

OR HSC2

OR HSC1

INPP+3ªME

OR HSC20

OR HSC19

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

TAA3

GEP

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

1 GTT

1 GTT

1S TAVARES

1S DOUGLAS

SO WALTER

1T LARRI

1T LARRI

15193
16994:05
942:54
83:48
499 m
0
2893
12065

15074
16824:15
942:54
83:48
495 m
0
2893
12010

14970
16572:45
942:54
83:48
490 m
0
2870
11723

14297
16382:15
942:54
83:48
469 m
0
2868
11593

14171
16226:10
942:54
83:48
465 m
0
2867
11440

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006410

3650006410

3650006410

3650006410

   2

   1

  30

  28

  27

OR HSC2

OR HSC1

INPP+3ªMEN

OR HSC22

OR HSC21

3650006413

3650006413

3650006413

3650006410

3650006410

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

24/10/2014

29/07/2014

26/04/2014

21/05/2012

17/02/2012

24/10/2014

08/08/2014

26/04/2014

22/06/2012

17/02/2012

15151

497 m

491 m

465 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  23

  30

  20

  22

  21

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

04/11/2011

16/05/2011

04/03/2011

21/02/2011

09/11/2010

Término

11/11/2011

20/08/2011

05/03/2011

03/03/2011

09/12/2010

Nº OS

2090005835

2090005545

2090005451

2090005426

2090005235

Inspeção

HSC 18

2ª MIN/EXT

2ª MENOR

HSC 17

HSC 16

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1T LARRI

1T LARRI

SO SARATE

CP EDILSON

CP EDILSON

14073
16079:20
942:54
83:48
462 m
0
2867
11323

13990
15934:40
942:54
83:48
459 m
0
2867
11223

13822
15772:35
942:54
83:48
454 m
0
2867
11038

13820
15756:00
942:54
83:48
454 m
0
2867
11031

13736
15521:15
942:54
83:48
451 m
0
2867
10921

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  26

  25

  19

  19

OR HSC20

2ª M C/EXT

HSC 15

HSC 15

3650006410

3650006410

3650003248

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

04/11/2011

16/05/2011

10/02/2011

25/12/2010

11/11/2011

20/08/2011

03/03/2011

25/12/2010

13740

451 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  19

  18

  17

  16

  15

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

12/08/2010

14/05/2010

16/02/2010

22/10/2009

12/08/2009

Término

21/08/2010

21/05/2010

22/02/2010

01/12/2009

24/08/2009

Nº OS

2090005068

2090004719

2090004160

2090003788

Inspeção

HSC 15

HSC 14

HSC 13

1ª MENOR

HSC 12

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

CP EDILSON

1S MONTEIRO

CP EDILSON

CP EDILSON

CP EDILSON

13626
15198:50
942:54
83:48
447 m
0
2867
10793

13534
14832:40
942:54
83:48
444 m
0
2867
10592

13446
14515:45
942:54
83:48
441 m
0
2867
10480

13363
14515:45
942:54
83:48
439 m
0
2867
10480

13264
14339:55
942:54
83:48
435 m
0
2867
10382

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  18 HSC 143650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 24/08/2010 24/08/2010

447 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  14

  12

  13

  11

  10

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

24/04/2009

18/11/2008

16/02/2009

16/08/2008

26/03/2008

Término

20/05/2009

12/03/2009

03/03/2009

18/08/2008

25/04/2008

Nº OS

2090003685

2090003558

2090003637

2090003437

2090003344

Inspeção

HSC 11

4ª MAIOR

HSC 10

HSC 9

HSC 8

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

CP EDILSON

CP EDILSON

CP EDILSON

CP EDILSON

CP EDILSON

13168
13972:55
745:18
1:25
432 m
0
1597
10181

13099
13783:20
745:18
1:25
430 m
0
1597
10092

13090
13783:20
745:18
1:25
430 m
0
1597
10092

12893
13431:25
745:18
0:00
423 m
0
1597
9924

12778
13070:00
745:18
0:00
419 m
0
1597
9765

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  11 HSC 93650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 16/08/2008 18/08/2008

423 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   9

   8

   7

   4

   3

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

09/01/2008

19/11/2007

09/07/2007

09/08/2006

14/08/2006

Término

15/01/2008

02/01/2008

10/09/2007

23/03/2007

22/03/2007

Nº OS

2090003273

2090003235

3650116702

1950004498

1950004508

Inspeção

HSC 7

3ª MENOR

HSC 6

2ª MENOR

HSC 3

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

 

CP EDILSON

SO MACHADO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

12677
12706:50
745:18
0:00
416 m
0
1597
9440

12664
12668:45
745:18
0:00
416 m
0
1597
9422

12550
12424:05
745:18
0:00
412 m
0
1597
9295

12379
12381:15
745:18
0:00
406 m
0
1597
9269

12378
12381:15
745:18
0:00
406 m
0
1597
9269

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

   6 HSC 53650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 09/07/2007 10/09/2007

412 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   5

   2

  47

  42

  24

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

12/01/2007

04/04/2006

26/01/2006

29/10/2004

29/10/2004

Término

22/03/2007

19/05/2006

03/02/2006

19/11/2005

19/11/2005

Nº OS

1950004700

1950004302

1950004235

3650095294

Inspeção

HSC 4

HSC 2

HSC 1

INPP+1ªMIN

INPP+3ªMIN

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

TAA3

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

1S DALTON

SO GUEDES

12378
12381:15
745:18
0:00
406 m
0
1597
9269

12071
11925:45
745:18
0:00
396 m
0
1597
9043

11966
11526:45
745:18
0:00
393 m
0
1597
8463

11890
11259:20
745:18
0:00
390 m
0
1597
8278

11890
11259:20
745:18
0:00
390 m
0
1597
8278

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  30 INPP+1ªME3650006410

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 29/10/2004 17/10/2005

389 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

9Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  27

  25

  26

  23

  22

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

08/08/2004

04/12/2003

10/05/2004

20/02/2004

11/08/2003

Término

25/08/2004

31/05/2004

16/05/2004

26/02/2004

19/08/2003

Nº OS

1950002897

1950002775

1950002893

1950002886

1950002127

Inspeção

HSC 20

4ª MAJ EXT

HSC 19

HSC 18

HSC 17

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

CP MELO

11439
10960:20
745:18
0:00
375 m
0
1597
8127

11353
10716:30
745:18
0:00
372 m
0
1597
7971

11338
10716:30
745:18
0:00
372 m
0
1597
7971

11258
10716:30
745:18
0:00
369 m
0
1597
7971

11067
10339:05
745:18
0:00
363 m
0
1597
7776

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

10Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  21

  32

   4

  32

  32

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

12/05/2003

28/04/2003

04/02/2003

26/02/2003

11/12/2002

Término

14/06/2003

28/04/2003

31/03/2003

26/02/2003

11/12/2002

Nº OS

1950002116

1950002559

1950002102

1950002217

1950002054

Inspeção

HSC 16

EVEN 15D

3ª MENOR

EVEN 15D

EVEN 15D

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO CARNEIRO

SO ARAUJO

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

11001
10115:00
745:18
0:00
361 m
0
1597
7662

10954
10048:40
745:18
0:00
359 m
0
1597
7614

10926
10008:00
745:18
0:00
358 m
0
1597
7455

10893
10006:15
745:18
0:00
357 m
0
1597
7454

10816
9960:15
707:54
0:00
355 m
0
1293
7423

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

11Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  19

  36

  54

  34

  24

  50

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

24/10/2002

02/05/2002

15/02/2002

20/12/2001

24/04/1996

10/05/1990

Término

18/11/2002

14/07/2002

15/02/2002

20/12/2001

21/11/1997

12/12/1991

Nº OS

1950001950

1950001187

3650065924

1950001034

Inspeção

HSC 15

4ª MAIOR

MODERNIZAÇ

HSC 31

INPP+4ªMAJ

INPP+1ªMIN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

MNU

EXTERNA

EXTERNA

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

EXTERNAS

EXTERNAS

 

 

 

 

 

 

10793
9872:30
707:54
0:00
354 m
0
1293
7379

10666
9428:45
0:00
0:00
350 m
0
1
7134

10517
9428:45
0:00
0:00
345 m
0
1
7134

10460
9428:45
0:00
0:00
343 m
0
1
7134

8970
8346:25
0:00
294 m
0
0
0

6799
5432:50

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650002890

3650002890

3650002890

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

12Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:35
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  50

  29

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4491 C-130 HModelo:2475Matrícula:SN:

Início

11/03/1985

26/10/1976

Término

18/07/1986

27/03/1980

Nº OSInspeção

INPP+1ªMIN

INPP+2ªMIN

Publicação Técnica CFFSetor 

EXTERNA

EXTERNA

Unidade

EXTERNAS

EXTERNAS

 

 

4826
3771:05
0:00
158 m
0
0
0

2522
1314:50
0:00
82 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

  15

  14

  14

  13

  12

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

16/11/2017

28/08/2017

21/06/2017

09/03/2017

31/10/2016

Término

28/03/2018

04/09/2017

27/06/2017

17/03/2017

14/11/2016

Nº OS

1950010404

1950010296

1950010124

3650193834

3650192111

Inspeção

OR 2ªMEN

OR HSC12

OR HSC12

OR HSC11

OR HSC10

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

TAA3

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

SO ADELMAR

2S CORDEIRO

SO ALVES

1S VARGAS

SO ALVES

16392
19967:45
0:00
0:03
538 m
0
1
12735

16187
19810:35
0:00
0:03
531 m
0
1
12649

16118
19658:30
0:00
0:03
529 m
0
1
12554

16016
19521:40
0:00
0:03
526 m
0
1
12441

15893
19221:40
0:00
0:03
522 m
0
1
12292

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

  15

  13

OR 2ªMEN

OR HSC11

3650006413

3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

16/11/2017

21/06/2017

10/03/2018

27/06/2017

16374

537 m

16180

16112

529 m

16008

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

  10

  11

   9

   8

   7

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

04/04/2016

11/02/2016

02/12/2015

29/09/2015

09/06/2015

Término

12/08/2016

19/02/2016

14/12/2015

07/10/2015

25/06/2015

Nº OS

1950009524

1950009432

1950009354

1950009207

1950008973

Inspeção

OR 1ªMEN

OR HSC9

OR HSC8

OR HSC7

OR HSC6

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO ALEXANDRE

SO MARCELO

SO DENILSON

SO J CARLOS

SO ALEXANDRE

15799
19074:15
0:00
0:03
519 m
0
1
12224

15624
19031:55
0:00
0:03
513 m
0
1
12201

15557
19011:15
0:00
0:03
511 m
0
1
12184

15489
19581:25
0:00
0:03
508 m
0
1
12491

15385
18629:20
0:00
0:03
505 m
0
1
11945

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

  10

   8

   7

OR 1ªMEN

OR HSC7

OR HSC6

3650006413

3650006413

3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

04/04/2016

29/09/2015

18/05/2015

23/08/2016

07/10/2015

18/05/2015

15810

519 m

15347

504 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

   6

   5

   4

   3

   2

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

17/03/2015

17/09/2014

16/09/2014

04/06/2014

10/01/2014

Término

30/03/2015

05/11/2014

16/09/2014

12/06/2014

10/02/2014

Nº OS

1950008783

3650175754

3650172177

1950006962

Inspeção

OR HSC5

OR 4ªMAIOR

OR HSC4

OR HSC3

OR HSC2

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

TAA3

TAA3

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

SO ALEXANDRE

1S DOUGLAS

 

SO REINALDO

SO ADELMAR

15298
18352:30
0:00
0:03
502 m
0
1
11711

15153
18026:50
0:00
0:03
497 m
0
1
11576

15103
18026:50
0:00
0:03
496 m
0
1
11576

15007
17734:15
0:00
0:03
493 m
0
1
11430

14885
17556:15
0:00
0:03
488 m
0
1
11279

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006412

3650006412

   6

   5

   3

   2

OR HSC5

OR 4ªMAIOR

OR HSC3

OR HSC2

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

16/02/2015

18/11/2014

04/06/2014

10/01/2014

16/02/2015

18/11/2014

12/06/2014

10/02/2014

15256

501 m

15166

498 m

14999

14854

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

   1

  29

  31

  27

   1

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

05/11/2013

26/03/2012

14/02/2012

03/10/2011

20/06/2011

Término

26/11/2013

12/07/2013

15/03/2012

10/10/2011

21/07/2011

Nº OS

1950006796

3650153683

3650153944

1950005173

1950005152

Inspeção

OR HSC1

INPP+3ªME

OR PRÉ-VOO

HSC 20

HSC 1

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6

1C-130A-6WC-10

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFF

00V5K

Setor 

MNU

GEP

TAA3

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

SO CAMPELO

SO WALTER

1S ANDERSON

1S AZARIAS

1S AZARIAS

14809
17454:20
0:00
0:03
486 m
0
1
11209

14672
17192:25
0:00
0:03
482 m
0
0
11113

14188
17188:00
0:00
0:03
466 m
0
0
11113

14031
17027:55
0:00
0:03
460 m
0
0
10990

13950
16810:55
0:00
0:03
458 m
0
0
10895

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006410

3650006410

3650003251

3650003251

  30

  28

  26

INPP+3ªMEN

OR HSC22

OR HSC20

3650006413

3650006410

3650006410

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

26/03/2012

10/08/2011

05/07/2011

20/06/2013

10/08/2011

05/07/2011

14650

481 m

458 m

457 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

  45

  23

  22

  20

  19

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

27/12/2010

06/09/2010

06/06/2010

08/03/2010

13/10/2009

Término

04/05/2011

16/09/2010

21/06/2010

03/05/2010

18/10/2009

Nº OS

1950005116

1950005097

1950005085

3650136664

1950005049

Inspeção

2ª MIN/EXT

HSC 18

HSC 17

1ª MENOR

HSC 15

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

TAA3

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

CV CELSO

SO ALEXANDRE

1S CRISTOVAO

SO F. VIANA

S1 GARCIA

13872
16684:20
0:00
0:03
455 m
0
0
10793

13642
16294:30
0:00
0:03
448 m
0
0
10584

13555
16016:45
0:00
0:03
445 m
0
0
10457

13506
15860:45
0:00
0:03
443 m
0
0
10369

13309
15346:15
0:00
0:03
437 m
0
0
10198

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

  25

  23

2ª M C/EXT

HSC 18

3650006410

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

06/04/2011

02/11/2010

06/04/2011

02/11/2010

454 m

449 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

  18

  17

  16

  15

  14

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

07/07/2009

18/03/2009

15/01/2009

17/10/2008

11/07/2008

Término

12/07/2009

26/03/2009

24/02/2009

25/10/2008

25/07/2008

Nº OS

1950005027

1950005012

1950005003

1950004988

1950004972

Inspeção

HSC 14

HSC 13

4ª MAIOR

HSC 12

HSC 11

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

S1 GARCIA

SO BATALHA LOBO

S1 GARCIA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

13211
14972:55
0:00
0:03
434 m
0
0
10059

13103
14546:45
0:00
0:00
430 m
0
0
9846

13073
14546:45
0:00
0:00
429 m
0
0
9846

12951
14161:55
0:00
0:00
425 m
0
0
9694

12859
13794:35
0:00
0:00
422 m
0
0
9526

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

  12

  13

  11

   8

  10

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

10/01/2008

16/03/2008

19/08/2007

12/01/2007

11/06/2007

Término

20/06/2008

23/03/2008

05/10/2007

27/06/2007

27/06/2007

Nº OS

1950004940

1950004948

1950004897

1950004702

1950004868

Inspeção

3ª MENOR

HSC 10

HSC 9

2ª MENOR

HSC 8

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

CP NIVALDO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

12824
13683:40
0:00
0:00
421 m
0
0
9475

12735
13418:35
0:00
0:00
418 m
0
0
9340

12565
13045:00
0:00
0:00
412 m
0
0
9156

12465
12741:55
0:00
0:00
409 m
0
0
9052

12465
12741:55
0:00
0:00
409 m
0
0
9052

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

   9

   6

   5

  40

   3

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

06/03/2007

11/09/2006

30/06/2006

24/03/2006

25/10/2005

Término

07/05/2007

17/10/2006

03/08/2006

11/05/2006

15/03/2006

Nº OS

1950004780

1950004552

1950004449

3650106370

3650103164

Inspeção

HSC 7

HSC 5

HSC 4

1ª MIN PAM

HSC 3

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

TAA3

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO REINALDO

1S COSTA

12414
12578:20
0:00
0:00
407 m
0
0
8959

12212
12063:10
0:00
0:00
401 m
0
0
8763

12137
11745:25
0:00
0:00
398 m
0
0
8621

12053
11430:10
0:00
0:00
396 m
0
0
8455

11996
11398:05
0:00
0:00
394 m
0
0
8444

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

9Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

  24

  20

  41

  40

  39

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

10/02/2003

11/10/2002

27/03/2002

09/01/2002

29/11/2001

Término

15/02/2005

26/12/2002

28/03/2002

15/01/2002

30/11/2001

Nº OS

3650077244

1950001910

1950001319

1950001106

1950001019

Inspeção

INPP+1ªMIN

1ª MENOR

HSC 37

HSC 36

HSC 35

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1S GABRIEL

 

 

 

 

11603
11336:05
0:00
0:00
381 m
0
0
8413

10821
11314:55
0:00
0:00
355 m
0
0
8404

10548
11092:10
0:00
0:00
346 m
0
0
8033

10476
10934:45
0:00
0:00
344 m
0
0
7947

10430
10865:40
0:00
0:00
342 m
0
0
7920

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003251

3650002890

3650002890

3650002890

  30 INPP+1ªME3650006410

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 10/02/2005 10/02/2005

380 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

10Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:09:06
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

10

  87

  29

  55

  87

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4494 C-130 HModelo:2474Matrícula:SN:

Início

08/03/1996

20/10/1989

02/02/1984

09/01/1978

Término

26/06/1997

13/12/1990

18/04/1985

09/03/1979

Nº OSInspeção

INPP+4ªMAJ

INPP+2ªMIN

INPP+3ªMIN

INPP+4ªMAJ

Publicação Técnica CFFSetor 

EXTERNA

EXTERNA

EXTERNA

EXTERNA

Unidade

EXTERNAS

EXTERNAS

EXTERNAS

EXTERNAS

 

 

 

 

8812
9033:20
0:00
289 m
0
0
0

6425
6523:20
0:00
211 m
0
0
0

4360
4367:55
0:00
143 m
0
0
0

2128
1707:05
0:00
69 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003250

3650003250

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:43
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  29

  28

  27

  45

  26

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4451 C-130 HModelo:2473Matrícula:SN:

Início

09/06/2014

01/03/2010

19/11/2009

25/06/2009

20/08/2009

Término

06/02/2018

05/03/2010

01/12/2009

02/09/2009

25/08/2009

Nº OS

3650172100

1950005071

1950005055

1950005025

1950005037

Inspeção

INPP+3ªMIN

HSC 21

HSC 20

2ª MIN/EXT

HSC 19

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO WALTER

1S CRISTOVAO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

16724
15205:10
0:00
0:00
549 m
0
0
9231

14850
14896:40
0:00
0:00
454 m
0
0
9043

13735
14473:35
0:00
0:00
451 m
0
0
8954

13645
14183:50
0:00
0:00
448 m
0
0
8848

13637
14183:50
0:00
0:00
448 m
0
0
8848

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

  30

  28

  27

  25

  24

INPP+3ªMEN

OR HSC22

HSC 20

2 MIN EXT

INPP+2ªMIN

3650006413

3650006410

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

09/06/2014

01/12/2012

30/12/2009

20/08/2009

20/08/2009

08/02/2018

20/12/2012

30/12/2009

02/09/2009

25/08/2009

15386

549 m

487 m

452 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:43
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  23

  22

  21

   4

  19

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4451 C-130 HModelo:2473Matrícula:SN:

Início

09/03/2009

08/12/2008

08/09/2008

10/05/2008

03/03/2008

Término

13/03/2009

14/12/2008

22/09/2008

21/06/2008

04/04/2008

Nº OS

1950005010

1950005000

1950004982

1950004962

1950004945

Inspeção

HSC 18

HSC 17

HSC 16

1ª MENOR

HSC 15

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO MONTEIRO

SO BATALHA LOBO

13472
13785:40
0:00
0:00
442 m
0
0
8654

13011
13503:10
0:00
0:00
439 m
0
0
8560

12928
13084:25
0:00
0:00
436 m
0
0
8367

12835
13051:15
0:00
0:00
433 m
0
0
8345

12757
12763:35
0:00
0:00
431 m
0
0
8010

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

  19 HSC 153650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 03/03/2008 10/03/2008

430 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:43
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  18

  16

  17

  14

  12

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4451 C-130 HModelo:2473Matrícula:SN:

Início

13/12/2007

26/06/2007

10/09/2007

12/12/2006

06/06/2006

Término

25/02/2008

18/10/2007

15/10/2007

04/01/2007

29/11/2006

Nº OS

1950004935

1950004875

1950004901

1950004656

1950004431

Inspeção

HSC 14

4ª MAIOR

HSC 13

HSC 11

3ª MENOR

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

CP NIVALDO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO A. ROCHA

12718
12645:40
0:00
0:00
430 m
0
0
7944

12588
12242:15
0:00
0:00
425 m
0
0
7751

12585
12228:40
0:00
0:00
425 m
0
0
7741

12301
12102:10
0:00
0:00
416 m
0
0
7682

12265
11936:30
0:00
0:00
415 m
0
0
7616

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

  15 HSC 123650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 09/03/2007 15/03/2007

418 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:43
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  13

  11

  10

   9

   8

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4451 C-130 HModelo:2473Matrícula:SN:

Início

25/08/2006

06/03/2006

19/12/2005

02/09/2005

26/07/2005

Término

17/11/2006

19/04/2006

29/12/2005

26/12/2005

09/11/2005

Nº OS

1950004526

1950004256

1950004176

1950003995

1950003924

Inspeção

HSC 10

HSC 9

HSC 8

HSC 7

2ª MENOR

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO A. ROCHA

12253
11889:30
0:00
0:00
414 m
0
0
7567

12041
11614:40
0:00
0:00
407 m
0
0
7389

11930
11439:45
0:00
0:00
404 m
0
0
7316

11927
11439:45
0:00
0:00
404 m
0
0
7316

11880
11338:10
0:00
0:00
402 m
0
0
7270

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:43
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

   7

   6

  92

   4

   3

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4451 C-130 HModelo:2473Matrícula:SN:

Início

09/03/2005

01/12/2004

29/06/2004

25/05/2004

15/03/2004

Término

17/03/2005

17/12/2004

12/08/2004

11/06/2004

26/03/2004

Nº OS

1950003585

1950003578

3650091914

1950002857

1950002860

Inspeção

HSC 6

HSC 5

1ª MIN 73

1ª MENOR

HSC 3

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO GUEDES

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

11643
10547:10
0:00
0:00
394 m
0
0
6810

11553
10404:00
0:00
0:00
391 m
0
0
6722

11426
9947:15
0:00
0:00
387 m
0
0
6495

11364
9901:10
0:00
0:00
385 m
0
0
6472

11287
9728:35
0:00
0:00
383 m
0
0
6317

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:43
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

   2

   1

  87

  86

  29

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4451 C-130 HModelo:2473Matrícula:SN:

Início

04/12/2003

16/09/2003

12/11/1999

23/09/1993

23/09/1993

Término

15/12/2003

18/09/2003

17/10/2000

10/04/1995

10/04/1995

Nº OS

1950002797

1950002660

Inspeção

HSC 2

HSC 1

INPP+4ªMAJ

INPP+1ªMIN

INPP+3ªMIN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

GEU

GEU

GIT

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

 

 

 

11185
9530:30
0:00
0:00
379 m
0
0
6206

11097
9265:25
0:00
0:00
376 m
0
0
6059

10031
9127:45
0:00
0:00
341 m
0
0
0

8014
7427:05
0:00
0:00
275 m
0
0
0

8014
7427:05
0:00
0:00
275 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:43
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  24

  29

  86

  24

  86

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4451 C-130 HModelo:2473Matrícula:SN:

Início

11/01/1988

11/01/1988

06/01/1982

06/01/1982

24/02/1976

Término

08/05/1989

08/05/1989

12/01/1984

12/01/1984

26/02/1977

Nº OSInspeção

INPP+2ªMIN

INPP+3ªMIN

INPP+1ªMIN

INPP+2ªMIN

INPP+1ªMIN

Publicação Técnica CFFSetor 

GEU

GIT

GEU

GIT

GIT

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

 

 

 

 

 

5851
5275:50
0:00
0:00
204 m
0
0
0

5851
5275:50
0:00
0:00
204 m
0
0
0

3908
3080:05
0:00
0:00
140 m
0
0
0

3908
3080:05
0:00
0:00
140 m
0
0
0

1397
1410:25
0:00
0:00
58 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:43
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

8

  29

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4451 C-130 HModelo:2473Matrícula:SN:

Início

24/02/1976

Término

26/02/1977

Nº OSInspeção

INPP+3ªMIN

Publicação Técnica CFFSetor 

GEU

Unidade

PAMAGL  1397
1410:25
0:00
0:00
58 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  17

  16

  33

  15

  14

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

14/02/2018

16/10/2017

07/11/2016

15/02/2017

10/10/2016

Término

07/03/2018

26/10/2017

12/07/2017

10/07/2017

09/11/2016

Nº OS

1950010491

2090008914

3650192286

3650193206

2090008865

Inspeção

OR HSC14

OR HSC13

ORPLACADO

OR 2ªMEN

OR HSC12

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

TAA3

MNU

Unidade

1/1 GT

1 GTT

PAMAGL

PAMAGL

1 GTT

SO SILVA

1S TAVARES

SO J CARLOS

SO ALVES

2S LEONARDO

16381
18869:55
0:03
0:03
538 m
0
24
11496

16249
18657:45
0:03
0:03
533 m
0
12
11387

16143
18501:25
0:03
0:03
530 m
0
11
11292

16141
18501:25
0:03
0:03
530 m
0
11
11292

15898
18498:35
0:03
0:03
522 m
0
11
11286

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

  15 OR 2ªMEN3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 15/02/2017 14/07/2017

16145

530 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  13

  12

  11

  10

   9

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

04/07/2016

25/04/2016

04/01/2016

15/07/2015

30/03/2015

Término

13/07/2016

10/05/2016

14/01/2016

29/09/2015

10/04/2015

Nº OS

2090008830

2090008804

2090008773

2090008680

2090008614

Inspeção

OR HSC11

OR HSC10

OR HSC9

OR 1ªMEN

OR HSC8

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

1 GTT

SO ADELMAR

SO ANDRÉ SILVA

SO DENILSON

SO MOTA

1S TAVARES

15779
18360:35
0:03
0:03
518 m
0
11
11170

15715
18304:00
0:03
0:03
516 m
0
11
11136

15598
18202:40
0:03
0:03
512 m
0
11
11047

15491
18013:35
0:03
0:03
508 m
0
11
10956

15319
17792:30
0:03
0:03
503 m
0
11
10855

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

  10

   9

OR 1ªMEN

OR HSC8

3650006413

3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

28/09/2015

09/02/2015

28/09/2015

09/02/2015

15490

508 m

15259

501 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   8

   7

   6

   5

   4

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

19/12/2014

28/08/2014

22/05/2014

01/10/2013

01/07/2013

Término

09/01/2015

15/09/2014

30/05/2014

10/02/2014

01/07/2013

Nº OS

2090008576

2090008509

3650171869

2090008030

Inspeção

OR HSC7

OR HSC6

OR HSC5

OR 4ªMAIOR

OR HSC4

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

MNU

HEU

Unidade

1 GTT

1 GTT

PAMAGL

1 GTT

1 GTT

1S TAVARES

SO ARNALDO

1S VILEM

SO ADELMAR

SO ADELMAR

15228
17611:25
0:03
0:03
500 m
0
11
10794

15093
17264:00
0:03
0:03
496 m
0
11
10662

15004
17159:35
0:03
0:03
492 m
0
11
10576

14895
16878:00
0:03
0:03
489 m
0
11
10448

14671
16595:50
0:03
0:03
482 m
0
11
10314

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

3650006413

   8

   7

   5

OR HSC7

OR HSC6

OR 4ªMAIOR

3650006413

3650006413

3650006413

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

10/11/2014

20/08/2014

05/02/2014

10/11/2014

27/08/2014

05/02/2014

15168

498 m

495 m

14890

489 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   3

   2

   1

  29

  30

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

08/05/2013

02/02/2013

24/10/2012

27/10/2010

21/04/2010

Término

16/05/2013

15/02/2013

09/11/2012

02/08/2012

07/05/2010

Nº OS

2090006906

2090006686

2090006604

3650141735

1950005084

Inspeção

OR HSC3

OR HSC2

OR HSC1

INPP+3ªMIN

HSC ESP

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFF

00V5K

Setor 

MNU

MNU

MNU

GEP

MNU

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

PAMAGL

1/1 GT

1T LARRI

1T LARRI

SO CAMPELO

SO HILARIO

1S CRISTOVAO

14625
16425:15
0:03
0:03
480 m
0
11
10209

14535
16303:45
0:03
0:03
477 m
0
11
10122

14437
16084:20
0:03
0:03
474 m
0
11
9990

14338
15924:10
0:03
0:03
471 m
0
11
9853

13520
15743:25
0:03
0:03
444 m
0
10
9765

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006413

3650006413

3650003251

3650003251

   4

  30

  28

OR HSC4

INPP+3ªMEN

HSC 21

3650006413

3650006413

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

08/05/2013

27/10/2010

17/04/2010

16/05/2013

03/07/2012

17/05/2010

14617

13693

470 m

444 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO
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Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  88

  28

  27

  26

  45

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

21/04/2010

11/01/2010

01/09/2009

04/07/2009

06/04/2009

Término

05/05/2010

18/01/2010

16/09/2009

07/07/2009

21/04/2009

Nº OS

1950005082

1950005064

1950005048

1950005029

1950005013

Inspeção

HSC 22

HSC 21

HSC 20

HSC 19

2ª MIN/EXT

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

1S CRISTOVAO

S1 GARCIA

S1 GARCIA

S1 GARCIA

13518
15743:25
0:03
0:03
444 m
0
10
9765

13411
15183:30
0:00
0:03
440 m
0
10
9649

13287
14894:20
0:00
0:03
436 m
0
10
9514

13216
14894:20
0:00
0:03
434 m
0
10
9514

13139
14894:20
0:00
0:03
431 m
0
10
9514

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

  23 HSC 183650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 06/01/2010 16/01/2010

440 m

TSN

Referência
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Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  23

  22

  21

   4

  19

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

05/01/2008

24/09/2008

30/06/2008

03/03/2008

08/01/2008

Término

09/01/2009

06/10/2008

30/06/2008

26/04/2008

26/02/2008

Nº OS

1950004997

1950004986

1950004968

1950004947

1950004939

Inspeção

HSC 18

HSC 17

HSC 16

1ª MENOR

HSC 15

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

CP NIVALDO

SO BATALHA LOBO

13037
14502:10
0:00
0:03
428 m
0
10
9369

12942
14289:15
0:00
0:03
425 m
0
10
9284

12844
13894:25
0:00
0:03
421 m
0
10
9152

12779
13701:50
0:00
0:03
419 m
0
10
9075

12719
13642:35
0:00
0:03
417 m
0
10
9056

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência
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Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  18

  17

  16

  15

  14

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

01/10/2007

08/07/2007

19/03/2007

12/01/2007

11/09/2006

Término

15/02/2008

23/07/2007

23/07/2007

07/03/2007

12/09/2006

Nº OS

1950004911

1950004878

1950004781

1950004701

Inspeção

HSC 14

HSC 13

4ª MAIOR

HSC 12

HSC 11

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

 

12708
13568:50
0:00
0:03
417 m
0
10
9024

12501
12880:40
0:00
0:03
410 m
0
0
8696

12501
12880:40
0:00
0:03
410 m
0
0
8696

12363
12679:35
0:00
0:03
406 m
0
0
8594

12187
12448:05
0:00
0:03
400 m
0
0
8509

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência
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Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  12

  13

  11

  14

   9

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

06/03/2006

09/06/2006

05/01/2006

06/10/2005

16/06/2005

Término

24/07/2006

13/07/2006

20/01/2006

28/10/2005

15/07/2005

Nº OS

1950004258

1950004438

1950004189

1950004079

1950003777

Inspeção

3ª MENOR

HSC 10

HSC 9

HSC 11

HSC 7

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

12137
12448:05
0:00
0:03
398 m
0
0
8509

12126
12433:10
0:00
0:03
398 m
0
0
8503

11952
12286:35
0:00
0:03
392 m
0
0
8426

11868
11958:00
0:00
0:03
389 m
0
0
8267

11763
11477:05
0:00
0:03
386 m
0
0
8016

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência
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Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   8

   7

   6

   4

   3

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

02/03/2005

08/01/2005

26/09/2004

25/03/2004

08/01/2004

Término

12/07/2005

18/01/2005

15/11/2004

19/07/2004

14/01/2004

Nº OS

1950003690

1950003532

1950002856

1950002854

1950002814

Inspeção

2ª MENOR

HSC 6

HSC 5

1ª MENOR

HSC 3

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

11760
11477:05
0:00
0:03
386 m
0
0
8016

11585
10926:00
0:00
0:03
380 m
0
0
7771

11521
10741:10
0:00
0:03
378 m
0
0
7675

11402
10284:40
0:00
0:03
374 m
0
0
7454

11215
9925:40
0:00
0:00
368 m
0
0
7221

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência
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Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   2

   1

  86

  86

  86

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

05/10/2003

07/07/2003

14/04/1995

24/02/1987

24/02/1982

Término

08/01/2004

11/07/2003

06/03/1997

20/12/1989

28/06/1984

Nº OS

1950002681

1950002749

Inspeção

HSC 2

HSC 1

INPP+1ªMIN

INPP+1ªMIN

INPP+1ªMIN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

GEU

GEU

GEU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

 

 

 

11209
9923:35
0:00
0:00
368 m
0
0
7220

11028
9284:30
0:00
0:00
362 m
0
0
6858

8710
7215:50
0:00
0:00
286 m
0
0
0

6077
4586:25
0:00
0:00
199 m
0
0
0

4076
3274:10
0:00
0:00
133 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

11Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:08:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  29

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4452 C-130 HModelo:2472Matrícula:SN:

Início

10/05/1976

Término

23/05/1977

Nº OSInspeção

INPP+3ªMIN

Publicação Técnica CFFSetor 

GEU

Unidade

PAMAGL  1483
1395:30
0:00
0:00
48 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:44
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

7

   3

   2

   1

  29

  29

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4446 C-130 HModelo:2471Matrícula:SN:

Início

27/11/2017

14/08/2017

27/06/2017

02/02/2014

19/09/2007

Término

09/12/2017

21/08/2017

18/07/2017

03/11/2016

29/05/2014

Nº OS

2090008920

2090008906

2090008897

3650169093

3650118435

Inspeção

OR HSC3

OR HSC2

OR HSC1

OR INPP+2M

INPP+2ªMIN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

GEP

TAA3

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

PAMAGL

PAMAGL

1S RODRIGO

SO ALEXANDRE

2S CORDEIRO

SO WALTER

1S VILEM

15928
13058:35
331:12
487:33
523 m
0
2476

15818
12941:50
331:12
487:33
519 m
0
2476

15784
12876:05
331:12
487:33
518 m
0
2476
8620

15527
12614:35
331:12
487:33
510 m
0
2476
8443

14638
12609:35
331:12
487:33
480 m
0
2476
8440

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650006411

3650003250

   4

  30

  20

OR HSC4

ORINP+2ªME

OR 2ªMEN

3650006412

3650006412

3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

27/11/2017

02/02/2014

19/09/2007

09/12/2017

03/11/2016

04/11/2016

15916

510 m

12194

510 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:44
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

7

  48

  57

  43

  28

  27

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4446 C-130 HModelo:2471Matrícula:SN:

Início

19/03/2010

22/06/2007

17/10/2006

26/03/2007

20/12/2006

Término

23/05/2014

07/08/2007

19/07/2007

09/05/2007

28/12/2006

Nº OS

3650127210

1950004874

1950004601

1950004789

1950004794

Inspeção

PRESERVAÇÃ

HSC 22

1ª MIN/EXT

HSC 21

HSC 20

Publicação Técnica

1C-130A-17

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1S VILEM

SO BATALHA LOBO

CP NIVALDO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

14632
12609:35
331:12
487:33
480 m
0
2476
8440

12151
12484:55
331:12
487:33
399 m
0
2476
8376

12132
12383:00
331:12
487:33
398 m
0
2476
8347

12061
12087:25
331:12
487:33
396 m
0
2476
8234

11929
11738:50
331:12
487:33
391 m
0
2476
8055

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:44
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

7

  20

  20

  71

  13

  16

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4446 C-130 HModelo:2471Matrícula:SN:

Início

12/09/2006

15/08/2006

30/08/2005

28/09/2003

19/07/2004

Término

13/09/2006

11/09/2006

16/03/2006

16/11/2004

23/10/2004

Nº OS

3650101217

1950002132

1950002851

Inspeção

1ª MENOR

4ª MAIOR

4ª MAJ *

HSC 10

3ª MENOR

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

TAA3

TAA3

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

 

 

1S DALTON

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

11823
11:45
0:00
0:00
388 m
0
0
3

11821
11606:30
331:12
487:33
388 m
0
2476
7989

11642
11600:45
331:12
487:33
382 m
0
2476
7987

11157
11595:00
331:12
487:33
366 m
0
2476
7982

11133
11595:00
331:12
487:33
365 m
0
2476
7982

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003250

3650003248

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:44
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

7

  17

  15

  14

  12

  11

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4446 C-130 HModelo:2471Matrícula:SN:

Início

27/09/2004

04/03/2004

01/01/2004

01/09/2003

24/03/2003

Término

28/09/2004

08/04/2004

12/01/2004

10/11/2003

26/05/2003

Nº OS

1950002852

1950002850

1950002138

1950002123

1950002112

Inspeção

HSC 13

HSC 12

HSC 11

2ª MENOR

HSC 9

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO LOPES

11108
11595:00
331:12
487:33
364 m
0
2476
7982

10935
11273:15
331:12
487:30
359 m
0
2476
7799

10848
11158:45
331:12
487:30
356 m
0
2476
7717

10785
10971:25
331:12
487:30
354 m
0
2476
7639

10617
10804:30
331:12
487:30
348 m
0
2476
7535

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:44
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

7

  34

  10

   8

  13

  14

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4446 C-130 HModelo:2471Matrícula:SN:

Início

24/02/2003

16/12/2002

24/08/2002

10/04/2002

16/03/2002

Término

24/02/2003

23/12/2002

31/10/2002

17/07/2002

06/06/2002

Nº OS

1950002209

1950002009

1950001725

1950001148

1950001219

Inspeção

EVEN 15D

HSC 8

1ª MENOR

HSC 12

HSC 13

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO LOPES

SO RUCEMAN

 

 

10526
10622:20
0:00
0:00
345 m
0
0
7308

10463
10506:55
0:00
0:00
343 m
0
0
7252

10410
10407:35
0:00
0:00
341 m
0
0
7197

10304
10327:40
0:00
0:00
338 m
0
0
7117

10263
10283:25
0:00
0:00
337 m
0
0
7087

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650002889

3650002889

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:44
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

7

  37

  12

  11

  10

  55

  56

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4446 C-130 HModelo:2471Matrícula:SN:

Início

27/01/2001

13/02/2001

25/10/2001

03/10/2001

02/08/1999

30/03/1993

Término

23/01/2002

02/01/2002

06/11/2001

03/10/2001

30/06/2000

27/12/1994

Nº OS

3650065008

3650065585

1950000967

1950000878

Inspeção

MODERNIZAÇ

HSC 11

HSC 10

HSC 9

INPP+3ªMIN

INPP+4ªMAJ

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

TAA3

MNU

MNU

EXTERNA

EXTERNA

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

EXTERNAS

EXTERNAS

 

 

 

 

 

 

10129
9890:35
0:00
0:00
332 m
0
0
6803

10108
9889:20
0:00
0:00
332 m
0
0
6799

10051
9887:10
0:00
330 m
0
0
6796

10017
9691:55
0:00
329 m
0
0
6715

9557
8969:55
0:00
313 m
0
0

7545
7383:50
0:00
247 m
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650002889

3650002889

3650002889

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:44
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

7

  24

  24

  55

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4446 C-130 HModelo:2471Matrícula:SN:

Início

01/09/1987

18/06/1981

25/11/1975

Término

07/09/1989

16/05/1983

05/11/1976

Nº OSInspeção

INPP+1ªMIN

INPP+1ªMIN

INPP+3ªMIN

Publicação Técnica CFFSetor 

EXTERNA

EXTERNA

EXTERNA

Unidade

EXTERNAS

EXTERNAS

EXTERNAS

 

 

 

5608
5386:55
0:00
184 m
0
0

3302
3177:50
0:00
108 m
0
0

919
1380:20
0:00
30 m
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   8

   7

   6

   5

  34

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

16/03/2018

14/11/2017

08/08/2017

15/12/2016

17/11/2016

Término

27/03/2018

27/11/2017

15/08/2017

05/05/2017

24/11/2016

Nº OS

1950010517

2090008919

2090008904

3650192810

2090008875

Inspeção

OR HSC7

OR HSC6

OR HSC5

OR3ªMEN

PRORROGAÇÃ

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

TAA3

MNU

Unidade

1/1 GT

1 GTT

1 GTT

PAMAGL

1 GTT

2S WELLINGTON

2S CORDEIRO

SO ALEXANDRE

SO F. VIANA

SO FREIRE

11408
18983:05
1660:24
0:03
374 m
0
54
10289

11288
18821:10
1660:24
0:03
370 m
0
5
10194

11184
18674:45
1660:24
0:03
367 m
0
5
10101

11082
18495:40
1660:24
0:03
364 m
0
5
9991

10920
18446:55
1660:24
0:03
358 m
0
5
9975

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

   5 OR3ªMEN3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 15/12/2016 04/05/2017

11275

11081

364 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   3

   2

   1

  29

  43

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

15/08/2016

02/05/2016

19/01/2016

24/01/2013

20/09/2011

Término

29/08/2016

19/05/2016

28/01/2016

28/08/2015

26/06/2014

Nº OS

2090008848

2090008806

2090008780

3650161888

3650150635

Inspeção

OR HSC3

OR HSC2

OR HSC1

OR INPP+2M

1ª MIN/EXT

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

TAA3

EMPCONT

Unidade

1 GTT

1 GTT

1 GTT

PAMAGL

PAMAGL

SO ISRAEL

SO CARVALHO

SO ADELMAR

SO F. VIANA

SO WALTER

10833
18365:50
1660:24
0:03
355 m
0
5
9941

10731
18259:15
1660:24
0:03
352 m
0
5
9847

10619
18143:10
1660:24
0:03
348 m
0
5
9783

10466
17999:25
1660:24
0:03
343 m
0
5
9683

10038
17990:25
1660:24
0:03
329 m
0
5
9676

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650006411

3650003250

  29 ORINP4ªMAI3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 09/10/2015 09/10/2015

10508

345 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  27

  26

  37

  43

  23

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

12/11/2012

27/08/2012

17/11/2011

19/04/2011

23/02/2011

Término

19/11/2012

10/09/2012

10/05/2012

08/09/2011

10/03/2011

Nº OS

1950005265

1950005224

3650150651

1950005132

1950005125

Inspeção

OR HSC21

OR HSC20

MODERNIZAÇ

1ª MIN/EXT

HSC 18

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

GEP

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1S TAVARES

SO ISRAEL

SO WALTER

SO SERGIO

SO SERGIO

9454
17791:35
1660:24
0:03
310 m
0
5
9611

9384
17572:20
1660:24
0:03
308 m
0
5
9515

9261
17364:55
1660:24
0:03
304 m
0
1
9374

9016
17363:15
1660:24
0:03
296 m
0
0
9373

8834
17196:30
1660:24
0:03
290 m
0
0
9313

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006411

3650006411

3650003250

3650003250

3650003250

  24

  23

INPP+1ªMEN

OR HSC19

3650006411

3650006411

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

19/04/2011

31/01/2011

08/09/2011

10/03/2011

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  22

   5

   4

  18

  16

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

25/10/2010

31/07/2010

02/05/2010

19/10/2009

01/04/2009

Término

03/11/2010

24/08/2010

09/07/2010

01/11/2009

14/08/2009

Nº OS

1950005105

1950005091

1950005083

1950005050

1950005028

Inspeção

HSC 17

HSC 4

4ª MAIOR

HSC 14

3ª MENOR

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1S CRISTOVAO

1S CRISTOVAO

1S CRISTOVAO

S1 GARCIA

1S CRISTOVAO

8707
16796:45
1660:24
0:03
286 m
0
0
9144

8636
16543:40
1660:24
0:03
283 m
0
0
8989

8590
16420:50
1660:24
0:03
282 m
0
0
8898

8340
15596:05
1660:24
0:03
274 m
0
0
8613

8261
15468:20
1660:24
0:00
271 m
0
0
8562

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

  22

  21

  20

  19

HSC 17

HSC 16

OR 4ª MAJ

HSC 15

3650003250

3650003250

3650006411

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

29/11/2010

31/07/2010

02/05/2010

27/01/2010

29/11/2010

24/08/2010

09/07/2010

04/02/2010

286 m

277 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  17

  12

  15

  14

  13

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

06/07/2009

09/04/2008

25/01/2009

24/10/2008

20/07/2008

Término

13/07/2009

05/05/2009

31/01/2009

31/10/2008

10/08/2008

Nº OS

1950005026

1950005014

1950005002

1950004992

1950004975

Inspeção

HSC 13

2ª MENOR

HSC 12

HSC 11

HSC 10

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

S1 GARCIA

S1 GARCIA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

8229
15466:15
1660:24
0:00
270 m
0
0
8561

8160
15466:15
1660:24
0:00
268 m
0
0
8561

8066
15466:15
1660:24
0:00
264 m
0
0
8561

7974
15466:15
1660:24
0:00
261 m
0
0
8561

7892
15466:15
1660:24
0:00
259 m
0
0
8561

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  11

   9

   9

   8

   7

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

02/01/2008

18/10/2007

16/07/2007

04/05/2007

02/02/2007

Término

25/02/2008

13/11/2007

27/08/2007

22/08/2007

09/07/2007

Nº OS

1950004938

1950004922

1950004879

1950004826

1950004727

Inspeção

HSC 9

HSC 7

HSC 7

1ª MENOR

HSC 6

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

7725
15329:05
1660:24
0:00
253 m
0
0
8483

7621
15048:55
1660:24
0:00
250 m
0
0
8367

7543
14784:15
1660:24
0:00
247 m
0
0
8292

7538
14784:15
1660:24
0:00
247 m
0
0
8292

7494
14627:40
1660:24
0:00
246 m
0
0
8219

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   6

   5

  20

   3

   2

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

30/10/2006

17/07/2006

12/04/2006

19/01/2006

07/11/2005

Término

13/11/2006

28/07/2006

10/07/2006

18/03/2006

11/11/2005

Nº OS

1950004608

1950004476

1950004328

1950004224

1950004121

Inspeção

HSC 5

HSC 4

4ª MAIOR

HSC 3

HSC 2

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

1S CRISTOVAO

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

7256
13977:55
1660:24
0:00
238 m
0
0
7871

7148
13572:20
1660:24
0:00
234 m
0
0
7692

7130
13523:00
1660:24
0:00
234 m
0
0
7681

7016
13184:50
1660:24
0:00
230 m
0
0
7443

6889
12797:55
1660:24
0:00
226 m
0
0
7293

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

3650003250

   9 HSC 73650003250

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 17/07/2006 28/07/2006

234 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   1

  24

  28

   8

  26

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

02/08/2005

23/07/2004

11/03/2004

16/06/2003

16/09/2003

Término

24/08/2005

19/05/2005

25/03/2004

22/10/2003

27/09/2003

Nº OS

1950003925

3650092478

1950002887

1950002512

1950002659

Inspeção

HSC 1

INPP+3ªMIN

HSC 21

2ª MENOR

HSC 19

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

TAA3

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO REINALDO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

6810
12516:10
1660:24
0:00
223 m
0
0
7179

6713
12259:40
1660:24
0:00
220 m
0
0
7052

6293
11978:15
1660:24
0:00
206 m
0
0
6847

6138
11745:55
1660:24
0:00
201 m
0
0
6738

6113
11745:55
1660:24
0:00
200 m
0
0
6738

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003250

3650003248

3650003251

3650003251

3650003251

  30 OR INPP+4M3650006411

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 23/07/2004 19/05/2005

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

9Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  35

  35

  35

  23

  35

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

01/09/2003

28/04/2003

07/04/2003

10/03/2003

27/02/2003

Término

02/09/2003

29/04/2003

07/04/2003

30/03/2003

27/02/2003

Nº OS

1950002670

1950002555

1950002327

1950002105

1950002221

Inspeção

EVEN 15D

EVEN 15D

EVEN 15D

HSC 18

EVEN 15D

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO LOPES

SO LOPES

SO BATALHA LOBO

SO RUCEMAN

SO BATALHA LOBO

6088
11745:55
1660:24
0:00
200 m
0
0
6738

5962
11611:15
1660:24
0:00
195 m
0
0
6676

5940
11546:05
1660:24
0:00
195 m
0
0
6465

5932
11521:40
1660:24
0:00
194 m
0
0
6443

5901
11487:40
0:00
0:00
193 m
0
0
6424

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

10Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  22

  21

  35

  44

  40

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

03/12/2002

02/10/2002

01/10/2002

02/07/2002

11/04/2002

Término

12/12/2002

09/10/2002

01/10/2002

18/08/2002

12/04/2002

Nº OS

1950002005

1950001805

1950001871

1950001653

1950001333

Inspeção

HSC 17

HSC 16

EVEN 15D

1ª MENOR

HSC 36

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO LOPES

SO CORTES

SO BATALHA LOBO

 

 

5824
11313:20
0:00
0:00
191 m
0
0
6369

5760
11190:05
0:00
0:00
189 m
0
0
6310

5752
11172:10
0:00
0:00
189 m
0
0
6306

5708
11100:05
0:00
0:00
187 m
0
0
6274

5580
10941:45
0:00
0:00
183 m
0
0
6135

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650002890

3659900008

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

11Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  39

  43

  38

  41

  36

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

05/03/2002

15/10/2001

30/08/2001

06/12/2001

14/05/2001

Término

08/03/2002

10/01/2002

10/01/2002

20/12/2001

01/12/2001

Nº OS

1950001216

1950000926

1950000782

1950001035

1950000543

Inspeção

HSC 35

HSC 39

HSC 34

HSC 37

4ª.MAJ

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

 

 

 

 

 

5545
10869:10
0:00
0:00
182 m
0
0
6105

5488
10702:20
0:00
0:00
180 m
0
0
6042

5488
10702:20
0:00
0:00
180 m
0
0
6042

5467
10628:35
0:00
0:00
179 m
0
0
6015

5448
10590:00
0:00
0:00
179 m
0
0
5988

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

12Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:07:17
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  40

   1

  27

   1

  18

  87

  87

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4991 C-130 HModelo:2467Matrícula:SN:

Início

12/11/2001

11/04/2001

27/05/2000

24/03/2000

22/04/1999

04/07/1996

08/04/1991

Término

14/11/2001

11/05/2001

20/07/2000

27/03/2000

28/05/1999

16/06/1997

22/07/1991

Nº OS

1950000991

1950000528

Inspeção

HSC 36

HSC 1

3ª.MEN

HSC 1

2ª.MEN

INPP+4ªMAJ

INPP+4ªMAJ

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

TAA3

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

 

 

 

 

 

 

 

5431
10530:30
0:00
0:00
178 m
0
0
5965

5244
10207:00
172 m
0
5787

4949
9265:15
162 m
0
5302

4834
9093:45
158 m
0
5096

4530
8268:25
148 m
0
4636

3819
6430:25
125 m
0
3696

1663
3155:00
54 m
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  16

  15

  14

  13

  12

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

15/07/2016

07/12/2015

13/10/2015

06/07/2015

06/04/2015

Término

09/09/2016

04/04/2016

22/10/2015

22/07/2015

06/05/2015

Nº OS

3650190303

1950009361

1950009244

1950009028

1950008822

Inspeção

OR HSC13

OR 3ª MIN

OR HSC12

OR HSC11

OR HSC10

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO ALEXANDRE

SO ALEXANDRE

1S TAVARES

SO KOENIGKAN

SO CARVALHO

12670
20655:45
0:03
0:03
416 m
0
7
11908

12512
20472:10
0:03
0:03
411 m
0
7
11832

12347
20430:40
0:03
0:03
405 m
0
7
11811

12255
20377:15
0:03
0:03
402 m
0
7
11754

12178
20294:20
0:03
0:03
400 m
0
7
11708

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

  13

  12

OR HSC11

OR HSC10

3650006411

3650006411

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

04/07/2015

05/04/2015

04/07/2015

05/04/2015

12237

402 m

12147

399 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  11

  10

   9

   8

   7

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

21/01/2015

23/12/2013

06/09/2013

15/05/2013

11/03/2013

Término

03/02/2015

21/10/2014

14/09/2013

21/05/2013

18/03/2013

Nº OS

1950008650

1950006949

1950006662

1950005705

1950005286

Inspeção

OR HSC9

OR 2ª MIN

OR HSC8

OR HSC7

OR HSC6

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO FREIRE

SO ALEXANDRE

SO VIANNA

1S TAVARES

SO ALEXANDRE

12086
20190:40
0:03
0:03
397 m
0
7
11642

11981
20055:30
0:03
0:03
393 m
0
7
11535

11579
19775:10
0:03
0:03
380 m
0
7
11392

11463
19619:40
0:03
0:03
376 m
0
7
11317

11399
19617:45
0:03
0:03
374 m
0
7
11314

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

  11

  10

   5

   9

OR HSC9

OR 2ª MIN

OR 1ª MIN

OR HSC8

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

04/01/2015

06/10/2014

06/09/2013

04/06/2013

04/01/2015

06/10/2014

14/09/2013

04/06/2013

12056

396 m

11966

393 m

11571

11477

377 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   6

   5

   2

   1

  56

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

03/12/2012

21/06/2012

30/03/2012

23/11/2011

20/07/2010

Término

12/12/2012

28/08/2012

13/04/2012

25/11/2011

22/08/2011

Nº OS

1950005270

1950005209

1950005190

1950005180

3650139678

Inspeção

OR HSC5

OR 1ª MIN

OR HSC2

OR HSC1

INPP+4MESP

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

SO SERGIO

SO VIANNA

SO ALEXANDRE

SO AMORIM

SO REINALDO

11303
19447:40
0:03
0:03
371 m
0
7
11241

11197
19155:30
0:03
0:03
367 m
0
7
11129

11060
18900:40
0:03
0:03
363 m
0
7
10848

10920
18551:00
0:03
0:03
358 m
0
7
10673

10825
18342:50
0:03
0:03
355 m
0
7
10574

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

3650003249

   5

   1

  30

OR 1ª MIN

OR HSC1

OR INPP+4M

3650006411

3650006411

3650006411

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

21/06/2012

18/12/2011

16/07/2010

05/09/2012

18/12/2011

20/05/2011

11205

368 m

10943

359 m

352 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  45

  23

   4

  22

  21

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

28/04/2010

23/06/2009

21/09/2008

30/01/2009

28/11/2008

Término

22/08/2011

07/07/2009

08/05/2009

30/01/2009

15/12/2008

Nº OS

3650137622

1950005021

1950004984

1950005030

1950004993

Inspeção

4ª MAI/EXT

HSC 18

3ª MENOR

HSC 17

HSC 16

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1S DOUGLAS

S1 GARCIA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

10825
18342:50
0:03
0:03
355 m
0
7
10574

10049
17948:45
0:03
0:03
330 m
0
0
10395

9989
17692:35
0:03
0:03
328 m
0
0
10245

9891
17370:40
0:00
0:00
324 m
0
0
10079

8019
17368:00
0:00
0:00
323 m
0
0
10076

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  19

  18

  17

  16

  15

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

10/06/2008

03/03/2008

28/11/2007

22/08/2007

01/07/2007

Término

21/07/2008

19/03/2008

26/02/2008

16/01/2008

02/08/2007

Nº OS

1950004965

1950004946

1950004934

1950004895

1950004877

Inspeção

HSC 15

HSC 14

HSC 13

2ª MENOR

HSC 12

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

7872
17108:05
0:00
0:00
318 m
0
0
10006

7748
16674:25
0:00
0:00
314 m
0
0
9842

7726
16616:30
0:00
0:00
313 m
0
0
9818

7685
16526:50
0:00
0:00
312 m
0
0
9775

7518
16381:05
0:00
0:00
307 m
0
0
9707

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  14

  13

  12

  11

  11

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

09/04/2007

08/01/2007

16/10/2006

02/08/2006

03/07/2006

Término

09/05/2007

07/03/2007

15/01/2007

03/08/2006

02/08/2006

Nº OS

1950004801

1950004694

1950004599

1950004450

Inspeção

HSC 11

HSC 10

1ª MENOR

HSC 9

HSC 9

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO A. ROCHA

 

SO BATALHA LOBO

7433
16130:00
0:00
0:00
304 m
0
0
9608

7370
15831:30
0:00
0:00
302 m
0
0
9485

7319
15691:10
0:00
0:00
300 m
0
0
9424

7154
15210:45
0:00
0:00
295 m
0
0
9216

7153
15210:45
0:00
0:00
295 m
0
0
9216

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  10

   9

  16

   7

   6

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

11/04/2006

05/01/2006

01/11/2005

25/07/2005

05/04/2005

Término

15/05/2006

13/03/2006

15/02/2006

04/08/2005

20/04/2005

Nº OS

1950004321

1950004190

1950004113

1950003922

1950003650

Inspeção

HSC 8

HSC 7

4ª MAIOR

HSC 6

HSC 5

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

7074
14870:40
0:00
0:00
292 m
0
0
9062

7011
14638:50
0:00
0:00
290 m
0
0
8921

6985
14581:00
0:00
0:00
289 m
0
0
8873

6790
14207:00
0:00
0:00
283 m
0
0
8708

6684
13950:25
0:00
0:00
279 m
0
0
8564

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   5

   4

   3

   2

   1

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

28/02/2005

18/10/2004

22/07/2004

12/04/2004

13/01/2004

Término

04/03/2005

12/01/2005

16/08/2004

25/04/2004

18/01/2004

Nº OS

1950003579

1950002892

1950002891

1950002890

1950002815

Inspeção

HSC 4

3ª MENOR

HSC 3

HSC 2

HSC 1

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

6637
13743:50
0:00
0:00
278 m
0
0
8183

6586
13625:45
0:00
0:00
276 m
0
0
8135

6437
13215:10
0:00
0:00
271 m
0
0
7995

6324
12863:10
0:00
0:00
267 m
0
0
7829

6226
12732:15
0:00
0:00
264 m
0
0
7779

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

9Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  24

  21

  45

  44

  43

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

07/10/2002

16/07/2002

27/05/2002

06/12/2001

17/10/2001

Término

26/12/2003

16/07/2002

27/05/2002

27/05/2002

13/12/2001

Nº OS

3650074826

1950001674

1950001554

1950001041

1950000948

Inspeção

INPP+2ªMIN

HSC 16

HSC 40

1ª MEN 2ºC

HSC 39

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO GUEDES

 

 

 

 

6203
12721:10
0:00
0:00
263 m
0
0
7775

5675
12588:20
0:00
0:00
246 m
0
0
7693

5625
12540:25
0:00
0:00
244 m
0
0
7663

5625
12540:25
0:00
0:00
244 m
0
0
7663

5460
12383:40
0:00
0:00
239 m
0
0
7584

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650002890

3659900008

3659900008

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

10Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  42

  41

   1

   1

   1

   1

   1

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

14/09/2001

30/07/2001

01/06/2001

16/05/2001

10/04/2001

12/06/2000

04/04/2000

Término

15/09/2001

03/08/2001

27/06/2001

18/05/2001

11/04/2001

13/06/2000

06/04/2000

Nº OS

1950000776

1950000695

1950000624

1950000490

1950000389

Inspeção

HSC 38

HSC 37

HSC 1

HSC 1

HSC 1

HSC 1

HSC 1

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

 

 

 

 

 

 

 

5371
12096:05
0:00
236 m
0
7441

5328
11941:40
0:00
0:00
235 m
0
0
7389

5291
11758:40
0:00
233 m
0
7261

5251
11653:20
232 m
0
7205

5214
11484:05
231 m
0
6914

4912
10914:00
221 m
0
6668

4844
10753:10
219 m
0
6496

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

11Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

10:06:40
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  27

  24

  24

Seq

ANV C-130 007AK
3650006411

CFF:PN:

4990 C-130 HModelo:2466Matrícula:SN:

Início

09/07/1999

05/07/1996

16/01/1991

Término

17/08/1999

23/09/1996

08/04/1991

Nº OSInspeção

3ª.MEN

INPP+4ªMAJ

INPP+4ªMAJ

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

TAA3

TAA3

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

 

 

 

4611
10219:25
211 m
0
6162

3553
7451:45
176 m
0
4333

1558
3766:45
111 m
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3659900008

3650003249

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  25

  16

  15

  14

  13

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

23/11/2017

03/04/2017

21/09/2016

30/05/2016

29/02/2016

Término

05/04/2018

13/04/2017

14/12/2016

14/06/2016

15/03/2016

Nº OS

3651281948

3650194148

3650191440

1950009591

1950009479

Inspeção

4ªMAIC/EXT

OR HSC13

OR 3ª MIN

OR HSC12

OR HSC11

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

TAA3

TAA3

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

SO F. VIANA

SO F. VIANA

SO ANDRÉ SILVA

1S TAVARES

SO KOENIGKAN

16165
12680:40
400:00
0:03
531 m
0
3260
6547

15808
12677:40
400:00
0:03
519 m
0
3260
6543

15688
12641:10
400:00
0:03
515 m
0
3260
6533

15505
12542:35
400:00
0:03
509 m
0
3260
6496

15414
12508:05
400:00
0:03
506 m
0
3260
6488

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006413

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

  17 OR HSC143650006411

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 11/06/2017 18/06/2017

15874

521 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  12

  11

  10

   9

   8

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

24/11/2015

03/08/2015

11/03/2015

18/09/2014

07/05/2014

Término

03/12/2015

17/08/2015

11/05/2015

02/10/2014

19/05/2014

Nº OS

1950009344

1950009084

1950008756

1950008230

3650171365

Inspeção

OR HSC10

OR HSC9

OR 2ª MIN

OR HSC8

OR HSC7

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

2S LEONARDO

SO KOENIGKAN

1S VARGAS

SO ALEXANDRE

1S RODRIGUES

15311
12448:25
400:00
0:03
503 m
0
3260
6467

15203
12187:30
400:00
0:03
499 m
0
3260
6357

15105
12085:15
400:00
0:03
496 m
0
3260
6312

14884
11896:10
400:00
0:03
489 m
0
3260
6247

14748
11725:25
400:00
0:03
484 m
0
3260
6165

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

  11

  10

   9

OR HSC9

OR 2ª MIN

OR HSC8

3650006411

3650006411

3650006411

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

18/08/2015

19/05/2015

05/08/2014

18/08/2015

19/05/2015

05/08/2014

15204

499 m

15113

496 m

14826

487 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   7

   6

   5

   3

   2

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

17/02/2014

25/11/2013

25/02/2013

29/10/2012

16/07/2012

Término

14/03/2014

17/01/2014

17/01/2014

30/12/2012

03/08/2012

Nº OS

1950007065

1950006839

1950005281

1950005261

1950005221

Inspeção

OR HSC6

OR HSC5

OR 1ª MIN

OR HSC3

OR HSC2

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO FREIRE

SO FREIRE

MJ ALVES

SO FREIRE

SO VIANNA

14682
11725:25
400:00
0:03
482 m
0
3260
6165

14626
11725:15
400:00
0:03
480 m
0
3260
6164

14465
11725:15
400:00
0:03
480 m
0
3260
6164

14243
11631:05
400:00
0:03
467 m
0
3260
6128

14094
11239:15
400:00
0:03
463 m
0
3260
5997

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

3650006411

   7

   5

   2

OR HSC6

OR 1ª MIN

OR HSC2

3650006411

3650006411

3650006411

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

06/02/2014

25/02/2013

20/08/2012

14/03/2014

09/08/2013

20/08/2012

14646

482 m

475 m

14111

463 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   1

  29

  55

  25

  27

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

14/05/2012

20/01/2011

28/06/2011

22/04/2010

21/07/2010

Término

21/05/2012

10/04/2012

27/01/2012

14/09/2010

23/07/2010

Nº OS

1950005201

3650144198

3650145775

1950005087

1950005100

Inspeção

OR HSC1

INPP+4ªMAJ

MODERNIZAÇ

3ª MIN/EXT

HSC 20

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFF

6R294

Setor 

MNU

TAA3

GEP

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

SO FREIRE

1S DOUGLAS

SO WALTER

1S CRISTOVAO

1S CRISTOVAO

14020
11217:50
400:00
0:03
460 m
0
3260
5984

13979
11199:50
400:00
0:03
459 m
0
3260
5976

13905
11194:40
400:00
0:03
456 m
0
3259
5971

13405
11054:40
400:00
0:03
440 m
0
3258
5928

13352
11043:10
400:00
0:03
438 m
0
3258
5922

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006411

3650005734

3650005734

3650005734

3650005734

  30

  28

  27

OR INPP+4M

HSC 21

HSC 20

3650006411

3650005734

3650005734

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

20/01/2011

16/09/2010

03/09/2010

21/12/2011

16/09/2010

14/09/2010

13533

455 m

440 m

440 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  26

  23

  22

  21

   4

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

14/12/2009

08/09/2009

19/07/2009

18/03/2009

01/02/2009

Término

09/02/2010

14/09/2009

27/07/2009

24/03/2009

05/03/2009

Nº OS

1950005058

1950005036

1950005031

1950005011

1950005006

Inspeção

HSC 19

HSC 18

HSC 17

HSC 16

2ª MENOR

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

S1 GARCIA

S1 GARCIA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

13188
11002:45
400:00
0:03
433 m
0
3258
5909

13040
10817:15
400:00
0:03
428 m
0
3258
5838

12991
10758:50
400:00
0:03
426 m
0
3258
5814

12866
10362:30
400:00
0:03
422 m
0
3258
5723

12847
10362:30
400:00
0:03
422 m
0
3258
5723

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650005734

3650005734

3650005734

3650005734

3650005734

  23 HSC 183650005734

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 23/01/2010 09/02/2010

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  19

  18

  17

  16

  15

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

21/09/2008

10/06/2008

20/02/2008

15/10/2007

13/09/2007

Término

26/09/2008

28/06/2008

07/03/2008

20/02/2008

01/11/2007

Nº OS

1950004983

1950004963

1950004944

1950004920

1950004903

Inspeção

HSC 15

HSC 14

HSC 13

1ª MENOR

HSC 12

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

CP NIVALDO

SO BATALHA LOBO

39350
10119:40
400:00
0:00
416 m
0
3258
5625

39260
9935:30
400:00
0:00
413 m
0
3258
5546

39147
9660:55
400:00
0:00
410 m
0
3258
5448

39131
9660:55
400:00
0:00
409 m
0
3258
5448

39020
9567:00
400:00
0:00
406 m
0
3258
5410

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650005734

3650005734

3650005734

3650003248

3650003248

  15 HSC 123650005734

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 17/09/2007 24/09/2007

404 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  14

  13

  12

  11

  10

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

18/06/2007

15/02/2007

06/12/2006

14/09/2006

19/06/2006

Término

10/07/2007

12/06/2007

15/02/2007

26/10/2006

02/08/2006

Nº OS

1950004873

1950004766

1950004652

1950004562

1950004441

Inspeção

HSC 11

HSC 10

4ª MAIOR

HSC 9

HSC 8

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

TO 1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

38906
9327:25
400:00
0:00
402 m
0
3258
5317

38878
9322:00
400:00
0:00
401 m
0
3258
5312

38761
9146:40
400:00
0:00
397 m
0
3258
5220

38649
9060:15
400:00
0:00
393 m
0
3258
5179

38564
8821:10
400:00
0:00
391 m
0
3258
5086

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

  14 HSC 113650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 18/06/2007 25/06/2007

401 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   9

  68

  51

  50

  67

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

13/03/2006

30/09/2005

03/10/2005

06/06/2005

22/11/2004

Término

13/07/2006

19/01/2006

20/12/2005

05/07/2005

29/04/2005

Nº OS

1950004265

1950004074

1950004231

1950003736

1950003458

Inspeção

HSC 7

3ª MENOR

HSC 6

HSC 5

2ª MENOR

Publicação Técnica

TO 1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO A. ROCHA

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO A. ROCHA

38544
8817:40
400:00
0:00
390 m
0
3258
5082

11706
8569:20
400:00
0:00
384 m
0
3258
4982

38339
8539:05
400:00
0:00
383 m
0
3258
4974

38171
8378:45
400:00
0:00
378 m
0
3258
4917

38104
8284:15
400:00
0:00
375 m
0
3258
4872

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

9Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  64

  48

   1

  42

  23

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

15/03/2005

04/09/2004

01/06/2004

13/02/2003

07/01/2003

Término

27/03/2005

10/09/2004

10/06/2004

15/12/2003

18/01/2003

Nº OS

1950003584

1950003058

1950002096

Inspeção

HSC 4

HSC 2

HSC 1

INPP+1ªMIN

HSC 18

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

 

SO GUEDES

 

38071
8242:50
400:00
0:00
374 m
0
3258
4855

37873
8126:15
400:00
0:00
368 m
0
3258
4820

37781
8089:00
0:00
0:00
365 m
0
0
0

37603
7989:15
400:00
0:00
359 m
0
3258
4752

37272
7989:15
400:00
0:00
348 m
0
3258
4752

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003248

3650003248

3650005734

3650003248

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

10Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

  35

  23

  17

  36

  36

   1

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

31/10/2002

23/09/2002

15/07/2002

11/10/2001

23/06/2001

02/06/2001

Término

11/12/2002

30/09/2002

19/07/2002

03/04/2002

03/07/2001

22/06/2001

Nº OS

1950001953

1950001830

1950001675

1950000935

1950000631

1950000542

Inspeção

EVEN 15D

HSC 18

HSC 13

4ª.MAJ

4ª.MAJ

HSC 1

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

 

 

 

 

 

 

37234
7989:15
400:00
0:00
347 m
0
3258
4752

37162
7895:25
0:00
0:00
344 m
0
0
4717

37089
7828:10
0:00
0:00
342 m
0
0
4686

36982
7788:20
0:00
0:00
339 m
0
0
4672

36708
7788:20
0:00
330 m
0
4672

36697
7769:55
0:00

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3659900008

3659900008

3659900008

  36

   1

4ª.MAJ

HSC 1

3659900008

3659900008

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

02/07/2001

13/06/2001

25/03/2002

14/06/2001

338 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

11Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   1

   1

  27

   1

  87

  87

  87

  87

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

08/05/2001

18/07/2000

28/04/2000

27/03/2000

28/07/1995

12/05/1988

30/09/1983

05/04/1979

Término

09/05/2001

19/07/2000

02/06/2000

28/03/2000

27/12/1996

07/10/1988

09/02/1984

23/10/1979

Nº OS

1950000393

Inspeção

HSC 1

HSC 1

3ª.MEN

HSC 1

INPP+4ªMAJ

INPP+4ªMAJ

INPP+4ªMAJ

INPP+4ªMAJ

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

TAA3

TAA3

TAA3

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

 

 

 

 

 

 

 

 

36653
7712:40
328 m
0
4636

36359
7231:25
318 m
0
4443

36312
7223:20
317 m
0
4436

36246
7146:45
314 m
0
4409

35059
6698:00
275 m
0
4191

32056
4957:00
177 m
0
0

30354
3104:00
121 m
0
0

28784
1468:00
69 m

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

12Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:54:56
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

12

   1

   1

Seq

ANV C-130 007AK
3650006413

CFF:PN:

4636 KC-130 HModelo:2462Matrícula:SN:

Início

01/03/1975

01/01/1975

Término

01/03/1975

01/01/1975

Nº OSInspeção

HSC 1

HSC 1

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

TO 1C-130A-6WC-14

CFFSetor Unidade

PAMAGL

PAMAGL

 

 

424
0:00
0:00
0:00
14 m
0
0
0

365
0:00
0:00
0:00
12 m
0
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003248

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

1Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   7

   6

   5

   4

   3

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

17/04/2018

17/01/2018

26/06/2017

20/03/2017

20/03/2017

Término

28/04/2018

01/02/2018

21/08/2017

31/03/2017

31/03/2017

Nº OS

1950010595

1950010465

1950010185

3650193996

Inspeção

OR HSC6

OR HSC5

OR3ªMEN

OR HSC4

OR HSC3

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

1S RODRIGO

SO ISRAEL

SO ISRAEL

 

SO CARVALHO

15627
12281:15
967:05
181:53
513 m
304
6855
6207

15541
12271:45
967:05
181:53
510 m
304
6855
6203

15377
12117:15
967:05
181:53
505 m
304
6855
6143

15234
12026:30
967:05
181:53
500 m
304
6855
6125

15234
12026:30
967:05
181:53
500 m
304
6855
6125

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

   5

   4

OR3ªMEN

OR HSC4

3650006412

3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

26/06/2017

20/03/2017

12/10/2017

31/03/2017

15429

506 m

15223

15223

500 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

2Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   2

   1

  30

  21

  19

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

13/12/2016

25/08/2016

22/07/2014

07/03/2014

16/10/2013

Término

25/01/2017

14/09/2016

25/05/2016

24/03/2014

04/12/2013

Nº OS

3650192809

1950009711

3650173301

1950007097

1950006772

Inspeção

OR HSC2

OR HSC1

ORINP+2ªME

OR HSC17

OR HSC16

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

TAA3

MNU

TAA3

MNU

MNU

Unidade

PAMAGL

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

SO MARCELO

SO ISRAEL

SO F. VIANA

SO MARCELO

SO FREIRE

15169
11996:10
967:05
181:53
498 m
304
6855
6117

15036
11860:50
967:05
181:53
493 m
304
6855
6066

14924
11815:05
967:05
181:53
490 m
304
6855
6053

14131
11600:10
835:05
181:53
464 m
304
6854
5978

14021
11489:10
835:05
181:53
460 m
304
6854
5942

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

  30

  30

ORINP+2ªME

ORINP+2ªME

3650006412

3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

22/07/2014

16/10/2013

30/05/2016

04/12/2013

14929

490 m

13972

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

3Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  18

  17

  16

  15

  14

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

13/08/2013

06/05/2013

04/02/2013

09/08/2012

04/06/2012

Término

04/09/2013

17/05/2013

21/02/2013

25/10/2012

17/07/2012

Nº OS

1950006559

1950005505

1950005280

1950005222

1950005205

Inspeção

OR HSC15

OR HSC14

OR HSC13

OR 1ªMEN

OR HSC12

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO VIANNA

SO LUIZ FERNANDO

1S TAVARES

1S TAVARES

1S AZARIAS

13930
11355:40
835:05
181:53
457 m
304
6854
5893

13820
11205:20
835:05
181:53
454 m
304
6854
5819

13735
11142:15
835:05
181:53
451 m
304
6854
5782

13616
11136:30
835:05
181:53
447 m
304
6854
5777

13516
11116:10
835:05
181:53
444 m
304
6854
5767

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

3650006412

  15 OR 1ªMEN3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 09/08/2012 05/11/2012

13627

447 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

4Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  13

  12

   9

   8

   6

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

05/03/2012

08/12/2011

29/08/2011

18/03/2011

13/12/2010

Término

15/03/2012

17/12/2011

05/09/2011

15/06/2011

21/12/2010

Nº OS

1950005188

1950005182

1950005168

1950005128

1950005115

Inspeção

OR HSC11

OR HSC10

HSC 7

4ª MAIOR

HSC 5

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO GUILHERME

SO GUILHERME

SO ALEXANDRE

1S AZARIAS

SO GUILHERME

13392
11019:25
835:05
181:53
439 m
304
6854
5726

13303
10982:40
835:05
181:53
437 m
304
6854
5712

13200
10807:30
835:05
181:53
433 m
304
6854
5647

13118
10732:55
835:05
181:53
430 m
304
6854
5620

12942
10597:00
835:05
181:53
425 m
304
6854
5567

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650006412

3650006412

3650003249

3650003249

3650003249

  12

  11

  10

   6

OR HSC10

OR HSC9

OR 4ªMAJ

HSC 5

3650006412

3650006412

3650006412

3650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

06/12/2011

29/08/2011

15/06/2011

13/12/2010

06/12/2011

05/09/2011

15/06/2011

13/12/2010

436 m

433 m

430 m

424 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

5Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

   5

   4

   2

  24

  23

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

04/10/2010

08/02/2010

16/11/2008

19/01/2006

12/09/2005

Término

18/10/2010

31/08/2010

06/07/2009

19/08/2008

03/10/2005

Nº OS

1950005103

3650135461

1950004989

3650105452

1950004051

Inspeção

HSC 4

3ª MENOR

HSC 2

INPP+2ªMIN

HSC 18

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

TAA3

MNU

TAA3

MNU

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

1S AZARIAS

CP JULIO CESAR

SO BATALHA LOBO

1S DALTON

SO BATALHA LOBO

12878
10509:25
835:05
181:53
423 m
304
6854
5534

12830
10434:40
835:05
181:53
421 m
304
6854
5509

12409
10423:20
835:05
181:53
407 m
304
6847
5502

12088
10300:05
835:05
181:53
397 m
304
6847
5450

11037
10141:50
835:05
181:53
362 m
304
6835
5374

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003249

3650003249

3650003249

3650003251

3650003251

   4

  30

3ª MENOR

ORINP+2ªME

3650003249

3650006412

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>>

<<== REFERÊNCIAS ==>>

07/07/2010

03/07/2008

31/08/2010

03/07/2008

12041

395 m

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

6Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  22

  21

   4

  15

  18

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

16/06/2005

07/03/2005

16/01/2005

15/09/2003

24/06/2004

Término

25/06/2005

13/05/2005

18/03/2005

18/09/2004

02/07/2004

Nº OS

1950003776

1950003604

1950003502

1950002131

3650091793

Inspeção

HSC 17

HSC 16

1ª MENOR

HSC 12

HSC 14

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

SO GUEDES

10937
10103:30
835:05
181:53
359 m
304
6835
5351

10894
10066:25
835:05
181:53
357 m
304
6835
5322

10838
10036:40
835:05
181:53
356 m
304
6835
5307

10657
9940:00
835:05
181:53
350 m
304
6835
5255

10579
9920:15
835:05
181:53
347 m
304
6835
5249

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

  15 HSC 123650003249

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

<<== REFERÊNCIAS ==>> 15/09/2003 18/09/2004

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

7Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  17

  16

  14

  13

  35

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

26/03/2004

05/01/2004

16/06/2003

31/03/2003

07/04/2003

Término

05/04/2004

29/03/2004

22/07/2003

08/04/2003

07/04/2003

Nº OS

1950002821

1950002137

1950002122

1950002111

1950002328

Inspeção

HSC 13

4ª MAIOR

HSC 11

HSC 10

EVEN 15D

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO BATALHA LOBO

CP MELO

SO LOPES

SO BATALHA LOBO

10491
9753:30
835:05
0:00
344 m
304
6835
5162

10484
9733:00
835:05
0:00
344 m
304
6835
5153

10233
9426:55
835:05
0:00
336 m
304
6835
5027

10128
9276:20
835:05
0:00
332 m
304
6835
4960

10127
9270:25
835:05
0:00
332 m
304
6835
4958

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

8Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  35

  12

  11

  21

  18

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

24/02/2003

13/11/2002

16/09/2002

12/07/2002

27/03/2002

Término

24/02/2003

20/12/2002

25/09/2002

12/07/2002

10/05/2002

Nº OS

1950002207

1950001963

1950001803

1950001659

1950001320

Inspeção

EVEN 15D

3ª MENOR

HSC 9

HSC 19

2ª.MEN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

MNU

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

SO BATALHA LOBO

SO LOPES

SO LOPES

 

 

10085
9254:40
835:05
0:00
331 m
304
6835
4949

10019
9245:25
835:05
0:00
329 m
304
6835
4943

9933
9143:55
0:00
0:00
326 m
304
0
4906

9858
9072:25
0:00
0:00
323 m
304
0
4877

9795
9058:05
0:00
0:00
321 m
304
0
4873

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3650003251

3650003251

3650003251

3650002890

3659900008

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO

9Pag.: de

Data: 16/05/2018
SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS

09:52:26
REGISTROS DE INSPEÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Hora:

CTR0144R v.10.6

11

  17

  14

   9

  16

  15

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

25/02/2002

16/01/2002

02/02/1999

06/12/2001

25/10/2001

Término

27/02/2002

17/01/2002

06/12/2001

06/12/2001

30/10/2001

Nº OS

1950001185

1950001118

3650055223

1950001021

1950000956

Inspeção

HSC 16

HSC 13

1ª.MEN

HSC 15

HSC 14

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

MNU

MNU

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

 

 

 

 

 

9723
9036:40
0:00
0:00
319 m
304
0
4861

9682
9031:05
0:00
0:00
318 m
304
0
4857

9640
9028:00
0:00
0:00
316 m
304
0
4853

9640
9028:00
0:00
0:00
316 m
304
0
4853

9603
8921:35
0:00
0:00
315 m
304
0
4823

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

3659900008

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência



PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DO GALEÃO
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  14

   4

   1

  87

  36

  27

  18

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

20/09/2001

03/08/2001

15/03/2000

17/03/1999

18/03/1998

13/01/1997

19/12/1995

Término

22/09/2001

07/08/2001

25/03/2000

21/12/1999

18/04/1998

13/02/1997

19/01/1996

Nº OS

1950000825

1950000694

3650047817

Inspeção

HSC 13

HSC 4

HSC 1

INPP+4ªMAJ

4ª.MAJ

3ª.MEN

2ª.MEN

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-14

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

MNU

MNU

TAA3

TAA3

Unidade

1/1 GT

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

1/1 GT

1/1 GT

1/1 GT

 

 

 

 

 

 

 

9565
8848:10
0:00
314 m
304
4792

9519
8762:20
0:00
0:00
312 m
304
0
4773

9019
8639:00
296 m
0
4710

8924
8639:00
293 m
303
4710

8312
8228:05
273 m
0
4550

7883
7706:45
258 m
0
4329

7492
7269:30
246 m
0
4136

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
HORAS FUNC. A.P.U.
HORÍMETRO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
PARTIDAS
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3659900008

3659900008

3659900008

3650003251

3659900008

3659900008

3659900008

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência
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   9

  87

  87

  87

  87

Seq

ANV C-130 007AK
3650006412

CFF:PN:

4625 KC-130 HModelo:2461Matrícula:SN:

Início

22/03/1995

10/05/1993

21/09/1987

07/02/1983

24/08/1978

Término

22/04/1995

24/11/1993

27/04/1988

14/06/1983

20/11/1978

Nº OSInspeção

1ª.MEN

INPP+4ªMAJ

INPP+4ªMAJ

INPP+4ªMAJ

INPP+4ªMAJ

Publicação Técnica

1C-130A-6WC-15

CFFSetor 

TAA3

TAA3

TAA3

TAA3

Unidade

1/1 GT

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

PAMAGL

 

 

 

 

 

7220
7112:40
237 m
0
4059

6706
6676:15
220 m
0
3918

4669
5538:00
153 m
0
0

2890
3232:00
94 m
0
0

1223
1341:00
40 m
0
0

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

DIAS CONTÍNUOS
HORAS DE VÔO
MESES CONTÍNUOS
MESES DE USO INSTALADO
POUSOS

TSNControle
Data ResponsávelExecutante

Posto / Nome de Guerra

AERONAVE, ASA FIXA, LOCKHEED C-130 HERCULES

Tabela

3659900008

3650003251

3650003251

3650003251

3650003251

Nomenclatura:

Ciclo Atual:

TSN

Referência


