ITEM

MINISTERIO DA DEFESA

COMANDO DA AERONAUTICA
PARQUE DE MATERIAL BELICO DE AERONAUTICA DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERENCIA N° 021/TTEC-TCPL/2015

1. OBJETO
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1.1. Registro de precos para eventual aquisicdo de Materiais para o Setor de Material Bélico, para
atender as necessidades do Comando da Aerondutica (COMAER), conforme tabela a seguir:

ESPECIFICACAOQ QTD
DESCRIGAQ TECHIGA CATMAT UF o
KIT DE SINALIZACAD NOTURNA
(COM CARGAS VERMELHAS) ~ O17/ET-TENGRevop 191370 UN 400
PROTEGAD DE MAO E BRACO
(ROP EMAER 75 - CDC) 018/ET-TENG Rev 00 150407 PAR 470

PROTECAO DE PERNAS
TAMANHO PEQUENO (ROP 022 TENG2014 150407 PAR 325
EMAER 75 - CDC)

PROTEGAD DE PERNAS
TAMANHO GRANDE (ROP EMAER  goo/TENG/2014 180407 PAR 325
75 - CDC)

QTD
MAX

400

470

325

326

400

470

325

325

MAXIMC
UNITARIO

RS 275.80

R% 561,16

RE 2858.70

RS 254.95

VALOR TOTAL

RS 110.320.00

RS 263.745.20

RS 84.077.50

RS 82.858.75

1.2. A descricdo completa dos itens se encontra em suas respectivas especificagdes técnicas constantes

do processo administrativo.

1.3. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as contratagdes que deles
poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para a contratagdo pretendida. sendo
assegurada ao beneficiario do Registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

1.4. Os bens. objeto da aquisicio, estdo dentro da padroniza¢io seguida pelo orgdo. conforme
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especificagdes técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catalogo Unificadg/ %‘fx‘\f%i?ﬂ?%s =
CATMAT do SIASG. é.tph/[ §-3SE
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1.4.1. Em caso de divergéncia entre as descri¢des e especificagdes constantes do CA'F£-¢ do
presente Termo de Referéncia, prevalecem estas ultimas.

1.5. Os bens deveriio ter prazo de garantia minimo conforme especificado nas especificagdes técnicas.
prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisigdo dos bens acima elencados atendera as necessidades do Comando da Aeroniutica
(COMAER) previstas na Tabela de Aquisi¢io de Material Bélico para o ano de 2015. Esta Tabela ¢
um documento elaborado pela Diretoria de Material Aeronautico e Bélico (DIRMAB) e aprovado pelo
Comando-Geral de Apoio (COMGAP). Na TAB constam os itens bélicos a serem adquiridos pelo
CELOG. baseados no Plano Global de Aquisicio de Material Bélico e nos recursos disponibilizados
pelo COMAER apés a aprovagdo da Lei Orgamentaria Anual (LOA).

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificagdo de bens comuns, nos termos da Lei n®
10.520. de 2002 e do Decreto n® 3.555. de 2000.

4. AMOSTRAS

4.1. Sera necessaria a entrega de amostra de todos os itens. As amostras serdo avaliadas por uma
equipe deste Parque, sendo sua andlise restrita aos critérios estabelecidos na Especificacdo Técnica. As
empresas somente terdo suas propostas aceitas no Sistema de Compras Governamentais
(COMPASNET) ap0s a avaliagdo de suas amostras por este Parque.

4.2. As amostras deverdo ser entregues no Parque de Material Bélico da Aeronautica do Rio de
Janeiro (PAMB-RJ), localizado na Estrada do Galedo, n° 4700 - Ilha do Governador - Rio de
Janeiro, em até 5 dias Gteis apds a solicitagdo de envio no Sistema COMPRASNET, sendo que as
empresas deverdo informar & Subdivisdo de Plangjamento deste Parque, através dos telefones (21)
2101-5668 ou (21) 2101-5605. quando que suas amostras serdo entregues para que uma equipe deste
Parque possa recebé-las. Esta equipe estd disponivel somente de segunda a sexta-feira das 10h as 15h.

4.3.0 PAMB realizara a analise das amostras apresentadas até 05 dias uteis ap0s a entrega pelas
empresas.

4.4. Previamente a analise das amostras, sera divulgado com até 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, a todos os licitantes, através do “chat”, o local e hordrio que serdo realizadas as analises.
sendo permitida a participagdo de todos os licitantes.

5. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO
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5.1. O fornecimento seré efetuado de acordo com a necessidade do 6rgio, com prazo de‘m LA
superior a 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou d aturg ”

do instrumento de contrato. se for o caso.

5.2. Os bens deverdo ser entregues no Parque de Material Bélico da Aerondutica do Rio de Janeiro
(PAMB-RJ), localizado na Estrada do Galedio, n” 4700 - Ilha do Governador - Rio de Janeiro -
PABX (21) 2101-3500. de segunda-feira a sexta-feira. no horario das 10 horas as 15 horas.

6. AVALIACAO DO CUSTO

6.1. O custo estimado total da presente contratacdo é de RS 541.602,40 (quinhentos e quarenta e um
mil seiscentos e dois reais ¢ quarenta centavos), conforme descriminado na tabela do item 1.1.

6.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de pregos constante do processo administrativo.
elaborado com base em orcamentos recebidos de empresas especializadas. em pesquisas de mercado e
mediante consulta ao Subsistema de Precos Praticados — SISPP do SIASG, conforme o caso.

7. RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITACAQ DO OBJETO

7.1. Os itens serdo recebidos conforme a Norma de Recebimento do PAMB-RJ 001/01 Rev 2, de 02 de
marco de 2006. As empresas interessadas em participar do certame, poderdo retirar esta Norma de
Recebimento na Subdivisdo de Planejamento do PAMB-RJ. de segunda-feira a quinta-feira, das 13 h as
16 h, com agendamento de hordrio através dos telefones (21) 2101-5605 e (21) 2101-5668, mediante
assinatura de um Termo de Confidencialidade.

7.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagio do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

7.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta)
dias. a contar da notificagdo da contratada, as suas custas. sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

7.4.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado. reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

7.5. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) sera confiado a uma
comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros. designados pela autoridade competente.




7.6. A Comissio de Recebimento de Material Bélico (CRMB), comissdo designada poz‘ggﬁ?ﬁaﬁgz
fins especificos, recebera o OBJETO em observdncia as atribuigdes estabelecidas na | f\-@/
2010. _

7.7. A CONTRATADA devera informar a CONTRATANTE, com quinze dias uteis de antecedéncia. a
data em que o material estara disponivel para o recebimento, ficando a FISCALIZACAQ responsavel
pela data a ser agendada.

7.8. As quantidades previstas para utilizagdo nos testes de recebimento deverdo ser repostas pela
CONTRATADA. sem 6nus para a CONTRATANTE.

7.9. A CONTRATANTE acompanhara o cumprimento do CONTRATO por meio da CRMB. tendo
livre acesso a todas as areas e controles necessarios e pertinentes a realizacdo de seus trabalhos,
durante o horario comercial.

7.10. Correrao por conta da CONTRATANTE todas as despesas de transporte. estada, alimentacdo e
locomocdo da CRMB. que se fagam necessarias ao acompanhamento da execu¢do do CONTRATO.
inclusive para os ensaios e inspegdes. No entanto, em caso de ocorréncia de retrabalho por conta da
CONTRATADA, serdo aplicadas as sangdes administrativas, caso o motivo deste retrabalho se
enquadre no estabelecido no item 13 deste Termo de Referéncia.

7.11. O material técnico (mecdnico, elétrico, eletronico, quimico e outros aplicaveis eventualmente)
necessario ao cumprimento de qualquer etapa de acompanhamento e/ou Ensaios de Recebimento.
devera ser fornecido com os devidos certificados de calibracdo ou de conformidade, quando aplicavel.
pela CONTRATADA, a quem caberd também prover todas as facilidades para inspecdes
pormenorizadas do OBJETO CONTRATADO e fornecer as documentacdes e equipamentos sem onus
para a CONTRATANTE,

7.12. Caso algum lote do OBJETO CONTRATADO seja recusado por até 03 (trés) vezes, devido a
falhas ou irregularidades iguais ou diferentes, 0 mesmo sera definitivamente recusado e impugnado
pela CRMB, que apontard os defeitos em Relatério Circunstanciado. dirigido 8 CONTRATADA

7.13. A terceira recusa de que trata o item anterior poderd levar a CONTRATANTE a rescindir o
CONTRATO. salvo quando houver interesse da Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo do disposto
na Clausula que trata sobre as sangdes administrativas no Contrato.

7.14. Caso a Administragdo lance mdo da ressalva prevista nesta subcldusula, ndo rescindindo o
CONTRATO. o lote em questdo permanecera definitivamente impugnado, cabendo 8 CONTRATADA
apresentar novo lote. observada a manutengdo da coeréncia com os prazos inicialmente pactuados.
contados a partir da data da dltima rejeicao.

7.15. A emissdo do RECEBIMENTO na nota fiscal do OBJETO CONTRATADO ndo impede que este
seja recusado posteriormente, se constatados defeitos ou quaisquer outras irregularidades. dentro dos
termos da Clausula que trata da Garantia técnica no Contrato.

8. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
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8.1. No fornecimento do material a empresa vencedora da licitacdo devera atentar para‘:,aﬁ%ala 3¢
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aplicaveis referentes a protecdo ao meio ambiente emitida pelos drgdos oficiais (Conselho Nam@
Meio Ambiente — CONAMA, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, etc). devendo também vE&TTHCar

os critérios de sustentabilidade abaixo descritos. quando aplicavel:

8.1.1. O bem seja constituido, no todo ou em parte. por material reciclado. atéxico. biodegradavel.
conforme normas da ABNT. quando couber:

8.1.2. Sejam observados os requisitos ambientais para a obten¢do de certificacdio do INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares. quando
couber:

8.1.3. O bem seja, preferencialmente, acondicionado em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegio
durante o transporte e o armazenamento. quando couber;

8.1.4. O bem ndo contenham substdncias perigosas em concentracio acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merciirio (Hg). chumbo
(Pb). cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd). bifenil-polibromados (PBBs). éteres difenil-
polibromados (PBDEs). quando couber.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag¢es constantes no Edital. seus anexos e sua proposta.
assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢io do
objeto e. ainda:

9.L.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condi¢des, no prazo e local indicados pela
Administragdo, em estrita observancia das especificagdes do Edital ¢ da proposta. acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicagdes da marca, fabricante. modelo. tipo,
procedéncia e prazo de garantia:

9.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados. ainda, quando for o caso. do manual do usuario.
com uma versdo em portugués. e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

9.1.1.2. Os ensaios, testes e demais provas exigidas pelas Normas de Recebimento correrdo por
conta da CONTRATADA, nos termos do Art. 75 da Lei 8.666/93.

9.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990):

9.1.2.1.O dever previsto no subitem anterior implica na obrigagio de, a ecritério da
Administragdo, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas. no prazo
maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, o produto com avarias ou defeitos:
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9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigéneias da Administragdo. inerentes Forob
presente licitagdo:

9.1.4. Comunicar 2 Administracio. no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao,

9.1.5. Manter. durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas. todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo:

9.1.6. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada. exceto nas condi¢des
solicitadas pela Contratada e autorizadas pela Administragdo, devidamente justificadas:

9.1.7. Ndo permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre:

9.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais.
comerciais, taxas. fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagdo de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execugdo do contrato.

9.1.9. Realizar todos os ajustes e testes necessarios a verificagdo do adequado funcionamento do
OBJETO CONTRATADO, em consonancia com as especificagoes constantes do CONTRATO:

9.1.10. Responsabilizar-se por todas as reclamacdes e arcar com os dnus decorrentes de agdes
judiciais por prejuizo originado, direta ou indiretamente, da execugdo das suas obrigagdes.
referentes a0 CONTRATO. que possam vir a ser arguidas contra a CONTRATANTE. por terceiros:

9.1.11. Cumprir ¢ fazer cumprir, por si, por seus empregados, prepostos e subcontratados, durante a
execucdo do objeto do CONTRATO. todas as leis e determinagdes federais, estaduais ¢ municipais
pertinentes e vigentes, sendo a Unica responsdvel por prejuizos decorrentes de infragdes a que
houver dado causa:

9.1.12. Submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, na data de entrada em vigor do CONTRATO. a
indicagdo do(s) responsavel(eis) de sua propria organiza¢do, para o trato de todos os assuntos
pertinentes ao CONTRATO:

9.1.13. Utilizar, em todas as atividades que se fizerem necessarias, para o bom cumprimento do
CONTRATO, instrumentos de medida e ferramentas de sua propriedade ou alugados de terceiros.
sem 6nus para a CONTRATANTE, com os devidos Certificados de Calibragao validos;

9.1.14. Obedecer as Normas da ABNT, Manuais Técnicos e demais documenta¢des técnicas
pertinentes e necessarias ao manuseio, manuten¢do, estocagem, transporte ¢ emprego do OBJETO
CONTRATADO pela CONTRATANTE:
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9.1.15. Responsabilizar-se por todas as despesas de transporte, estada, alimentagdo e |§L§é t:>7
seus representantes e téenicos, que se fagam necessarias ao acompanhamento da execu

CONTRATO. inclusive para os testes e inspecdes. nos termos acordados prev 1anlemchpé‘la€
PARTES;

9.1.16. Assegurar a CONTRATANTE o direito de promover inspe¢do em suas instalagdes. bem
como, nas de suas subcontratadas, com o seu corpo técnico e/ou o corpo téenico disponivel no
Comando da Aeronautica, durante a vigéncia do CONTRATO, com a finalidade de comprovar a
plena capacita¢do para a fabricacdo e fornecimento do OBJETO CONTRATADO:;

9.1.17. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito e com a necessaria antecedéncia, sobre
quaisquer deficiéncias ou enganos encontrados nas especificagSes que possam colocar em risco a
seguranga ¢ o desempenho final do material, ou, ainda, que venham a onerar seus custos
desnecessariamente, ndo sendo a eventual existéncia de falhas, razdo para fornecimento incorreto do
material;

9.1.18. Prestar as informagdes e os esclarecimentos de ordem técnica. exibindo os dados e os
documentos necessarios, quando solicitados pela FISCALIZACAOQ e/ou pela CRMB:

9.1.19. Trocar. sem o6nus para a CONTRATANTE. os materiais ndo aceitos pela CRMB, quando
defeituosos:

9.1.20. Ressarcir 8 CONTRATANTE quaisquer prejuizos causados ao patriménio do Comando da
Aerondutica, quando estes prejuizos forem consequéncias de deficiéncia do material fornecido,
objeto do CONTRATO: e

9.1.21. Empregar na fabricagdo do OBJETO CONTRATADO apenas matéria-prima. nova, de
qualidade comprovada e de responsabilidade de aquisicdo da CONTRATADA.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. A Contratante obriga-se a:

10.1.1. Receber provisoriamente o material. disponibilizando local. data e horério;

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo ¢
recebimento definitivo;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagcoes da Contratada, através de servidor
especialmente designado;

10.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10.1.5. Emitir os TERMOS de RECEBIMENTOS quantitativo e qualitativo, na forma pactuada:
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10.1.7. Fornecer & CONTRATADA a relacio nominal dos membros que participarao da
FISCALIZACAO do OBJETO CONTRATADO. podendo, entretanto. substitui-los a qualquer
tempo que julgar conveniente:

10.1.8. Fornecer 8 CONTRATADA, quaisquer outras publicagdes necessarias para o cumprimento
do OBJETO CONTRATADO. e

10.1.9. Providenciar a publica¢io do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido.

10.2. A Administragio ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros. ainda que vinculados a execugdo do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empegados, prepostos ou subordinados.

10.3. A Administragdo realizara pesquisas de pre¢os periodicamente, em prazo nao superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dps pregos registrados em Ata.

11. MEDIDAS ACAUTELADORAS

11.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784. de 1999, a Administragdo Publica podera. sem a prévia
manifestacio do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras. inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagao.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacdo
original: sejam mantidas as demais clausulas ¢ condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do
objeto pactuado ¢ haja anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE DA EXECUCAQ

13.1. A fiscalizacio da contratagdo sera exercida por um representante da Administragdo, ao qual
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execug¢do do contrato, e de tudo dara ciéncia a
Administragdo.

13.1.1. O representante da Contratante deverd ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento
e controle da execuc¢do do contrato.

13.2. A fiscalizac@io de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora.
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas.
vicios redibitérios. ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, ¢, na ocorréncia desta.
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ndo implica em corresponsabilidade da Administrag@o ou de seus agentes € prepostos. de cbr
com o art. 70 da Lei n° 8.666. de 1993.

13.3.0 fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia. més e ano. bem como 0 nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos 4 autoridade competente para as providéncias cabiveis.

13.4. Sao atribuigdes da Fiscalizagao:

13.4.1. Encaminhar ao Ordenador de Despesas as propostas de acréscimos ou modifica¢des do
OBJETO. acompanhadas de exposicdo minuciosa, esclarecendo quanto ao interesse da
CONTRATANTE. novos prazos de entrega, custos adicionais e outros dados julgados necessarios.
para fins de aprovagdo e lavratura do correspondente Termo Aditivo. Em caso de aprovacgdo. o Fiscal
do Contrato devera informar as equipes que compdem a CRMB:

13.4.2. Diligenciar para que matéria-prima, ferramental, gabaritos e equipamentos, Cadernos de
Encargos. Normas de Recebimento pertencentes ao COMAER. quando fornecidos pela
CONTRATANTE. sejam entregues & CONTRATADA, dentro dos prazos previstos no
CONTRATO, evitando, assim, atraso no fornecimento, por culpa do CONTRATANTE:

13.4.3. Confrontar os pregos apresentados nas Notas Fiscais da CONTRATADA com aqueles
previstos no CONTRATO;

13.4.4. Informar 4 CONTRATADA as correcdes a serem efetuadas nas Notas Fiscais que
apresentarem discrepancias quanto ao acertado no CONTRATO;

13.4.5. Concorrer par que sejam cumpridos os prazos de entrega estabelecidos no CONTRATO:

13.4.6. Verificar se os atrasos ou antecipagdes do prazo de entrega ndo implicam em providéncias
quanto a liberacdo do respectivo pagamento:

13.4.7. Informar 4 CONTRATADA., por escrito, que a mesma esta passivel de aplicagdo de multa
por atraso na entrega do material. solicitando justificativa para os motivos do atraso e cumprimento
do previsto:

13.4.8. Encaminhar ao Ordenador de Despesa. para aprovacdo, dentro dos prazos fixados no
CONTRATO, o processo contendo as justificativas apresentadas pela contratada. por atrasos na
entrega de material, ou pelo descumprimento de outras condi¢3es estabelecidas no CONTRATO.
emitindo parecer quanto a aceitagdio ou ndo das justificativas formuladas pela CONTRATADA:

13.4.9. Informar ao Ordenador de Despesa. para decisdo, os motivos que podero levar & rescisdo do
CONTRATO. acompanhados de exposi¢ao minuciosa ¢ dos documentos necessarios para comprova-
los:

/ /f\ //.’/_}x



13.4.10. Solicitar # CONTRATANTE. com antecedéncia de trinta dias, a sua subqntmg,
membros integrantes das equipes que compoem a CRMB, justificando o motivo; ity

13.4.11. Diligenciar para que toda a correspondéncia trocada entre as partes seja ciassiﬁcada com o
mesmo grau de sigilo do CONTRATO:

13.4.12. Solicitar 4 Divisio de Obtencdo do CELOG copias do Contrato para distribuigdo aos
membros das Equipes da CRMB:

13.4.13. Acionar, sempre que julgar necessario, a Equipe de Acompanhamento de Fabricagdo para
vistoriar o processo de fabricagdo do material:

13.4.14. Acionar a Equipe de Recebimento Qualitativo quando da entrega do material pela
CONTRATANTE:

13.4.15. Acionar a Equipe de Recebimento Quantitativo. em se tratando de recebimento do material
para posterior verificacao da qualidade:

13.4.16. Coordenar com o PAMB-RJ, através de documentagdo escrita, o recebimento quantitativo
do OBJETO:

13.4.17. Comunicar 8 CONTRATANTE a data prevista para o inicio do recebimento qualitativo; e

13.4.18. Certificar a Nota fiscal correspondente ao material apoés o recebimento do Termo de
Recebimento Definitivo ou Provisério e Termo de Exame e Recebimento Qualitativo (TERQ) ou
Termo de Recebimento Quantitativo (TRQ).

14. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infraciio administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520. de 2002.
a Contratada que:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagdo:

14.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto:
14.1.3. Fraudar na execucio do contrato;

14.1.4. Comportar-se de modo inidoneo:;

14.1.5. Cometer fraude fiscal:

14.1.6. Ndo mantiver a proposta.
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14.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acirga £ ‘aréﬁg{eiia:‘_-
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes: < XoJ VI~ {;

14.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem-prejuizos

significativos para a Contratante:

14.2.2. Multa moratéria de 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado so-
bre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias:

14.2.3. acima de 90 (noventa) dias. sera aplicada a multa de mora fixa de 10 % (dez por cento) do
valor da fase, etapa ou parcela do servico;

14.2.4. Por inexecucdo total ou parcial do objeto contratado:

14.2.4.1. Podera ser aplicada multa por inexecugdo parcial do ajuste no valor de 0.2 (dois déci-
mos por cento) do valor do Contrato, caso a Contratada descumpra qualquer condi¢do ajustada
no Contrato:

14.2.4.2. Quando a Contratada der causa a rescisdo, sera aplicada a multa por inexecucdo total
do ajuste de 10 % (dez por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuizo da multa de
mora ou das demais sancdes:

14.2.4.3. Considerando a conveniéncia ¢ a oportunidade, a Administragdo poderd rescindir o
contrato ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias corri-
dos.

14.2.5. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.7. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica. enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administra¢do pelos prejuizos causados:

14.2.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar e de
declaracdo de inidoneidade. previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao
do contrato decorrente desta licitacio:

14.3.1. Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos. fraude fiscal no
recolhimento de tributos:

14.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo:
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14.3.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em vigfude de atos. }
e . . — Pros iy
ilicitos praticados. ﬁ‘@l N3¢

14.4. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativVe’ que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa. observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666. de
1993, e subsidiariamente na Lei n®9.784. de 1999.

14.5. A autoridade competente. na aplicacdo das sangOes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena. bem como o dano causado a Administracdo.
observado o principio da proporcionalidade.

14.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa
da Unido ¢ cobrados judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis. a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14.8. As sancdes aqui previstas sdio independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou. no caso
das multas. cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

14.9. As infracdes e sancdes relativas a atos praticados no decorrer da licitacdo estdo previstas no
Edital.

15. ANEXOS

15.1. ANEXO 1 - Especifica¢des Técnicas.

Rio de Janeiro. 11 de fevereiro de 2016.
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