MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTIQA _ )
DESTACAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA AERONAUTICA DE SAO JOSE DOS
CAMPOS

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de uma vaga no curso de MBA em Gestdo de Custos e Obras com
Ferramentas BIM, na modalidade EAD, ministrado pelo Instituto Brasileiro de
Engenharia de Custos (IBEC), Unidade S&o José dos Campos, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

Valor de Re- | Valor de
Qtde | feréncia Uni- | Referéncia
tario R$ Total R$

Cod. Uni-

Item | Descricéo Catser | dade

Contratacdo de uma vaga no

curso de MBA em Gestéo de Cus-
tos e Obras com Ferramentas

1 BIM, ministrado pelo Instituto 17663 UN 01 6.300,00 6.300,00

Brasileiro de Engenharia de Cus-

tos (IBEC), Modalidade EAD.

VALOR TOTAL 6.300,00

1.2. Os quantitativos e respectivos itens sdo os discriminados na tabela acima.

1.3. A presente contratacdo adotard como regime de execucao a Empreitada por Preco
Global.

1.4. A vigéncia da contratagdo estd prevista no Instrumento Contratual, se for o caso,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, 8§1°, da Lei n. 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se descrita em Tépico especifico

deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricao da solu¢do como um todo, encontra-se descrita em topico especifico dos
deste Projeto Basico.
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4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucgdo indireta é vedada.

4.2. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacédo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

51.1. O MBA deve ter carga horéaria de 360 horas, na modalidade EAD. A
instituicdo de ensino deve ser entidade sem fins politicos e/ ou lucrativos que
visa promover as técnicas e tecnologias da Engenharia de Custos, como ciéncia
multidisciplinar.

O curso de MBA em Gestédo de Custos e Obras com Ferramentas BIM deve
ter como objetivo aprofundar os conhecimentos, principios, normas, critérios
e experiéncia para a resolugédo de problemas relacionados a custos, bem como
estabelecer as bases necessdrias para 0 adequado planejamento,
acompanhamento e controle de custos dos empreendimentos.

Deve buscar o alinhamento e desenvolvimento dos elementos do modelo BIM
com a planilha orcamentaria. Detalhar metodologia de calculo para os diversos
itens de custos dos orcamentos com critérios abrangentes, permitindo
aplicacao nos diversos tipos de construcdo (edificacdes, estradas, saneamento,
industriais e etc) e servicos de engenharia (projeto, gerenciamento, etc).

Buscar, também, a automacao entre os aplicativos de orgcamento, conceitos de
planejamento, coordenacdo e ferramentas especializadas do processo
construtivo em 4D.

Possuir em sua grade curricular, dentre outras disciplinas:
Engenharia de Custos e Conceitos BIM 60 h/a

LicitacGes e Contratos 20 h/a

Negociacdo 20 h/a

Metodologia de Pesquisa 20 h/a

Gerenciamento de Obras 40 h/a

Planejamento e Controle de Obras | — 11 40 h/a

Gestéo de Contratos e Pleitos 20 h/a

Preco de Servico de Eng. e Arg. 20 h/a

Informética Aplicada 20 h/a

9 - Projeto basico—Servigos - Modelo para Inexigibilidades e Dispensa Inc Ill em diante (n&o retirar este rodapé)
Atualizagdo: MAI/2022

Documento: PROJETO BASICO - Pagina: 2/21 - Hash MD5: 6ea0759a9ad52e208794926441d95dd6



Orgcamento e Controle de Custos utilizando BIM 20 h/a
Plano de Execucéo e Ferramentas BIM 20 h/a
Gerenciamento de Projetos em BIM 20 h/a
Gestdo de Planejamento de Obras 4D (TEMPO) 20 h/a
Gestdo de Planejamento de Obras 5D (Custos) 20 h/a
5.1.2. O objeto da licitacdo tem natureza de servico singular ndo continuado.
5.1.3.  Nao se aplicam critérios e praticas de sustentabilidade.
5.1.4. A duracdo do curso € de 18 a 20 meses.
5.2. N&o ha necessidade de deslocamentos e nem de hospedagem.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estéo previstas neste PB.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 N&o incidem critérios de sustentabilidade na presente licitacdo, ja que o servico a ser
fornecido ndo gera impacto ambiental adverso gerado por suas acées.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo dos servicos sera iniciada na data prevista da proposta da contratada,
apos o recebimento da nota de empenho.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIQAO:
8.1. Seré elaborada uma comissédo de fiscalizacdo do contrato;

8.2. O controle de execucdo do contrato serd por meio de controle de frequéncia das aulas,
mesmo que online, das participacdes e trabalhos em grupo, assim como também das
notas para comprovar o aproveitamento do curso;

8.3. O contato direto da comissao de fiscalizacdo com a Contratada sera por meio da
secretaria da instituicdo de ensino;

8.4. A contratada seré fiscalizada na questdo das aulas no momento em que o calendario
das aulas for disponibilizado e verificar se nos dias estipulados houve realmente aulas
ministradas, com intuito de verificacdo do cumprimento da obrigacdo da Contratada
de manter todas as condi¢des nas quais o contrato foi assinado durante todo seu
periodo de execucao;

8.5. A contratada deve dispor de professores competentes para cada disciplina ministrada
e fornecer todo apoio ao aluno para retirar possiveis duvidas, de forma a possibilitar
a avaliacdo da conformidade dos produtos e dos servigcos entregues com relacdo as
especificacOes técnicas e com a proposta da contratada, com vistas ao recebimento
provisorio;
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8.6.

8.7.

8.8.

Com base nas disciplinas ofertadas na grade curricular do curso de MBA em Gestao
de Custos e Obras com Ferramentas BIM, sera elaborada uma lista de verificacdo
para 0s aceites provisério e definitivo, a serem usadas durante a fiscalizacdo do
contrato;

Como forma de proteger o tesouro da Uni&o, no caso da Contratada interromper o
servigo no decorrer da execucdo do contrato, serdo aplicadas as sancdes, glosas e
condicbes para rescisdo contratual, devidamente justificadas e 0s respectivos
procedimentos para aplicacdo padrdo, utilizando como referencial os modelos de
minutas padronizados de atos convocatérios e contratos da Advocacia-Geral da
Unido e todo pagamento efetuado devera ser devolvido de forma integral;

N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscaliza¢do dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicdes
estabelecidas neste Projeto basico;

Efetuar as retencGes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos
servigos de recepcdo e apoio ao usuario;

9.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcOes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relacéo a funcao especifica para a qual
o trabalhador foi contratado; e
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9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessdo de diérias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informac6es necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacbes pela
Contratada;

9.10.  Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des
técnicas apos o recebimento do servico e notificacOes expedidas.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1.  Executar os servigos conforme especificacbes deste Projeto basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto basico e em sua proposta;

10.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

10.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5.  Vedar a utilizacdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgéao
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6.  Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagcdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, 0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item
10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
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10.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciérias,
tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo
transfere a responsabilidade a Contratante;

10.8.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.9.  Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes
que integram este Projeto bésico, no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacGes dos Poderes Pablicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e
disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo.

10.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas.

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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10.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

10.22. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a” ¢ “b”, do Anexo VII — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacOes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;

10.22.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
san¢oes civis e penais cabiveis.

10.23. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacBes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execucdo dos servigos.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1.  N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto.

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1.  E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacéo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitag&o exigidos; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.
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13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

13.3. A verificacdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto basico.

13.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto basico, informando as respectivas quantidades e especificacBes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de san¢6es administrativas, previstas
neste Projeto basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢Ges relacionadas a Gestdo do
Contrato.

13.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do
objeto, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

13.9.1. n&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

13.9.2.  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo
do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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13.9.3. A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

13.10. Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corre¢do das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

13.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo
da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

13.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

13.13. A CONTRATADA poderéa apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.14. Na hipébtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar 0s niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as san¢cBes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas.

13.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos.

13.16. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

13.17. Afiscalizacdo da execucédo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

13.17.1. Verificacdo mensal das aulas ministradas com comprovacéo da qualidade
técnica dos docentes;

13.17.2. Verificacdo mensal apds cada prova a ser aplicada acompanhada da nota
do aluno;

13.17.3. Verificacdo mensal da disponibilizacdo dos materiais digitais de estudos.

13.18. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao.
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13.19. Afiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.20. contatos relativos a fase de execucdo da contratacdo (agendamento de entrega,
envio de nota fiscal, informacdes sobre pagamento, etc) deverdo ser realizados com
o responsavel 1° Ten QOEnNg Flavia Christina Linhares da Fonseca e Bitti por meio
do e-mail flaviabittifclfb@fab.mil.br ou do telefone (27) 99857-4917.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servicos, nos termos abaixo.

14.2.  No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentacdo comprobatoéria do cumprimento da obrigacédo
contratual;

14.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela
equipe de fiscalizacdo apos a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

14.3.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos 0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.3.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel,
a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.
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14.3.2.  No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo devera elaborar
Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicBes, e
encaminhéa-lo ao gestor do contrato.

14.3.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o
relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

14.3.2.2. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

14.3.2.2.1.  Na hipédtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se 0 recebimento provisorio no dia do esgotamento do
prazo.

14.4.  No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacédo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

14.4.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

14.4.3.  Comunicar aempresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

14.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposicGes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.6. O gestor emitira termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacdo apresentados, e
comunicard a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base no Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.7.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacBes constantes neste Projeto basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
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15. DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

15.1.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacao
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, 8 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

15.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto basico.

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993.

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

15.4.1. o prazo de validade;

15.4.2. adata da emisséo;

15.4.3.  os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

15.4.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

15.4.5. o valor a pagar; e

15.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

15.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-
se-a ap0s a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

15.6.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n°
05, de 2017, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

15.6.1.  ndo produziu os resultados acordados;

15.6.2.  deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;
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15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

15.7.  Seraconsiderada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

15.8.  Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas.

15.9.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

15.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar
com o Poder Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

15.11. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

15.13. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo
regularize sua situacao junto ao SICAF.

15.13.1. Seré rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do
item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

15.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.
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15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

| _(6/100) | -000016438

1=(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16. REAJUSTE

16.1.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da apresentacdo das propostas.

16.2.  Apbds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da
CONTRATADA, o0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela
CONTRATANTE, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacGes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula
(art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994.

16.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

16.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.5.  Nas aferi¢fes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

16.6.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagcdo entdo em vigor.

16.7.  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

16.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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17. GARANTIA DA EXECUCAO

17.1.  Né&o haverd exigéncia de garantia contratual da execug&o.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

18.1.1.  inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacfes assumidas em
decorréncia da contratacao;

18.1.2.  ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
18.1.3.  falhar ou fraudar na execucao do contrato;
18.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

18.1.5.  cometer fraude fiscal.

18.2.  Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢oes:

18.2.1.  Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigac@es contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
ndo acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

18.2.2. Multa de:

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo
quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a nado-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigacéo assumida;

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacdo assumida;

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido
de prorrogacéo), observado o méaximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo
CONTRATANTE a promover a resciséo do contrato;

9 - Projeto basico—Servicos - Modelo para Inexigibilidades e Dispensa Inc Ill em diante (n&o retirar este rodapé)
Atualizacédo: MAI/2022

Documento: PROJETO BASICO - Pagina: 15/21 - Hash MD5: 6ea0759a9ad52e208794926441d95dd6



18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

18.2.3.  Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.4.  Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pablica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

18.3.  Assancdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

18.4.  Para efeito de aplicacdo de multas, as infracGes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqliéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca 04
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por
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dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para
3 executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

N i : 02
fiscalizacéo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrugéo
7 complementar do 6rgéo fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 . e - 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgédo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato o1

0S prepostos previstos no edital/contrato;

18.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

18.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2.  tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

18.5.3.  demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo
em virtude de atos ilicitos praticados.

18.6.  Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.
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18.7. A apuracdo e 0 julgamento das demais infragdes administrativas néo
consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

18.8. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

18.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lein®9.784, de 1999.

18.10. A autoridade competente, na aplicagcdo das sancdes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

18.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

18.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

18.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

18.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. INICIO E PRAZO DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

19.1. A data de inicio do curso sera acordada com a Contratada assim que a nota de
empenho for disponibilizada.

19.2. O prazo de execucdo dos servigos sera de 18 a 20 meses.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS

20.1. O custo estimado da contratacdo € de R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais).

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

21.1.  As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em dotagédo
orcamentaria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2023.
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ELABORADO:

DANIEL LEONCIO DA SILVA 2° SGT QSS SOB
Membro Administrativo da Equipe de Planejamento do DTINFRA-SJ

CONFERIDO:
DAVID BERNARDINO DE SOUZA 1° Ten QOCon ADM
Agente de Controle Interno do DTINFRA-SJ
APROVADO:

De acordo com as motivagdes presentes nos Estudos Técnicos Preliminares e nos
demais documentos deste processo, aprovo este Projeto Basico.

ROBINSON SAMUEL BOSCHETTI Ten Cel Eng
Ordenador de Despesas do DTINFRA-SJ
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