

Estudo Técnico Preliminar 100/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 67284.001396/2023-49

2. Descrição da necessidade

2.1.O Grupamento de Apoio de Brasília é a organização militar do Comando da Aeronáutica situada no prédio do COMAER na Esplanada dos Ministérios que possui como missão institucional:

“PROVER O APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO ÀS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA AERONÁUTICA SEDIADAS NO PRÉDIO DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA, E SEUS ANEXOS.”

2.2.Nesse contexto, dentro da classificação “apoio administrativo, recai sobre este Grupamento a necessidade de prover as organizações militares apoiadas dos meios necessários para a plena execução de sua rotina administrativa.

2.3.Assim, considerando a rotina administrativa dos mais de 1600 militares que servem no prédio do COMAER na Esplanada dos Ministérios, assim como em elos destacados, constata-se a necessidade de impressão, cópia e digitalização dos mais variados documentos nas quantidades descritas no tópico “Estimativa das Quantidades” deste Estudo Técnico Preliminar.

2.4.Embora gradativamente o Comando da Aeronáutica esteja migrando para a utilização de processos eletrônicos, isso ainda não é uma realidade plena, havendo diversos documentos e sistemas que ainda não aceitam a tramitação eletrônica.

2.5.Portanto, os serviços de impressão e digitalização se mostram essenciais para que os militares e civis tenham plenas condições de desempenho das atividades nos setores que ocupam, bem como para a eficácia no que tange as rotinas administrativas do Grupamento de Apoio de Brasília e de suas Organizações Militares Apoiadas.

2.6.A interrupção de serviços desta natureza implica em sérios transtornos e compromete a rotina básica, no que se refere às condições de trabalho dos setores e áreas que o utilizam. O serviço em questão já está incorporado à rotina funcional das organizações militares situadas no prédio do Comando da Aeronáutica na Esplanada dos Ministérios, contribuindo com a manutenção administrativa.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Seção de Tecnologia da Informação e Comunicações (STIC)	2º Ten QOCON ELT SIDNEY LEVINO DA COSTA JUNIOR

4. Necessidades de Negócio

3.1.São necessárias impressoras alocadas conforme necessidade de cada Organização Militar.

3.2.A Contratada deverá executar a manutenção preventiva e corretiva necessária nos equipamentos locados, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso e funcionamento ininterruptos, o que deverá abranger cobertura total, inclusive substituição de peças e/ou componentes por desgaste natural, limpeza geral do equipamento, remoção dos resíduos de toner, fragmentos de papel e pó, sempre que solicitado pelo Contratante. Além de que, a limpeza dos equipamentos (interna, externa, do caminho do papel, do rolo de coleta, da área do cartucho, do vidro de digitalização e similares) e a coleta dos cartuchos e toners utilizados para adequada destinação Ambiental.

3.3.Contratar empresa especializada que forneça uma solução versátil, eficiente e econômica para a Administração Pública.

3.4.Otimizar o serviço de impressão no órgão, de maneira a reduzir desperdícios ou contratações superdimensionadas.

3.5.Fornecimento de equipamentos novos, não remanufaturados, de primeiro uso e em linha de produção do fabricante.

3.6.Assistência técnica on-site, tempestiva, com manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças.

3.7.Fornecimento de todos os suprimentos, exceto papel.

3.8.Serviço de impressão de documentos em formatos convencionais (A3/A4) em configuração monocromática e policromática.

3.9.Fornecimento da solução completa de gerenciamento do serviço contratado, incluindo gerenciamento de equipamentos, consumo e controle de impressões.

3.10.Instalação e configuração dos equipamentos e da solução de gerenciamento dos serviços, incluindo todos os seus componentes.

3.11.Provimento de canal para abertura de chamados.

3.12.Aplicação do conceito de centro de custos na contabilização das impressões realizadas por departamento, por estação de impressão, ou similar, viabilizando rateio, controle e racionalização de custos.

3.13.Permissão do acesso ao sistema de gestão para usuários habilitados.

3.14.Permissão da realização de inventário de bens instalados.

3.15.Permissão da emissão de relatório de gestão de franquias.

3.16.Disponibilizar Impressoras Monocromáticas com média capacidade para impressões monocromáticas.

3.16.Disponibilizar um sistema de gestão e gerenciamento de impressão. Disponibilizar uma solução de digitalização.

5. Necessidades Tecnológicas

5.1. A solução deve dispor de equipamentos BIVOLTS ou deverão ser fornecidos transformadores e seguindo assim a especificação abaixo:

5.1.1 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – PÁGINAS A4 – MONOCROMÁTICO / MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO - TIPO I

5.1.1.1 Tecnologia de impressão Laser ou LED; Funções de impressão, digitalização e cópia;

5.1.1.2 Digitalização colorida;

5.1.1.3 Possibilidade de configuração do equipamento através de página HTTP, através do endereço IP;

5.1.1.4 Resolução mínima de impressão de 600X600 dpi, superior ou similar;

5.1.1.5 Trabalhar com os seguintes tamanhos e tipos de papel: A4, A5, Carta, Ofício, comum, reciclado, pré-impressão, timbrado, etiqueta, envelope, papel cartão;

5.1.1.6 Trabalhar com papéis de 60 a 163 g/m²;

5.1.1.7 Impressão frente e verso automático; Velocidade de impressão e cópia de no mínimo 30 ppm em papel A4 ou Carta;

5.1.1.8 Memória RAM mínima de 2 GB; HD mínimo de 160GB;

5.1.1.9 Mínimo 7” TOUCH;

5.1.1.10 Função de impressão segura e confidencial com liberação de impressão apenas após inserção de senha ou código pessoal pelo usuário no painel do equipamento;

5.1.1.11 Autenticação de usuário para realização de cópias com emprego de credenciais de rede ou do próprio equipamento através de painel LCD colorido; Capacidade mínima de entrada de papel de 250 (duzentos e cinquenta) folhas;

5.1.1.12 Bandeja Multiuso para no mínimo 10 folhas;

5.1.1.13 ADF - Alimentador de documentos com cópia e digitalização frente e verso automático para, no mínimo, 50 folhas;

5.1.1.14 PCL5, PCL6, PostScript3;

5.1.1.15 Velocidade de digitalização de 30 ppm;

5.1.1.16 Digitalizar para formatos TIFF, PDF, JPEG;

5.1.1.17 Digitalizar para USB, pasta de rede e para endereço de e-mail;

5.1.1.18 Digitalização e impressão formato A5, A4,

5.1.1.19 Os equipamentos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Microsoft® Windows 7 e 8, Microsoft® Windows Server e sistemas operacionais de código aberto;

5.1.1.20 Driver compatível com Windows 32 e 64 bits, Linux/Unix,

5.1.1.21 Conectividade: Interface interna para Rede Fast Ethernet 10/100 Base TX e USB 2.0;

5.1.2 OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – PÁGINAS A4 – POLICROMÁTICO / MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITAÇÃO - TIPO - II

- 5.1.2.1 Tecnologia de impressão Laser ou LED;
- 5.1.2.2 Funções de impressão, digitalização e cópia;
- 5.1.2.3 Digitalização colorida;
- 5.1.2.4 Resolução mínima de impressão de 1.200X1.200 dpi; superior ou similar
- 5.1.2.5 Trabalhar com os seguintes tamanhos e tipos de papel: A3, A4, A5, Carta, Ofício, comum, reciclado, pré-impressão, timbrado, etiqueta, envelope, papel cartão;
- 5.1.2.6 Trabalhar com papeis de 60 a 220g/m²;
- 5.1.2.7 Impressão frente e verso automático;
- 5.1.2.8 Velocidade de impressão e cópia monocromática e policromática de no mínimo 30 ppm em papel A4 ou Carta;
- 5.1.2.9 Memória RAM mínima de 1GB;
- 5.1.2.10 Disco Rígido com criptografia e recurso lógico que impossibilite a recuperação de dados de impressões deletados;
- 5.1.2.11 Função de impressão segura e confidencial com liberação de impressão apenas após inserção de senha ou código pessoal pelo usuário no painel do equipamento;
- 5.1.2.12 Autenticação de usuário para realização de cópias com emprego de credenciais de rede ou do próprio equipamento através de painel LCD colorido;
- 5.1.2.13 Capacidade mínima de entrada de papel de 1.000 (mil) folhas;
- 5.1.2.14 Bandeja Multiuso para 100 folhas;
- 5.1.2.15 ADF - Alimentador de documentos com cópia e digitalização frente e verso automático para, no mínimo, 100 folhas;
- 5.1.2.16 Velocidade de digitalização de 50ipm;
- 5.1.2.17 Digitalizar para formatos TIFF, PDF, JPEG;
- 5.1.2.18 Digitalizar para USB, pasta de rede e para endereço de e-mail;
- 5.1.2.19 Os equipamentos deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Microsoft® Windows 7 e 8, Microsoft® Windows Server e sistemas operacionais de código aberto;
- 5.1.2.20 Driver compatível com Windows 32 e 64 bits, Linux/Unix,
- 5.1.2.21 Conectividade: Interface interna para Rede Fast Ethernet 10/100 Base TX e USB 2.0;
- 5.1.2.22 Possibilidade de configuração do equipamento através de página HTTP, através do endereço IP;

5.1.3 IMPRESSORA MONOCRÓMATICA - TIPO III

- 5.1.3.1 Tecnologia de impressão Laser;

5.1.3.2 Velocidade de impressão mínima 30 ppm;

5.1.3.3 CPU mínimo de 250 MHz;

5.1.3.4 Memória mínima de 64 MB;

5.1.3.5 Frente e verso automático (Duplex);

5.1.3.6 Resolução de impressão: mínimo de 1200 x 1200 dpi; superior ou similar;

5.1.3.7 Interface: Standard: USB 2.0 Ethernet 10 baseT/100 base-TX;

5.1.3.8 Protocolo de rede: TCP/IP;

5.1.3.9 Capacidade de entrada de papel: mínimo de 250 folhas;

5.1.3.10 Capacidade de saída de papel: mínimo de 125 folhas;

5.1.3.11 Tipos de impressão: Papel normal, Papel de espessura média, Papel grosso, Papel reciclado, Papel de cor, Papel timbrado, Papel pré-impresso, Papel fino, Papel de etiqueta, Envelopes;

5.1.4. PROPRIEDADES COMUNS A TODOS OS EQUIPAMENTOS

5.1.4.1. Equipamentos novos do fabricante e em linha de produção, primeira locação, primeira locação, comprovada através de nota fiscal do fabricante, com garantia, inclusive ao toner e peças;

5.1.4.2. Todos os equipamentos devem ser Compatíveis com Linux (Ubuntu e OpenSuSE), Windows Server (2003 e mais recentes – 2008, 2012R2, etc.), Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 11, Windows 11 Pro, Apple OS X 10.8, OS X 10.9, OS X 10.10, Android 8 ou superior, iOS 12 ou superior. Novas versões dos sistemas operacionais citados deverão ser suportadas em até 4 meses após seu lançamento;

5.1.4.3. Possuir tensão de 110/220V. Havendo necessidade, o licitante deverá fornecer os equipamentos com transformador / estabilizador;

5.1.4.4. Possuir manuais de operação em português, em formato físico e/ou digital.

5.1.4.5. Devem ser entregues à Contratante os drivers necessários à instalação e operação de todas as funcionalidades contratadas em todos os equipamentos fornecidos.

5.2. A solução para a gestão do serviço de outsourcing deve compreender as funcionalidades para a gestão do serviço, gerenciando assim:

5.2.1. Informações sobre o toner (nível de carga).

5.2.2. Quantitativo de impressões.

5.2.3. Status do dispositivo.

5.2.4. Endereço IP.

5.2.5. Número de série / Número do modelo.

6. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

6.1.Requisitos de Garantia e Manutenção

6.1.1.A CONTRATADA deverá garantir por, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses o fornecimento dos componentes de software e hardware, para manutenções, suporte técnico ou ampliações, de forma que possam ser mantidas todas as funcionalidades inicialmente contratadas. Caso o contrato seja prorrogado, até o limite legal de 120 meses, também deverão estar preservados o fornecimento dos componentes de software e hardware, suporte técnico ou aplicações.

6.1.2.Durante o período de garantia, deverá ser efetuada manutenção preventiva, a cada 90 dias ou prazo superior a critério da CONTRATANTE, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento da solução, para tanto, a CONTRATADA deverá fornecer, na reunião inicial, cronograma com previsão das manutenções preventivas;

6.2.Requisitos de Segurança de Informação e Privacidade

6.2.1.A Contratada deverá garantir e manter sigilo/segurança de todos os dados e informações do COMAER, comprometendo-se a não divulgar ou fornecer a terceiros quaisquer informações que tenha recebido deste órgão, a menos que autorizado formalmente e por escrito para tal.

6.2.2.Deverá ser celebrado Termo de Confidencialidade, Sigilo e Compromisso entre o COMAER e a Contratada, em que esta última se responsabilizará pela manutenção de sigilo e confidencialidade das informações a que possa ter acesso em decorrência da contratação, dando ciência igualmente aos profissionais que vierem a executar atividades referentes ao objeto da contratação.

6.3.Requisitos de Formação de Equipe

6.3.1.A CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais adequados e idôneos, com expertise, experiência, competências e conhecimentos técnicos variados que atendam às necessidades da execução do objeto contratado;

6.3.2.Estes técnicos deverão estar capacitados e aptos para a prestação dos serviços, atendimento e controle de chamados recebidos.

6.4.Requisitos de Implantação

6.4.1.Os equipamentos devem estar funcionando em no máximo 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato, com a descrição detalhada de equipamentos e modelo;

6.4.2.Os equipamentos deverão ser distribuídos e instalados de acordo com o cronograma do projeto de implantação. Os custos logísticos de transporte e distribuição dos equipamentos deverão ser integralmente cobertos pela CONTRATADA, inclusive eventuais seguros e outros custos relacionados;

6.4.3.Caso sejam necessários transformadores e/ou estabilizadores de energia para garantia do correto funcionamento dos equipamentos a serem instalados, eles deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. Esses acessórios deverão ser novos, de primeiro uso e sem custo adicional para o CONTRATANTE;

6.4.4.A CONTRATADA deverá fornecer a *expertise* aos técnicos de TI do COMAER de modo a permitir a instalação e configuração de drivers dos equipamentos nas estações de trabalho dos usuários da solução para permitir a utilização dos equipamentos disponibilizados;

6.4.5.A CONTRATADA deverá realizar seus próprios testes para concluir de maneira correta a instalação dos equipamentos.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

7.1. Para a estimativa do quantitativo a ser contratado referente à franquia e às cópias excedentes, este Grupamento utilizou a média de impressões dos últimos 12 meses. Já com relação ao quantitativo de impressoras a serem cedidas a título de comodato, oficiou-se às organizações militares que serão atendidas pelo contrato, questionando-as acerca de suas necessidades. Essas, por sua vez, responderam informando a quantidade de impressoras requisitadas, conforme documento “Histórico de Consumo”, anexo a este Estudo Técnico Preliminar.

7.2. Também consta como anexo a este Estudo Técnico o documento "Estimativa da Demanda" que compila todos os dados por Organização Militar.

8. Levantamento de soluções

8.1. Ao buscar soluções disponíveis no mercado, este órgão constatou as seguintes alternativas:

I - Aquisição de parque próprio de equipamentos de impressão.

II - Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em franquia + cobrança por páginas excedentes.

III - Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em cobrança por páginas impressas.

IV - Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em valor fixo pela alocação de equipamentos + cobrança por páginas impressas.

8.2. Alternativa I - Aquisição de parque próprio de equipamentos de impressão

8.2.1. De forma geral, as aquisições de equipamentos de impressão e digitalização devem atender a necessidades específicas e pontuais, com justificativas que demonstrem a inviabilidade de se contratar o outsourcing de impressão, assim como a análise de custo total de propriedade (TCO). Nesse cenário, todos os custos são de responsabilidade da Administração Pública, assim como os riscos inerentes ao negócio. Para viabilização dos serviços dentro desse modelo seria necessário prover os seguintes componentes:

a) Aquisição de equipamentos de impressão, de acordo com os modelos e especificações definidas;

b) Contratação de serviço de suporte técnico para os equipamentos de impressão;

c) Aquisição de consumíveis de impressão (toners, cartuchos, kits eletrostáticos, etc.);

d) Aquisição de software de gerenciamento de impressão; e

e) Aquisição de mídias de impressão (papel, rolos e etiquetas).

8.2.2. Além dessas aquisições seria necessário que o órgão arcasse com os custos de implantação dessas soluções e seu gerenciamento contínuo – o que, eventualmente, poderia requisitar a revisão dos contratos de suporte aos usuários e/ou sustentação de infraestrutura para compreender em seu escopo tais atividades. Portanto, além do custo

econômico, há impacto técnico considerável quando se avalia esse cenário. Assim, essa alternativa só seria indicada caso a contratação de serviço de outsourcing fosse inviável tecnicamente e/ou economicamente – o que não é o caso desta demanda.

8.3. Alternativa II - Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em franquia + cobrança por páginas excedentes.

8.3.1. Alternativa em que, a franquia de páginas cuja cobrança é um valor fixo mensal não deve se confundir com “valor fixo mensal por equipamento”, pois essas modalidades diferem na forma de amortização do ativo. Na primeira, a amortização é sobre uma quantidade de páginas sob o regime de comodato, enquanto que na segunda, em que existe cobrança mensal específica por equipamento, há a caracterização do regime de locação de bens móveis.

8.3.2. A franquia média a ser considerada deverá ser de 60%. Nesse modelo, a cada mês, para fins de faturamento, deve haver a apuração do saldo. Se o saldo do mês for negativo (ou seja, de CRÉDITOS), deverá ser pago o valor da FRANQUIA MENSAL. Caso o saldo seja positivo (ou seja, de EXCEDENTE), o órgão deve pagar a FRANQUIA MENSAL acrescida do valor EXCEDENTE gerado no respectivo mês.

8.3.3. Caso seja constatado, a cada análise semestral, que o volume realizado/produzido não esteja atingindo o volume da franquia estipulada para o semestre, o órgão deve reavaliar o dimensionamento do contrato, seja revisando a estimativa de páginas impressas, a quantidade de impressoras ou sua melhor distribuição.

8.3.4. Se essa diferença for recorrente, proveniente de uma tendência de baixa ou mudança no perfil do consumo, o órgão ou entidade deve aditar o contrato visando consolidar essa mudança. Entende-se que esse modelo apresenta determinadas vantagens e desvantagens, tais como:

- a) Não há custo separado para locação de equipamentos de impressão;
- b) O valor da página excedente tende a ser menor que o valor da página dentro da franquia;
- c) O valor médio da página impressa, dentro e fora da franquia, tende a ser maior que no modelo híbrido;
- d) Risco do pagamento reiterado da franquia mensal sem o atingimento do número máximo de páginas impressas, o que acarretaria em pagamento de serviço sem a contraprestação devida;
- e) Exige grande esforço de monitoramento para verificação constante da adequação da franquia;
- f) Pode requerer ajustes contratuais durante a vida útil do contrato, procedimento que exige justificativas jurídico-administrativas robustas; e
- g) Planejamento complexo em cenário de ausência ou inconsistência de dados históricos de volumetria de impressões ou em cenários de mudança de perfil de equipamentos e/ou lógica de distribuição.

8.4. Alternativa III- Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em cobrança por páginas impressas.

8.4.1. Esse modelo é uma variação em relação à modalidade de franquia, sendo que são contabilizados para faturamento exclusivamente o volume de páginas impressas – sem adição de valor fixo por franquia ou por alocação de equipamentos.

8.4.2. Entende-se que é um modelo pouco praticado no mercado (não foram localizadas contratações públicas nessa modalidade) e que, considerando a lógica, a tendência é de que o custo por página seja maior que os praticados por

outras modalidades – uma vez que este será o único catalisador dos custos de manutenção do serviço (disponibilização de equipamentos, suporte técnico, fornecimento de consumíveis, etc.). Entende-se que esse modelo apresenta determinadas vantagens e desvantagens, tais como:

- a) Não há custo separado para locação de equipamentos de impressão;
- b) O valor da página impressa tende a ser maior que em todos os outros modelos, tornando a alternativa economicamente desvantajosa em cenários de maior volume de impressões;
- c) Pode requerer ajustes contratuais durante a vida útil do contrato, procedimento que exige justificativas jurídico-administrativas robustas;
- d) Risco de desequilíbrio contratual visto a sazonalidade do quantitativo de páginas impressas por mês, o que pode evoluir para uma rescisão emergencial com indisponibilidade de serviços; e
- e) Planejamento complexo em cenário de ausência ou inconsistência de dados históricos de volumetria de impressões ou em cenários de mudança de perfil de equipamentos e/ou lógica de distribuição.

8.5. Alternativa IV- Contratação de outsourcing de impressão na modalidade cobrança por locação de equipamento mais custo unitário por página impressa

8.5.1. Nesse modelo se contrata o serviço a partir de dois componentes de custos distintos: o custo de locação /disponibilização de equipamentos adicionado ao custo por cada página impressa, sem a necessidade de fixação e gerenciamento de franquia.

8.5.2. Uma boa prática durante o dimensionamento das estimativas de páginas e quantidade de equipamentos é a análise de equilíbrio entre o custo fixo de locação e o custo variável (estimativa das páginas impressas). Recomenda-se que o valor total referente apenas à locação dos equipamentos (custo fixo) não seja superior a 50% (cinquenta por cento) do valor global da contratação (referente à locação dos equipamentos mais páginas impressas). Esse modelo apresenta as seguintes vantagens e desvantagens:

- a) Maior facilidade de gestão em relação aos demais modelos de contratação;
- b) Possibilidade de agregação de mais equipamentos e/ou devolução de equipamentos ociosos durante a vigência contratual, uma vez que o custo individual e a produtividade de cada equipamento são conhecidos;
- c) Ideal para o modelo de distribuição por ilhas de impressão, onde o custo final por página impressa tende a ser menor que em outros modelos;
- d) Risco de ociosidade de equipamentos e/ou baixa utilização, sendo necessário construir boa estratégia de distribuição e gerir o nível de utilização do parque;
- e) Risco de aumento do custo real por página em cenários onde se imprime menos que o estimado; e
- f) Melhor alternativa diante do atual cenário de incertezas relacionadas à volumetria de impressões, uma vez que garante a disponibilidade dos equipamentos com custo fixo mensal conhecido e fácil de ser dimensionado pelas empresas licitantes (amortização do custo dos ativos).

9. Análise comparativa de soluções

9.1. Análise das soluções identificadas:

9.1.1.As soluções a baixo, foram consideradas inviáveis, em virtude de gerar maior custo para a Administração Pública, uma vez que requerem a celebração de outros contratos subsidiários a exemplo de insumos e serviços de manutenção, maior mão de obra empenhada para gerir as alternativas e terem menor custo-benefício.

I - Aquisição de parque próprio de equipamentos de impressão.

III - Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em cobrança por páginas impressas.

IV - Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em valor fixo pela alocação de equipamentos + cobrança por páginas impressas.

9.1.2.Declara-se, ainda, em razão da ampla difusão no meio público, que a solução identificada como mais adequada não compromete, não restringe ou não frustra o caráter competitivo do certame a ser realizado, tampouco indicam exigências excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.

10. Registro de soluções consideradas inviáveis

10.1. Alternativa I - Aquisição de parque próprio de equipamentos de impressão.

10.2. Alternativa III - Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em cobrança por páginas impressas.

10.3. Alternativa IV - Contratação de outsourcing de impressão com remuneração baseada em valor fixo pela alocação de equipamentos + cobrança por páginas impressas.

11. Análise comparativa de custos (TCO)

Como apenas se achou viabilidade em uma única solução, segue abaixo, a tabela com os possíveis custos mensais, anuais e globais, considerando valores hipotéticos encontrados preliminarmente em outra contratação. Deve-se considerar que estes valores não retratam a realidade precisamente, visto que é um serviço peculiar, com algumas variantes, sendo realmente necessário uma pesquisa de preços detalhada, a fim de se obter os valores médios.

Solução	Descrição	Valor mensal (R\$)	Valor anual (R\$)	Valor global (48 meses) (R\$)
II	Contratação de outsourcing de impressão na modalidade cobrança por franquia de páginas mais excedente.	35.000,00	420.000,00	1.680.000,00

12. Descrição da solução de TIC a ser contratada

12.1. A contratação de serviço de impressão prestado por empresa especializada em reprodução de documentos (outsourcing de impressão) na modalidade franquia mensal de páginas mais excedente, com fornecimento de software de gerenciamento de cotas, monitoramento, gestão e bilhetagem de impressão, acessórios, suprimentos, insumos/consumíveis originais (toner e outros, exceto papel), impressoras novas e assistência técnica/manutenção

nos locais de instalação (com fornecimento de peças e componentes), bem como quaisquer outros elementos necessários à prestação dos serviços de impressão.

12.2. Ademais, realizou-se consulta no catálogo eletrônico de padronização os itens ainda não estão padronizados. Conforme acesso a página: <https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao/itens-padronizados> data: 21/08/2023 às 07 horas e 23 minutos.

12.3. Por fim, a presente solução não possui item presente nos Catálogos de Soluções de TIC com Condições Padronizadas publicados pelo Órgão Central do SISP. Conforme acesso a página: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic> data: 21/08/2023 às 09 horas e 28 minutos.

13. Estimativa de custo total da contratação

Valor (R\$): 1.360.584,00

13.1. A partir da composição de itens da solução, da planilha de custos e das memórias de cálculo construídas, durante a análise comparativa, para a solução escolhida, demonstra-se a seguir o custo total estimado da contratação para o período de vigência do contrato.

CATSER	ESPECIFICAÇÕES	PÁGINAS MENSAL	VALOR UNIT	VALOR 12 MESES	VALOR 48 MESES
26573	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – PÁGINAS A4 – MONOCROMÁTICO – DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	51.140	R\$ 0,13	R\$ 79.778,40	R\$ 319.113,60
26654	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – PÁGINAS A4 – MONOCROMÁTICO – EXCEDENTE A FRANQUIA – SEM PAPEL	34.093	R\$ 0,10	R\$ 40.911,60	R\$ 163.646,40
26611	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – PÁGINAS A4 – POLICROMÁTICO – DENTRO DA FRANQUIA – SEM PAPEL	17.145	R\$ 0,80	R\$ 164.592,00	R\$ 658.368,00
26697	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO – PÁGINAS	11.430	R\$ 0,40	R\$ 54.864,00	R\$ 219.456,00

	A4 – POLICROMÁTICO – EXCEDENTE A FRANQUIA – SEM PAPEL				
VALOR TOTAL 12 MESES				R\$ 340.146,00	R\$ 1.360.584,00
VALOR TOTAL 48 MESES					

14. Justificativa técnica da escolha da solução

Foi a melhor solução em que se englobou em uma única solução a prestação dos serviços de impressão, o fornecimento de insumos necessários, programa de gestão, instalação dos equipamentos e manutenções corretivas e preventivas.

15. Justificativa econômica da escolha da solução

O ganho em escala econômica ocorre no momento em que se investe em um valor fixo de franquia, associado a um número de páginas excedentes estimados, não havendo geração de custos subsidiários com insumos, serviços de manutenção e instalação, os quais ensejariam em novos contratos e maiores custos.

16. Justificativa para o Parcelamento ou não

16.1. O não parcelamento do objeto em adjudicação por itens, perfazendo uma adjudicação por grupo, foi auferida tendo em vista a viabilidade técnica e econômica. Fracionar o objeto poderia dificultar a execução contratual, visto que haveria possibilidade de, por exemplo, vários softwares de monitoramento e bilhetagem, mais de um servidor de impressão, mais espaços para armazenagem de suprimentos e dificultaria a padronização dos equipamentos. Como se trata de um serviço único, intitulado de impressão, mas com duas variantes, impressões monocromáticas e policromáticas, subdividiu-se o grupo com 4 itens, a fim de atender a peculiaridade de se quantificar a franquia e as páginas impressas coloridas e preto e branco separadamente. Assim a estrutura de grupo é única, subdividida em 4 itens.

17. Benefícios a serem alcançados com a contratação

17.1. BENEFÍCIOS ESPERADOS

17.1.1. O suprimento da necessidade dos serviços de impressão que são considerados essenciais para o desempenho das atividades institucionais do COMAER, para que seus usuários utilizem tais recursos tanto para execução das atividades finalísticas, como para as atividades meio.

17.1.2. Inserção de equipamentos sustentáveis com gerenciamento de impressões, controlando e reduzindo gastos excessivos no ambiente de trabalho.

17.1.3. Proporcionar uma gestão centralizada do serviço de impressão, que em consequência possibilitará a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, disponibilidade e utilização de recursos.

17.1.4. Maior economicidade de recursos ao COMAER, uma vez que contará com equipamentos novos e modernos, insumos e suprimentos necessários para manter as atividades diárias das áreas finalísticas do órgão.

17.1.5. Dar continuidade à prestação dos serviços, visto que a solução atualmente implementada, terá sua vigência expirada início de 2024.

17.1.6. Ampliar o controle e o gerenciamento dos recursos de impressão, mediante aplicação de política de impressão.

18. Providências a serem Adotadas

18.1. Não existem outras providências a serem adotadas pela administração. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes do processo deverão ser encaminhadas ao GAP-BR, mediante a utilização do email: divob.gapbr@gmail.com, antes da data fixada para a sessão pública.

19. Alinhamento com o Planejamento

19.1. Há alinhamento entre essa Contratação e o Planejamento deste órgão, visando os objetivos estratégicos do COMAER.

19.2. Em relação ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Aeronáutica (PDTIC), essa solução compõe demanda prevista no Anexo B – Priorização das Atividades de TI, sob a redação “MANTER DO CONTRATO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO CCA-BR”, página 57.

19.3. A contratação deste serviço também está prevista no Plano Anual de Aquisições e Contratações (PAAC) de 2023, sob o código GAPBR23SER011.

19.4. Além disso, essa solução encontra-se adequada às diretrizes do plano de logística sustentável do GAP-BR 2023, na medida em que permitirá a impressão frente e verso, assim como possibilitará a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, disponibilidade e utilização de recursos, os quais subsidiarão o gerenciamento consciente das impressões.

20. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

20.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando as informações do presente estudo, entende-se que a presente contratação se configura técnica e economicamente viável.

21. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FILIFE GONCALVES BOTELHO

Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento da Contratação

MARCO ANTONIO RAMOS NOGUEIRA

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação

WILLIAM AFFONSO MARTINS

Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 20/09/2023 às 09:20:28.

Despacho: Nos termos do § 2º do Art. 11º da IN 94/2022, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar.

SIDNEY LEVINO DA COSTA JUNIOR

Autoridade Máxima de TIC do Grupamento de Apoio de Brasília



Assinou eletronicamente em 20/09/2023 às 16:22:36.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Estimativa da Demanda -.pdf (61.34 KB)
- Anexo II - Histórico de Consumo.pdf (2.69 MB)

TIPO DE IMPRESSORA		QUANTIDADE DE IMPRESSORAS										TOTAL
ITENS	ESPECIFICAÇÕES	G A P - B R	C C A - B R	O A B R	S E C P R O M	S E F A	C O P A C	E M A E R	C E N C I A R	C I A E R	C O M G E P	
1	MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITAÇÃO - TIPO I	6	2	5	3	3	6	-	8	8	6	47
2	MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITAÇÃO - TIPO II	5	2	3	2	8	3	24	2	6	3	58
3	IMPRESSORA POLICROMÁTICA - TIPO IV	-	-	-	-	-	1	11	-	-	3	15



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

Ofício nº 78/SPLAN/4036
Protocolo COMAER nº 67284.003729/2023-74

Brasília, 7 de agosto de 2023.

Do GAP-BR

Ao GABEM, GABSEFA, GABGEP, GABENS, AADM CENCIAR, VICE CIAER, VICE COPAC, VICE CCISE, VICE SECPROM, CCA-BR e OABR

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Anexo: A. Planilha de consumo histórico - Outsourcing de Impressão.

1. Ao cumprimentar o Senhor, passo a tratar do processo de Outsourcing de Impressão que será realizado por este Grupamento de Apoio.

2. Sobre o assunto, solicito ao Senhor o preenchimento dos dados discriminados na planilha em anexo até o dia 15 de agosto de 2023 a fim de permitir que este Grupamento mensure as quantidades de impressões, tanto da franquia como excedentes, e a quantidade de impressoras cedidas a título de comodato no processo que encontra-se em fase de planejamento.

3. Nesse contexto, informo, ainda, ao Senhor que a ferramenta "Termo de Oficialização de Demanda" (TOD) no SILOMS não será utilizada para este processo, tendo em vista não disponibilizar meios adequados para se mensurar a quantidade de impressões e de impressoras.

4. Por oportuno, informo que a coordenadora deste assunto no âmbito deste Grupamento é a Chefe da Seção de Planejamento, Ten Leticia Lopes, que poderá ser contactada por meio do telefone (61) 2023-2593 ou pelo endereço eletrônico leticialopesllg@fab.mil.br para as interações julgadas oportunas.

MARCELLO PEREIRA CAMARGO Cel Int
Chefe do GAP-BR





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DE BRASÍLIA

Ofício nº 46/SDIN/1675
Protocolo COMAER nº 67132.001554/2023-02

Brasília, 15 de agosto de 2023.

Do Chefe
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Of nº 78/SPLAN/4036, do(a) GAP-BR.

Anexo: A. Planilha Outsourcing de impressão .

1. Ao cumprimentar o Senhor, passo a tratar de assunto relacionado ao processo de Outsourcing de Impressão que será realizado por esse Grupamento.
2. Sobre o assunto, encaminho a planilha anexa, para apreciação, conforme solicitação contida no documento da referência.
3. Por fim, coloco à disposição para esclarecimento ou interações julgadas oportunas, o Cap Int LOUZADA, pelo telefone (61) 2023-1719 e endereço de correio eletrônico louzadarmml@fab.mil.br.

WAGNER OLIVEIRA DA SILVA Cel Av
Ch do CCA-BR





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA AERONÁUTICA

Ofício nº 10/AADM4/7752
Protocolo COMAER nº 67022.002228/2023-51

Brasília, 18 de agosto de 2023.

Do Chefe da AADM
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Ofício nº 78/SPLAN/4036, de 7 ago. 2023, do GAP-BR.

1. Ao cumprimentar o Senhor e em atenção ao documento referenciado, passo a tratar do processo de *Outsourcing* de Impressão que será realizado por esse Grupamento de Apoio.

2. Nesse sentido, visando atender ao solicitado no documento referenciado, segue em anexo a planilha *Outsourcing* de Impressão - CENCIAR para as providências julgadas necessárias.

3. Por derradeiro, à disposição dessa OM a estrutura da Assessoria Administrativa para as interações porventura necessárias, por intermédio do Ten Santiago, por meio do telefone (61) 2023-2530,.

VINICIUS DE MELO MACHADO Cel Int
Chefe da AADM





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA AERONÁUTICA

Ofício nº 228/SBP/3204
Protocolo COMAER nº 67002.005455/2023-77

Brasília, 15 de agosto de 2023.

Do Vice-Chefe do CIAER
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Of nº 78/SPLAN/4036, do(a) GAP-BR.

Anexo: A. Planilha Outsourcing de Impressão (CIAER).

1. Trata o presente expediente sobre o processo de Outsourcing de Impressão que será realizado por esse Grupamento de Apoio.
2. Sobre o tema, encaminho ao Senhor a planilha em anexo, para fins de ciência e adoção das medidas pertinentes das demandas detalhadas deste Centro, no período de agosto de 2022 até julho de 2023.
3. Por fim, para demais interações julgadas pertinentes, coloco à disposição do Sr. o Chefe da Divisão Administrativa (DAD), Cel Inf GARCEZ, por meio do telefone (61) 3041-9450 ou RTCAER 6863.

ANDRÉ MAURICIO SCHNEIDER Cel Av
Vice-Chefe do CIAER





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DO PESSOAL

Ofício nº 27/1GAB/9182
Protocolo COMAER nº 67400.005506/2023-78

Brasília, 14 de agosto de 2023.

Do Ch. do GABGEP
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Demanda do Contrato Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Of nº 78/SPLAN/4036, do(a) GAP-BR.

1. Ao cumprimentá-lo, passo a tratar da demanda que este Comando-Geral tem com Contrato de Outsourcing de Impressão, no qual encontra-se em fase de planejamento por esse Grupamento de Apoio.

2. Sobre o assunto, com objetivo de orientar, de modo a atender às necessidades deste Comando da melhor forma possível, segue em anexo, o preenchimento dos dados discriminados na planilha a fim de permitir que o Grupamento de Apoio de Brasília, possa mensurar as quantidades de impressões e a quantidade de impressoras cedidas a título de comodato, no processo que encontra-se em andamento.

3. Por fim, coloco à disposição desse Grupamento, para esclarecimentos que fizerem necessário, à chefe da Seção de Informática deste Comando-Geral, Cap Lessa, por meio do telefone (61) 2023-1908/1889.

AMARO OLIVEIRA DA PAIXÃO Cel Inf R/1
Ch. do GABGEP





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA AERONAVE DE COMBATE

Ofício nº 78/SDAP/3751
Protocolo COMAER nº 67701.004622/2023-85

Brasília, 15 de agosto de 2023.

Do Chefe da Divisão de Coordenação
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Of nº 78/SPLAN/4036, do(a) GAP-BR.

Anexo: A. Planilha Outsourcing de Impressão - COPAC; e
B. Consolidação dos demonstrativos do período de ago 2022 a jul 23.

1. Ao cumprimentá-lo respeitosamente, refiro-me ao documento constante da referência, que versa sobre outsourcing de impressão.

2. Sobre o assunto, conforme solicitado, segue anexa a planilha com o consumo mensal de páginas impressas por esta Comissão, preenchida conforme informações dos demonstrativos mensais de agosto de 2022 a julho de 2023.

3. Por fim, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando à disposição a Divisão de Coordenação da COPAC, na pessoa do Cel Av Fábio, por meio dos telefones (61) 2023-2056 e RTCAER 6695, e-mail fabiofas@fab.mil.br, para as interações que se fizerem necessárias.

FÁBIO AFFONSO DA SILVA Cel Av
Ch da DCO



DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

11/08/2022 11:33:17

Pág.: 1/2

FIN

Demost.:15410**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/08/2022	37.270	37.555	0	285	175	0	0,00	545,1500	95,4012	0,0000	95,4012
PB2	14/08/2022	21.979	22.076	0	97	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/08/2022	30.884	31.457	0	573	350	1.000	654,14	545,1500	190,8025	0,0000	844,9425
PB2	14/08/2022	21.161	21.556	0	395	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/08/2022	80.061	82.187	0	2.126	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/08/2022	130.551	136.167	0	5.616	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/08/2022	52.494	54.053	0	1.559	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/08/2022	58.937	60.251	0	1.314	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/08/2022	130.076	135.783	0	5.707	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

11/08/2022 11:33:17

Pág.: 2/2

FIN

Demost.:15410**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/08/2022	22.009	22.826	0	817	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/08/2022	76.699	81.597	0	4.898	3.001	1.000	654,14	545,1500	1.635,9952	0,0000	2.290,1352
PB2	14/08/2022	25.292	26.413	0	1.121	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/08/2022	44.241	46.230	0	1.989	1.219	1.000	654,14	545,1500	664,5378	0,0000	1.318,6778
PB2	14/08/2022	11.611	12.202	0	591	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	7.745	4.745	3.000	1.962,42	2.586,7367	0,0000	4.549,1567
PB	0	17.139	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	2.204	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			5.792,00

Observações : Fornecimento de serviço de outsourcing de impressao incluindo a assistencia tecnica manutencoes preventivas e corretivas
Fornecimento suprimento necessario a operacao exceto papel e operador NAO RETER ISS
PERIODO DE 15 07 2022 A 14 08 2022 PARCELA 01 DE 12

Recebido por _____ portador do documento Nr _____ em ____/____/____

Assinatura

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
ILUX Locação / Assistência Técnica
V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/09/2022 09:37:22

Pág.: 1/2

FIN

Demost.: 15495**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/09/2022	37.555	37.918	0	363	85	0	0,00	545,1500	46,3378	0,0000	46,3378
PB2	14/09/2022	22.076	22.224	0	148	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/09/2022	31.457	32.068	0	611	142	1.000	654,14	545,1500	77,4113	0,0000	731,5513
PB2	14/09/2022	21.556	21.814	0	258	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/09/2022	82.187	83.809	0	1.622	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/09/2022	136.167	140.512	0	4.345	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/09/2022	54.053	54.829	0	776	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/09/2022	60.251	61.820	0	1.569	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/09/2022	135.783	139.773	0	3.990	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/09/2022 09:37:22

Pág.: 2/2

FIN

Demost.: 15495**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/09/2022	22.826	23.415	0	589	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/09/2022	81.597	83.157	0	1.560	365	1.000	654,14	545,1500	198,9798	0,0000	853,1198
PB2	14/09/2022	26.413	26.824	0	411	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/09/2022	46.230	47.611	0	1.381	323	1.000	654,14	545,1500	176,0835	0,0000	830,2235
PB2	14/09/2022	12.202	12.400	0	198	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	3.915	915	3.000	1.962,42	498,8124	0,0000	2.461,2324
PB	0	12.891	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	1.015	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			3.704,07

Observações : Fornecimento de serviço de outsourcing de impressao incluindo a assistencia tecnica manutencoes preventivas e corretivas
Fornecimento suprimento necessario a operacao exceto papel e operador NAO RETER ISS
PERIODO DE 15 08 2022 A 14 09 2022 PARCELA 02 DE 12

Recebido por _____ portador do documento Nr _____ em ____/____/____

Assinatura

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
ILUX Locação / Assistência Técnica
V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/10/2022 16:33:29

Pág.: 1/2

FIN

Demost.: 15608**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Depto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/10/2022	37.918	38.248	0	330	237	0	0,00	545,1500	129,2006	0,0000	129,2006
PB2	14/10/2022	22.224	22.317	0	93	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Depto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/10/2022	32.068	32.541	0	473	340	1.000	654,14	545,1500	185,3510	0,0000	839,4910
PB2	14/10/2022	21.814	22.625	0	811	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/10/2022	83.809	86.966	0	3.157	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/10/2022	140.512	144.970	0	4.458	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/10/2022	54.829	56.183	0	1.354	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/10/2022	61.820	63.327	0	1.507	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/10/2022	139.773	144.805	0	5.032	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/10/2022 16:33:29

Pág.: 2/2

FIN

Demost.: 15608**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/10/2022	23.415	23.898	0	483	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/10/2022	83.157	90.481	0	7.324	5.265	1.000	654,14	545,1500	2.870,2148	0,0000	3.524,3548
PB2	14/10/2022	26.824	27.367	0	543	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/10/2022	47.611	50.156	0	2.545	1.830	1.000	654,14	545,1500	997,6245	0,0000	1.651,7645
PB2	14/10/2022	12.400	13.214	0	814	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	10.672	7.672	3.000	1.962,42	4.182,3909	0,0000	6.144,8109
PB	0	15.991	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	2.261	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			7.387,65

Observações : Fornecimento de serviço de outsourcing de impressão incluindo a assistência técnica manutenções preventivas e corretivas
Fornecimento suprimento necessário a operação exceto papel e operador NAO RETER ISS
PERIODO DE 15 09 2022 A 14 10 2022 PARCELA 03 DE 12

Recebido por _____ portador do documento Nr _____ em ____/____/____

Assinatura

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
ILUX Locação / Assistência Técnica
V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

18/11/2022 08:45:03

Pág.: 1/2

FIN

Demost.:15718**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/11/2022	38.248	38.477	0	229	85	0	0,00	545,1500	46,3378	0,0000	46,3378
PB2	14/11/2022	22.317	22.466	0	149	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/11/2022	32.541	32.911	0	370	138	1.000	654,14	545,1500	75,2307	0,0000	729,3707
PB2	14/11/2022	22.625	22.815	0	190	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/11/2022	86.966	89.186	0	2.220	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/11/2022	144.970	150.218	0	5.248	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/11/2022	56.183	57.285	0	1.102	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/11/2022	63.327	64.907	0	1.580	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/11/2022	144.805	145.942	0	1.137	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

18/11/2022 08:45:03

Pág.: 2/2

FIN

Demost.:15718**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/11/2022	23.898	24.726	0	828	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/11/2022	90.481	92.545	0	2.064	770	1.000	654,14	545,1500	419,7655	0,0000	1.073,9055
PB2	14/11/2022	27.367	27.486	0	119	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/11/2022	50.156	52.278	0	2.122	792	1.000	654,14	545,1500	431,7588	0,0000	1.085,8988
PB2	14/11/2022	13.214	14.179	0	965	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	4.785	1.785	3.000	1.962,42	973,0928	0,0000	2.935,5128
PB	0	12.115	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	1.423	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			4.178,35

Observações : Fornecimento de serviço de outsourcing de impressao incluindo a assistencia tecnica manutencoes preventivas e corretivas
Fornecimento suprimento necessario a operacao exceto papel e operador NAO RETER ISS
PERIODO DE 15 10 2022 A 14 11 2022 PARCELA 04 DE 12

Recebido por _____ portador do documento Nr _____ em ____/____/____

Assinatura

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
ILUX Locação / Assistência Técnica
V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

16/12/2022 12:14:50

Pág.: 1/2

JB

Demost.:15827**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/12/2022	38.477	38.608	0	131	81	0	0,00	545,1500	44,1572	0,0000	44,1572
PB2	14/12/2022	22.466	22.569	0	103	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/12/2022	32.911	33.079	0	168	104	1.000	654,14	545,1500	56,6956	0,0000	710,8356
PB2	14/12/2022	22.815	23.046	0	231	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/12/2022	89.186	90.752	0	1.566	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/12/2022	150.218	154.641	0	4.423	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/12/2022	57.285	58.914	0	1.629	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/12/2022	64.907	66.274	0	1.367	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/12/2022	145.942	147.892	0	1.950	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

16/12/2022 12:14:50

Pág.: 2/2

JB

Demost.:15827**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/12/2022	24.726	25.182	0	456	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/12/2022	92.545	97.761	0	5.216	3.224	1.000	654,14	545,1500	1.757,5636	0,0000	2.411,7036
PB2	14/12/2022	27.486	27.918	0	432	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/12/2022	52.278	54.620	0	2.342	1.448	1.000	654,14	545,1500	789,3772	0,0000	1.443,5172
PB2	14/12/2022	14.179	14.403	0	224	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	7.857	4.857	3.000	1.962,42	2.647,7936	0,0000	4.610,2136
PB	0	11.391	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	990	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			5.853,05

Observações : Fornecimento de serviço de outsourcing de impressao incluindo a assistencia tecnica manutencoes preventivas e corretivas
Fornecimento suprimento necessario a operacao exceto papel e operador NAO RETER ISS
PERIODO DE 15 11 2022 A 14 12 2022 PARCELA 05 DE 12

Recebido por _____ portador do documento Nr _____ em ____/____/____

Assinatura

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
ILUX Locação / Assistência Técnica
V. : 1.8.58.12 / Revisão: 16170-25/11/2021 14:34:59

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

25/01/2023 10:26:15

Pág.: 1/3

FIN

Demost.: 15903

Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L

Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA

Empenho :

Equipamento:1971 Patrimônio:5249

Produto: 407525R

Série: X116P600008

Modelo: SP C252SF

Depto.: SALA DO BRIGADEIRO

Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/01/2023	38.608	38.788	0	180	39	0	0,00	545,1500	21,2608	0,0000	21,2608
PB2	14/01/2023	22.569	22.661	0	92	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000

Equipamento:2667 Patrimônio:0384

Produto: 416502

Série: E155MA60151

Modelo: MP C3003SP

Depto.: SADM

Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/01/2023	33.079	33.161	0	82	19	1.000	654,14	545,1500	10,3578	0,0000	664,4978
PB2	14/01/2023	23.046	23.094	0	48	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Equipamento:2678 Patrimônio:05221

Produto: 417434

Série: G588PC01281

Modelo: MP 305+SPF

Depto.: SDCON

Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/01/2023	90.752	91.661	0	909	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

Equipamento:2679 Patrimônio:05222

Produto: 417434

Série: G588PC01169

Modelo: MP 305+SPF

Depto.: ALA 2 NORTE

Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/01/2023	154.641	159.173	0	4.532	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

Equipamento:2680 Patrimônio:05223

Produto: 417434

Série: G588PC01299

Modelo: MP 305+SPF

Depto.: SDAP

Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/01/2023	58.914	59.848	0	934	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

Equipamento:2681 Patrimônio:05224

Produto: 417434

Série: G588PC01295

Modelo: MP 305+SPF

Depto.: CORREDOR

Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/01/2023	66.274	67.324	0	1.050	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

Equipamento:2682 Patrimônio:05225

Produto: 417434

Série: G588PC01298

Modelo: MP 305+SPF

Depto.: REPROGRAFIA

Centro Custo :

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/01/2023	147.892	150.734	0	2.842	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

25/01/2023 10:26:15

Pág.: 2/3

FIN

Demost.: 15903

Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L		Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA				Empenho :						
Equipamento2683 Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF						
				Depto.: PROTOCOLO		Centro Custo :						
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/01/2023	25.182	25.532	0	350	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684 Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP						
				Depto.: SCON ALA SUL		Centro Custo :						
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/01/2023	97.761	99.699	0	1.938	424	1.000	654,14	545,1500	231,1436	0,0000	885,2836
PB2	14/01/2023	27.918	28.176	0	258	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685 Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP						
				Depto.: REPROGRAFIA		Centro Custo :						
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/01/2023	54.620	56.261	0	1.641	359	1.000	654,14	545,1500	195,7088	0,0000	849,8488
PB2	14/01/2023	14.403	15.067	0	664	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	3.841	841	3.000	1.962,42	458,4710	0,0000	2.420,8910
PB	0	10.617	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	1.062	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			3.663,73

Observações : FORNECIMENTO SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS FORNECIMENTO SUPRIMENTO NECESSARIO A OPERAÇÃO EXCETO PAPEL E OPERADOR PARA O GAP BR COPAC NAO RETER ISS DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1231 9 CC 2208482 PERIODO DE 15 12 2022 A 14 01 2023 PARCELA 06 DE 12

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

15/02/2023 08:46:48

Pág.: 1/3

FIN

Demost.: 16009**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/02/2023	38.788	38.954	0	166	17	0	0,00	545,1500	9,2676	0,0000	9,2676
PB2	14/02/2023	22.661	22.734	0	73	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/02/2023	33.161	33.375	0	214	22	1.000	654,14	545,1500	11,9933	0,0000	666,1333
PB2	14/02/2023	23.094	23.188	0	94	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/02/2023	91.661	93.185	0	1.524	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/02/2023	159.173	162.249	0	3.076	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/02/2023	59.848	60.899	0	1.051	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/02/2023	67.324	69.657	0	2.333	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/02/2023	150.734	153.908	0	3.174	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

15/02/2023 08:46:48

Pág.: 2/3

FIN

Demost.: 16009**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/02/2023	25.532	26.861	0	1.329	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/02/2023	99.699	101.359	0	1.660	172	1.000	654,14	545,1500	93,7658	0,0000	747,9058
PB2	14/02/2023	28.176	28.457	0	281	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/02/2023	56.261	57.567	0	1.306	135	1.000	654,14	545,1500	73,5952	0,0000	727,7352
PB2	14/02/2023	15.067	15.352	0	285	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	3.346	346	3.000	1.962,42	188,6219	0,0000	2.151,0419
PB	0	12.487	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	733	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			3.393,88

Observações : FORNECIMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM FORNECIMENTO SUPRIMENTO NECESSARIO A OPERACAO EXCETO PAPEL E OPERADOR PARA O GAP BR - COPAC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1231 9 CC 2208482 PERIODO DE 15 01 2023 A 14 02 2023 PARCELA 07 DE 12

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

15/03/2023 14:36:00

Pág.: 1/3

FIN

Demost.:16110**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/03/2023	38.954	39.139	0	185	0	0	0,00	545,1500	0,0000	0,0000	0,0000
PB2	14/03/2023	22.734	22.838	0	104	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/03/2023	33.375	33.577	0	202	0	1.000	654,14	545,1500	0,0000	0,0000	654,1400
PB2	14/03/2023	23.188	23.229	0	41	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/03/2023	93.185	94.688	0	1.503	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/03/2023	162.249	165.272	0	3.023	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/03/2023	60.899	61.639	0	740	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/03/2023	69.657	72.031	0	2.374	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/03/2023	153.908	156.830	0	2.922	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

15/03/2023 14:36:00

Pág.: 2/3

FIN

Demost.:16110**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/03/2023	26.861	27.441	0	580	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/03/2023	101.359	102.367	0	1.008	0	1.000	654,14	545,1500	0,0000	0,0000	654,1400
PB2	14/03/2023	28.457	29.046	0	589	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/03/2023	57.567	59.034	0	1.467	0	1.000	654,14	545,1500	0,0000	0,0000	654,1400
PB2	14/03/2023	15.352	15.480	0	128	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	2.862	0	3.000	1.962,42	0,0000	0,0000	1.962,4200
PB	0	11.142	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	862	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			3.205,26

Observações : FORNECIMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM FORNECIMENTO SUPRIMENTO NECESSARIO A OPERACAO EXCETO PAPEL E OPERADOR PARA O GAP BR COPAC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1231 9 CC 101424 2 PERIODO DE 15 02 2023 A 14 03 2023 PARCELA 08 DE 12

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/04/2023 17:12:37

Pág.: 1/3

FIN

Demost.:16201**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/04/2023	39.139	39.382	0	243	106	0	0,00	545,1500	57,7859	0,0000	57,7859
PB2	14/04/2023	22.838	22.979	0	141	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/04/2023	33.577	34.226	0	649	281	1.000	654,14	545,1500	153,1872	0,0000	807,3272
PB2	14/04/2023	23.229	23.383	0	154	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/04/2023	94.688	96.660	0	1.972	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/04/2023	165.272	169.395	0	4.123	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/04/2023	61.639	62.467	0	828	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/04/2023	72.031	74.765	0	2.734	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/04/2023	156.830	159.986	0	3.156	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/04/2023 17:12:37

Pág.: 2/3

FIN

Demost.: 16201**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/04/2023	27.441	28.160	0	719	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/04/2023	102.367	104.676	0	2.309	1.003	1.000	654,14	545,1500	546,7855	0,0000	1.200,9255
PB2	14/04/2023	29.046	29.361	0	315	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/04/2023	59.034	61.136	0	2.102	913	1.000	654,14	545,1500	497,7220	0,0000	1.151,8620
PB2	14/04/2023	15.480	16.166	0	686	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	5.303	2.303	3.000	1.962,42	1.255,4806	0,0000	3.217,9006
PB	0	13.532	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	1.296	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			4.460,74

Observações : FORNECIMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM FORNECIMENTO SUPRIMENTO NECESSARIO A OPERACAO EXCETO PAPEL E OPERADOR PARA O GAP BR COPAC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1231 9 CC 101424 2 PERIODO DE 15 03 2023 A 14 04 2023 PARCELA 09 DE 12

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

16/05/2023 15:55:12

Pág.: 1/3

FIN

Demost.: 16296**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/05/2023	39.382	39.532	0	150	24	0	0,00	545,1500	13,0836	0,0000	13,0836
PB2	14/05/2023	22.979	23.073	0	94	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/05/2023	34.226	34.382	0	156	25	1.000	654,14	545,1500	13,6288	0,0000	667,7688
PB2	14/05/2023	23.383	23.461	0	78	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/05/2023	96.660	98.201	0	1.541	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/05/2023	169.395	172.200	0	2.805	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/05/2023	62.467	64.080	0	1.613	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/05/2023	74.765	77.608	0	2.843	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/05/2023	159.986	163.588	0	3.602	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

16/05/2023 15:55:12

Pág.: 2/3

FIN

Demost.: 16296**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/05/2023	28.160	29.005	0	845	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/05/2023	104.676	105.497	0	821	131	1.000	654,14	545,1500	71,4147	0,0000	725,5547
PB2	14/05/2023	29.361	29.536	0	175	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/05/2023	61.136	63.581	0	2.445	392	1.000	654,14	545,1500	213,6988	0,0000	867,8388
PB2	14/05/2023	16.166	16.582	0	416	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	3.572	572	3.000	1.962,42	311,8259	0,0000	2.274,2459
PB	0	13.249	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	763	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			3.517,09

Observações : FORNECIMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM FORNECIMENTO SUPRIMENTO NECESSARIO A OPERACAO EXCETO PAPEL E OPERADOR PARA O GAP BR COPAC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1231 9 CC 101424 2 PERIODO DE 15 04 2023 A 14 05 2023 PARCELA 10 DE 12

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/06/2023 16:01:39

Pág.: 1/3

FIN

Demost.:16381**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/06/2023	39.532	39.828	0	296	97	0	0,00	545,1500	52,8796	0,0000	52,8796
PB2	14/06/2023	23.073	23.185	0	112	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento:2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/06/2023	34.382	34.623	0	241	79	1.000	654,14	545,1500	43,0668	0,0000	697,2068
PB2	14/06/2023	23.461	23.551	0	90	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento:2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/06/2023	98.201	99.743	0	1.542	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento:2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/06/2023	172.200	174.548	0	2.348	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento:2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/06/2023	64.080	65.538	0	1.458	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento:2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/06/2023	77.608	79.424	0	1.816	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento:2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/06/2023	163.588	167.808	0	4.220	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

13/06/2023 16:01:39

Pág.: 2/3

FIN

Demost.:16381**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/06/2023	29.005	29.363	0	358	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/06/2023	105.497	107.187	0	1.690	555	1.000	654,14	545,1500	302,5583	0,0000	956,6983
PB2	14/06/2023	29.536	29.800	0	264	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/06/2023	63.581	65.821	0	2.240	736	1.000	654,14	545,1500	401,2304	0,0000	1.055,3704
PB2	14/06/2023	16.582	16.782	0	200	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	4.467	1.467	3.000	1.962,42	799,7351	0,0000	2.762,1551
PB	0	11.742	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	666	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			4.005,00

Observações : FORNECIMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM FORNECIMENTO SUPRIMENTO NECESSARIO A OPERACAO EXCETO PAPEL E OPERADOR PARA O GAP BR COPAC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1231 9 CC 101424 2 PERIODO DE 15 05 2023 A 14 06 2023 PARCELA 11 DE 12

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

10/07/2023 11:41:55

Pág.: 1/3

FIN

Demost.: 16450**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento:1971		Patrimônio:5249		Produto: 407525R		Série: X116P600008		Modelo: SP C252SF				
				Deppto.: SALA DO BRIGADEIRO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/07/2023	39.828	40.062	0	234	61	0	0,00	545,1500	33,2541	0,0000	33,2541
PB2	14/07/2023	23.185	23.268	0	83	0	0	0,00	43,6100	0,0000	0,0000	0,0000
Equipamento2667		Patrimônio:0384		Produto: 416502		Série: E155MA60151		Modelo: MP C3003SP				
				Deppto.: SADM				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/07/2023	34.623	34.917	0	294	75	1.000	654,14	545,1500	40,8862	0,0000	695,0262
PB2	14/07/2023	23.551	23.678	0	127	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2678		Patrimônio:05221		Produto: 417434		Série: G588PC01281		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDCON				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/07/2023	99.743	101.539	0	1.796	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2679		Patrimônio:05222		Produto: 417434		Série: G588PC01169		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: ALA 2 NORTE				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/07/2023	174.548	177.521	0	2.973	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2680		Patrimônio:05223		Produto: 417434		Série: G588PC01299		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: SDAP				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/07/2023	65.538	66.295	0	757	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2681		Patrimônio:05224		Produto: 417434		Série: G588PC01295		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: CORREDOR				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/07/2023	79.424	81.046	0	1.622	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2682		Patrimônio:05225		Produto: 417434		Série: G588PC01298		Modelo: MP 305+SPF				
				Deppto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/07/2023	167.808	172.838	0	5.030	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300

B PRINT - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

ILUX Locação / Assistência Técnica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

10/07/2023 11:41:55

Pág.: 2/3

FIN

Demost.: 16450**Contrato (Seq / Nr) : 1054 / 423/L****Cliente : 423 - COPAC GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA****Empenho :**

Equipamento2683		Patrimônio:05226		Produto: 417434		Série: G588PC01293		Modelo: MP 305+SPF				
				Depto.: PROTOCOLO				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
PB	14/07/2023	29.363	30.050	0	687	0	3.000	163,53	43,6100	0,0000	0,0000	163,5300
Equipamento2684		Patrimônio:0391		Produto: 416509		Série: E163M960820		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: SCON ALA SUL				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/07/2023	107.187	109.293	0	2.106	545	1.000	654,14	545,1500	297,1068	0,0000	951,2468
PB2	14/07/2023	29.800	30.200	0	400	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200
Equipamento2685		Patrimônio:0392		Produto: 416509		Série: E163MA61067		Modelo: MP C3503SP				
				Depto.: REPROGRAFIA				Centro Custo :				
Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	14/07/2023	65.821	67.234	0	1.413	366	1.000	654,14	545,1500	199,5249	0,0000	853,6649
PB2	14/07/2023	16.782	16.995	0	213	0	1.000	87,22	43,6100	0,0000	0,0000	87,2200

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total (\$)
COR 2	0	4.047	1.047	3.000	1.962,42	570,7720	0,0000	2.533,1920
PB	0	12.865	0	18.000	981,18	0,0000	0,0000	981,1800
PB2	0	823	0	3.000	261,66	0,0000	0,0000	261,6600
Total Contrato :				24.000	3.205,26			3.776,03

Observações : FORNECIMENTO DE SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM FORNECIMENTO SUPRIMENTO NECESSARIO A OPERACAO EXCETO PAPEL E OPERADOR PARA O GAP BR COPAC EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 1231 9 CC 101424 2 PERIODO DE 15 06 2023 A 14 07 2023 PARCELA 12 DE 12



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA

Ofício nº 28/1GAB4/11786
Protocolo COMAER nº 67050.012608/2023-67

Brasília, 14 de agosto de 2023.

Do Chefe do GABEM
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Of nº 78/SPLAN/4036, de 07.08.2023, do GAP-BR.

Anexo: A. Uma planilha.

1. Ao cumprimentá-lo, passo a tratar de substituição de processo de Outsourcing de Impressão que será realizado por esse Grupamento de Apoio.
2. Sobre o assunto, encaminho a esse Grupamento a planilha anexa, contendo os dados deste Estado-Maior, a fim de subsidiar o processo em comento.
3. No ensejo, renovo votos de elevada estima e distinta consideração, colocando a estrutura deste Gabinete à disposição para as interações julgadas oportunas, por meio do 1º Ten RIVELINO, Chefe da Subseção de Tecnologia da Informação e Telecomunicações, no ramal 8491 e e-mail rivelinorraf@fab.mil.br.

IVOMBERG RIBERA AMBRÓSIO Cel Inf R/1
Chefe do GABEM





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA DE BRASÍLIA

Ofício nº 231/ASSAP/2593
Protocolo COMAER nº 67444.002437/2023-34

Brasília, 15 de agosto de 2023.

Da Diretora
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Of nº 78/SPLAN/4036, do(a) GAP-BR.

Anexo: A. Planilha de Consumo Histórico da OABR.

1. Ao cumprimentar o Senhor respeitosamente, passo a tratar do processo de *Outsourcing* de Impressão que será realizado por esse Grupamento de Apoio.
2. Em resposta à solicitação do documento da referência, encaminho, no anexo, os dados referentes ao consumo histórico de impressões e a quantidade de impressoras cedidas a esta Odontoclínica.
2. Por oportuno, deixo à disposição a Ten Maria, Chefe da Seção de Telemática, para dirimir quaisquer dúvidas por meio do telefone (61) 2023-2922 ou pelo endereço eletrônico marianmvb@fab.mil.br.

VALESKA COSTA DE GUSMÃO HUNGRIA Cel Dent
Diretora da OABR





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÕES

Ofício nº 4/ACI/2833
Protocolo COMAER nº 67005.001774/2023-83

Brasília, 11 de agosto de 2023.

Do Secretário de Avaliação e Promoções
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Contrato de Outsourcing de Impressão - SECPROM.

Referência: 1. Of nº 78/SPLAN/4036, do(a) GAP-BR.

Anexo: A. Outsourcing de Impressão - Histórico da SECPROM.

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, passo a tratar do histórico de consumo dos serviços de outsourcing de impressão, utilizados por esta Secretaria.
2. Sobre o assunto, conforme solicitação do ofício referenciado, encaminho a planilha contendo os dados de consumo da SECPROM, bem como as quantidades de impressoras cedidas a título de comodato.
3. Nesse sentido, esclareço que a impressora do tipo II (multifuncional policromática) é tutelada por esse Grupamento de Apoio, estando sob posse desta Secretaria na condição de emprestada. Por conseguinte, consulto quanto à possibilidade de adicionar mais uma impressora do tipo II nos processos de contratação futuros que envolvam o objeto tema deste documento.
4. Sendo estas as considerações, coloco à disposição do Senhor para os esclarecimentos e coordenações que se fizerem necessários, o Cap Int HENRIQUE, Chefe da Assessoria de Controle Interno, por meio do telefone (61) 2023-2111.

No Imp Brig Ar MARCELO BATISTA
Secretário de Avaliação e Promoções

EDUARDO ALEXANDRE BACELAR Cel Av





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA

Ofício nº 9/SOBT/3870
Protocolo COMAER nº 68000.002984/2023-00

Brasília, 14 de agosto de 2023.

Do Chefe do Gabinete da SEFA
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Ofício nº 78/SPLAN/4036, do GAP-BR ao GABSEFA, de 7 de agosto de 2023.

Anexo: A. Planilha de consumo histórico - Outsourcing de Impressão - SEFA - DIREF.

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, passo a tratar do processo de Outsourcing de Impressão que será realizado por esse Grupamento de Apoio.

2. Sobre o assunto, incumbiu-me o Sr. Secretário da SEFA, conforme delegação de competência constante da Portaria SEFA nº 21/AJUR, de 30 de março de 2023, de enviar ao Senhor a planilha em anexo onde mensuramos as quantidades de impressões, tanto da franquia como excedentes e a quantidade de impressoras cedidas a título de comodato.

3. Por oportuno, informo que a fiscal do contrato, Ten Erika Vicente, poderá ser contactada por meio do telefone (61) 3962-1497 ou o Chefe da Seção de Obtenções do GABSEFA, Ten Tavares, por meio do telefone (61) 3962-1576 e pelos endereços eletrônicos: erikavicenteevr@fab.mil.br e tavaresmto@fab.mil.br, respectivamente, para as interações julgadas oportunas.

SANDRO LÚCIO SANTANA DO NASCIMENTO Cel Av
Chefe do Gabinete da SEFA





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA AERONÁUTICA

Ofício nº 74/VCHF/3741
Protocolo COMAER nº 67002.006349/2023-19

Brasília, 21 de setembro de 2023.

Do Vice-Chefe
Ao Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília

Assunto: Outsourcing de Impressão.

Referência: 1. Of nº 228/SBP/3204, do(a) CIAER; e
2. Of nº 78/SPLAN/4036, do(a) GAP-BR.

Anexo: A. Planilha Outsourcing de Impressão (ICIAER).

1. Trata o presente expediente sobre o processo de *Outsourcing* de Impressão que será realizado por esse Grupamento de Apoio.
2. Sobre o tema, informo ao Sr que há necessidade de acréscimo na prestação do serviço de impressão, tendo em vista a ativação do Instituto de Capacitação de Inteligência da Aeronáutica (ICIAER), situada na rodovia DF 001 - KM 056 - GAMA-DF.
3. Dessa forma, e em complemento ao Of nº 228/SBP, da referência, encaminho ao Senhor a planilha em anexo, para fins de ciência e adoção das medidas pertinentes das demandas detalhadas do ICIAER.
4. Por fim, para demais interações julgadas pertinentes, coloco à disposição do Sr. o Chefe da Divisão Administrativa (DAD), Cel Inf GARCEZ, por meio do telefone (61) 3041-9450 ou RTCAER 6863.

No Imp ANDRÉ MAURICIO SCHNEIDER Cel Av
Vice-Chefe do CIAER

PEDRO ANTONIO GARCEZ Cel Inf



