





HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96



DECLARAÇÕES
Atendimento ao subitem 7.1




DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

TOMADA DE CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no presente processo licitatório. **DECLARA** ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências impeditivas posteriores.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS


CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar da licitação acima referenciada foi elaborada de maneira independente por nossa empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste processo licitatório não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou pessoa;
3. esta empresa não tentou, por quaisquer meio ou pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste processo licitatório, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, antes da adjudicação do seu objeto;
5. o conteúdo da proposta apresentada a fim de participar deste processo licitatório, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CISCEA ou CAE antes da abertura oficial das propostas; e
6. esta empresa está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL, a empresa CCONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que os serviços serão prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96


Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e com menos de dezesseis anos em qualquer trabalho.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli



HABILITAÇÃO JURÍDICA
Atendimento ao subitem 7.4





Nº do Protocolo

00-2020/269968-4

JUCERJA

Útimo arquivamento:

Orgão	Calculado	Pago
Junta	592,00	592,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE: 33.2.0884950-2

CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Boleto(s):

Hash: 1CD75E51-C38C-4110-8AA9-44EF26B52880

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0884950-2

Tipo Jurídico

Empresário Individual com Responsabilidade Limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
046	1	Alteração / Transformação
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR PAOLA DOMINGUES JACOB SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
33601081223	13.161.701/0001-54	Rua ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO 215	Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
00003989884	13.161.701/0001-54	Rua ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO 215	Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 23/12/2020 e arquivado em 23/12/2020

Nº de Páginas: 9 | Capa Nº Páginas: 1/1

Observação:



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Nome Novo: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
 NIRE: 332.0884950-2 Protocolo: 00-2020/269968-4 Data do protocolo: 14/12/2020
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2020 SOB O NÚMERO 33601081223, 00003989884 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: F34BB9ED75F4C705E3F388DF38AE31D80E62BC78971B6A95B931FEA8A18F178
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA:

CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 13.161.701/0001-54
NIRE 33.2.0884950-2

FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, engenheiro, nascido em 19/01/1968, residente e domiciliado na Rua Antônio Basílio, nº 348 - Aptº 102 - Tijuca - CEP 20511-190 - Rio de Janeiro, RJ, portador da Carteira de Identidade nº1990103352, expedida pelo CREA-RJ, e inscrito no CPF/MF nº 977.741.977-53; e

MARINA DE PAULA SILVA DE ANDRADE PEREIRA, brasileira, solteira, estudante de engenharia, nascida em 30/04/1997, residente e domiciliada na Rua Antônio Basílio, nº 348 - Apto 102 - Tijuca - CEP 20511-190 - Rio de Janeiro, RJ, portadora da Carteira de Identidade nº 27.090.941-9, expedida pelo DETRAN-RJ, e inscrita no CPF/MF nº 141.898.627-54.

Únicos sócios da sociedade "**CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**", com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, nº 215 - Salas 813/814 - Tijuca - CEP: 20.540-106, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.161.701/0001-54, com seu ato constitutivo arquivado e registrado na JUCERJA, sob NIRE 33.2.0884950-2, por despacho de 20/12/2010, resolvem de comum acordo promover a presente alteração contratual em conformidade com as Clausulas seguintes:

1. Saída de Sócio;
2. Transformação de Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Neste ato, a sócia **MARINA DE PAULA SILVA DE ANDRADE PEREIRA**, acima qualificada, retira-se da sociedade, vendendo e transferindo com ônus ao sócio remanescente, **FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA**, o total de sua participação no Capital Social da sociedade, no valor de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais), representado por 37.500 (trinta e sete mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente no país, dando nesta oportunidade plena e total quitação.

CLAUSULA SEGUNDA

O Sr. **FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA**, na condição de sócio remanescente da sociedade "**CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**", inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.161.701/0001-54, resolve **TRANSFORMAR** a **SOCIEDADE LIMITADA** em **EMPRESA INDIVIDUAL DERESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUITIVO.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA


Nome Novo: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

NIRE: 332.0884950-2 Protocolo: 00-2020/269968-4 Data do protocolo: 14/12/2020


CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2020 SOB O NÚMERO 33601081223, 00003989884 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F34BB9ED75F4C705E3F388DFF38AE31D80E62BC78971B6A95B931FBA8A18F178

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 3/9



CLÁUSULA TERCEIRA

Fica **TRANSFORMADA** esta **SOCIEDADE LIMITADA** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, passando a denominação social a ser "**CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI**", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA QUARTA

O acervo desta **SOCIEDADE LIMITADA**, no valor de **R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta reais)**, passa a constituir o capital da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI**.

Para tanto, passa a transcrever na íntegra, **ATO CONSTITUTIVO** da referida **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, com teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

"CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI"

FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA, brasileiro, casado pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, engenheiro, nascido em 19/01/1968, residente e domiciliado na Rua Antônio Basílio, nº 348 - Apto 102 - Tijuca - CEP 20511-190 - Rio de Janeiro, RJ, portador da Carteira de Identidade nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ, e no CPF/MF sob nº 977.741.977-53, com fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** de natureza empresária, a qual será regida pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME E SEDE

A empresa girará sob o nome empresarial "**CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI**", tendo sede na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, nº 215 – Salas 813/814 – Tijuca – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.540-106.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

Constituem objeto da empresa as seguintes atividades:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Nome Novo: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

NIRE: 332.0884950-2 Protocolo: 00-2020/269968-4 Data do protocolo: 14/12/2020


CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2020 SOB O NÚMERO 33601081223, 00003989884 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F34BB9ED75F4C705E3F388DF39AE31D80B62BC78971B6A95B931FBA8A18F178

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/Chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/9



- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO

A empresa tem seu prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL

O capital social da empresa é de **R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)**, totalmente integralizado na presente data em moeda corrente do país.

Paragrafo Único: A responsabilidade do titular da empresa é limitada ao capital integralizado (art. 1052 do CC/02), não respondendo ele subsidiariamente pelas perdas da empresa.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO


A administração será exercida por seu titular **FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA**, com amplos poderes de direção e representação da Empresa de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

CLAUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A empresa manterá um Departamento Técnico, cuja responsabilidade caberá à profissional diplomado em grau superior, habilitado na forma do Decreto-Lei nº 23.569 de 11/12/1983 e da Lei nº 5.194 de 14/12/1966.

Assinatura

3



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Nome Novo: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
 NIRE: 332.0884950-2 Protocolo: 00-2020/269968-4 Data do protocolo: 14/12/2020
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2020 SOB O NÚMERO 33601081223, 00003989884 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: F34BB9ED75F4C705E3F388DFF38AE31D80E62BC78971B6A95B931FBA8A18F178
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Parágrafo Único: a parte técnica da empresa ficará a cargo dos responsáveis técnicos qualificados e legalmente habilitados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) competente e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) competente, os quais assumirão as seguintes atividades: supervisão, coordenação, orientação, estudo, planejamento, projeto, desenho técnico, orçamento, padronização, mensuração, controle de qualidade, assistência, assessoria, consultoria, direção, gerenciamento, vistoria, pericia, avaliação, laudo, parecer técnico, desempenho de cargo e função técnica, execução de obra e serviço, fiscalização de obra e serviço, produção técnica especializada, divulgação técnica, condução de trabalho técnico, condução de equipe técnica, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento e instalação, bem como outras atividades técnicas afins, de todos os serviços contratados, com plena e total autonomia, dentro de suas atribuições profissionais e legais.

CLÁUSULA SETIMA - PRÓ-LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore" a ser fixada não só de conformidade com as possibilidades de negócios, como também tendo em vista as limitações impostas pelo regulamento do Imposto de Renda.

CLÁUSULA OITAVA – EXERCÍCIO SOCIAL

O encerramento do exercício social se dará no dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico cabendo ao empresário lucros e perdas apurado.

Parágrafo Único – A empresa, por resolução de seu titular, poderá distribuir resultados em períodos inferiores ao anual, desde que levantado o resultado em balanço contábil especial para o período.

CLÁUSULA NONA – NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA** declara que não participa de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

CLÁUSULA DÉCIMA – DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, que não foi condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Nome Novo: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

NIRE: 332.0884950-2 Protocolo: 00-2020/269968-4 Data do protocolo: 14/12/2020


CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2020 SOB O NÚMERO 33601081223, 00003989884 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F34BB9ED75F4C705E3F368DFF38AE31D80E62BC78971B6A95B931FBA8A18F178

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 6/9



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FALECIMENTO

Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica eleito o foro desta cidade para dirimir qualquer divergência entre os sócios, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, para depois de registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA produza todos os efeitos necessários em juízo ou fora dele, como documento único e eficaz dos direitos e obrigações da empresa.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.


FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA

MARINA DE PAULA SILVA DE ANDRADE PEREIRA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Nome Novo: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
NIRE: 332.0884950-2 Protocolo: 00-2020/269968-4 Data do protocolo: 14/12/2020
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2020 SOB O NÚMERO 33601081223, 00003989884 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: F34BB9ED75F4C705E3F388DFF38AE31D90E62BC78971B6A95B931FBA8A18F178
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 7/9





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJP2000226582

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 13.161.701/0001-54
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

220 Alteracao do nome empresarial (firma ou denominacao)
225 Alteracao da natureza juridica
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ67846800 - 13161701000154

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA	CPF 977.741.977-53
LOCAL	DATA 01/12/2020

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 977.741.977-53

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Nome Novo: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

NIRE: 332.0884950-2 Protocolo: 00-2020/269968-4 Data do protocolo: 14/12/2020


CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2020 SOB O NÚMERO 33601081223, 00003989884 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F34BB9ED75F4C705E3F388DFF38AE31D80E62BC78971B6A95B931FEA8A18F17B

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 8/9





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, NIRE 33.2.0884950-2, PROTOCOLO 00-2020/269968-4, ARQUIVADO EM 23/12/2020, SOB O NÚMERO (S) 33601081223 (DEMAIS CONSTANTES NA CAPA), FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
265.203.707-20	ANTONIO BARROZO FILHO

23 de dezembro de 2020.


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
 Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
 Nome Novo: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
 NIRE: 332.0884950-2 Protocolo: 00-2020/269968-4 Data do protocolo: 14/12/2020
 CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/12/2020 SOB O NÚMERO 33601081223, 00003989884 e demais constantes do termo de autenticação.
 Autenticação: F34BB9ED75F4C705E3F388DFF38AE31DB0E62BC78971B6A95B931FBA8A18F178
 Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA
Atendimento ao subitem 7.5





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.161.701/0001-54
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
20/12/2010

NOME EMPRESARIAL
CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-01 - Im permeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO
R ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO

NÚMERO
215

COMPLEMENTO
SALA 813/814

CEP
20.540-106

BAIRRO/DISTRITO
TIJUCA

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@CONSTROIENGENHARIA.COM.BR

TELEFONE
(21) 2491-1907

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/12/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/12/2020 às 15:05:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.161.701/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).


Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:45 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2024.

Código de controle da certidão: **F5F4.7260.FFBF.A916**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.161.701/0001-54
Razão Social: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO 215 SL 813/814 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 20540-106

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2024 a 25/02/2024

Certificação Número: 2024012701372778076500

Informação obtida em 29/01/2024 08:42:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.161.701/0001-54
Certidão n°: 63837568/2023
Expedição: 14/11/2023, às 12:06:46
Validade: 12/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.161.701/0001-54, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

13.161.701/0001-54

Inscrição Estadual

11.352.618

Data da concessão da inscrição

01/02/2019

Nome empresarial

CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Título do estabelecimento**Natureza Jurídica**

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimentoRUA ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO, 215 SALA 813 - 814
TIJUCA - RIO DE JANEIRO RJ 20.540-106**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

01/02/2019

Atividades econômicas (CNAE)**Principal**

41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Secundárias

- 42.12-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 42.92-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 42.92-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- 43.11-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- 43.11-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- 43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- 43.22-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- 43.22-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- 43.22-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- 43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

Unidade de cadastro

AFR 64.12 - AFR 64.12 - Capital


Unidade de fiscalização

AFR 64.12 - AFR 64.12 - Capital

Observação

Regime normal desde 01/02/2019. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 19/08/2022 09:27



**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

13.161.701/0001-54

Inscrição Estadual

11.352.618

Data da concessão da inscrição

01/02/2019

Nome empresarial

CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Título do estabelecimento**Natureza Jurídica**

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimentoRUA ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO, 215 SALA 813 - 814
TIJUCA - RIO DE JANEIRO RJ 20.540-106**Situação cadastral**

Habilitada

Data da situação cadastral

01/02/2019

43.30-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

43.30-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

43.91-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES

43.99-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

46.79-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

71.11-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA

71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Unidade de cadastro

AFR 64.12 - AFR 64.12 - Capital


Unidade de fiscalização

AFR 64.12 - AFR 64.12 - Capital

Observação

Regime normal desde 01/02/2019. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 19/08/2022 09:27





Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS (SUBSTITUI O CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	GRLF	DIV ISS	CPF/CNPJ	INÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DATA DE EMISSÃO	TIPO DE ESTABELECIMENTO
0505418-4	3	03	13161701000154	10/03/2011	28/12/2020	UNICO

NOME / FIRMA / RAZÃO SOCIAL

CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO


RUA ENGEN ENALDO CRAVO PEIXOTO, 215, SAL 0813 SAL 0814, TIJUCA

CATEGORIA DO CONTRIBUINTE

FIRMA INDIVIDUAL C/ CNPJ

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

- 2.60.15.0 FUNDAÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL
- 2.60.08.8 DEMOLIÇÕES
- 2.58.43.1 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, SERVIÇOS DE
- 3.12.01.0 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-COMERCIO ATACADISTA
- 2.29.15.6 ARQUITETURA, SERVIÇOS DE
- 2.60.35.5 INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- 2.61.27.0 CONSOLIDAÇÃO DE SOLOS
- 2.61.04.1 CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS PONTES VIADUTOS E PASSARELAS
- 2.61.23.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
- 2.60.38.0 INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO
- 2.61.12.2 INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS



2.60.07.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES
2.60.03.7	ALVENARIA
2.60.36.3	CONSTRUÇÃO CIVIL
2.61.28.9	ENGENHARIA, SERVIÇOS DE
2.61.01.7	TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÃO
2.60.04.5	REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PRÉDIOS
2.60.29.0	PINTURA DE PRÉDIOS
2.62.08.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.61.02.5	URBANIZAÇÃO DE LOGRADOUROS

CADASTRO DE SÓCIOS - 10 MAIORES PARTICIPAÇÕES


NOME: FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA	PARTICIPAÇÃO: 100.00%
IDENTIDADE: 1990103352	CPF/CNPJ: 97774197753
QUALIFICAÇÃO: Sócio/Diretor	
ENDEREÇO: ANTONIO BASILIO 348 102 TIJUCA RIO DE JANEIRO 20511-190 RJ BRASIL	

NOME:	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME:	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	


NOME:	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	

NOME:	PARTICIPAÇÃO:
IDENTIDADE:	CPF/CNPJ:
QUALIFICAÇÃO:	
ENDEREÇO:	



NOME: IDENTIDADE: QUALIFICAÇÃO: ENDEREÇO:	PARTICIPAÇÃO: CPF/CNPJ:
NOME: IDENTIDADE: QUALIFICAÇÃO: ENDEREÇO:	PARTICIPAÇÃO: CPF/CNPJ:
NOME: IDENTIDADE: QUALIFICAÇÃO: ENDEREÇO:	PARTICIPAÇÃO: CPF/CNPJ:
NOME: IDENTIDADE: QUALIFICAÇÃO: ENDEREÇO:	PARTICIPAÇÃO: CPF/CNPJ:
NOME: IDENTIDADE: QUALIFICAÇÃO: ENDEREÇO:	PARTICIPAÇÃO: CPF/CNPJ:

X





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 4813817136
ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-3
CONTROLE 472312025

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
RUA ENGEN ENALDO CRAVO PEIXOTO 000215 SAL 0813 SAL 0814
TIJUCA RIO DE JANEIRO 20540-106 RJ

CNPJ

13.161.701/0001-54

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.505.418-4

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2023.

HORA: 08:23:23

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

4CCBC9SM9C

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, inscrição municipal nº 0.505.418-4, com endereço no(a) RUA ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO, nº 215 - 813/814 - RJ Cep: 20540-106, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 10/10/2023

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/01/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6





CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 01-2024/1803612

Código de verificação de autenticidade: 21b8a9b4bff8417aa9a39c88b30e736b

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 13.161.701/0001-54

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 25/01/2024 ÀS 09:06:08

VÁLIDA ATÉ: 24/04/2024

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 26/01/2024, em referência ao pedido 28651/2024, NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

CNPJ:

13.161.701/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

11.35261.8

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: QGAN.3120.30N0.8323


PESQUISA CADASTRAL realizada em: 26/01/2024 às 16:14:00.2

Esta certidão tem validade até 24/07/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.


Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 29/01/2024 às 08:32:39.3

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Atendimento ao subitem 7.6



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Atendimento ao subitem 7.6



2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR

CERP: 2023.2342316.339-1

REQUERIDA EM: 14/11/2023

947054

09/09 Pag: 0001

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: OUTROS (AÇÃO CÍVEL)

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Recisórias;
 - B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
 - C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
 - D - Ações Acidentárias;
 - E - Retificações, Averbacões e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
 - F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
 - G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
 - H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
 - I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
 - J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
 - K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
 - L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
- TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TRES ATÉ TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (30/10/2003 a 30/10/2023) dele(s).....

.....**NADA CONSTA**.....
Relativamente ao Nome de **CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI Q**
ualificação: **13161701000154** (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 25/11/2023, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 0.00


Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CABI64996-HPP

Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33208849502	CNPJ 13.161.701/0001-54
NOME EMPRESARIAL CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	26520370720	ANTONIO BARROZO FILHO:26520370720	857137499771024991 7	10/03/2023 a 10/03/2024	Sim
contabilista	26520370720	ANTONIO BARROZO FILHO:26520370720	857137499771024991 7	10/03/2023 a 10/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.
C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/07/2023 às 12:01:55

67.E5.6E.FA.72.91.A3.74
60.29.8A.7D.25.87.FB.A2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 13.161.701/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
NIRE	33208849502
CNPJ	13.161.701/0001-54
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/12/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12520

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12520
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

34

11

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 13.161.701/0001-54
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.717.902,29	R\$ 10.238.212,39
CIRCULANTE		R\$ 2.717.902,29	R\$ 10.238.212,39
DISPONIVEL		R\$ 1.723.795,49	R\$ 7.217.476,89
NUMERÁRIOS EM CAIXA		R\$ 470.210,33	R\$ 929.022,08
CAIXA		R\$ 470.210,33	R\$ 915.912,08
VALORES A IDENTIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 13.110,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO		R\$ 11,00	R\$ 0,06
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 0,00
BRDESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,06
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 638.125,05	R\$ 749.329,97
APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A AG. 5631 C/C 30067-9		R\$ 9.145,73	R\$ 135.872,03
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 298.113,14	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BCO BRASIL RF ATU EMPRESA		R\$ 203.694,45	R\$ 529.720,00
APLICAÇÃO CEF		R\$ 126.971,73	R\$ 0,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 200,00	R\$ 24.252,16
TESOURO DIRETO		R\$ 0,00	R\$ 59.485,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 322.308,05	R\$ 4.244.750,45
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 322.308,05	R\$ 4.244.750,45
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 172.562,05	R\$ 1.153.092,33
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 25.495,42
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,04	R\$ 118.421,29
IRPJ 2089		R\$ 0,00	R\$ 522.377,10
CSLL 2372		R\$ 0,00	R\$ 187.639,49
INSS A RECUPERAR		R\$ 171.967,43	R\$ 171.967,43
ICMS A RECUPERAR		R\$ 594,58	R\$ 594,58
CSLL/COFINS/PIS		R\$ 0,00	R\$ 126.597,02
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.030,00
(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 4.030,00
CONSÓRCIOS		R\$ 120.579,01	R\$ 137.252,00
CONSÓRCIO ITAÚ		R\$ 76.452,71	R\$ 91.251,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 38



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.161.701/0001-54
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIO BRADESCO		R\$ 35.496,80	R\$ 37.371,39
CONSÓRCIO BRADESCO S/CONTRATO		R\$ 8.629,50	R\$ 8.629,50
PERMANENTE		R\$ 341.425,56	R\$ 537.769,20
IMOBILIZADO		R\$ 341.425,56	R\$ 537.769,20
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 78.761,45	R\$ 267.961,45
VEICULOS		R\$ 339.141,58	R\$ 340.110,62
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.850,18	R\$ 73.024,78
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 30.199,58	R\$ 30.199,58
FERRAMENTAS		R\$ 14.220,86	R\$ 14.220,86
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 3.662,24	R\$ 3.662,24
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (99.726,53)	R\$ (99.726,53)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (17.350,72)	R\$ (17.350,72)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.389,46)	R\$ (7.389,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS		R\$ (2.133,12)	R\$ (2.133,12)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ (64.810,50)	R\$ (64.810,50)
COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.830.285,06
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.730.042,46
FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.730.042,46
PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 100.242,60
PROJETO ANGRA UFF		R\$ 0,00	R\$ 44.482,35
PROJETO DTCEATM		R\$ 0,00	R\$ 45.818,63
PROJETO NAMBEI		R\$ 0,00	R\$ 9.941,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 652.681,24	R\$ 652.681,24
EMPRESTIMOS A SÓCIOS		R\$ 652.681,24	R\$ 652.681,24
FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA		R\$ 652.681,24	R\$ 652.681,24
PASSIVO		R\$ 2.717.902,29	R\$ 10.238.212,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.168.800,73	R\$ 4.608.645,94
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.348.954,80	R\$ 3.866.313,22
FORNECEDORES		R\$ 385.511,70	R\$ 359.212,52
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 385.511,70	R\$ 359.212,52
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 904.433,50	R\$ 696.855,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.161.701/0001-54

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO BANCO ITAÚ S/A		R\$ 168.824,53	R\$ 168.824,53
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 169.325,64	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO S.A		R\$ 192.588,68	R\$ 192.588,68
EMPRESTIMO CEF		R\$ 373.694,65	R\$ 335.441,79
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.604,90	R\$ 9.715,65
PRIMUS TECNOLOGIA E INTELIGENC		R\$ 2.318,00	R\$ 2.318,00
DUPLICATAS A PAGAR		R\$ 9.286,90	R\$ 7.397,65
BANCOS CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.753.125,35
BANCO ITAU S/A (CREDITO)		R\$ 0,00	R\$ 141.386,81
BANCO DO BRASIL S/A (CREDITO)		R\$ 0,00	R\$ 1.835.495,03
BANCO CEF (CREDITO)		R\$ 0,00	R\$ 328.870,93
BANCO BRADESCO (CREDITO)		R\$ 0,00	R\$ 447.372,58
CONSÓRCIOS A PAGAR		R\$ 47.404,70	R\$ 47.404,70
CONSÓRCIO ITAU A PAGAR		R\$ 14.798,59	R\$ 14.798,59
CONSÓRCIO BRADESCO CONTRATO Nº 0700561787 A PAGAR		R\$ 32.606,11	R\$ 32.606,11
OBRIGAÇÕES DO PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 345.104,75	R\$ 323.019,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 43.649,45	R\$ 32.641,01
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 3.437,68	R\$ 3.437,68
SALARIOS A PAGAR		R\$ 27.148,64	R\$ 17.232,81
FGTS A PAGAR		R\$ 4.866,77	R\$ 4.866,77
IRRF S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 8.196,36	R\$ 7.103,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 269.180,80	R\$ 269.180,80
IRPJ A RECOLHER		R\$ 119.483,93	R\$ 119.483,93
CSLL A RECOLHER		R\$ 39.367,10	R\$ 39.367,10
ISS A RECOLHER		R\$ 8.390,44	R\$ 8.390,44
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 78.036,54	R\$ 78.036,54
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 23.902,79	R\$ 23.902,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.274,50	R\$ 21.197,54
FINANCIAMENTO VEÍCULOS		R\$ 32.274,50	R\$ 21.197,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 474.741,18	R\$ 419.313,37
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS A LONGO PRAZO		R\$ 474.741,18	R\$ 419.313,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 40 de 41



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.161.701/0001-54

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (LONGO PRAZO)		R\$ 33.631,96	R\$ 16.251,89
EMPRESTIMO CEF (LONGO PRAZO)		R\$ 151.838,72	R\$ 151.688,72
EMPRESTIMOS BANCO ITAÚ (LONGO PRAZO)		R\$ 252.274,50	R\$ 214.376,76
CONSÓRCIO ITAU A LONGO A PRAZO		R\$ 36.996,00	R\$ 36.996,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 549.101,56	R\$ 5.629.566,45
CAPITAL		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
(-) RESULTADOS		R\$ (200.898,44)	R\$ 4.879.566,45
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (200.898,44)	R\$ 4.879.566,45
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (200.898,44)	R\$ 1.335.665,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.543.901,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO





Entidade: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 13.161.701/0001-54
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.954.647,45	R\$ 3.922.371,88
SERVIÇOS EXECUTADOS		R\$ 3.954.647,45	R\$ 3.922.371,88
DEDUÇÕES		R\$ (254.498,03)	R\$ 184.675,44
(-) I S S		R\$ (110.134,99)	R\$ 41.508,84
(-) PIS		R\$ (25.708,49)	R\$ 25.495,42
(-) COFINS		R\$ (118.654,55)	R\$ 117.671,18
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.700.149,42	R\$ 4.107.047,32
CMV		R\$ (1.240.683,17)	R\$ 96.241,54
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.240.683,17)	R\$ 96.241,54
LUCRO BRUTO		R\$ 2.459.466,25	R\$ 4.203.288,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.710.606,13)	R\$ (1.024.868,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (1.267.174,09)	R\$ (481.356,46)
PRO LABORE		R\$ (48.000,00)	R\$ 836,97
(-) SALARIOS		R\$ (549.473,20)	R\$ (280.179,92)
(-) INSS		R\$ (188.554,08)	R\$ (31.981,24)
(-) FGTS		R\$ (68.588,30)	R\$ (89.127,03)
ASSIST. ODONTOLOGICA		R\$ (1.686,60)	R\$ 0,00
(-) ASSIST. MEDICA		R\$ (25.529,38)	R\$ (34.061,87)
ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.974,06)	R\$ 0,00
(-) DSR		R\$ (2.277,18)	R\$ (354,58)
(-) ALIMENTACAO AO TRABALHADOR		R\$ (169.420,05)	R\$ (2.742,40)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (50.018,81)	R\$ (15.090,11)
(-) FÉRIAS		R\$ (81.288,96)	R\$ (24.024,73)
(-) HORA EXTRA		R\$ (10.246,91)	R\$ (1.443,18)
ABONO PECUNIÁRIO		R\$ (6.253,61)	R\$ 0,00
AVISO PRÉVIO INDENIZADO		R\$ (2.642,03)	R\$ 0,00
RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ (7.677,56)	R\$ 0,00
(-) UNIFORMES		R\$ (1.258,50)	R\$ (2.649,00)
(-) TRANSPORTE		R\$ (52.284,86)	R\$ (539,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (443.432,04)	R\$ (543.511,78)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.727,22)	R\$ (3.279,65)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (5.636,71)	R\$ (51.956,26)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (11.434,58)	R\$ (12.501,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (18.958,39)	R\$ 102.677,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador


 Página 1 de 3
 CONSTROI Arquitetura e Engenharia
 42


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.161.701/0001-54

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONDOMINIO		R\$ (22.545,85)	R\$ (9.964,89)
I P T U		R\$ (5.172,00)	R\$ 0,00
(-) I P V A		R\$ (9.474,13)	R\$ (254.731,66)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (2.352,09)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (29.278,83)	R\$ (11.855,32)
(-) ANUIDADE - CREA RJ / CAU RJ		R\$ (7.781,57)	R\$ (3.003,81)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (80.043,35)	R\$ (118.080,12)
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (788,00)	R\$ 0,00
(-) CARTÃO DE CRÉDITO PJ		R\$ (213.530,76)	R\$ (107.846,85)
(-) MULTAS DE TRANSITOS		R\$ (572,69)	R\$ (677,29)
(-) FRETES E TRANSPORTES		R\$ (4.211,18)	R\$ (162,53)
DESPEZA COM INFORMATICA		R\$ (2.312,88)	R\$ 0,00
DESPEZA COM CARTORIO		R\$ (1.826,32)	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (19.892,08)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (262,42)	R\$ (9.519,77)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (112,53)	R\$ (62.610,36)
CONSERTOS E REPAROS		R\$ (1.512,40)	R\$ 0,00
MATERIAL DE PAPELARIA		R\$ (216,90)	R\$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (988,80)	R\$ 0,00
ICMS DIF. ALIQUOTA		R\$ (623,96)	R\$ 0,00
ICMS		R\$ (176,40)	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 748.860,12	R\$ 3.178.420,62
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (313.511,82)	R\$ (110.021,73)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (6.091,23)	R\$ (20.823,04)
(-) JUROS FINANCEIROS		R\$ (119.477,80)	R\$ (31.297,06)
(-) I O F		R\$ (8.097,25)	R\$ (4.380,30)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (17.868,23)	R\$ (26.678,49)
(-) ENCARGOS BANCÁRIOS		R\$ (74.434,75)	R\$ (26.842,84)
DEPRECIÇÃO		R\$ (87.542,56)	R\$ 0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 4.272,35	R\$ 1.155.437,44
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.223,57	R\$ 1.155.437,44
(-) RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU		R\$ 0,54	R\$ (0,00)
(-) RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 2.048,24	R\$ (0,00)
BRADESCO			
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 439.620,65	R\$ 4.223.836,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 13.161.701/0001-54

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (406.270,70)	R\$ 710.016,59
I. R. P. J.		R\$ (292.371,81)	R\$ 522.377,10
C.S.L.L		R\$ (113.898,89)	R\$ 187.639,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 3.543.901,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.543.901,27
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 33.349,95	R\$ 8.477.754,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.41.40.05.46.BB.85.88.4B.A0.F5.A8.C6.D4.81.F2.70.5F.1E.B0-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 34



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.520.310,10 + 0,00	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.439.845,21 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.520.310,10	3,08
	Passivo Circulante	2.439.845,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.520.310,10	3,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.439.845,21 + 0,00	


FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA:97774197753
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.07.17 16:03:17-03'00'

ANTONIO BARROZO FILHO:26520370720
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2023.07.17 16:02:58-03'00'


FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA

ANTONIO BARROZO FILHO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 04439602
CPF: 265.203.707-20

CPF: 977.741.977-53



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Atendimento ao subitem 7.7





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

7772/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2024

Página: 1/3

Data: 10/01/2024

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2011202863
Razão Social: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 13.161.701/0001-54
Data Registro: 28/05/2012
Endereço: RUA ENGENHEIRO ENALDO CRAVO PEIXOTO 215 SALAS 813/814
TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20540-106

RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG
ELETRICA
2030-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS
ENG ELETRONICA
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG
MECANICA
3070-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA / OS ENG
QUIMICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 750.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:


4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLANAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/02 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 - OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA. PRESTACAO DE SERVICOS. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br

CREA-RJ





(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica N° 7772/2024)

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ANA MARIA TAVARES

RNP: 2017759368

Registro: 2018117615 expedido em 20/07/2018

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: ATIVIDADES DO § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1.073/2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973 DO CONFEA E ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933.

Inclusão como QT: 18/10/2018

Inclusão como RT: 18/10/2018

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

ARLINDO JOSE DE MORAES SCIPIONI

Carteira Nº RS-076495/D

Expedida em: 22/01/1992 pelo Crea-RS

RNP: 2200974060

Registro: 2002100485 expedido em 24/01/1991

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 26/03/2013

Inclusão como RT: 26/03/2013

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

CLAUDIO RIBEIRO DE SOUZA FILHO

RNP: 2007210738

Registro: 2009106054 expedido em 01/04/2009

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 12/04/2023

Inclusão como RT: 12/04/2023

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA

Carteira Nº RJ-901033520/D

Expedida em: 06/12/1990 pelo Crea-RJ

RNP: 2001544090

Registro: 1990103352 expedido em 24/05/1990

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 28/05/2012

Inclusão como RT: 28/11/2012

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

Inclusão como QT: 28/05/2012

Inclusão como RT: 29/04/2013

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

PAULO ROBERTO DA SILVA

Carteira Nº RJ-128509/D

Expedida em: 09/01/2020 pelo Crea-RJ

RNP: 2018967860

Registro: 1992101474 expedido em 04/06/1992

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO


Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 21/04/2023

Inclusão como RT: 21/04/2023

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO: Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA / OS ENG QUIMICA por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 3/3
Data: 10/01/2024

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

7772/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 7772/2024)

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Prova junto a órgão público

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 7772/2024

Emitida às: 10/01/2024 11:52 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8322686628651916

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000877686



20230000877686

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 30/11/2023 - 28/05/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA EIRELI

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 23/12/2020

Data de Registro: 07/06/2013

Registro CAU: PJ23077-4

CNPJ: 13.161.701/0001-54


Objeto Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Atividades econômicas:

- APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- OBRAS DE ALVENARIA
- OBRAS DE FUNDAÇÕES
- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R\$ 750.000,00

Última atualização do capital: 31/01/2019





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000877686



20230000877686

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: ISABELLA NORONHA RUSCONI

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 09/01/2019

Número do RRT: 7558540

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Designação: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 2º DA LEI Nº 12.378, DE 31/12/2010, E NA RESOLUÇÃO CAU/BR Nº 21, DE 05/04/2012


OBSERVAÇÕES


- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 877686/2023

Expedida em 30/11/2023, Rio de Janeiro/RJ, CAU/RJ

Chave de Impressão: 16B99A





MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIÃO, por intermédio da MARINHA DO BRASIL, neste ato representada pela BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS, com sede na Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20091-000, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.502/0555-50, neste ato representada pelo Comandante, o Capitão de Mar e Guerra MAURICIO BARATA SOARES COELHO RANGEL, nomeado pela Portaria nº 257/MB/MD, de 9 de setembro de 2021, publicada no DOU Nº 176, de 16 de setembro de 2021, portador do NIP 86.1776.64, ATESTA, para os devidos fins de direito e efeitos legais, que a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54 e registrada no CREA-RJ sob o nº 2011202863 e no CAU-RJ sob o nº 23077-4, situada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814, Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, realizou, sem qualquer subcontratação, as obras para readequação (reforma) das instalações do 2º pavimento e alojamentos do Edifício 17A da Base Naval da Ilha das Cobras, situado no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, cumprindo as condições contratuais, cujas características são descritas a seguir:

1. Dados da Obra/Serviço

- Termo de Contrato de Obra de Engenharia nº 40015/2022-17/00
- Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 40015/2022-17/01
- Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 40015/2022-17/02
- Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 40015/2022-17/03
- Regime de execução: empreitada por preço unitário
- Local de realização: Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20091-000
- Prazo de execução total de 330 dias corridos, com início em 03 de junho de 2022 e término em 28 de abril de 2023, sendo:
 - 180 dias corridos de prazo inicial
 - 60 dias corridos prorrogados no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
 - 60 dias corridos prorrogados no Segundo Termo Aditivo ao Contrato
 - 30 dias corridos prorrogados no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICADO, de acordo com o parágrafo
único do Art. 5º do Dec. nº 83.963 e o 06
Set. 7º, que o presente documento corrobora
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 29 de 01 de 2023

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000



- **Valor total do contrato de R\$2.049.651,42** (dois milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), sendo:
 - R\$1.454.456,53 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos) o valor inicial
 - R\$369.824,51 (trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) o valor acrescido no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
 - R\$97.169,79 (noventa e sete mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) o valor acrescido no Segundo Termo Aditivo ao Contrato
 - R\$128.200,59 (cento e vinte e oito mil, duzentos reais e cinquenta e nove centavos) o valor acrescido no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
- Normas aplicáveis: ABNT, ANSI/TIA/EIA, OT-IBR 001/2006-IBRAOP, Normas do Comando da Marinha e Especificações de Projetos DOCM
- Obras e serviços realizados com o edifício da BNIC em funcionamento

2. Dados dos Responsáveis Técnicos da Contratada

- FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA

Responsável técnico pela execução das atividades das engenharias elétrica e eletrônica

CREA-RJ: 1990103352

ARTs: 2020220163022 (contrato inicial), 2020230018277 (primeiro termo aditivo), 2020230044730 (segundo termo aditivo) e 2020230117690 (terceiro termo aditivo)

Período de participação no contrato: de 03 de junho de 2022 até 27 de julho de 2023

- ANA MARIA TAVARES

Responsável técnico pela execução das atividades da engenharia civil

CREA-RJ: 2018117615

ARTs: 2020220163027 (contrato inicial), 2020230018273 (primeiro termo aditivo), 2020230044731 (segundo termo aditivo) e 2020230117685 (terceiro termo aditivo)

Período de participação no contrato: de 03 de junho de 2022 até 27 de julho de 2023

- ARLINDO JOSE DE MORAES SCIPIONI

Responsável técnico pela execução das atividades da engenharia mecânica

CREA-RJ: 2002100485

ARTs: 2020230018499 (contrato inicial), 2020230018510 (primeiro termo aditivo), 2020230044733 (segundo termo aditivo) e 2020230117684 (terceiro termo aditivo)

Período de participação no contrato: de 03 de junho de 2022 até 27 de julho de 2023


3. Características da Edificação

- Tipo de construção: edifício formado por um pavimento térreo e três pavimentos superiores, composto por sistema estrutural de pilares e vigas e laje de cobertura em

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000

COMANDO DA FLETONAUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS
AUTENTICO, de acordo com o parágrafo
único do Art. 5º do Dec. nº 83.963 de 06
Set. 1970 que o presente documento confere
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 31 de 07 de 24



concreto armado, protegido por cobertura em trama de madeiras e telhas em fibrocimento que culminam em calhas longitudinais coletoras das águas pluviais

- Ocupação: edifício público corporativo
- Área total: 4.060,00m²
- Área de intervenção (obra/serviço): 1.370,00m²

4. Detalhamento/Abrangência das Obras e Serviços Executados

Obras e serviços executados com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra.

4.1 Serviços Preliminares

- Execução de levantamentos de dados em campo - 1.370,00m²
- Elaboração de projetos executivos multidisciplinares por meio da tecnologia BIM (*software Revit*), abrangendo as disciplinas de arquitetura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, instalações eletrônicas (voz/dados) e instalações mecânicas (ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica) - 1.370,00m²

4.2 Serviços Permanentes

- Administração local - 4,50 meses
- Limpeza permanente da obra, inclusive transporte de 3 caçambas de 5m³ cada - 18,00 unidades
- Acompanhamento fotográfico, quinzenalmente - 4,50 meses
- Andaime metálico tipo tubular, um por pavimento - 4,00 meses

4.3 Serviços Complementares

- Limpeza final da obra - 1.370,00m²
- Elaboração de projeto "como construído" abrangendo as disciplinas de arquitetura, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, instalações eletrônicas (voz/dados) e instalações mecânicas (ar-condicionado, ventilação e exaustão mecânica) - 1.370,00m²


4.4 Demolições, Remoções e Desmontagens

- Demolição de paredes de alvenaria - 384,27m²
- Demolição de revestimentos de paredes - 488,40m²
- Demolição de piso cerâmico - 1.100,03m²
- Demolição de rodapé, h=5cm - 703,02m²
- Remoção de divisórias - 337,92m²
- Remoção de portas - 61,40m²
- Desmontagem e retirada de louças e metais - 81,00 unidades
- Desmontagem e retirada de bancadas em granito - 2,40m²
- Desmontagem de dutos de ar-condicionado - 170,00m

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICO, de acordo com o parágrafo único do Art. 5º do Dec. nº 83.963 de 06 Set. 79, que o presente documento confere com o documento original que foi apresentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 31 de 01 de 2024

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000



- Remoção de tubulações do sistema de hidráulica e esgoto – 37,75m
- Remoção de evaporadoras e condensadoras de sistema Self - 1,00 unidade
- Remoção de evaporadoras e condensadoras Split - 9,00 unidades
- Desmontagem e retirada de cabos, eletrodutos, cordoalhas e circuitos - 4.004,50m
- Desmontagem e retirada de luminárias - 180,00 unidades


4.5 Arquitetura

- Construção de paredes em alvenaria - 308,11m²
- Instalação de divisórias em granito - 116,21m²
- Instalação de portas de madeira semi-oca, 1 folha de giro, com ferragens - 17,00 unidades
- Instalação de portas de madeira semi-oca, 2 folhas de giro, com ferragens - 2,00 unidades
- Realocação de portas de madeira existentes, com ferragens - 4,00 unidades
- Recuperação das esquadrias de madeira existentes, incluindo troca de vidros - 237,07m²
- Recuperação das esquadrias metálicas existentes, incluindo troca de vidros - 109,38m²
- Instalação de janelas externas em madeira com vidros e ferragens - 9,00 unidades
- Complemento de janelas externas em madeira com vidros e ferragens - 4,00 unidades
- Instalação de portas venezianas em alumínio para sanitários - 41,00 unidades
- Impermeabilização de áreas molhadas com regularização e proteção mecânica - 313,60m²
- Execução de chapisco com argamassa industrial - 662,93m²
- Execução de emboço com argamassa, preparo mecânico com betoneira - 1.525,95m²
- Colocação de revestimento cerâmico de parede - 584,40m²
- Execução de pintura de forro em gesso acartonado com massa corrida e tinta PVA - 930,39m²
- Execução de pintura em lajes de teto com tinta PVA - 378,98m²
- Emassamento com massa corrida PVA de paredes em alvenaria - 2.276,51m²
- Aplicação de seladora acrílica de paredes em alvenaria - 2.276,51m²
- Execução de pintura em paredes internas existentes em alvenaria com tinta acrílica premium - 2.275,86m²
- Execução de pintura acrílica em paredes internas novas - 479,38m²
- Execução de pintura acrílica de mureta de guarda corpo - 16m²
- Lixamento/retirada de tinta esmalte de paredes em alvenaria existentes - 1.030,52m²
- Execução de pintura de esquadrias de madeira com esmalte sintético - 38,98m²
- Execução de pintura externa de esquadrias de madeira com esmalte sintético - 24,20m²
- Execução de pintura em guarda-corpo metálico - 43,60m²
- Instalação de tabica lisa - 19,40m

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000

CONTRATO DA ARQUITETURA
E ESPECIALIZADAS
COM O PARÁGRAFO
UNICO DO ART. 1º DO DECRET. Nº 113.963 DE 06
SET. 2010 E O PRESENTE DOCUMENTO CONFERE
COM O DOCUMENTO ORIGINAL QUE FOI APRE-
SENTADO A ESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
Rio de Janeiro, 31 de 01 de 2024



- Instalação de forro em gesso acartonado - 919,03m²
- Instalação de alçapão em drywall para manutenção das unidades de tratamento de ar - 2,00 unidades
- Execução de contrapiso - 1.068,48m²
- Assentamento de piso cerâmico - 950,96m²
- Assentamento de piso em granito em escadas - 28,65m²
- Instalação de sistema de piso elevado em placas de aço com enchimento de concreto celular, modulação de 600x600mm, com revestimento vinílico, apoiadas em pedestais metálicos de altura ajustável - 220,13m²
- Instalação de rodapé em madeira pintado de branco - 458,33m
- Instalação de rodapé em porcelanato com 10cm altura - 115,66m
- Instalação de soleira em granito Arabesco polido - 14,77m
- Instalação de bancada em granito Arabesco polido - 18,22m²

4.6 Aparelhos e Elementos Decorativos

- Instalação de bacia sanitária com caixa acoplada e assento de polipropileno - 24,00 unidades
- Instalação de mictório individual em louça - 10,00 unidades
- Instalação de válvulas de inox em mictórios - 10,00 unidades
- Instalação de ducha higiênica manual - 2,00 unidades
- Instalação de cuba de embutir de cerâmica oval - 28,00 unidades
- Instalação de torneira de mesa bica baixa cromada - 28,00 unidades
- Instalação de válvulas para cubas de lavatórios - 28,00 unidades
- Instalação de sifão para cubas de lavatórios - 28,00 unidades
- Instalação de chuveiro elétrico de parede - 17,00 unidades
- Instalação de acabamento de registro de pressão - 17,00 unidades
- Instalação de acabamento de registro de gaveta - 13,00 unidades
- Instalação de cuba em aço inox para cozinha - 2,00 unidades
- Instalação de torneira de mesa para cozinha cromada - 2,00 unidades
- Instalação de válvula para cuba de cozinha - 2,00 unidades
- Instalação de sifão para cuba de cozinha - 2,00 unidades
- Instalação de espelho com espessura de 4mm - 35,00 unidades


4.7 Instalações Hidráulicas

- Instalação de tubo de PVC soldável marrom para água fria, nas bitolas de 25mm, 32mm, 40mm, 50mm e 60mm - 288,20m

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000

CONTRATO DA AERONÁUTICA
CEL. DE AQUISIÇÃO E ESPECIALIAS
TIPOLOGIA, de acordo com o parágrafo
único do Art. 5º do Dec. nº 93.963 de 06
Set. 77, e do presente documento, com feio
com o documento original que foi apre-
sentado e esta dispensação Militar.
Rio de Janeiro, 30 de 09 de 2024




- Instalação de tubo de PVC soldável marrom para dreno de ar-condicionado, nas bitolas 25mm e 32mm - 208,00m
- Instalação de engate metálico flexível para lavatório e pia - 32,00 unidades
- Instalação de abraçadeiras metálicas para fixação de tubulação - 45,00 unidades
- Instalação de registro de gaveta 3/4", 1" e 1.1/4" - 13,00 unidades
- Instalação de registro de pressão para chuveiro 3/4" - 17,00 unidades
- Instalação de joelho 45° e 90° soldável de 32mm e 25mm, respectivamente, para dreno de ar-condicionado - 19,00 unidades
- Instalação de joelho 90° soldável 32mm, PVC marrom para água fria - 41,00 unidades
- Instalação de tê soldável 25mm e 32mm, PVC marrom para dreno de ar-condicionado - 19,00 unidades
- Instalação de tê de redução soldável 32x25mm, PVC marrom para dreno de ar-condicionado - 22,00 unidades
- Instalação de luva de redução, soldável, 32x25mm, PVC para água fria - 1,00 unidade

4.8 Instalações Sanitárias

- Instalação de tubo de PVC soldável para esgoto, nas bitolas de 40mm, 50mm, 75mm e 100mm - 467,78m
- Instalação de joelho 90° e 45°, PVC, série R, água pluvial, na bitola de 75mm - 16,00 unidades
- Instalação de tê, PVC, série R, água pluvial, na bitola de 75mm - 2,00 unidades
- Instalação de junção simples, PVC, série R, água pluvial, na bitola 75x75mm - 1,00 unidade
- Instalação de abraçadeiras metálicas para fixação de tubulação - 46,00 unidades
- Instalação de anel de vedação para saída de vaso sanitário, diâmetro 100mm - 22,00 unidades
- Instalação de válvula de admissão de ar (VAA), diâmetro 50mm - 4,00 unidades
- Instalação de ralo seco PVC rígido, diâmetro de 10cm, saída 40mm com grelha - 13,00 unidades
- Instalação de caixa sifonada 150x185x75, PVC rígido - 17,00 unidades
- Instalação de caixa de gordura dupla com capacidade para 120 litros, com tampa em ferro - 1,00 unidade
- Recuperação de caixa de inspeção em anéis de concreto pré-moldados, diâmetro 60cm, com tampa em ferro fundido - 3,00 unidades
- Escavação mecânica para assentamento da caixa de gordura - 5,43m³
- Reaterro com material escavado - 3,80m³
- Reaterro com areia - 0,54m³

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CASA DO COMANDO DA AERONÁUTICA - PARANÁ RAFA
Único do Art. 5º do Dec. nº 83.963 de 06
Set. 73, que o presente documento confere
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 31 de 01 de 2022



- Recomposição de calçada - 12,05m²

4.9 Instalações Elétricas


- Instalação de painéis elétricos trifásicos de distribuição de energia em baixa tensão, com automação e com potência instalada de 220,0kVA - 4,00 unidades
- Instalação de quadro de sobrepor a prova de tempo PVC IP66, classe 0,69kV, com potência instalada de 76,0kVA - 2,00 unidades
- Instalação de disjuntores trifásicos em caixa moldada 200A, 185A, 150A, 225A, 125A e 100A - 12,00 unidades
- Instalação de interruptores diferencial-residual DR 30mA bipolar 32A - 23,00 unidades
- Instalação de disjuntores monofásicos DIN 16A - 64,00 unidades
- Instalação de disjuntores bifásicos DIN 16A e 32A - 35,00 unidades
- Instalação de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) 20kA - 16,00 unidades
- Instalação dos alimentadores dos pontos de utilização (tomadas, luminárias, unidades de ar-condicionado, chuveiros) formados por cabos de cobre flexíveis atox 70°C 450/750V, isolação de PVC, nas bitolas de #2,5mm² e #6,0mm² - 11.762,00m
- Instalação dos alimentadores dos painéis e quadros elétricos, formados por cabos de cobre flexíveis atox HEPR 90°C 0,6/1kV, nas bitolas de #70,0mm², #35,0mm², #25,0mm², #16,0mm² - 911,00m
- Instalação dos alimentadores das luminárias, formado por cabo tipo PP 3x2,5mm² isolação 1kV - 226,00m
- Instalação embutida de eletrodutos em PVC corrugado flexível e PVC spiralado emborrachado e caixas de passagem 4x2 e 4x4, nas bitolas de 3/4" e 1" - 340,00m
- Instalação aparente de eletrodutos rígido em PVC, nas bitolas 3/4", 1" e 2" - 717,00m
- Instalação de eletrocalhas perfuradas em aço tipo "U" 100x50mm - 180,00m
- Instalação de eletrocalhas perfuradas em aço tipo "U" 150x50mm - 51,00m
- Instalação de eletrocalhas perfuradas em aço tipo "U" 200x50mm - 27,00m
- Instalação de divisores perfurados em aço para eletrocalha, 50mm - 87,00m
- Instalação de tampas de encaixe para eletrocalha perfurada, 150mm e 200mm - 9,00m
- Instalação de perfilados perfurados em aço 38x38mm - 720,00m
- Instalação de vergalhões de aço com rosca 1/4" com 3,00m - 496,00 unidades
- Instalação de caixas de passagem em PVC 4"x4" e 4"x2" para alvenaria - 146,00 unidades
- Instalação de caixas de passagem em PVC 4"x4" e 3"x3" para drywall - 32,00 unidades
- Instalação de caixas de alumínio (conduletes simples), 3/4", tipos "E", "C", "LB" - 16,00 unidades
- Instalação de caixa de alumínio (condulete duplo), 3/4", tipo ED - 1,00 unidade
- Instalação de tomadas 10A (2P+T) em conduletes simples - 51,00 unidades

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000

COMANDO DA AVIAÇÃO MILITAR
CENTRO DE AQUISIÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO
CERTIFICADO, de acordo com o parágrafo
6º do Art. 5º da Dec. nº 83.963 de 06
Set. 20, que o presente documento foi lido
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.

Rio de Janeiro, 31 de 09 de 2024




- Instalação de tomadas 20A (2P+T) em condutele simples - 33,00 unidades
- Instalação de plugues monoblocos fêmea e macho 2P + T - 10A/250V - 452,00 unidades
- Instalação de caixas em chapa de aço para piso elevado - 22,00 unidades
- Instalação de tomadas de energia (2P+T - 20A/250V) em caixas de piso elevado - 72,00 unidades
- Instalação de módulos de tomada de energia (2P+T - 10A/250V) em suporte para caixas de embutir - 66,00 unidades
- Instalação de módulo de tomada de energia (2P+T - 20A/250V) em suporte para caixas de embutir - 100,00 unidades
- Instalação de barras de terminais, In=20A, para condutores até 4mm² - 3,00 unidades
- Instalação de barras de terminais, In=30A, para condutores até 6mm² - 17,00 unidades
- Instalação de interruptores simples de sobrepor em condutele - 18,00 unidades
- Instalação de interruptores duplos simples de sobrepor em condutele - 7,00 unidades
- Instalação de interruptores duplos paralelo em condutele - 2,00 unidades
- Instalação de interruptores simples em suporte para caixas de embutir e placa - 19,00 unidades
- Instalação de interruptores simples seção dupla em suporte para caixas de embutir e placa - 4,00 unidades
- Instalação de interruptor paralelo seção dupla em suporte para caixas de embutir e placa - 2,00 unidades
- Instalação de interruptores simples seção tripla em suporte para caixas de embutir e placa - 3,00 unidades
- Instalação de sensores de presença, fixação em parede - 2,00 unidades
- Instalação de luminárias painel LED quadrado 625x625mm 40W 6000k - 242,00 unidades
- Instalação de luminária sobrepor arandela LED 9W - 2,00 unidades
- Instalação de arandela camarim para banheiros 30cm LED 9W - 28,00 unidades

4.10 Instalações de Sistema de Prevenção, Detecção e Alarme de Incêndio

- Instalação aparente de eletrodutos de aço 3/4" - 462,00m
- Instalação de curvas de aço 3/4" - 5,00 unidades
- Instalação de buchas e arruelas em alumínio 3/4" - 20,00 unidades
- Instalação de condutes múltiplos redondos em alumínio 3/4" com tampa aparafusada - 20,00 unidades
- Instalação de condutes múltiplos 3/4" tipos "LL", "LR", "LB", "T" e "CT" com tampa aparafusada - 103,00 unidades
- Instalação de uniduts cônicos em alumínio 3/4" - 242,00 unidades
- Instalação de uniduts retos em alumínio 3/4" - 46,00 unidades

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000



- Instalação de sealtubos metálicos flexíveis revestidos com PVC de 3/4" - 30,00m
- Instalação de uniduts cônicos 3/4" para sealtubo - 19,00 unidades
- Instalação de prensas cabos em alumínio 3/4" - 19,00 unidades
- Instalação de abraçadeiras tipo união horizontal para eletroduto 3/4" - 282,00 unidades
- Instalação de pino com rosca 1/4" 30x20mm e fincapino - 282,00 unidades
- Instalação de fitas perfuradas em aço 19mm x 25m (rolo) - 18,00 unidades
- Instalação de cabo de sinal blindado 2x1,0mm² vermelho, blindagem coletiva em polietileno + blindagem coletiva em fita aluminizada + dreno em cobre estanhado, capa externa na cor vermelha, classe 04, isolamento e capa em PVC 105°C 600V - 584,00m

4.11 Instalações de Voz/Dados (Cabeamento Estruturado)

- Instalação embutida de eletrodutos em PVC corrugado flexível 1" - 191,00m
- Instalação aparente de eletrodutos em PVC rígido 1" e 3/4" - 162,00m
- Instalação de eletrodutos em PVC espiralado emborrachado 3/4" - 26,00m
- Instalação de perfilados perfurados em aço 38x38mm - 18,00m
- Instalação de conectores RJ45 Cat 6 fêmea para tomada piso elevado - 72,00 unidades
- Instalação de conector RJ45 Cat 6 fêmea para suporte de caixas de tomadas de embutir - 133,00 unidades
- Instalação de eletrocalhas perfuradas em aço tipo "U" 100x50mm - 174,00m
- Instalação de eletrocalhas perfuradas em aço tipo "U" 150x50mm - 24,00m
- Instalação de eletrocalhas perfuradas em aço tipo "U" 200x50mm - 48,00m
- Instalação de tampas de encaixe para eletrocalha perfurada, 150mm e 200mm - 9,00m
- Instalação de caixas de passagem 4"x2" e 4"x4" em PVC - 50,00 unidades
- Instalação de caixas de alumínio (conduletes simples) 3/4" tipo "E" - 10,00 unidades
- Instalação de tampas de encaixe para eletrocalha perfurada, 150mm e 200mm - 9,00m


4.12 Instalações de Ar-Condicionado e Ventilação/Exaustão Mecânica

- Instalação e integração de sistema central de ar-condicionado VRF, 100% inverter, do tipo multi split, composto por 2 unidades condensadoras verticais modulares, 16 unidades evaporadoras tipo "cassete" (4 vias), 16 grelhas, 16 refinetes e 2 unidades duto de renovação 100% ar externo, todas unidades com controle central e local - 45,50TR
- Instalação de tubulação de cobre para linhas de fluido refrigerante #31,8mm, 28,6mm, 22,2mm, 19,1mm, 15,9mm, 12,7mm, 9,53mm e 6,35mm - 385,80m
- Isolamento com AF/Armaflex BR da tubulação de cobre #31,8mm, 28,6mm, 22,2mm, 19,1mm, 15,9mm, 12,7mm, 9,53mm e 6,35mm - 350,80m
- Instalação da derivação/distribuição das linhas de fluido refrigerante - 15,00 unidades
- Instalação de suportes das linhas de fluido refrigerante - 288,00 unidades

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000

Rio de Janeiro, 21 de 07 de 2022



- Instalação de rede de renovação 100% ar externo com dutos metálicos rígidos de aço galvanizado nas bitolas 22, 24 e 26 perfazendo 781,65kg, isolados termicamente com lã de vidro perfazendo 112,00m² - 64,00m
- Instalação de rede de renovação 100% ar externo com dutos circulares flexíveis 200mm - 64,00m
- Instalação de tomada de ar externo, 597x597mm - 2,00 unidades
- Instalação de damper corta-fogo, 597x597mm - 2,00 unidades
- Instalação de registros borboletas para colarinho 200mm - 15,00 unidades
- Instalação de válvula de esfera GBC com Schrader, 3/4", 5/8", 1/2", 3/8", 1/4" - 32,00 unidades
- Instalação de cabo de instrumentação com blindagem 4x1,0mm² 105° 600V capa preta - 300,00m
- Balanceamento e teste de partida de todo sistema de ar-condicionado - 1,00 unidade

4.13 Serviços Complementares

- Limpeza e descarte de materiais durante toda a execução do contrato - 1.370,00m²


4.14 Serviços Auxiliares e Administrativos

- Mobilização/desmobilização de pessoal, materiais, máquinas, ferramentas e transportes

A empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli cumpriu os termos do contrato firmado, executando as obras e serviços nos prazos e preços acordados e de acordo com as especificações contratuais.

Rio de Janeiro, 11 de agosto 2023.


LEONARDO KAMEKICHI MORAIS HIGA
Primeiro-Tenente (EN)
Eng.º Fiscal Substituto do Contrato


MAURICIO BARATA SOARES COELHO RANGEL
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas
Representante da MARINHA



BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Praça Barão de Ladário, s/nº, Edifício 17A, Ilha das Cobras - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20.091-000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de Outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

17461/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):


Profissional: **FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA**.....
Registro: **1990103352** RNP: **2001544090**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

ART Nº **2020180247334** - de **28/12/2018** Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....
Baixada em: **21/01/2019** por: **CONCLUSAO**.....
Executante: **CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**.....
Registro: **2011202863**.....
Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Contratante: **ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS S.A.**.....
Endereço: **RUA DO ROCIO 313 2º ANDAR - VILA OLIMPIA**.....
SAO PAULO SP.....
Finalidade: **OUTRO**.....

Atividade Técnica:
(1): **EXECUCAO DE INSTALACAO**.....
(2): **EXECUCAO DE OBRA**.....
(3): **EXECUCAO DE SERVICO TECNICO**.....
Especificação da Atividade:
(1): **REFORMA**.....
(2): **ATERRAMENTO**.....
(3): **CABEAMENTO DE REDE**.....

Complemento:
(1): **REDE ELETRICA**
(2): **EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO**
(3): **SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA)**


Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO COM AMPLIAÇÃO DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO (ACRÉSCIMO DE R\$ 157.351,52), ABRANGENDO: INSTALAÇÕES DE LUZ E FORÇA, INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO (ESTRUTURADO).....
Nº do contrato: **CT3.01649/2018 1º TA**.....
Quantificação: **1.580,00 m2**.....
Data de Celebração: **28/11/2018**.....
Data de Início: **23/07/2018**.....



[Handwritten signatures]



(CONTINUA)





Certidão do Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

17461/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 17461/2019)

Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 723.363,28.....

Endereço: AVENIDA GENERAL JUSTO 160 CGNA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020180247236 - Data de Pagamento: 28/12/2018.....

Profissional: FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA.....

RNP: 2001544090 ENGENHEIRO ELETRICISTA

ART Nº 2020180247236 - de 28/12/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 21/01/2019 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.....

Registro: 2011202863.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS S.A.....

Endereço: RUA DO ROCIO 313 2º ANDAR - VILA OLIMPIA.....
SAO PAULO SP.....

Finalidade: OUTRO.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE SERVIÇO TECNICO.....

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA.....

(2): ATERRAMENTO.....

(3): CABEAMENTO DE REDE.....

Complemento:

(1): REDE ELETRICA

(2): EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO

(3): SPDA (SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA)



Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E ELETRÔNICA DA SALA TÉCNICA E ÁREAS COMPLEMENTARES DO 3º PAVIMENTO DO CGNA (PRÉDIO PÚBLICO CORPORATIVO), COM ÁREA DE 1.580M², ABRANGENDO: PAINÉIS E QUADROS ELÉTRICOS, INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO E DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, INSTALAÇÕES DE LUZ E FORÇA, CABEAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO (ESTRUTURADO) EM LEITOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS

Nº do contrato: CT3.01649/2018.....

[Handwritten signature]

(CONTINUA)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.023, de 30 de outubro de 2009


CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
17461/2019
Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 17461/2019)

Quantificação: 1.580,00 m2.....
Data de Celebração: 23/07/2018.....
Data de Início: 23/07/2018.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 180 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 566.011,76.....
Endereço: AVENIDA GENERAL JUSTO 160 CGNA - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
RESSALVAS:



O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REFORMA DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO], ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO] E ENGENHARIA CIVIL [ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA E DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; DEMOLIÇÕES, REFORMAS EM ESTRUTURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 17461/2019

Emitida às: 05/04/2019 11:41 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.04584847201931552


Rio de Janeiro, 5 de Abril de 2019

Rosiane da Silva Moulin Curti
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI

Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

CERTIFICO, de acordo com o parágrafo único de Art. 8º do Dec. nº 83.963 de 06 Set. 10, que o presente documento correfere com o documento original que foi apresentado a esta Organização Militar, Rio de Janeiro, 31 de 04 de 2019.

(CONTINUA)





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

17461/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 17461/2019)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



COMITADO DE AERONÁUTICA
CONSELHO DE AQUISIÇÃO DE ESPÉCIFICAS
CER 11900, de acordo com o parágrafo
último do Art. 1º do Dec. nº 80.963 de 06
6-7-70, cujo presente documento contém
um documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar,
Rio de Janeiro, 31 de 04 de 2019



Atestado de Capacidade Técnica

A ATECH NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 11.262.624/0001-01, ATESTA, para os devidos fins de direito e efeitos legais, que a empresa **CONSTROI Arquitetura e Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54 e registrada no CREA-RJ sob o nº 2011202863 e no CAU-RJ sob o nº 23077-4, situada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814, Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, realizou, sem qualquer subcontratação, os serviços técnicos especializados de adequação da infraestrutura (reforma) da sala técnica e áreas complementares do 3º pavimento do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), conforme detalhamento a seguir:

1. Contrato

- Número.....CT3.01649/2018
- Valor.....R\$ 566.011,76
- Data de início.....23/07/2018
- Data de término.....19/01/2019
- Prazo de execução.....180 dias

2. 1º Termo Aditivo ao Contrato

- Número.....CT3.01649/2018 - 1º Termo Aditivo
- Valor.....R\$ 157.351,52
- Data de início.....28/11/2018
- Data de término.....19/01/2019
- Prazo de execução.....52 dias


3. Dados Consolidados do Contrato com o 1º Termo Aditivo

- Valor.....R\$ 723.363,28
- Prazo de execução.....180 dias

4. Características da Edificação do CGNA


- Localização.....Avenida General Justo, 160 - Prédio CGNA - Centro - Rio de Janeiro, RJ
- Tipo de construção.....Edifício formado por um pavimento térreo e quatro pavimentos superiores, composto por sistema estrutural de pilares e vigas e laje de cobertura em concreto armado, protegido por cobertura impermeabilizada que culmina em calhas longitudinais coletoras das águas pluviais
- Ocupação.....Prédio público corporativo
- Área total.....8.440,00 m²

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÃO ESPECÍFICAS
CERTIFICADO, de acordo com o parágrafo
único do Art. 6º do Dec. nº 83.863 de 06
Set. 72, e no presente documento conforme
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 31 de 01 de 2019



Handwritten signatures and initials: Jp, K, M, and other illegible marks.

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180247236
 2020180247334, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
 CERTIDÃO NÚMERO: 17481/2018, FOLHA NÚMERO: 5/10.RIO
 DE JANEIRO - 05/04/2018



RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E REFORMA DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO], ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO [ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO] E ENGENHARIA CIVIL [ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA E DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; DEMOLIÇÕES, REFORMAS EM ESTRUTURAS, IMPERMEABILIZAÇÃO, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS] o(s) qual(is) e(são)

atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRO CIVIL. RIO DE JANEIRO - 05/04/2018

Rosirna da S. Nobrega Costa
 Rosirna da S. Nobrega Costa
 Coordenadora de Apoio Técnico
 (POR DELEGACÃO)
 CREA-RJ

Sucursal Tijuca, Rua Santo Afonso 32 - Tijuca-RJ - Tel: 2567-6741
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi autenticado. Cod: 0000000334. Prof. n.º 1.678
 Servantis TITFLNDS+ISS
 Total
 ECRI-3329 2018 Consulte em <https://www3.titri.us.br/sitrepública> 088948 AD182193



COMANDO DA AERONÁUTICA
 CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIAIS
 CERTIFICO, de acordo com o parágrafo único do Art. 3º da Lei. n.º 83.963 de 06/08/70, que o presente documento correfere com o documento original que foi apresentado a esta Organização Militar.
 Rio de Janeiro, 31 de *04* de *2018*

[Handwritten signature]
 CONSTRUI Arquitetura e Engenharia Eireli
 FL
 67
 N

5. Profissionais / Anotações de Responsabilidade Técnica / Atividades

- **Profissional.....Frederico de Andrade Pereira**
 Título.....Engenheiro Eletricista
 RNP.....2001544090
 Registro.....1990103352
ART.....2020180247236 (Inicial)
ART.....2020180247334 (Complementar - 1º Termo Aditivo)
 Atividades.....Execução dos serviços de elétrica e de eletrônica, relativos ao Contrato CT3.01649/2018, abrangendo projeto e reforma de edificação, com instalação de equipamentos, instalações de aterramento (elétrico e eletrônico) e proteção contra descargas atmosféricas, instalações de luz e força prediais e cabeamento elétrico (força e distribuição) e eletrônico.

- **Profissional.....Arlindo Jose de Moraes Scipioni**
 Título.....Engenheiro Mecânico
 RNP.....2200974060
 Registro.....2002100485
ART.....2020180247272 (Inicial)
ART.....2020180247330 (Complementar - 1º Termo Aditivo)
 Atividades.....Execução dos serviços de mecânica, relativos ao Contrato CT3.01649/2018, abrangendo projeto e reforma de edificação, com instalação de sistema de ar condicionado composto por condicionadores *split system* tipo “piso-teto” e tipo “hi-wall” e de sistema de ar condicionado central composto por condicionadores tipo “self contained” de condensação a ar.


- **Profissional.....Ana Maria Tavares**
 Título.....Engenheira Civil
 RNP.....2017759368
 Registro.....2018117615
ART.....2020180247308 (Inicial)
ART.....2020180247353 (Complementar - 1º Termo Aditivo)
 Atividades.....Execução dos serviços de infraestrutura civil, relativos ao Contrato CT3.01649/2018, abrangendo projeto e reforma de edificação, com demolições, remoções, descartes, escoramentos/cimbramentos, instalação de andaimes metálicos, isolamento de áreas em madeirite, execução de laje, recuperação de estruturas, construção de vigotas, impermeabilização da cobertura, fechamentos em alvenaria e em *drywall*, revestimentos de parede, piso em porcelanato, piso elevado, soleiras, rodapés, forro em gesso acartonado, forro

[Handwritten signature]



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180247236
 2020180247334, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
 CERTIDÃO NÚMERO: 17461/2019. FOLHA NÚMERO: 6/10.RIO
 DE JANEIRO - 05/04/2019.

Rosiane da S. Moura
 Rosiane da S. Moura
 Coordenadora de Apoio Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ




Sucursal Tijuca, Rua Santo Afonso 52 - Tijuca-RJ - Tel: 2567-6741
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
 original que foi apresentado, em 28 de março de 2019.
 Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.
 EDNILSON PASSARELLI FRANÇA
 ECFI-33230 FEP Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepub/itaj>
 088948 AD182184



COMANDO DA 1ª FLETAUÁTICA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ESPORTE

De acordo com o parágrafo
 único do Art. 9º do Dec. nº 93.963 n.º 06
 de 1957, o presente documento foi feito
 em conformidade com o documento original que foi apre-
 sentado a esta Organização Militar.
 Rio de Janeiro, 31 de março de 2019.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

mineral termoacústico, esquadrias, acabamentos/arremates, pintura geral, comunicação visual, instalações hidrossanitárias e instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico.

6. Detalhamento/Abrangência das Obras e Serviços Executados

6.1 Na Etapa de Elaboração da Documentação para adequação (reforma) da infraestrutura da sala técnica e áreas complementares do 3º pavimento do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), com área de 1.580,0m²

- Execução de levantamentos de dados em campo;
- Elaboração de projetos executivos multidisciplinares, abrangendo as disciplinas de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, instalações eletrônicas, instalações de ar condicionado, instalações hidrossanitárias e instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico;
- Elaboração dos cadernos de procedimentos de testes e de registro de resultados dos testes de aceitação em campo;
- Elaboração dos projetos "as built" das disciplinas de arquitetura, estrutura, instalações elétricas, instalações eletrônicas, instalações de ar condicionado, instalações hidrossanitárias e instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico.

6.2 Na Etapa de Execução da Adequação (Reforma) da Infraestrutura da sala técnica e áreas complementares do 3º pavimento do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea (CGNA), com área de 1.580,0m²

6.2.1 Serviços Preliminares


- Demolições e remoções de alvenarias, divisórias, lajes, de piso em porcelanato, forro mineral termoacústico, forro em placas de gesso, portas, janelas, instalações de ar condicionado, instalações de detecção e alarme de incêndio, instalações elétricas, instalações eletrônicas e mobília;
- Carga, transporte e descarga dos materiais demolidos e/ou removidos para caçambas estacionárias;
- Remanejamento de tubulação e cabeamento elétrico e eletrônico;
- Escoramentos/cimbramentos de laje com vigas, forçados e escoras metálicas;
- Instalação de andaimes metálicos;
- Isolamento de áreas em chapas de madeirite resinado.

6.2.2 Arquitetura/Estrutura/Instalações

- Execução de laje;
- Recuperação de estruturas em concreto;
- Construção de vigotas em concreto;
- Impermeabilização da cobertura;


Atech - Negócios em Tecnologia S/A
Rua do Rocio, 313 - 2º andar
04552-000 São Paulo SP Brasil
Fone: 55 11 3103-4600 Fax: 55 11 3103-4601
www.atech.com.br

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CERTIFICADO, de acordo com o parágrafo 1º do Art. 5º do Dec. nº 83.963 e o Art. 10, inciso I do presente documento, foi lido e autenticado em documento original que foi apreendido a esta Organização Militar, em 10 de Janeiro, de 2004.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180247236
2020180247334, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 17481/2019, FOLHA NÚMERO: 7/10. RIO
DE JANEIRO - 05/04/2019

Rosirina da S. Mouton Costa
Rosirina da S. Mouton Costa
Coordenadora de Acesso Técnico
CREA-RJ



Sucursal Tijuca, Rua Santo Afonso 52 - Tijuca-RJ - Tel: 2567-6741
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do
original que foi apresentado. Cód: XXXXXXX137C. Conf. por:
Rio de Janeiro, 20 de março de 2019. Serventia
Total
EDMILSON PRESNELI FRANCA
ECIT-30251 RJV Consulte em <https://www3.tjrj.tus.br/serventia>
088948 AD 1823950

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÃO ESPECIALIZADA
CERTIFICO, de acordo com o parágrafo
único do Art. 3º do Dec. nº 83.963 de 06
Set. 75, que o presente documento confere
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 22 de 04 de 2019



[Handwritten signature]


- Fechamentos em alvenaria de tijolos (blocos cerâmicos);
- Fechamentos em *drywall*;
- Revestimentos de parede (chapisco e emboço com argamassa industrial);
- Execução de piso em porcelanato, em placas de 600x600mm;
- Instalação de piso elevado (piso metálico com modulação em placas de 600x600mm, em concreto celular injetado, revestidas com laminado melamínico);
- Instalação de soleiras em granito;
- Instalação de rodapés em madeira;
- Instalação de forro em placas de gesso acartonado autoportante;
- Instalação de forro mineral termoacústico com modulação em placas de 625x625mm;
- Instalação de esquadrias (caixilhos, portas, janelas e vidros) de forma completa, com dobradiças, fechaduras, fechos e puxadores;
- Acabamentos/arremates;
- Execução de pintura de paredes (externas e internas), forro, rodapés e esquadrias (caixilhos/portas/janelas), com massa acrílica, massa em PVA, seladora acrílica, tinta acrílica e verniz natural;
- Execução de pintura de condutos elétricos e eletrônicos (leitos, eletrocalhas, perfilados e eletrodutos);
- Instalação de placas de comunicação visual;
- Execução de instalações hidrossanitárias embutidas e aparentes em tubulação de PVC rígido;
- Execução de instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico, fixas e móveis.

6.2.3 Instalações Elétricas

- Instalação de quadros elétricos trifásicos de proteção contra surtos e transientes, com módulos de filtragem primário da forma de onda, módulos de proteção secundário de transientes e filtros de baixa frequência, potência e ruído;
- Instalação de painéis e quadros elétricos trifásicos de distribuição de energia, tanto via UPS (*no-break*) quanto via rede comercial/grupo-gerador, com potência instalada de 300,0kVA;
- Instalações de aterramento elétrico e de proteção contra descargas atmosféricas, com barras de equalização de potencial, cabos de cobre nu meio duro #50,0mm² e cabos de cobre flexíveis atox HEPR 90°C #50,0mm² 0,6/1kV;
- Instalações aparentes (horizontalmente - entrepisos e entreforros - e verticalmente - descidas/subidas) de leitos, eletrocalhas, perfilados e peças acessórias em aço galvanizado;

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180247238
 2020180247334, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
 CERTIDÃO NÚMERO: 17481/2019, FOLHA NÚMERO: 8/10.RIO
 DE JANEIRO - 05/04/2019

Rosângela S. Motim Cruz
 Rosângela S. Motim Cruz
 Coordenadora de Apoio Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ




Sucursal Tijuca, Rua Santo Afonso 52 - Tijuca-RJ - Tel: 237-8941
 Certificado e dar-se por presente a cópia e o original do
 original que foi apresentado. Cod: 10000000
 Rio de Janeiro, 25 de março de 2019.
 Serventia
 Total
 TIFRINDUS-1755
 www3.criji.rijs.br/siterubli
 088948 AD1821



COMANDO DA AERONÁUTICA
 CENTRO DE AQUISIÇÃO DE ESPECÍFICAS
 CERTIFICADO, de acordo com o parágrafo
 único do Art. 3º da Dec. nº 83.963 e o 05
 do Art. 10, a este presente documento, por ser
 com o documento original que foi apre-
 sentado a esta Organização Militar.
 Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- Instalações embutidas de eletrodutos em PVC rígido e flexível e instalações aparentes (de sobrepor) de eletrodutos em aço galvanizado e conduletes em alumínio;
- Instalação dos alimentadores dos painéis e quadros elétricos trifásicos de distribuição de energia, perfazendo 1.640,0m de cabos de cobre flexíveis atox HEPR 90°C #95,0mm² 0,6/1kV;
- Instalação de sistema de canaletas em alumínio extrudado para caminhamento elétrico e eletrônico (rede estruturada), com tomadas elétricas (padrão NBR 14136 10A/250V) e eletrônicas (RJ45);
- Instalações de luz e força prediais, com tomadas padrão NBR 14136 de 10 e 20A/250V, pontos de iluminação com luminárias em LED de 620x620mm com rabichos macho/fêmea, interruptores (simples e *three way*) e cabos de cobre flexíveis atox 70°C 450/750V;
- Instalações de força para os condicionadores de ar, com cabos de cobre flexíveis atox 70°C 450/750V;
- Instalações de controle de acesso de portas;
- Instalações de detecção e alarme de incêndio (tubulação, fiação, detectores e acionadores).

6.2.4 Instalações Eletrônicas

- Instalações aparentes (horizontalmente - entrepisos e entreforros - e verticalmente - descidas/subidas) de leitos, eletrocalhas, perfilados e peças acessórias em aço galvanizado;
- Instalações embutidas de eletrodutos em PVC e instalações aparentes de eletrodutos em aço galvanizado e conduletes em alumínio;
- Instalações de aterramento eletrônico, com barras de equalização de potencial e cabos de cobre flexíveis atox HEPR 90°C #16,0mm² 0,6/1kV;
- Instalação do cabeamento estruturado (*patch panels*, cabos UTP Cat 5e, tomadas RJ45) para a rede administrativa, com 106 pontos de telecomunicações.

6.2.5 Instalações de Ar Condicionado


- Instalação de sistema de ar condicionado composto por condicionadores *split system* tipo "piso-teto" e tipo "hi-wall", com respectivas tubulações e acessórios, totalizando 12,75 TR;
- Instalação de sistema de ar condicionado central composto por condicionadores tipo "self contained" de condensação a ar, com respectivas tubulações e acessórios, totalizando 30,0 TR.

6.2.6 Serviços Complementares

- Limpeza e descarte de materiais durante toda a execução do contrato;
- Execução e registro das inspeções e testes de aceitação de campo.



Atech - Negócios em Tecnologia S/A
Rua do Rocio, 313 - 2º andar
04552-000 São Paulo SP Brasil
Fone: 55 11 3103-4600 Fax: 55 11 3103-4601
www.atech.com.br

SELO DE AUTENTICIDADE
Este documento original que foi apre-
senta a esta Engenharia Militar.
No dia Janeiro 20 de 2011




ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180247236
 2020180247334, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
 CERTIDÃO NÚMERO: 17481/2019, FOLHA NÚMERO: 9/10.RIO
 DE JANEIRO - 05/04/2019

Rosiane
 Rosiane de S. Moura Silva
 Coordenadora de Arquivo Técnico
 (POR DELEGACÃO)
 CREA-RJ



COMANDO DA AERONÁUTICA
 CENTRO DE AQUISIÇÃO DE ESPECIALIDADES
 CERTIFICO, de acordo com o parágrafo
 único do Art. 5º do Dec. nº 93.963 de 06
 Set. 73, que o presente documento por ser
 com o documento original que foi apre-
 sentado e esta documentação militar.
 Rio de Janeiro, 23 de março de 2019

[Signature]





6.2.7 Serviços Auxiliares e Administrativos

- Mobilização/desmobilização de pessoal, materiais, máquinas, ferramentas e transportes.

Os serviços foram realizados a contento, atendendo o prazo, o escopo e a qualidade requeridos no Contrato, e de acordo com as Normas Técnicas e Legais pertinentes.


São Paulo, 21 de janeiro de 2019.



Engenheiro **DELFIN OSSAMU MIYAMARU**
Diretor de Negócios - ATM
CPF: 023.235.008-64
CREA-SP: 0601039891


EDSON CARLOS MALLACO
Diretor Presidente
CPF: 356.402.436-00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020180247236
2020180247334, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 17481/2019, FOLHA NÚMERO: 10/10. RIO
DE JANEIRO - 05/04/2019

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS
SERVIÇO, em conformidade com o parágrafo
único do Art. 1º da Portaria nº 82.963 de 06
07/2015 e a presente documento por fere
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 2019


Rosilene da S. Mouta Lima
Coordenadora do Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/4
Data: 14/11/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89373/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA**

Registro: **1990103352** RNP: **2001544090**

Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

ART Nº 2020190051853 - de 15/03/2019 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**

Baixada em: 06/11/2019 por: **CONCLUSAO**

Executante: **CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Registro: 2011202863

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Contratante: **CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **PRACA BARÃO DE LADÁRIO - IL DAS COBRAS S/N EDIFÍCIO 23 - CENTRO**
RIO DE JANEIRO RJ

Finalidade: **OUTRO**

Proprietário: **ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO**

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE INSTALACAO

(2): EXECUCAO DE OBRA

(3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO

Especificação da Atividade:

(1): REFORMA

(2): ATERRAMENTO

(3): CABEAMENTO DE REDE

Complemento:

(1): REDE ELETRICA

(2): REDE DE TELEFONIA


(3): EQUIPAMENTO ELETRICO DE BAIXA E MEDIA TENSÃO

Informação Complementar:

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS DE PRÉDIO CORPORATIVO COM ÁREA DE
631M² (2º ANDAR DO EDIFÍCIO 23 DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO), ..
ABRANGENDO PAINÉIS E QUADROS ELÉTRICOS, NO-BREAK (UPS/BATERIAS),
INSTALAÇÕES DE ATERRAMENTO E DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, ...
INTALAÇÕES DE LUZ E FORÇA, CABEAMENTO ELÉTRICO E REDE DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO COM CABO UTP CAT 6 E CERTIFICAÇÃO

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89373/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 89373/2019)

Nº do contrato: 20305/2019-001/00.....
 Quantificação: 631,00 m2.....
 Data de Celebração: 08/02/2019.....
 Data de Início: 22/02/2019.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO 260 dia(s).....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.055.689,20.....
 Endereço: PRACA BARAO DE LADARIO - IL DAS COBRAS S/Nº EDIFÍCIO 23 - CENTRO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 ART Nº 2020190214123 - de 25/09/2019 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
 Baixada em: 06/11/2019 por: CONCLUSAO.....
 Executante: CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.....
 Registro: 2011202863.....
 Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
 Contratante: CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO.....
 Endereço: PRACA BARÃO DE LADÁRIO - IL DAS COBRAS S/N EDIFÍCIO 23 - CENTRO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Finalidade: OUTRO.....
 Proprietário: ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO.....
 Atividade Técnica:
 (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
 (2): EXECUCAO DE OBRA.....
 (3): EXECUCAO DE SERVICO TECNICO.....
 Especificação da Atividade:
 (1): REFORMA.....
 (2): ATERRAMENTO.....
 (3): CABEAMENTO DE REDE.....
 Complemento:
 (1): CIRCUITO INTERNO DE TV.....
 (2): REDE ELETRICA.....
 (3): ALARME RESIDENCIAL CONTRA INCENDIO.....
 Informação Complementar:
 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20305/2019-001/00, ABRANGENDO ESCOPO/PREÇO (INCLUSÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, ACRÉSCIMO DE PONTOS DE REDE E DE ENERGIA ESTABILIZADA), ACRÉSCIMO DE VALOR E PRAZO DE EXECUÇÃO (1 MÊS).



Nº do contrato: 20305/2019-001/00.....
 Quantificação: 631,00 m2.....
 Data de Celebração: 08/02/2019.....
 (CONTINUA)

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



[Handwritten signature]
 CONSTROI Arquitetura e Engenharia Elétrica
 FL 78
 M



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89373/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 89373/2019)

Data de Início: 22/02/2019.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO 290 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 2.283.976,72.....

Endereço: PRACA BARAO DE LADARIO - IL DAS COBRAS S/Nº EDIFÍCIO 23 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020190051853 - Data de Pagamento: 15/03/2019.....

Profissional: FREDERICO DE ANDRADE PEREIRA.....


RNP: 2001544090 ENGENHEIRO ELETRICISTA

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, DAS ESTRUTURAS, DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS; EXECUÇÃO DE: DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES, DE ARQUITETURA E ESTRUTURAS, DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, IMPERMEABILIZAÇÃO, DESCARTE DE MATERIAIS E DEMAIS SERVIÇOS CIVIS] E ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO MECÂNICO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 89373/2019
Emitida às: 14/11/2019 11:47 (hora de Brasília)
Código de controle do comprovante: 0.007080123615216927



Rio de Janeiro, 14 de Novembro de 2019

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS
CERTIFICOU de acordo com o parágrafo
Único do Art. 8º da Lei nº 82.963 de 06
Set. 70, que o presente documento confere
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 20 de 11/2019

Rosiane da Silva Moulin Curti
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)



[Handwritten signature]

Stamp: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-RJ
Stamp: Conselho de Arquitetura e Engenharia - FL 19/11



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

89373/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 89373/2019)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



COLAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO
COM O REGISTRO DE ACESSO ESPECÍFICAS
CERTIDÃO de acordo com o parágrafo
único do Art. 5º da Dec. nº 63.963 de 06
Set. 73, que é presente documento, conforme
Lido o documento original que foi apre-
sentado a este Conselho Militar,
Rio de Janeiro, 31 de 07 de 2019






MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO

Rosiane da S. Moisés Lima
Rosiane da S. Moisés Lima
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



Atestado de Capacidade Técnica


A União, por intermédio do CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO, com sede na Rua Ipiru nº 02, Cacua - Ilha do Governador - Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 27.531.475/0001-60, neste ato representado pelo Sr. Diretor, o Exmo. Sr. Contra-Almirante (EN) LUIZ CARLOS DELGADO, com base no Decreto Presidencial de 21 de Março de 2018, publicado no DOU de 22 de Março de 2018, CPF nº 730.458.707-59, RG nº 374.659 MB, **ATESTA**, para os devidos fins de direito e efeitos legais, que a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54 e registrada no CREA-RJ sob o nº 2011202863 e no CAU-RJ sob o nº 23077-4, situada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814, Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, realizou, sem qualquer subcontratação, **os serviços de engenharia para reforma do 2º andar do Edifício 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, com fornecimento de material e mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento contratual e a seguir detalhado:**

1. Contrato
 - Número.....20305/2019-001/00
 - Valor.....R\$2.055.689,20
 - Data de início.....22/02/2019
 - Data de término de execução.....26/07/2019
 - Data de término de vigência.....08/11/2019
 - Prazo de vigência.....260 dias

2. Termo Aditivo ao Contrato
 - Número.....20305/2019-001/01
 - Valor aditado.....R\$228.287,52
 - Prazo aditado.....30 dias

3. **Dados Consolidados do Contrato com o Termo Aditivo**
 - Valor.....R\$2.283.976,72
 - Data de início.....22/02/2019
 - Data de término de execução.....25/08/2019
 - Data de término de vigência.....08/12/2019

COMANDO DA MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
CERTIFICO, de acordo com o parágrafo único de Art. 59 da Lei nº 83.963 de 10/09/70, que o presente documento foi feito com o documento original que foi apresentado a esta Organização Militar, Rio de Janeiro, 31 de 01 de 2019



- Prazo de vigência.....290 dias

4. Características da Edificação

- Localização.....Praça Barão de Ladário, s/nº, Ilha das Cobras, Edifício 23 do AMRJ - 20091-000 - Centro - Rio de Janeiro, RJ
- Tipo de construção.....Edifício formado por um pavimento térreo e cinco pavimentos superiores, composto por sistema estrutural de pilares e vigas e laje de cobertura em concreto armado, protegido por cobertura impermeabilizada que culmina em calhas longitudinais coletoras das águas pluviais
- Ocupação.....Prédio público corporativo
- Área total.....14.262m²
- Área reformada.....631m²

5. Profissionais / Anotações de Responsabilidade Técnica / Atividades

- Profissional.....Ana Maria Tavares

Título.....Engenheira Civil

RNP.....2017759368

Registro.....2018117615

ART.....2020190052298 (Inicial)

ART.....2020190214827 (Termo Aditivo)

Atividades.....Execução dos serviços de infraestrutura civil, relativos ao Contrato 20305/2019-001/00-01, abrangendo projeto e reforma de edificação corporativa com área de 631m², contemplando instalações provisórias, demolições, remoções, descartes, regularização de piso, contrapiso, impermeabilização, revestimento de piso, rodapés, soleiras, fechamentos em alvenaria e *drywall*, revestimento de paredes, esquadrias em madeira, concreto e alumínio, instalações de bancadas, louças, metais e acessórios, instalações hidráulica, instalações sanitárias, pintura, divisórias, forro removível mineral modulado, forro em gesso acartonado e estrutura metálica.

- Profissional.....Frederico de Andrade Pereira

Título.....Engenheiro Eletricista

RNP.....2001544090

Registro.....1990103352

ART.....2020190051853 (Inicial)

ART.....2020190214123 (Termo Aditivo)

Atividades.....Execução dos serviços de elétrica e de eletrônica, relativos ao Contrato 20305/2019-001/00-01, abrangendo projeto e reforma de edificação corporativa com área de 631m², contemplando instalação de equipamentos elétricos e eletrônicos, instalações de aterramento (elétrico e eletrônico) e proteção contra descargas atmosféricas, instalações de luz e força



prediais, cabeamento elétrico (força e distribuição), cabeamento estruturado (cabo UTP Cat6 com certificação), instalações de detecção e alarme de incêndio e instalações de circuito fechado de TV.

Profissional.....Arlindo Jose de Moraes Scipioni

Título.....Engenheiro Mecânico

RNP.....2200974060

Registro.....2002100485

ART.....2020190051888 (Inicial)

ART.....2020190214178 (Termo Aditivo)

Atividades.....Execução dos serviços de mecânica, relativos ao Contrato 20305/2019-001/00-01, abrangendo projeto e reforma de edificação corporativa com área de 631m², englobando instalação de sistema de ar condicionado central tipo VRF, de 65TR, composto por unidades evaporadoras tipo Cassete e "piso-teto", de sistema de ar condicionado secundário (*back-up*), composto por unidades condicionadoras *split system* tipo "piso-teto", instalação de sistema de ventilação e exaustão mecânica e instalação de plataforma mecânica (elevador de serviço).

6. Detalhamento/Abrangência das Obras e Serviços Executados

6.1 Na etapa de elaboração da documentação para adequação (reforma) do 2º andar do Edifício 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, com área de 631m²

- Execução de levantamentos de dados em campo;
- Elaboração de projetos multidisciplinares, executivos e "as built", por meio da tecnologia BIM (software Revit), abrangendo as disciplinas de arquitetura, estruturas, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações elétricas, instalações de detecção e alarme de incêndio, instalações eletrônicas (voz/dados e CFTV) e instalações de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica (forçada);
- Elaboração dos cadernos de procedimentos de testes e de registro de resultados dos testes de aceitação em campo.

6.2 Na etapa de execução da adequação (reforma) do 2º andar do Edifício 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, com área de 631m², com fornecimento de equipamento, material e mão de obra

6.2.1 Serviços Preliminares


- Execução de instalações provisórias;
- Instalação de elevador de serviço para 500kg;
- Instalação de plataforma metálica de serviço, modular multidirecional, com 8m de altura;
- Instalação de andaimes metálicos, modulares multidirecionais com rodízio, com 4m;
- Isolamento de áreas em chapas de madeirite resinado, totalizando 15m²;



Rosiane de S. Menezes Quinto
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)

...E, DES. ADV. ENL. JUNTADA SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM AS(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190051888, 2020190214178, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 883702019, FOLHA NÚMERO: 8/8, RIO DE JANEIRO - 14/11/2019

CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIAIS
CERTIFICADO de acordo com o parágrafo único do Art. 8º da Lei nº 83.862 de 06/09/76, que o presente documento por ser com o documento original que foi apresentado ao Departamento Militar do Rio de Janeiro, RJ, de 01/11/2019.



- Demolições e remoções de paredes de alvenaria, paredes de *drywall*, divisórias, contrapiso, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações elétricas, dutos de ar condicionado, louças e metais sanitários, portas e janelas, totalizando 150m³;
- Carga, transporte e descarga dos materiais demolidos e/ou removidos por intermédio de caçamba e caminhão basculante, totalizando 150m³.


6.2.2 Arquitetura e Estruturas

- Regularização e nivelamento de piso, totalizando 590m²;
- Construção de paredes de alvenaria de tijolos (blocos cerâmicos), totalizando 305m²;
- Construção de paredes de *drywall* (sem e com revestimento acústico), totalizando 259m²;
- Execução de chapisco com argamassa industrial, totalizando 624m²;
- Execução de emboço com argamassa industrial, totalizando 624m²;
- Execução de revestimento cerâmico de parede, totalizando 116m²;
- Construção de contrapiso, totalizando 595m²;
- Impermeabilização com manta asfáltica, regularização e proteção mecânica, totalizando 60m²;
- Execução de piso em porcelanato, totalizando 608m²;
- Execução de rodapé em porcelanato, totalizando 561m²;
- Instalação de portas de madeira, com revestimento laminado, com ferragens, totalizando 33 unidades;
- Instalação de portas de madeira retráteis, com revestimento laminado, com ferragens, totalizando 2 unidades;
- Instalação de portas de madeira pivotantes, com revestimento laminado, com ferragens, totalizando 2 unidades;
- Instalação de porta dupla de vidro temperado, com ferragens, totalizando 5m²;
- Recuperação das esquadrias metálicas existentes, incluindo troca de vidros, totalizando 91m²;
- Instalação de janela de alumínio com pintura eletrostática, com vidros, totalizando 9m²;

Aplicação de emassamento com massa corrida em paredes de alvenaria e *drywall*, totalizando 3.315m²;

Aplicação de seladora acrílica em paredes de alvenaria e *drywall*, totalizando 3.315m²;

Execução de pintura de paredes de alvenaria e *drywall*, com tinta acrílica premium, totalizando 3.315m²;



- Execução de pintura de forro de gesso acartonado, com massa corrida e tinta acrílica, totalizando 36m²;
- Execução de pintura de esquadrias com esmalte sintético, totalizando 277m²;
- Instalação de soleira em granito, totalizando 37m²;
- Instalação de bancada em granito, totalizando 13m²;
- Instalação de divisória em granito, totalizando 18m²;
- Instalação de divisória mista + vidro duplo (1/2 aquário), totalizando 19m²;
- Instalação de forro removível mineral, com modulação em placas de 625x625mm, totalizando 580m²;
- Instalação de forro de gesso acartonado, totalizando 37m²;
- Instalação/montagem de estrutura metálica externa, confeccionada em ferro galvanizado a fogo, em perfis "U" e "I" de 6" e piso em chapa expandida (gradex), com guarda corpo em tubo em toda sua extensão, totalizando 2315kg.

6.2.3 Instalações Hidráulicas


- Instalação de tubo de PVC soldável para água fria, nas bitolas de 25mm, 32mm, 40mm e 50mm, totalizando 331m;
- Instalação e assentamento de registros, pia com cuba, lavatórios com cuba, vasos sanitários com válvulas de descarga, duchas higiênicas e chuveiros.

6.2.4 Instalações Sanitárias

- Instalação de tubo de PVC soldável para esgoto, nas bitolas de 40mm, 50mm, 75mm e 100mm, totalizando 278m;
- Instalação de tubo de PVC soldável para água fria, com isolamento térmico, para dreno de ar condicionado, nas bitolas de 25mm, 32mm e 40mm, totalizando 226m;
- Instalação e assentamento de caixas, ralos sifonados e ralos secos.

6.2.5 Instalações Elétricas

- Instalação de painéis e quadros elétricos trifásicos de distribuição de energia, classe 1kV, com potência instalada de 300,0kVA, totalizando 2 painéis gerais de baixa tensão, 1 painel geral de ar condicionado, 3 quadros de distribuição de luz e tomadas e 3 quadros de distribuição *no-break*;
- Instalação de dispositivos de proteção contra surtos e transientes (DPS) e dispositivos diferenciais-residuais (DR);
- Instalação de um sistema ininterrupto de energia estático (*no-break*) de 60kVA, dupla conversão *true on line*, modular, com dois bancos de baterias com autonomia de 15 minutos cada;
- Instalação de aterramento elétrico e de proteção contra descargas atmosféricas, com barras de equalização de potencial, cabos de cobre nu meio duro e cabos de cobre flexíveis atox HEPR 90°C 0,6/1kV, nas bitolas de #95,0mm², #50,0mm², #35,0mm² e #16,0mm², totalizando 470m;



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(É) DE NÚMERO: 2020180051683 2020180214123, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 89372/2018, FOLHA NÚMERO: 718/RIO DE JANEIRO - 14/11/2018


Rosiane da S. Medeiros Curti
Coordenadora de Atesto Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

- Instalação de eletrocalhas e peças acessórias em aço galvanizado, com fixação por tirantes e chumbadores, totalizando 460m;
- Instalação de perfilados perfurados e peças acessórias em aço galvanizado, totalizando 330m;
- Instalação embutida de eletrodutos em PVC rígido e PVC flexível e caixas de passagem 4x2 e 4x4, nas bitolas de #3/4" e 1", totalizando 1.110m;
- Instalação aparente (de sobrepor) de eletrodutos em aço galvanizado e condutores em alumínio 4x2 e 4x4, nas bitolas de #3/4", 1", 1.1/2", 2" e 2.1/2", totalizando 153m;
- Instalação aparente de sistema de canaleta em alumínio extrudado, com acessórios e sistema de tomadas elétricas (2P+T) e de voz/dados (RJ45), totalizando 32m;
- Instalação dos alimentadores dos painéis, quadros elétricos e sistema *no-break*, formados por cabos de cobre flexíveis atox HEPR 90°C 0,6/1kV, nas bitolas de #185,0mm², #120,0mm², #95,0mm², #35,0mm², #25,0mm², #16,0mm² e #10,0mm², totalizando 1.662m;
- Instalação de tomadas elétricas (estabilizadas/*no-break* e de uso comum), 2P+T, de 10A e 20A, totalizando 261 unidades;
- Instalação de luminária LED 40W, de embutir em forro mineral modulado, dotada de plugues macho/fêmea e cabos de cobre flexíveis atox 70°C 450/750V, com acionamento por meio de interruptores e de sensores de presença, totalizando 190 unidades;
- Instalação de luminária LED 26W, de sobrepor em forro de gesso acartonado, dotada de plugues macho/fêmea 2P+T-10A e cabos de cobre flexíveis atox 70°C 450/750V, totalizando 14 unidades;
- Instalação dos alimentadores dos pontos de utilização (tomadas, luminárias, unidades de ar condicionado, chuveiros) formados por cabos de cobre flexíveis atox 70°C 450/750V, nas bitolas de #2,5mm², #4,0mm² e #6,0mm², totalizando 10.992m.

6.2.6 Instalações de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI)

- Instalação de infraestrutura para sistema de detecção e alarme de incêndio, para 84 ativos;
- Instalação aparente (de sobrepor) de eletrodutos em aço galvanizado, condutores em alumínio 4x2 e 4x4 e caixas de passagem redonda, totalizando 288m;
- Instalação de tubo flexível (*sealtubo*) preto, em aço galvanizado/PVC, com conectores macho fixo e macho giratório em latão, totalizando 126m;
- Instalação de luminária LED de emergência 50W, dotada de bateria com autonomia mínima de 3h, com rabicho (cabinho bipolar 2#1,5mm² + plugue macho 2P+T-10A/250V), totalizando 19 unidades;
- Instalação de sinalização de emergência, totalizando 19 unidades.

COMANDO DE AQUISIÇÃO Nº 2020180051683
CERTIDÃO Nº 89372/2018
Este documento foi elaborado em conformidade com o Art. 17 da Lei nº 5.026 de 1966 e o Art. 13 da Lei nº 13.063 de 2014, e sua presença neste documento confere validade ao mesmo, devendo ser apresentado juntamente com o documento original que foi apresentado e esta Engenharia Ltda. Rio de Janeiro, 31 de 04 de 2019



6.2.7 Instalações de Voz/Dados (Cabeamento Estruturado)

- Instalação de rack aberto de 44U, com DIO, *switches*, *patch panels*, *patch cords*, para 170 pontos de telecomunicação;
- Instalação de eletrocalhas e peças acessórias em aço galvanizado, com fixação por tirantes e chumbadores, totalizando 202m;
- Instalação embutida de eletrodutos em PVC rígido e PVC flexível e caixas de passagem 4x2 e 4x4, nas bitolas de #1" e 1.1/2", totalizando 414m;
- Instalação aparente de sistema de canaleta em alumínio extrudado, com acessórios e sistema de tomadas elétricas (2P+T) e de voz/dados (RJ45), totalizando 32m;
- Instalação do cabeamento formado por cabos UTP, 4 pares CM, Cat6, totalizando 6.348m;
- Instalação de módulos de tomada RJ45 Cat6, totalizando 170 unidades;
- Certificação de todo cabeamento estruturado, totalizando 170 pontos de telecomunicação.

6.2.8 Instalações de Circuito Fechado de Televisão (CFTV)

- Instalação de rack aberto de 24U, com *patch panels* e *patch cords*, para 24 pontos de monitoramento;
- Instalação embutida de eletrodutos em PVC rígido e PVC flexível e caixas de passagem 4x2 e 4x4, nas bitolas de #1", totalizando 104m;
- Instalação do cabeamento formado por cabos UTP, 4 pares CM, Cat6, totalizando 660m.

6.2.9 Instalações de Ar Condicionado e Ventilação/Exaustão Mecânica

- Instalação de sistema de ar condicionado central tipo VRF 100% Inverter, composto por 3 unidades condensadoras modulares, 32 unidades evaporadoras tipo "cassete" (4 vias), 2 unidades evaporadoras "piso-teto", 2 unidades de renovação 100% ar externo, com controle central e local de cada unidade, totalizando 65TR;
- Instalação de sistema de ar condicionado secundário (*back-up*), composto por 2 unidades condicionadoras *split system* tipo "piso-teto" 100% Inverter, com respectivas tubulações e acessórios, totalizando 7,5TR;
- Instalação de rede de renovação 100% ar externo, com dutos flexíveis isolados termicamente, registros de controle de vazão, grelhas de admissão de ar, *dampers* de lâminas opostas e grelhas de insuflamento, totalizando 102m de rede;
- Instalação de rede de exaustão, com dutos flexíveis sem isolamento, grelhas de exaustão de ar e exaustores axiais, vazão de 180m³/h cada, totalizando 55m de rede;

Balanceamento e teste de partida de todo sistema de ar condicionado.

6.2.10 Serviços Complementares

Limpeza e descarte de materiais durante toda a execução do contrato, perfazendo 590m².

31/04/20




Handwritten signatures and initials.


6.2.11 Serviços Auxiliares e Administrativos

- Mobilização/desmobilização de pessoal, materiais, máquinas, ferramentas e transportes.


Os serviços foram realizados a contento, atendendo o prazo, o escopo e a qualidade requeridos no Contrato, e de acordo com as Normas Técnicas e Legais pertinentes.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2019.


ESMERALDINO JOSÉ DE DEUS E MELO NETO
Capitão de Mar e Guerra (EN)
Presidente da Comissão de Fiscalização



LUIZ CARLOS DELGADO
Contra-Almirante (EN)
Diretor do CTMRJ
Representante da MARINHA

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190051853
2020190214123, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 89373/2019, FOLHA NÚMERO: 8/8. RIO
DE JANEIRO - 14/11/2019




RESSALVA. O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, DAS ESTRUTURAS, DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS; EXECUÇÃO DE: DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES, DE ARQUITETURA E ESTRUTURAS, DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, IMPERMEABILIZAÇÃO, DESCARTE DE MATERIAIS E DEMAIS SERVIÇOS CIVIS] E ENGENHARIA MECÂNICA [ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA] o(s) qual(is) e(são)

atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO MECÂNICO. RIO DE JANEIRO - 14/11/2019


Rosiane da S. Moura
Coordenadora de Aterno Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ

DELEGAÇÃO DE ATENÇÃO TÉCNICA
DE AQUISIÇÃO DE ESPECIALISTAS
CONSTRUÇÃO. De acordo com o parágrafo
único do Art. 5º do Dec. nº 89.953 de 06
Set. 2016 e presente documento confere
com o documento original que foi apre-
sentado a este Comando Militar
Rio de Janeiro, 31 de 11 de 2019




MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO


ATESTADO DA FISCALIZAÇÃO


Na qualidade de presidente da Comissão de Fiscalização designado pela Portaria nº 61/CTMRJ de 28FEV2019, **ATESTO** para os devidos fins, que a empresa CONSTROI ARQUITETURA E ENG. LTDA, CNPJ 13.161.701/0001-54, contratada para a prestação de serviços de engenharia para a reforma do 2º andar do Edifício 23 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, praticou todos os atos previstos no Contrato nº 20305/2019-001/00 e executou de forma condizente, correta e esperada, as obrigações contratuais, não havendo nada que desabone a excelência dos serviços prestados pela empresa. O profissionalismo e competência técnica da empresa CONSTROI foram determinantes para que a entrega da obra se desse antes do prazo de vigência do contrato, sem abrir mão da qualidade dos serviços. Atendendo, dessa forma, a necessidade da Administração Pública que ora já se encontra utilizando o espaço reformado.

Rio de Janeiro-RJ, em 08 de novembro de 2019.


ESMERALDINO JOSÉ DE DEUS E MELO NETO
Capitão-de- Mar-e-Guerra (EN)
Presidente da Comissão de Fiscalização

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
CERTIFICOU, de acordo com o parágrafo
único do Art. 3º do Dec. nº 83.963 de 06
Set. 73, que o presente documento, correfere
com o documento original que foi apre-
sentado a esta Organização Militar.
Rio de Janeiro, 24 de 01 de 2020





DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE TÉCNICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS


CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96


Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações de canteiro de obras, do aparelhamento, dos equipamentos e dos recursos previstos para os serviços auxiliares e administrativos que compõem o Custo Previsto para esta contratação, e do pessoal técnico essencial abaixo discriminado, todos considerados imprescindíveis para a execução contratual, durante o período de execução do objeto desta licitação.

Pessoal Técnico Essencial:

- **1 (um) engenheiro eletricista** com registro no CREA, com experiência na profissão atuando em obra(s) equivalente(s), compatível com o objeto a ser contratado, e Capacitação Técnico-Profissional exigida no Projeto Básico (Anexo I do Edital), comprovada por Certidão de Acervo Técnico (CAT) - em regime de trabalho diário integral;
- **1 (um) técnico de segurança do trabalho** com registro no CFT - em regime de trabalho diário integral;
- **1 (um) encarregado de obras/mestre de obras** - em regime de trabalho diário integral;
- **1 (um) almoxarife/administrativo** com, no mínimo, grau de instrução de ensino médio - em regime de trabalho diário integral.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli



TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ESSENCIAIS

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, a executar as obras objeto da licitação referenciada com a participação do seguinte profissional:

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Frederico de Andrade Pereira	Responsável Técnico	Engenheiro Eletricista	Mais de 30 anos


Conforme exigência constante do Edital, comprometemo-nos a executar os serviços objeto da licitação referenciada.




Nome: Frederico de Andrade Pereira
Cargo: Engenheiro Eletricista

Obs.: caso haja necessidade de substituição do profissional, o substituto terá experiência equivalente ou superior, que será comprovada pela apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT), sujeita à aprovação da Comissão de Fiscalização da CISCEA.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.



Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA TÉCNICA


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, plena aceitação para a prestação da Garantia Técnica para os equipamentos, materiais e serviços, conforme prescrições e exigências contidas nos projetos e nas especificações técnicas relacionadas no Anexo III do Projeto Básico - Anexo I do Edital, ressaltando que o prazo de garantia técnica para os equipamentos será de 2 (dois) anos e para as obras civis será de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP), sem ressalvas, pela CISCEA. Serão consideradas ainda as disposições do Código Civil Brasileiro.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e ao local dos serviços e de que não alegará desconhecimento para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DISPENSAR A VISTORIA TÉCNICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de obra de **implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que tomou conhecimento de todas as informações, prescrições, exigências e das condições locais para o cumprimento das obrigações contratuais para a execução do objeto da licitação.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES


MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa **CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que conhece todas as áreas abrangidas e todas as condições técnicas constantes do Projeto Básico e exigidas na execução que possam de qualquer forma influir sobre os custos dos serviços e de seu respectivo cronograma de execução, não cabendo futuras alegações de qualquer natureza e principalmente aos custos necessários e suficientes para a plena execução do objeto, considerando-me, portanto, plenamente capacitado a elaborar a Proposta de Preços.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli




DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS

CONCORRÊNCIA Nº 013/CAE/2023
Processo Administrativo Nº 67106.001246/2023-96

Em atendimento ao Edital acima referenciado, em andamento nesse Centro, tendo por objeto a contratação de **obra de implantação de barramento redundante de energia elétrica da KF do DTCEA-GL**, a empresa CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.161.701/0001-54, sediada na Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 215 - Salas 813/814 - Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, por intermédio de seu representante legal Frederico de Andrade Pereira, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 1990103352, expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 977.741.977-53, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços e que atende às exigências de habilitação fixadas no Edital como requisitos para celebração do contrato.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.


Frederico de Andrade Pereira
CREA-RJ: 1990103352, CPF: 977.741.977/53
CONSTROI Arquitetura e Engenharia Eireli

