

HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 1	2
HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 2	38
HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 3	131
HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 4	180
HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 5	260
HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 6	312
HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 9	358
HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 7	396
HABILITACAO EMPRESA LOPEZ MARINHO PARTE 8	456

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025

CARTA 003/2025

AO
MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Estrada do Galeão, nº 3300 – Ilha do Governador
RIO DE JANEIRO-RJ

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024 - Obra de implantação de edifício técnico operacional (ETO) e casa de força (KF) para os APP PA, APP CT e APP FL na BAFL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Prezados Senhores:

A empresa **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ/MF nº 06.031.440/0001-92, sediada à Av. Rio Branco, nº 125, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, tendo examinado o Edital, vem apresentar os documentos de habilitação exigidos no Edital:

1. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES
2. HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA
3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atenciosamente,
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor
35.542-CREA/RJ
CPF 371.399.917-15




**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

- A. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO E CONCORDÂNCIA AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES
- B. DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- C. DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART 1º E NO INCISO III DO ART 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- D. DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS
- E. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO



Certificado
Sistema Integrado

BRTUV

ISO 9001
PBQP-H Nível A

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- A. **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO E CONCORDÂNCIA AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES**



AO
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

A empresa **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede n Av. Rio Branco, 125/6º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF nº 06.031.440/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542 – CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, interessada em participar da Concorrência acima referenciada, em atendimento às exigências Edital, declara para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitações do CAE, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no referido Edital e seus anexos, bem o que cumpre os requisitos de habilitação definidos no referido Edital;
- recebeu ou acessou todos os documentos listados no Termo de Referência, e ainda que tomou conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativos ao local de execução do objeto;
- conhece todas as áreas abrangidas e todas as condições técnicas constantes do Termo de Referência exigidos na execução que possam, de qualquer forma, influir sobre os custos dos serviços e de seu respectivo cronograma de execução, não cabendo futuras alegações de qualquer natureza, e principalmente aos custos necessários e suficientes para a plena execução do objeto, considerando que estamos, portanto, plenamente capacitados a elaborar a proposta de preços;
- a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor/Resp. Técnico
35.542-D - CREA/RJ - CPF 371.399.917-15



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- B. DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**



AO
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)


LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede n Av. Rio Branco, 125/6º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF nº **06.031.440/0001-92**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542 – CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, **DECLARA**, que não emprega mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer natureza a menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos da Lei 9.854, 1999.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X)

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor
35.542-CREA/RJ - CPF 371.399.917-15



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**C. DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO
ART 1º E NO INCISO III DO ART 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**



AO
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE


Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

A empresa **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede n Av. Rio Branco, 125/6º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF nº 06.031.440/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542 – CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, para fins do disposto no item **4.1 e 7.7.4** do Edital **90005/2024**, **DECLARA** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor
35.542-CREA/RJ - CPF 371.399.917-15



Certificado
Sistema Integrado

BRTUV

ISO 9001
PBQP-H Nível A

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

D. DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS




AO
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE


Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

A empresa **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede n Av. Rio Branco, 125/6º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF nº 06.031.440/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542 – CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, para fins do disposto no item **4,3** do Edital **90005/2024**, **DECLARA** que os serviços serão prestados por empresas que comprovarem o cumprimento de reserva de cargos, previstas na lei e em outras normas específicas, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor
35.542-CREA/RJ - CPF 371.399.917-15



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**E. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVOS
DA HABILITAÇÃO**



Certificado
Sistema Integrado

BRTUV


ISO 9001
PBQP-H Nível A

AO
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

A empresa **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede n Av. Rio Branco, 125/6º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF nº 06.031.440/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542, emitida pelo CREA/RJ, e do CPF nº 371.399.917-15, **DECLARA**, para fins do disposto no Edital referente à Concorrência acima referenciada, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor
35.542-CREA/RJ - CPF 371.399.917-15



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

- A. CONTRATO SOCIAL**
- B. SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF**





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.031.440/0001-92 DUNS®: 67*****22
Razão Social: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital (Isento)	Validade:	05/02/2025
Receita Municipal	Validade:	26/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/01/2025 10:20

CPF: 371.XXX.XXX-15 Nome: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO

Ass: _____



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A. CONTRATO SOCIAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Certidão de Inteiro Teor

Fotocópia de Processo

Documento emitido pela Internet



Dados de Empresa

Nome

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

NIRE

332.0723274-9

Número do Protocolo

2024/00636149-1

Último Arquivamento

Número

00003958611

Data

28/10/2020

Dados da Certidão

Data da Expedição

30/07/2024

Hora da Expedição

16:19.51

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Validação da Certidão: www.jucerja.rj.gov.br - Opção: Serviços >> Validar Certidão



Gabriel Oliveira de Souza Vói
SECRETÁRIO GERAL - JUCERJA







Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0723274-9

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2020/228116-7

27/10/2020 17:11:04

JUCERJA

Último arquivamento:

00003712515 - 07/08/2019

NIRE: 33.2.0723274-9

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Boleto(s): 103523253

Hash: A526104B-A422-4540-B94F-7A265B9D1BDD

Orgão	Calculado	Pago
Junta	414,00	414,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Heric Marcelo Napoleao dos Santos
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	21993157948
E-mail:	heric@hmnapeleao.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/10/2020
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

27/10/2020

Data



00-2020/228116-7



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.0723274-9 Protocolo: 00-2020/228116-7 Data do protocolo: 27/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/10/2020 SOB O NÚMERO 00003958611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6CCEADA2E975ADC7D900D832147CA6B53BA24258CFC4075319942F073D5878C8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/11

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

11ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 35.542 expedida pelo CREA/RJ, em 08/05/1980, CPF sob nº 371.399.917-15, residente e domiciliado nesta cidade, a Av. Lúcio Costa, 3602 – BI 01 – Apto 702 – Barra da Tijuca, **GABRIEL MOSQUERA LOPEZ**, espanhol, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 37.480, expedida pelo CREA/RJ, em 12/09/1979, CPF sob o nº 356.047.517-15, residente e domiciliado nesta cidade, à Av. Lúcio Costa, 4350 – BI 01 – Apto 501 – Barra da Tijuca, **ROGÉRIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente à Rua Majestoso Cremerie, 63 – Petrópolis – RJ, portador da Carteira de Identidade nº 87-1006520-D, emitida em 05/11/1992, expedida pelo CREA-RJ, CPF 861.812.387-00; **FERNANDO AMORIM DAS NEVES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente à Rua Ministro Otávio Kelly, 499 – BI 01 - Apto 903 – Jardim Icarai – Niterói – RJ, portador da Carteira de Identidade nº 861047320-D, emitida, em 18/10/1988, expedida pelo CREA-RJ, CPF 851.203.757-15; **JOÃO CARLOS DERTONIO DE SÁ**, brasileiro, casado, orçamentista, residente à Rua General Renato Paquet, 199 – BI 02 – Apto 505 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, portador da Carteira de Identidade nº 2.802.427, emitida, em 13/01/1976, expedida pelo IFP, CPF 359.359.287-87; únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Av. Rio Branco, 125, 6º andar – Centro/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 06.031.440/0001-92, resolvem, de comum acordo, alterar seu Contrato Social, arquivado na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0723274-9, por despacho, de 14/11/2003, inclusive a última alteração registrada na JUCERJA sob o Nº 00003712515 em 07/08/2019, observada as seguintes condições:

- A. O capital social que era de R\$ 10.100.000,00 (dez milhões e cem mil reais) é aumentado para R\$ 16.100.000,00 (dezesseis milhões e cem mil reais) pela incorporação de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) referentes a parte do saldo de Reserva de Lucros, sendo distribuído proporcionalmente aos sócios, de acordo com suas participações, a saber: ao sócio **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, 2.769.231 quotas, no valor de R\$ 2.769.231,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais); ao sócio **GABRIEL MOSQUERA LOPEZ**, 2.769.231 quotas, no valor de R\$ 2.769.231,00 (Dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais); ao sócio **ROGÉRIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA**, 153.846 quotas, no valor de R\$ 153.846,00 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis mil reais); ao sócio **FERNANDO AMORIM DAS NEVES**, 153.846 quotas, no valor de R\$ 153.846,00 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis mil reais), ao sócio **JOÃO CARLOS DERTONIO DE SÁ** 153.846 quotas, no valor de R\$ 153.846,00 (cento e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis mil reais).



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 33.2.0723274-9 Protocolo: 00-2020/228116-7 Data do protocolo: 27/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/10/2020 SOB O NÚMERO 00003958611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6CCEADA2E975ADC7D900D832147CA6B53BA24258CFC4075319942F073D5878C8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



B. A cláusula Quarta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

Cláusula 4ª: O capital Social é de R\$ 16.100.000,00 (dezesesseis milhões e cem mil reais) dividido em 16.100.000 (dezesesseis milhões e cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, com a seguinte composição:

HENRIQUE J. DE A. MARINHO FILHO	7.430.770	quotas -	R\$ 7.430.770,00
GABRIEL M. LOPEZ	7.430.770	quotas -	R\$ 7.430.770,00
ROGÉRIO Q. C. DE OLIVEIRA	412.820	quotas -	R\$ 412.820,00
FERNANDO A. DAS NEVES	412.820	quotas -	R\$ 412.820,00
JOAO CARLOS D. DE SÁ	412.820	quotas -	R\$ 412.820,00
TOTAL	16.100.000	quotas -	R\$ 16.100.000,00

C. Face a alteração acima, o Contrato Social passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

CAPITULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Cláusula 1ª: A sociedade girará sob a razão social de LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Av. Rio Branco, 125 – Sala 601 – Centro – Rio de Janeiro - RJ, regendo-se pelas normas do Código Civil e, supletivamente pelas normas da Lei das Sociedades Anônimas.

Parágrafo único – A sociedade poderá abrir e fechar escritórios e demais dependências em qualquer parte do território nacional.

Cláusula 2ª: A sociedade tem por objeto a execução de obras de engenharia civil, bem como obras de instalações técnicas, de prevenção contra incêndio e pânico, ar condicionado, e ainda elaboração de projetos de engenharia, incorporações e compra e venda de imóveis.

Parágrafo único – É facultado à sociedade subcontratar, no todo ou em parte, os serviços previstos no seu objeto social.

Cláusula 3ª: A duração da sociedade é por tempo indeterminado.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 332.0723274-9 Protocolo: 00-2020/228116-7 Data do protocolo: 27/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/10/2020 SOB O NÚMERO 00003958611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6CCEADA2E975ADC7D900D832147CA6B53BA24258CFC4075319942F073D5878C8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 04/11

CAPITULO II

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 4ª: O capital Social é de R\$ 16.100.000,00 (dezesesseis milhões e cem mil reais) dividido em 16.100.000 (dezesesseis milhões e cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, com a seguinte composição:

HENRIQUE J. DE A. MARINHO FILHO	7.430.770	quotas -	R\$ 7.430.770,00
GABRIEL M. LOPEZ	7.430.770	quotas -	R\$ 7.430.770,00
ROGÉRIO Q. C. DE OLIVEIRA	412.820	quotas -	R\$ 412.820,00
FERNANDO A. DAS NEVES	412.820	quotas -	R\$ 412.820,00
JOAO CARLOS D. DE SÁ	412.820	quotas -	R\$ 412.820,00

Parágrafo único – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula 5ª: O sócio que pretender ceder suas quotas a outro sócio deverá comunicar sua intenção por escrito, informando-lhe preço e condições de pagamento.

Parágrafo 1º - Se a cessão for pretendida fazer a terceiros, deverá o sócio proceder da mesma forma, indicando o nome da pessoa a quem pretenda ceder suas quotas, detalhando as condições da cessão, tudo em documento que deverá conter a assinatura do terceiro, que se obriga nos termos da proposta que tiver feito.

Parágrafo 2º - Se os outros sócios não pretenderem exercer o direito de preferência, na proporção das quotas que possuir, no prazo de 20 (vinte) dias contados da ciência da pretensão, o sócio cedente estará livre para efetuar a cessão das suas quotas ao estranho indicado.

Parágrafo 3º - Se os sócios remanescentes não concordarem com o ingresso do novo sócio estranho a sociedade, é facultado ao sócio cedente o direito de retirada com o reembolso de seus haveres na forma prevista na Cláusula 6ª (sexta) desse instrumento.

Parágrafo 4º- Nos aumentos de Capital Social, os sócios terão preferência para subscrição, na proporção do número de quotas que possuírem.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 332.0723274-9 Protocolo: 00-2020/228116-7 Data do protocolo: 27/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/10/2020 SOB O NÚMERO 00003958611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6CCEADA2E975ADC7D900D832147CA6B53BA24258CFC4075319942F073D5878C8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 05/11



Cláusula 6ª: No caso de falecimento de qualquer dos sócios, seus herdeiros e sucessores serão indenizados em razão dos haveres que o sócio falecido tiver na sociedade, os quais serão apurados em balanço especialmente levantado para esse fim com inclusão do fundo de comércio a ser estabelecido por entidade ou pessoas estranhas à sociedade, aceitas pelas partes interessadas e da reavaliação dos bens, sendo o pagamento efetuado em prestações mensais e sucessivas não superior a 12, salvo se o estado da sociedade justificar a extensão do prazo para até 24 prestações. Em qualquer hipótese, o pagamento será feito em valores reajustados tomando por base a variação do INCC – Índice Nacional da Construção Civil publicado na Revista Conjuntura Econômica, da FGV ou outro que venha a ser instituído com o objetivo de substituí-lo.

CAPITULO III

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 7ª: A administração da sociedade caberá indistintamente aos sócios, **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO** e **GABRIEL MOSQUERA LOPEZ**, designados diretores, que definirão entre si as respectivas atribuições na gestão dos negócios sociais.

Cláusula 8ª: Os sócios administradores em conjunto, terão poderes exclusivos para autorizar a compra e a venda de bens imóveis, sua oneração, edificação ou demolição; arrendamento, locação, cessão ou sublocação de imóveis; a outorga de procurações.

Cláusula 9ª: Somente os sócios administradores poderão agir individualmente, representando ativa ou passivamente a sociedade em juízo ou fora dele, inclusive movimentação de contas bancárias de quaisquer natureza, emitir, aceitar e endossar títulos, inclusive cheques, assinar contratos e documentos de qualquer natureza, mas, sempre no interesse da sociedade, sendo-lhes, entretanto, vedado o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.

Cláusula 10ª: Os sócios administradores não poderão usar a denominação social em negócios estranhos ao objeto social, tais como finanças, avais e outras garantia de favor,



sendo ineficaz em relação à sociedade a obrigação contraída com violação desta cláusula.

Cláusula 11ª: A orientação técnica sobre os serviços de engenharia e cargo da sociedade será exercida, com plena autonomia, por profissional habilitado e inscrito no CREA, sócio ou não.

Cláusula 12ª: Os sócios administradores e demais sócios serão remunerados em função dos lucros apurados pela sociedade. A distribuição dos lucros obedecerá, no mínimo, a participação no capital social ou em valor definido em reunião de sócios, nos termos do artigo 1071, inciso IV do C. Civil.

Cláusula 13ª: Nos termos do art. 1.085, do Código Civil, poderá ser por maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, deliberada a exclusão de sócio, em reunião especialmente convocada. Poderá, ainda, o sócio ser excluído judicialmente observado o estabelecido no art. 1.030, do Código Civil.

CAPITULO IV

DO EXERCICIO SOCIAL

Cláusula 14ª: O exercício social começa em 1º de janeiro e termina a 31 de dezembro de cada ano, quando levantados o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais demonstrativos contábeis pertinentes.

Cláusula 15ª: Os sócios administradores deliberarão sobre a destinação dos lucros remanescentes após a distribuição prevista na Cláusula 12ª, podendo determinar sua incorporação ao Capital Social ou a constituição de reserva. As perdas serão partilhadas entre os sócios observada a proporcionalidade de participação ou conforme deliberado em reunião dos sócios.

CAPITULO V

DA LIQUIDAÇÃO

Cláusula 16ª: A sociedade será liquidada nos casos previstos em lei ou por deliberação da maioria dos sócios, aos quais competirá estabelecer o modo da liquidação.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 332.0723274-9 Protocolo: 00-2020/228116-7 Data do protocolo: 27/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/10/2020 SOB O NÚMERO 00003958611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6CCEADA2E975ADC7D900D832147CA6B53BA24258CFC4075319942F073D5878C8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCECERJA
assinada digitalmente

Pag. 07/11



CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 17ª: Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser considerado pelos signatários do presente Contrato Social.

Assim, justos e contratados, assinam a presente alteração de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais na presença das testemunhas abaixo indicadas que também o assinam.


Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020


Henrique José de Almeida Marinho Filho




Gabriel Mosquera Lopez




Rogério Quirôga Chometon de Oliveira





Fernando Amorim das Neves




João Carlos Dertonio de Sá



Testemunha 01:


Nome: Carmen Belo Manaia
CPF: 102.529.177-82

Testemunha 02:


Nome: Rosângela Pinsard Henriques
CPF: 991.739.567-91



199 Ofício de Notas - Luis Vitoriano Vieira Teixeira 00862AF051956
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151 - Nº 1
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): HENRIQUE JOSE DA
E ALMEIDA MARINHO FILHO-5389/194-ED0183585'OJD, GABRIEL
MOSQUERA LOPEZ-5389/194-ED0183586'SAG, #
Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2020 as 14:14:30
2-Em Testemunho da verdade.
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - Substituto - CMRC - 1487
Firma 5,02 + FETJ 1,16 + Fundos 0,92 + ISSQN 0,30 = R\$16,40
ED0183585 OJD ED0183586 SAG
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/otipublico>



192 Ofício de Notas - Luis Vitoriano Vieira Teixeira 00862AF051956
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151 - Nº 1
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): ROGERIO QUIROGAH
CHOMETON DE OLIVEIRA-ED0183587-LXX, FERNANDO AMORIM DAS
NEVES-154/52-ED0183588HBAB, #
Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2020 as 14:14:30
2-Em Testemunho da verdade.
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - Substituto - CMRC - 1487
Firma 5,02 + FETJ 1,16 + Fundos 0,92 + ISSQN 0,30 = R\$16,40
ED0183587 LXX ED0183588 BAB
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/otipublico>



198 Ofício de Notas - Luis Vitoriano Vieira Teixeira 00862AF051957
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel. 2507-6151 - Nº 1
Reconheço por semelhança a(s) firma(s): H
JOAO CARLOS DERTONIO DE SA-430/177-ED018H-
3589!SVA, #
Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2020 as 14:14:31
1-Em Testemunho da verdade.
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - Substituto - CMRC - 1487
Firma 5,02 + FETJ 1,16 + Fundos 0,92 + ISSQN 0,30 = R\$0,20
ED0183589 SVA
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/otipublico>



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 332.0723274-9 Protocolo: 00-2020/228116-7 Data do protocolo: 27/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/10/2020 SOB O NÚMERO 00003958611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6CCEADA2E975ADC7D900D832147CA6B53BA24258CFC4075319942F073D5878C8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 09/11





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN2021388235

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 06.031.440/0001-92
---	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

247 Alteração de capital social
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ62434726 - 06031440000192

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

 FCPJ  QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

 Responsável	 Preposto
NOME HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO	CPF 371.399.917-15
LOCAL E DATA <i>20 de fevereiro de 2020, 27/10/2020</i>	ASSINATURA (com firma reconhecida) <i>[Assinatura]</i>

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**

NIRE: 332.0723274-9 Protocolo: 00-2020/228116-7 Data do protocolo: 27/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/10/2020 SOB O NÚMERO 00003958611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6CCEADA2E975ADC7D900D832147CA6B53BA24258CFC4075319942F073D5878C8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCEERJA
assinado digitalmente

Pag. 10/11





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NIRE 33.2.0723274-9, PROTOCOLO 00-2020/228116-7, ARQUIVADO EM 28/10/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003958611, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome

28 de outubro de 2020.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 332.0723274-9 Protocolo: 00-2020/228116-7 Data do protocolo: 27/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 28/10/2020 SOB O NÚMERO 00003958611 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6CCEADA2E975ADC7D900D832147CA6B53BA24258CFC4075319942F073D5878C8

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 11/11



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

200181174-8



Nome
HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO

Filiação
HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO

EDMAR RIBEIRO MARINHO

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
371.359.917-15 35542 CREA/RJ

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
21/03/1954 SAO PAULO SP BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-RJ 13/08/2012 02/08/1978

Ass. Presidente

Registro no Crea
1976103813



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem fé Pública (§2º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

200134223-3



Nome
GABRIEL MOSQUERA LOPEZ

Filiação
JOSE MOSQUERA GONZALEZ

MARIA JOSEFA L. P. DE MOSQUERA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
356.047.517-15 37480 CREA-RJ A+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
06/04/1954 ESPANHOLA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-RJ 23/01/2013 16/07/1977

Ass. Presidente



Registro no Crea
2077101253



Título Profissional
Eng. Oper. Constr. Civ.
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem fé Pública (§2º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
200416695-9

Nome
ROGERIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA

Filiação
LUIZ SPADA CHOMETON DE OLIVEIRA
RUTH MOUTINHO C CHOMETON DE OLIVEIRA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
1861.812.387-00 871006520/D CREA-RJ A+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
17/09/1964 RIO DE JANEIRO RJ BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-RJ 13/05/2011 10/02/1987

Ass: Presidente

Registro no Crea
RJ-871006520/D

Título Profissional
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional

Valo como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 03/05/75)

188º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS415566
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6151

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2011
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ LDISA LDISA
Consulte em <https://www3.fpf.org.br/portal/portal.jspx>

EEUL15025HCOT
RJ-8.11 - FEIJ 1.62 - Fomode: 1.44 - ISSON: 0.42 - R\$14.35

088682 AF 70728

188º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS415566
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6151

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2011
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ LDISA LDISA
Consulte em <https://www3.fpf.org.br/portal/portal.jspx>

EEUL29176-EIA
RJ-8.11 - FEIJ 1.62 - Fomode: 1.44 - ISSON: 0.42 - R\$14.35

088682 AF 70728

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
200154683-1

Nome
FERNANDO AMORIM DAS NEVES

Filiação
FERNANDO MOREIRA DAS NEVES
MARIA MADALENA JOSE DA SILVA AMORIM

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
1851.201.757-15 95519776-0 IFP/RJ A-

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
07/03/1963 RIO DE JANEIRO RJ BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-RJ 17/12/2012 12/06/1986

Ass: Presidente

Registro no Crea
1996104732

Título Profissional
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional

Valo como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 03/05/75)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
ARTESANATO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALEZ

1990458470

PROISIDO PLASTIFICAR

1990458470

JOAO CARLOS DERTONIO DE SA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
28024271FFRJ

CPF
359.359.287-87

DATA NASCIMENTO
05/06/1954

FILIAÇÃO
ALCIDES NERY DE SA
IRENE DERTONIO DE SA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
00757937411

VALIDADE
12/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
01/10/1974

EXERCIÇOS

A

Assinatura do Portador

DATA EMISSÃO
14/02/2020

LOCAL
RIO DE JANEIRO, RJ

Assinatura do Emissor

04802251937
RJ660270005

RIO DE JANEIRO

185 Ofício de Notas

088682 AF 757190

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N.º 2507-055

Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-055

Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2020

FERNANDO RENAN DE GUERROS - DISA

Consulte em <https://www1.tj-rj.jus.br/pt-republica>

EEWL15026#00N

Aut. 8 11 - FETJ 1 62 - Funct. 1 44 - TSSON 0 42 - RS12



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

B. SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.031.440/0001-92 DUNS®: 67*****22
Razão Social: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2025
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Demais**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/05/2025	Automática
FGTS	Validade:	25/01/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital (Isento)	Validade:	05/02/2025
Receita Municipal	Validade:	26/02/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 14/01/2025 10:20

CPF: 371.XXX.XXX-15 Nome: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO

Ass: _____

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A. CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

B. BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO DEVIDAMENTE AUTENTICADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CÁLCULO DOS ÍNDICES E COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**A. CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO
JUDICIAL**



2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO CARMO, 8 - 3o. ANDAR
CERP: 92024.3868155.718-1

REQUERIDA EM: 13/11/2024

Pag: 00001

MODELO: (A) >> CERTIFICA A a L <<
PARA FINS DE: Concorrência e Licitação

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA
CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

CERTIFICA E DÁ FÉ

A - Recisórias;
B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
D - Ações Acidentárias;
E - Retificações, Averbações e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
12 de Novembro de 2024 até 12 de Novembro de 2004 (12/11/2024 a 12/11/2004)

---CONSTA---

Relativamente ao Nome de LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTD A Qualificação: 06031440000192 (conforme requerido)---.---.---.---. Ao JUÍZO da 15a.VCV - PAGAMENTO Dt.Dst.: 04/12/2014 Dt.Reg.: 04/12/2014 Classe: PROCEDIMENTO ORDINARIO Qualidade: REU Processo: 04641209120148190001 Outros Docs.: CNPJ:06031440000192 A Req. de: NEUTAMAR PIRES VARELA Endereços: AVENIDA RIO BRANCO Anotações: ;INCL COMO REU SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A E ART-IN-PISOS ELEVADOS CONF. OF 338609321 EM 26/02/15

QUE DELE (S) NADA CONSTA CONTRA O (S) NOME (S) DE LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ:06031440000192

CERTIFICA ENTRETANTO QUE CONTRA O (S) NOME (S) DE LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ:06031440000192 O SEGUINTE --> CARTORIO DA 47A VARA CÍVEL DISTRIBUIDA EM 30/11/2019 E REGISTRADA EM 04/12/2019 CLASSE: PROCEDIMENTO ORDINARIO ASSUNTO: DEFEITO, NULIDADE OU ANULACAO / ATO OU NEGOCIO JURIDICO SENDO AUTOR CREDI FACTORING COMERCIAL ABC EIRELI [ME] ONDE CONSTA COMO REU, - QUALIFICACAO NO PROCESSO:CNPJ:06031440000192 - ENDEREÇO:AVENIDA RIO BRANCO 125 - SALA 601 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - 20040006 CODIGO: 0313302-54.2019.8.19.0001

Relativamente ao nome de LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA Qualificacao : 006031440000192 (conforme requerido)

CONSTA contra o nome LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA qualific: 06.031.440/0001-92 Ao Juizo da(o) 23ª VARA CÍVEL; Proc: 0145199-79.2022.8.19.0001 Distr: 02/06/2022 Assunto: Perdas e Danos / Inadimplemento das Obrigações como REU a req de PREVHAB PREVIDENCIA COMPLEMENTAR //

EMITIDA EM:21/11/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL.

EU REGISTRADOR ASSINO TOTAL R\$ 0,00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor

Poder Judiciário - TJERJ

Corregedoria Geral de Justiça

Código Identificador de Certidão

CABX59734 GSN

Consulte a validade do CIC em:

<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Luiz Bernardo Rocha Gomide
Daltro de Campos Borges Filho
Marcelo Roberto Ferro
José Roberto de Castro Neves
Alice Moreira Franco
Eduardo Pecoraro
Pedro de Alencar Machado
Luciano Gouvêa Vieira
Marcos Pitanga Caeté Ferreira
Gustavo Birenbaum
Marcelo Lopes
Pedro Ivo Bobsin
Rodrigo Cogo
Simone Barros
Francisco Gracindo
Luis Roberto S. Cordeiro Guerra
Paulo Renato Jucá
Thiago Peixoto Alves
Karina Goldberg Brito
Gabriel Ribeiro Prudente
Antonio Pedro Garcia de Souza
Leonardo Marins
Felipe Fernandes Basto
Miguel Wehrs Fleichman
Natália Mizrahi Lamas
Tiago Muñoz

Jozi Uehbe
Francisco Rüger A. M. Müssnich
João Pedro Martinez Pinheiro
Andre Silva Seabra
Ana Carolina Catarclone Schmidt
Paula Miralles de Araujo
Luiz Carlos Malheiros França
João Felipe Martins de Almeida
Luiza Peixoto de Souza Martins
Ana Carolina Gonçalves de Aquino
Patrícia Klien Vega
Julia Grabowsky Basto Fleichman
Renato Fernandes Coutinho
Pedro Otavio de C. B. Pacifico
João Felipe Lynch Meggiolaro
Pedro Bueno do Prado Ferro
Marcelo Mattos Fernandes
João Gabriel Scarpellini Campos
Beatriz F. C. de Castro Menezes
Rafael dos Reis Neves
Luiz Felipe Goes de A. M. de Almeida
Fernanda Coachman
Pedro Della Piazza de Souza
Enrico Mazza
Rodrigo Corrêa Rebello de Oliveira
Carolina Monteiro Ferreira

Fabrizio dos Santos Garbin
Helena Acker Caetano
Carlos A. L. Thompson-Flores
Louise Salina Walvis
Gustavo Henrique de Sales
Mario Pimenta Camargo Neto
Miguel Martins Gurgel Fernandes
Amílcar Burlamaqui de Carvalho Vianna
Bruno Vicente Grando Monteiro
Fernanda Anuda Marcondes de Carvalho
Edson B. Junior
Mariana Martins-Costa Ferreira
Georgla Leão Virzi
Fernanda Frisch Rozes Dawidowitsch
Vitor de Paula Ribeiro de Oliveira
Conrado van Erven
Matheus Barros de Arruda Fonseca
Davi Machado Evangelista
Gabriel Joseph Leal D'Andrea
Diana Lise Freitas
Daniela Duwe
Natalia Gisela Prates de Oliveira
Letícia Guimarães de Carvalho Lage
Maria de Castro Coutinho
Felipe Rahuan Sogayar
Luis Felipe Freitas Mateus Egito Pinto

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2024.

À

Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.

A/C: Fernanda Bertoco

Via e-mail

Prezados Senhores,

Servimo-nos da presente para atender à solicitação encaminhada por V.Sas., a respeito de informações sobre processos judiciais patrocinados por nosso escritório envolvendo LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Em atenção ao pedido formulado, segue, em anexo, breve síntese dos processos, acompanhada das demais informações solicitadas, com data base de **07 de outubro de 2024**.

Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Carla Pereira Jucá



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 416584
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507.6163

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2025.
FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA - DISA 148
EEWL94062*FWP

Art. 6.11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R\$14.30

Consulte em <https://www3.tjrj-rio.br/sitepublico>

088682 OFÍCIO DE NOTAS RIO DE JANEIRO



FERRO, CASTRO NEVES, DALTRO & GOMIDE ADVOGADOS
Paulo Renato Jucá

Relatório LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
(Data base 07.10.2024)

1. **PROCESSO N° 0464120-91.2014.8.19.0001**

Autor: Neutamar Pires Varela ("NEUTAMAR")

Réus: Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda. ("LOPEZ MARINHO"); Art In-Pisos Elevados ("ART-IN-PISOS*"); São Carlos Empreendimentos e Participações S/A ("SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS");

Juízo: 15ª Vara Cível da Comarca da Capital Do TJRJ

Objeto: Ação de cobrança buscando condenar os réus ao ressarcimento de valor a título de serviços de montagem.

Valor da causa: R\$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais).

Valor atualizado da causa: R\$ 140.360,08 - correção monetária desde a data do ajuizamento (04.12.2014) sem incidência de juros e honorários.
R\$ 268.083,08 - correção monetária desde a data do ajuizamento (04.12.2014) acrescida de juros de 12% a.a. desde a data citação (06.02.2018) e honorários de 10%.


Último andamento: Em 09.11.2022, os autos foram arquivados em definitivo.

Status atual: Autos arquivados.

2. **PROCESSO N° 0313302-54.2019.8.19.0001**

Autor: Credi Factoring Comercial Abc Eireli Me ("CREDI FACTORING")

Réus: Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda; Associação dos Adquirentes do Empreendimento Hilda Werneck; Luiz Rogerio Marins Del Bosco; Manoel



[illegible]

Calixto Neto; Luiz Carlos de Carvalho Werneck

Juízo: 47ª Vara Cível do Foro Central do TJRJ

Objeto: Trata-se de ação ordinária ajuizada por Credi Factoring, que busca a declaração de nulidade da deliberação social tomada no âmbito da Associação Dos Adquirentes Do Empreendimento Hilda Werneck ("Associação"), alegando a existência de vícios em deliberação, a qual supostamente teria aprovado uma cessão de direitos aquisitivos da Associação para a Lopez Marinho.

Valor da causa: R\$ 1.000,00

Valor da causa atualizada: R\$ 1.326,27 - Correção monetária desde a data da distribuição (30.11.2019);

R\$ 2.166,46- Correção monetária desde a data da distribuição (30.11.2019), acrescida de juros de 12% a.a. (ou 1% a.m.) desde a data da citação (22.09.2020) e honorários de 10%.

Último andamento: Em 23.09.2024, foi juntada petição da Lopez Marinho requerendo seja julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a si, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva e a carência de interesse processual da parte autora.

Status atual: Processo aguardando sentença.


3. **PROCESSO Nº 0145199-79.2022.8.19.0001**

Autor: PREVHAB – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Réu: Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda

Juízo: 23ª Vara Cível do Foro Central do TJRJ

Objeto: Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por PREVHAB, que busca a condenação da Lopez Marinho na obrigação de fazer, consistente na resolução de supostas pendências na obra de



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 415584
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6156

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - DISA 1148
EEWL94064, HJS

Aut. 8.11 - PETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R\$14,30

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

088682-10 DEZ 2021



retrofit (i.e., revitalização de construções antigas) do Edifício Novo Mundo.

Valor da causa: R\$ 100.000,00

Valor da causa: R\$ 141.355,13 - acrescido de juros moratórios (12% a.a.)

Valor da reconvenção: R\$ 500.000,12 (quinhentos mil reais e doze centavos).

Valor atualizado da reconvenção: R\$ 702.894,46 - acrescido de juros moratórios (12% a.a.)

Último andamento: Em 25.08.24, foi expedida intimação eletrônica do despacho determinando que o perito se manifeste sobre as impugnações ao laudo pericial apresentadas.

Status atual: Processo em fase instrutória.

*

*

*



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 155845
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6141

088682

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DTA 1048
EEWL94065-CXH

Consulte em <https://www3.tj.rj.br/sitepublico>
Rev. 8.11 - FETJ 1.62 - Fudges 1.44 - ISSON 0.42 - R\$14,30

ORIGINAL - 188
GENUÍNO - 188
FALSIFICADO - 188

188 OFÍCIO DE NOTAS
RIO DE JANEIRO

CONSULTA AO BANCO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

PREENCHA AO MENOS UM DOS ITENS ABAIXO PARA REALIZAR A CONSULTA

RAZÃO SOCIAL LOPEZ MARINHO ENGENH/

CNPJ 06.031.440/0001-92

CLASSE PROCESSUAL - escolha - ▼

NÚMERO DE PROCESSO Número Dígito Ano Justiça Reg. Vara

TIPO DE OCORRÊNCIA - escolha - ▼

FONTE - escolha - ▼

Pesquisar

Limpar

PESQUISAS REALIZADAS:

530600

Informações disponíveis para simples consulta, de responsabilidade exclusiva de unidade judiciária de origem.

Não substitui as informações constantes de sistema de andamento processual do respectivo Tribunal.

FILTRAR POR							
Razão Social	CNPJ	Ocorrência	Data	Vara	Fonte	Processo	Decisão

Nenhum item encontrado

Exibindo 0 a 0 de 0 registros

Versão 1.0.3-SNAPSHOT - 04/03/2021
Ambiente de Produção





Nº do Pedido:
202411137174962

CERP:
f9031fb6-8887-42bc-81dd-8063
32d5ebb0



Para a validação deste documento
através do QR Code deverá ser
utilizado somente o aplicativo
validador e-cartoriorj, disponível na
apple store ou Google Play

CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CPF/CNPJ 06.031.440/0001-92**. O referido é verdade e dou fé. Cidade de Rio de Janeiro, aos quatorze (14) dias do mês de novembro (11) de dois mil e vinte e quatro (2024). Emolumentos: Tab.21 Item II + FUNARPEN 6% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + RESSAG + ISS - TOTAL R\$ = 185,08. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino.

Finalidade: Concorrência e Licitação

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 149/2023, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotã, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEVG49483-QPG

Consulte a validade do selo em:

<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO**2º OFÍCIO DO REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS**OFICIAL: **MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO**SUBSTITUTOS: **ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS****EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI****MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO****JANE BARROS DA SILVA LISBOA**

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

CERTIDÃO

M.^a DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, **NADA CONSTA** em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 c/c Artigo 1.052 da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 **NADA CONSTA** na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ: 06.031.440/0001-92**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, quatorze de novembro de dois mil e vinte e quatro. TAB_6_2= R\$127,31= EMOL.: R\$127,31 + SELO:R\$2,59 (LEI Nº9.873/22) + FETJ: R\$25,46 (LEI Nº 3.217/99) + FUNDPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 4.664/2005) + FUNPERJ: R\$6,36 (LEI Nº 111/2006) + FUNARPENRJ: R\$7,63 (LEI Nº 10.234/2023) + TAB_6_2(ATOS GRATUITOS E PMCMV 2%)=R\$2,54 + ISS (PROVIMENTO 12/2016):R\$6,83= TOTAL = R\$185,08. Eu EUGENIO BUZHAR GERAISSATI, Escrevente Substituto - Cadastro:94-14921 assino pelo Oficial.

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA, RASURA OU IMPRESSÃO, INCLUSIVE NO VERSO, PODERÁ SER CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PREVENA-SE CONTRA O CANCER

BUSCA PROCEDEDA POR JULIA TENENQUES DE SOUZA

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico**EEVE 41654 NQL**Consulte a validade do selo em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>

Finalidade:Concorrência e Licitação

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

- B. **BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO DEVIDAMENTE AUTENTICADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CÁLCULO DOS ÍNDICES E COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS**



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

06.031.440/0001-92

SCP

NOME EMPRESARIAL

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

7E.A8.DA.5C.1C.84.17.29.CE.31.6A.EC.E5.0D.93.68.6E.88.19.C5

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	37139991715	HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO:37139991715	7568545122733536918	15/07/2022 a 14/07/2025
Contador/Contabilista	76850820710	PAULO DE TARSO RODRIGUES SOLANO DE MENDONCA:7685082071	5163994890893409538	06/05/2022 a 05/05/2025

NÚMERO DO RECIBO:

7E.A8.DA.5C.1C.84.17.29.CE.31.6A.EC
.E5.0D.93.68.6E.88.19.C5-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2023 às 09:51:19

05.78.48.22.44.FA.62.C2
AC.9B.B0.E1.1D.CB.45.E8



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
33207232749	06.031.440/0001-92
NOME EMPRESARIAL	
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO RAZÃO	40
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	37139991715	HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO:37139991715	7568545122733536918	15/07/2022 a 14/07/2025	Sim
Contabilista	76850820710	PAULO DE TARSO RODRIGUES SOLANO DE MENDONCA: 76850820710	5163994890893409538	06/05/2022 a 05/05/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.
20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2023 às 15:54:42

8F.CE.55.F5.65.A3.87.8B
5E.0A.CE.A1.CB.BD.40.
D3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 027621/O

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542
ENGENHEIRO CIVIL



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 59.403.939,59	R\$ 59.700.452,52
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 55.128.889,94	R\$ 55.602.397,74
1.1.1 DISPONIBILIDADES		R\$ 25.129.816,52	R\$ 28.469.611,31
1.1.1.01 CAIXA		R\$ 37.997,01	R\$ 35.787,41
1.1.1.01.001 CAIXA SEDE		R\$ 37.997,01	R\$ 35.787,41
1.1.1.02 BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 365.140,03	R\$ 3.770.470,41
1.1.1.02.002 BANCO DO BRASIL		R\$ 68.146,44	R\$ 1.760.149,90
1.1.1.02.003 BANCO BRADESCO		R\$ 97.827,75	R\$ 1.688.141,25
1.1.1.02.005 BANCO SAFRA		R\$ 1.419,67	R\$ 1.274,86
1.1.1.02.006 BANCO ITAÚ		R\$ 184.522,64	R\$ 304.977,74
1.1.1.02.008 BANCO SANTANDER C/130027596		R\$ 3.117,41	R\$ 638,28
1.1.1.02.014 CEF IGUATEMI		R\$ 10.106,12	R\$ 15.288,38
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 24.726.679,48	R\$ 24.663.353,49
1.1.1.03.002 BRADESCO APLIC.		R\$ 3.976.585,50	R\$ 7.351.860,54
1.1.1.03.003 BANCO DO BRASIL APLIC.		R\$ 3.262.107,48	R\$ 2.283.290,76
1.1.1.03.005 BANCO SAFRA APLIC.		R\$ 5.392.285,15	R\$ 5.694.892,59
1.1.1.03.008 BRADESCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 27.221,99	R\$ 27.221,99
1.1.1.03.009 BANCO ITAÚ APLIC.		R\$ 1.913.679,35	R\$ 4.082.484,48
1.1.1.03.011 BANCO SANTANDER APLIC. C/130027596		R\$ 5.554.929,34	R\$ 4.161.092,92
1.1.1.03.015 CEF IGUATEMI		R\$ 4.599.870,67	R\$ 1.062.510,21
1.1.2 CONTAS A RECEBER		R\$ 2.533.950,63	R\$ 6.479.972,96
1.1.2.01 CLIENTES OBRA P/ADMINISTRAÇÃO		R\$ 96.501,24	R\$ 368.193,46
1.1.2.01.020 COLEGIO MARISTA NATAL		R\$ 96.501,24	R\$ 368.193,46
1.1.2.02 CLIENTES OBRA P/EMPREITADA		R\$ 2.437.449,39	R\$ 6.111.779,50
1.1.2.02.188 TRE RJ		R\$ 502.205,73	R\$ 502.205,73
1.1.2.02.208 TRT DARCY VARGAS		R\$ 6.580,86	R\$ 0,00
1.1.2.02.210 ILPI CACUPÉ		R\$ 137.428,29	R\$ 0,00
1.1.2.02.211 ILPI BARRA		R\$ 438.661,97	R\$ 56.224,75
1.1.2.02.212 FGV LARANJEIRAS		R\$ 437.848,21	R\$ 0,00
1.1.2.02.213 UERJ NEFROLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 5.553.349,02
1.1.2.02.215 SANTO AGOSTINHO		R\$ 177.937,65	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC 04/6276270

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.562-1 de 9
ENGENHEIRO CIVIL



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEBLON			
1.1.2.02.218 HNMD Elevadores		R\$ 736.786,68	R\$ 0,00
1.1.3 DIVERSOS ADIANTAMENTOS		R\$ 12.536.305,50	R\$ 8.499.761,80
1.1.3.01 ADIANTAMENTOS P/DESPESAS		R\$ 9.317.105,92	R\$ 5.114.426,71
1.1.3.01.003 ADIANTAMENTO P/DESPESAS SDP		R\$ 114.566,85	R\$ 232.455,80
1.1.3.01.020 COLEGIO MARISTA NATAL		R\$ 400,00	R\$ 5.400,00
1.1.3.01.202 NOVO MUNDO		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
1.1.3.01.208 TRT DARCY VARGAS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
1.1.3.01.209 SESC BARRA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
1.1.3.01.210 ILPI CACUPÉ		R\$ 5.799,00	R\$ 0,00
1.1.3.01.212 FGV LARANJEIRAS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
1.1.3.01.213 UERJ NEFROLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
1.1.3.01.216 CISCEA RECIFE		R\$ 52.675,00	R\$ 130.405,84
1.1.3.01.218 HNMD ELEVADORES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1.1.3.01.999 ADIANTAMENTO SPE LARANJEIRAS		R\$ 9.138.165,07	R\$ 4.743.165,07
1.1.3.02 ADIANTAMENTO P/PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.3.03 ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.3.04 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 134.337,89	R\$ 345.123,41
1.1.3.04.001 ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 134.337,89	R\$ 345.123,41
1.1.3.05 ADIANTAMENTO SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.3.06 ADIANTAMENTOS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.3.07 ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 3.084.861,69	R\$ 3.040.211,68
1.1.3.07.001 ADIANTAMENTO A CLIENTES CONFIDERE		R\$ 3.084.861,69	R\$ 3.040.211,68
1.1.4 PAGAMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 1.795.895,48	R\$ 2.301.782,67
1.1.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.795.895,48	R\$ 2.301.782,67
1.1.4.01.001 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 1.401.778,38	R\$ 1.418.235,24
1.1.4.01.003 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 255.766,52	R\$ 417.764,02
1.1.4.01.004 COFINS A RECUPERAR		R\$ 60.980,43	R\$ 356.114,51
1.1.4.01.005 PIS A RECUPERAR		R\$ 13.212,44	R\$ 77.158,15
1.1.4.01.006 ISS A RECUPERAR		R\$ 64.157,71	R\$ 32.510,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

LOPEZ MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542
ENGENHEIRO CIVIL
Página 2 de 9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.1.4.02 IMPOSTOS A RECUPERAR SCP EIRUNEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.4.03 IMPOSTOS A RECUPERAR SCP CREFITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.4.04 IMPOSTOS A RECUPERAR SCP VILA OLÍMPICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.4.05 IMPOSTOS A RECUPERAR SCP CENPES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.7 CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 13.132.921,81	R\$ 9.851.269,00
1.1.7.01 CUSTO DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO		R\$ 2.185.375,97	R\$ 2.330.090,72
1.1.7.01.010 SPE PRS LARANJEIRAS		R\$ 2.169.801,85	R\$ 2.298.957,54
1.1.7.01.013 SHOPPING AMERICA		R\$ 15.574,12	R\$ 0,00
1.1.7.01.020 COLEGIO MARISTA NATAL		R\$ 0,00	R\$ 31.133,18
1.1.7.02 CUSTO DE OBRA P/EMPREGADA		R\$ 10.947.545,84	R\$ 7.521.178,28
1.1.7.02.202 NOVO MUNDO		R\$ 298.584,68	R\$ 299.084,68
1.1.7.02.212 FGV LARANJEIRAS		R\$ 1.049.652,02	R\$ 0,00
1.1.7.02.216 CISCEA RECIFE		R\$ 6.145.120,47	R\$ 6.418.016,60
1.1.7.02.217 CASA DE RUI BARBOSA		R\$ 513.450,23	R\$ 804.077,00
1.1.7.02.218 HNMD Elevadores		R\$ 2.650.775,22	R\$ 0,00
1.1.7.02.219 MINISTERIO PUBLICO MILITAR FACHADA		R\$ 289.963,22	R\$ 0,00
1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1 EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2 DEPÓSITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2 IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2.01 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2.02 DEPRECIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.3 DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.3.02 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.3.03 DESPESAS PRE OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.275.049,65	R\$ 4.098.054,78
1.4.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 671.096,47	R\$ 672.934,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC RJ 02762/O

RICARDO JOSÉ DE A. MARINHO ENINO
CREA nº 35.511
Página 3 de 10
ENGENHEIRO CIVIL



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **06.031.440/0001-92**
 Número de Ordem do Livro: **40**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.4.1.01 ADIANTAMENTO DE LUCROS(FÍSICA/JURÍDICA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.1.02 DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 651.096,47	R\$ 652.934,12
1.4.1.02.004 PROC.2008.001.1503172 CONSTRUTORA JSS		R\$ 10.750,00	R\$ 10.750,00
1.4.1.02.038 P.1967722008501241 CARLOS VINI C MIRANDA		R\$ 4.790,22	R\$ 4.790,22
1.4.1.02.044 P.141957.2013.5010451 FABIANO M.OLIVEIRA		R\$ 7.058,11	R\$ 7.058,11
1.4.1.02.184 ISS OBRA 184 MINIST. PUBLICO NITEROI		R\$ 105.289,03	R\$ 105.289,03
1.4.1.02.188 PROCESSO OBRA 188 TRE CENTRO		R\$ 132.250,00	R\$ 132.250,00
1.4.1.02.192 PROC.001079646.2013.5.01.0065 JONIEL		R\$ 69.611,91	R\$ 69.611,91
1.4.1.02.194 P.00014820320125010036 FRANCISCO CLEITON		R\$ 10.048,64	R\$ 10.048,64
1.4.1.02.196 P00007204220125010244 SEBASTIAO VENANCIO		R\$ 22.556,36	R\$ 22.556,36
1.4.1.02.197 P124809.2012.5.01.0040 FERNANDO QUEIROZ		R\$ 8.281,21	R\$ 8.281,21
1.4.1.02.198 P000137759.2014.5.01.0261MARCOS		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
1.4.1.02.199 P000088810.2013.5.01.0244EDSON		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1.4.1.02.200 P001179612.2015.5.01.0033 JOHN CASTRO		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
1.4.1.02.201 P.010023159.2016.5.01.0248 FELIPE ROSA		R\$ 8.959,63	R\$ 8.959,63
1.4.1.02.202 P.001144955.2015.01.0040 JOELIS SOUZA		R\$ 37.499,11	R\$ 37.499,11
1.4.1.02.204 P.010023329.2016.5.01.0248 PEDRO PAULO		R\$ 19.998,04	R\$ 19.998,04
1.4.1.02.206 P010042591.2016.5.01.0011 MIGUEL GOMES		R\$ 8.959,63	R\$ 8.959,63
1.4.1.02.207 P001008467.2015.5.01.0265 ELSON CORREIA		R\$ 8.959,63	R\$ 8.959,63
1.4.1.02.208 P.001020740.2015.5.01.0047 SAMUEL CELES		R\$ 8.959,63	R\$ 8.959,63
1.4.1.02.210 P.115973920145010028 GENIVALDO APPOLINAR		R\$ 0,00	R\$ 1.837,65
1.4.1.02.211 P.00000258920135010006 MPT		R\$ 27.891,16	R\$ 27.891,16
1.4.1.02.212 P.01005021020165010041 DOMINGOS SERGIO		R\$ 71.905,41	R\$ 71.905,41
1.4.1.02.213 P10010116620175020391 LUIZ CARLOS SANTOS		R\$ 48.671,73	R\$ 48.671,73
1.4.1.02.214 P.01014366420175010030 RICARDO B. LEMOS		R\$ 10.728,51	R\$ 10.728,51
1.4.1.02.216 P010022763.2019.5.01.0071		R\$ 9.828,51	R\$ 9.828,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.689/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC RJ 62762/O

JOSE DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542
ENGENHEIRO
Página 4 de 9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NILTON DAMIAO			
1.4.1.03 DEPÓSITOS JUDICIAIS VILA OLÍMPICA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
1.4.1.03.005 P.000800549.2018.8.19.0204		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
AQUALIFE IND			
1.4.1.04 DEPOSITO E CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.2 INVESTIMENTOS		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
1.4.2.02 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
1.4.2.02.010 SPE LARANJEIRAS		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
1.4.3 IMOBILIZADO		R\$ 2.837.299,58	R\$ 2.662.509,14
1.4.3.01 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 5.136.117,50	R\$ 5.136.117,50
1.4.3.01.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 483.740,03	R\$ 483.740,03
1.4.3.01.002 MÁQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 159.974,31	R\$ 159.974,31
1.4.3.01.003 INSTALAÇÕES		R\$ 13.497,96	R\$ 13.497,96
1.4.3.01.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 613.357,03	R\$ 613.357,03
1.4.3.01.009 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 13.095,80	R\$ 13.095,80
1.4.3.01.010 IMÓVEIS PRÓPRIOS		R\$ 3.852.452,37	R\$ 3.852.452,37
(-) 1.4.3.02 DEPRECIAÇÃO		R\$ (2.298.817,92)	R\$ (2.473.608,36)
(-) 1.4.3.02.001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (473.361,56)	R\$ (475.683,56)
(-) 1.4.3.02.002 MÁQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ (157.012,51)	R\$ (157.351,03)
(-) 1.4.3.02.003 INSTALAÇÕES		R\$ (12.740,43)	R\$ (12.882,87)
(-) 1.4.3.02.004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (588.390,35)	R\$ (606.279,71)
(-) 1.4.3.02.007 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ (13.095,60)	R\$ (13.095,60)
(-) 1.4.3.02.010 IMÓVEIS PRÓPRIOS		R\$ (1.054.217,47)	R\$ (1.208.315,59)
1.4.4 INTANGÍVEL		R\$ 66.653,60	R\$ 62.611,52
1.4.4.01 INTANGÍVEL		R\$ 229.366,97	R\$ 229.366,97
1.4.4.01.001 DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 185.818,97	R\$ 185.818,97
1.4.4.01.002 ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA		R\$ 43.548,00	R\$ 43.548,00
(-) 1.4.4.03 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (162.713,37)	R\$ (166.755,45)
(-) 1.4.4.03.001 DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ (162.713,37)	R\$ (166.755,45)
2 PASSIVO		R\$ 59.403.939,59	R\$ 59.700.452,52


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RO 6276270

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 15 de 9
PÁRTEIRO CIVIL



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.693.360,41	R\$ 6.242.440,16
2.1.1 FORNECEDORES		R\$ 3.150.476,94	R\$ 4.071.367,48
2.1.1.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 2.603.089,94	R\$ 3.884.467,34
2.1.1.01.001 FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 2.374.243,04	R\$ 3.834.972,96
2.1.1.01.008 FORTILIDER		R\$ 2.151,71	R\$ 2.511,40
2.1.1.01.009 MANCHESTER III		R\$ 0,00	R\$ 2.640,84
2.1.1.01.064 FERRAGENS LINDÓRIO LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
2.1.1.01.137 MATS.CONST.CRUZADA LTDA		R\$ 1.790,00	R\$ 5.338,00
2.1.1.01.138 RIOBRITA LTDA		R\$ 7.297,50	R\$ 12.852,00
2.1.1.01.162 MULTIBLOCO IND.COM.ARTEF.CONCRETO LTDA		R\$ 40.512,82	R\$ 0,00
2.1.1.01.165 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		R\$ 46.375,48	R\$ 25.133,64
2.1.1.01.168 ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		R\$ 129.544,39	R\$ 0,00
2.1.1.01.176 TUPI CIMENTO LTDA		R\$ 1.855,00	R\$ 1.018,50
2.1.1.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 272.551,71	R\$ 111.548,37
2.1.1.02.001 FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 217.735,29	R\$ 33.037,99
2.1.1.02.006 GRAN COFFEE COMERCIO LOC E SERVIÇOS SA.		R\$ 367,45	R\$ 917,41
2.1.1.02.007 KAR SISTEMAS DE TELECOM.LTDA		R\$ 180,00	R\$ 727,40
2.1.1.02.016 ANDAIMES JIRAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.988,96
2.1.1.02.020 TECNOBRE COM.REPRES.LTDA		R\$ 3.660,00	R\$ 1.390,00
2.1.1.02.028 ULHÔA CANTO REZENDE E GUERRA ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.671,64
2.1.1.02.175 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		R\$ 50.608,97	R\$ 56.814,97
2.1.1.03 SUBEMPREENHEIROS		R\$ 274.035,29	R\$ 75.351,77
2.1.1.03.003 FORNECEDORES SUBEMPREENHEIROS		R\$ 246.801,30	R\$ 75.351,77
2.1.1.03.032 TENGEL TECN.ENG.LTDA		R\$ 9.182,39	R\$ 0,00
2.1.1.03.039 VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA		R\$ 18.051,60	R\$ 0,00
2.1.2 OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 572.860,39	R\$ 535.478,02
2.1.2.01 SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 232.629,25	R\$ 277.150,24
2.1.2.01.001 SALÁRIOS A PAGAR SEDE		R\$ 40.576,34	R\$ 107.676,52


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Henrique
Gerente Contábil
CRC RJ 62762/O

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO GILIO
CRE/Nº 15.830 de 5/11/0
CONTABILIDADE CIVIL



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.2.01.002 SALÁRIOS A PAGAR OBRAS		R\$ 182.831,79	R\$ 157.338,99
2.1.2.01.003 FERIAS A PAGAR SEDE		R\$ 0,00	R\$ 4.795,32
2.1.2.01.004 FERIAS A PAGAR OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.486,10
2.1.2.01.005 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 538,19	R\$ 100,37
2.1.2.01.006 RESCISÃO A PAGAR OBRAS		R\$ 8.682,93	R\$ 3.772,94
2.1.2.02 INSS A RECOLHER		R\$ 196.343,51	R\$ 185.594,00
2.1.2.02.001 INSS A RECOLHER SEDE		R\$ 53.143,62	R\$ 60.068,79
2.1.2.02.002 INSS A RECOLHER OBRA		R\$ 143.199,89	R\$ 125.525,21
2.1.2.03 SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2.04 F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 64.141,77	R\$ 23.031,35
2.1.2.04.001 F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 18.059,24	R\$ 8.145,42
2.1.2.04.002 F.G.T.S. A RECOLHER OBRAS		R\$ 46.082,53	R\$ 14.885,93
2.1.2.05 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 31.856,08	R\$ 19.832,04
2.1.2.05.001 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER SEDE		R\$ 723,03	R\$ 723,03
2.1.2.05.002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER OBRAS		R\$ 6.591,69	R\$ 6.591,69
2.1.2.05.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 24.541,36	R\$ 12.517,32
2.1.2.06 IMPOSTOS RETIDOS SUBEMPREENTEIROS		R\$ 47.889,78	R\$ 29.870,39
2.1.2.06.001 INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 36.338,82	R\$ 26.157,78
2.1.2.06.003 ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 11.550,96	R\$ 3.712,61
2.1.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 228.300,66	R\$ 1.412.936,90
2.1.3.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 228.300,66	R\$ 1.412.936,90
2.1.3.01.001 ISS A RECOLHER		R\$ 55.961,18	R\$ 323.015,34
2.1.3.01.002 COFINS A RECOLHER		R\$ 60.968,02	R\$ 434.401,68
2.1.3.01.003 PIS A RECOLHER		R\$ 13.209,73	R\$ 80.697,15
2.1.3.01.004 IRRF A RECOLHER S/SALÁRIOS		R\$ 90.163,19	R\$ 102.379,13
2.1.3.01.005 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 125.949,97
2.1.3.01.006 IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 335.464,37
2.1.3.01.007 PIS/COFINS/CSLL		R\$ 6.883,78	R\$ 8.552,13
2.1.3.01.009 IRRF A RECOLHER SERVIÇOS PJ		R\$ 1.114,76	R\$ 2.477,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construção Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

ENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CNCI Nº 9
Especialista em Engenharia Civil



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.4 CREDORES DIVERSOS		R\$ 570.162,08	R\$ 0,00
2.1.4.01 CREDORES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4.03 OUTROS CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.4.05 ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 570.162,08	R\$ 0,00
2.1.4.05.210 ILPI CACUPÉ		R\$ 570.162,08	R\$ 0,00
2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 171.560,34	R\$ 222.657,76
2.1.5.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 67.909,57	R\$ 37.001,79
2.1.5.01.004 CONTAS A PAGAR		R\$ 67.485,79	R\$ 34.268,71
2.1.5.01.007 CAIXINHA SEDE		R\$ 423,78	R\$ 2.733,08
2.1.5.02 PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 103.650,77	R\$ 185.655,97
2.1.5.02.001 PROVISÕES FÉRIAS		R\$ 103.650,77	R\$ 185.655,97
2.1.7 CREDORES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.7.01 CREDORES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.01 RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.1 RECEITAS FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.1.01 RECEITAS FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3.1.02 RESULTADO SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.1 CAPITAL E RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.1.04 RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.1.06 RESULTADO SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5.1 CRÉDITO PESSOAS LIGADAS(FÍSICA/JURÍDICA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5.1.01 CRÉDITO PESSOAS LIGADAS(FÍSICA/JURÍDICA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5.2 RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5.2.01 RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 54.710.579,18	R\$ 53.458.012,36
2.6.1 CAPITAL E RESERVAS		R\$ 54.710.579,18	R\$ 53.458.012,36
2.6.1.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.100.000,00	R\$ 16.100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

LOPEZ MARINHO
 Engenharia e Construções Ltda
 Paulo Rodrigues
 Gerente Contábil
 CRC-RJ 62162/O

ARQUIVADO POR JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
 ORE nº 35.512-
 ENGENHEIRO DE PL
 Página 10 de 9



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.6.1.01.001 HENRIQUE JOSÉ A. MARINHO FILHO		R\$ 7.430.770,00	R\$ 7.430.770,00
2.6.1.01.002 GABRIEL MOSQUERA LOPEZ		R\$ 7.430.770,00	R\$ 7.430.770,00
2.6.1.01.003 ROGÉRIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA		R\$ 412.820,00	R\$ 412.820,00
2.6.1.01.004 FERNANDO AMORIM		R\$ 412.820,00	R\$ 412.820,00
2.6.1.01.005 JOÃO CARLOS DERTÔNIO DE SÁ		R\$ 412.820,00	R\$ 412.820,00
2.6.1.03 RESERVAS DE REAVIAÇÃO		R\$ 43.548,00	R\$ 43.548,00
2.6.1.03.001 RESERVAS DE REAVIAÇÃO		R\$ 43.548,00	R\$ 43.548,00
2.6.1.04 RESERVAS DE LUCRO		R\$ 45.341.784,30	R\$ 35.468.311,46
2.6.1.04.001 LUCROS ACUMULADOS		R\$ 45.341.784,30	R\$ 35.468.311,46
(-) 2.6.1.05 APURAÇÃO TRIMESTRAL DO RESULTADO		R\$ (6.774.753,12)	R\$ 1.846.152,90
(-) 2.6.1.05.001 RESULTADO DO 1º TRIMESTRE		R\$ (1.247.037,28)	R\$ (1.130.806,00)
(-) 2.6.1.05.002 RESULTADO DO 2º TRIMESTRE		R\$ (687.674,39)	R\$ 1.818.556,48
(-) 2.6.1.05.003 RESULTADO DO 3º TRIMESTRE		R\$ (971.484,92)	R\$ 221.222,62
(-) 2.6.1.05.004 RESULTADO DO 4º TRIMESTRE		R\$ (3.868.556,53)	R\$ 937.179,80
2.6.1.06 RESULTADO SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 621.627-9

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542
Página 9 de 9
ENGENHEIRO CIVIL



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 40
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 Lucro/Prejuízo do Período		R\$ (6.774.753,12)	R\$ 1.846.152,90
3.01 Receita Operacional Bruta		R\$ 28.044.190,11	R\$ 57.973.039,81
3.01.01 Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 28.044.190,11	R\$ 57.973.039,81
(-) 3.02 () Deduções da Receita		R\$ (1.883.728,02)	R\$ (3.664.263,21)
(-) 3.02.01 () Impostos e Contribuições sobre a Venda		R\$ (1.883.728,02)	R\$ (3.664.263,21)
(-) 3.05 () Custo das Vendas		R\$ (28.818.000,89)	R\$ (46.834.054,16)
(-) 3.05.03 () Custo dos Serviços Prestados		R\$ (28.818.000,89)	R\$ (46.834.054,16)
(-) 3.07 () Despesas Operacionais		R\$ (4.117.214,32)	R\$ (4.162.158,24)
(-) 3.07.01 () Despesas com Pessoal		R\$ (3.541.112,89)	R\$ (4.013.536,66)
(-) 3.07.02 () Despesas Administrativas		R\$ (1.806.771,95)	R\$ (1.604.819,54)
(-) 3.07.03 () Despesas Tributárias		R\$ (38.125,95)	R\$ (34.802,46)
(-) 3.07.05 () Despesas Financeiras		R\$ (10.555,60)	R\$ (10.983,57)
3.07.06 (+) Receitas Financeiras		R\$ 1.279.352,07	R\$ 1.501.983,99
(-) 3.10 () Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (1.466.411,30)

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1




DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**
 CNP **06.031.440/0001-92**
 Número de Ordem do Livro: **40**

Histórico	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido				Resultado do Exercício (R\$)	Total (R\$)
	Capital Social Integralizado (R\$)	Reservas de Reavaliação (R\$)	Reservas de Lucro (R\$)			
Saldo Inicial em 01.01.2022	16.100.000,00	43.548,00	45.341.784,30			54.710.579,18
Resultado do Exercício				(-16.774.753,12)		8.620.906,02
Saldo Final em 31.12.2022	16.100.000,00	43.548,00	(-19.873.472,84)			6.270.075,16
Notas	16.100.000,00	43.548,00	35.468.311,46	1.846.152,90		53.458.012,36


 HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
 CREA Nº 35.542
 ENGENHEIRO CIVIL


 Lopez Marinho
 Engenharia e Construções Ltda.
 Paulo Rodrigues
 Gerente Contábil
 CRC-RJ 82762/O

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
 01.3E.5D.9D.66.48.40.D6.F5.85.53.B3.20.2D.4A.C9.15.E5.A5.85-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 06.031.440/0001-92

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS

ATIVO

	Em Reais 31/12/2022	Em Reais 31/12/2021
<u>Ativo Circulante</u>	<u>55.602.397,74</u>	<u>55.128.889,94</u>
Caixa	35.787,41	37.997,01
Bancos	3.770.470,41	365.140,03
Aplicações Financeiras	24.663.353,49	24.726.679,48
Contas a Receber	6.479.972,96	2.533.950,63
Adiantamento p/ Despesa	371.261,64	178.940,85
Adiantamento p/ Despesa (Incorporação)	4.743.165,07	9.138.165,07
Adiantamento p/ Fornecedores	345.123,41	134.337,89
Adiantamento a Clientes	3.040.211,68	3.084.861,69
Pagamentos Antecipados	2.301.782,67	1.795.895,48
Custo de Obras em Andamento	7.552.311,46	10.963.119,96
Custo de Obras em Andamento (Incorporação)	2.298.957,54	2.169.801,85
<u>Ativo Não Circulante</u>	<u>4.098.054,78</u>	<u>4.275.049,65</u>
Realizável a Longo Prazo	1.372.934,12	1.371.096,47
Investimentos	700.000,00	700.000,00
Depósitos Judiciais	672.934,12	671.096,47
Depósitos e Caução	0,00	0,00
Imobilizado	2.662.509,14	2.837.299,58
Imobilizado	5.136.117,50	5.136.117,50
(-) Depreciação Acumulada	-2.473.608,36	-2.298.817,92
Intangível	62.611,52	66.653,60
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>59.700.452,52</u>	<u>59.403.939,59</u>

Henrique José de A. Marinho Filho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gereente Contábil
CRC RJ 627621/O

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542
ENGENHEIRO CIVIL





LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 06.031.440/0001-92

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS

PASSIVO

	<u>Em Reais</u> <u>31/12/2022</u>	<u>Em Reais</u> <u>31/12/2021</u>
<u>Passivo Circulante</u>	<u>6.242.440,16</u>	<u>4.693.360,41</u>
Fornecedores	4.071.367,48	3.150.476,94
Obrigações Trab. E Previdenciárias	535.478,02	572.860,39
Obrigações Fiscais	1.412.936,90	228.300,66
Contas a Pagar	37.001,79	67.909,57
Adiantamento de Clientes	0,00	570.162,08
Provisões Trabalhistas	185.655,97	103.650,77
<u>Passivo Não Circulante</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>53.458.012,36</u>	<u>54.710.579,18</u>
Capital Social	16.100.000,00	16.100.000,00
Reservas de Reavaliação	43.548,00	43.548,00
Reservas de Lucros	35.468.311,46	45.341.784,30
Resultado do Período	1.846.152,90	-6.774.753,12
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>59.700.452,52</u>	<u>59.403.939,59</u>

Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 2022

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Henrique Jose de Almeida Marinho Filho

Diretor

CPF 371.399.917-15

Paulo de Tasso Rodrigues Solano de Mendonça

Contador

CRC-RJ 062762/O



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Tel. 2567-6931
av. Presidente Vargas 435 12 andar - N.º 155-16
Rio de Janeiro RJ 20040-000
FERNANDO RENDAN DE QUEIROZ
Rut e 11 - EETJ 1.62 - Curador - da - ISSN 0 62 - 9116 36
EEWL15046=ITK
Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido
em 14 de Janeiro de 2007
em meu Ofício de Notas
e a autenticidade da
cópia foi verificada
em http://www3
sitepublico




LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J. 06.031.440/0001-92
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>RECEITA SERVIÇOS BRUTA</u>	<u>57.973.039,81</u>	<u>28.044.190,11</u>
(-) ISS	-1.707.314,51	-814.765,91
(-) COFINS	-1.619.483,79	-879.472,19
(-) PIS	-337.464,91	-189.489,92
<u>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</u>	<u>54.308.776,60</u>	<u>26.160.462,09</u>
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-46.834.054,16	-28.818.000,89
<u>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</u>	<u>7.474.722,44</u>	<u>-2.657.538,80</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-5.626.975,23	-5.395.076,39
DESPESA C/ PESSOAL	-4.013.536,66	-3.541.112,89
SERVIÇOS TERCEIROS	-705.538,63	-863.135,26
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-152.884,56	-145.150,44
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	-530.396,83	-618.897,96
DESPESAS FINANCEIRAS	-10.983,57	-10.555,60
DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	-34.802,46	-38.125,95
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-178.832,52	-178.098,29
<u>(+) OUTRAS RECEITAS</u>	<u>1.501.983,99</u>	<u>1.279.352,07</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	1.496.815,60	1.277.665,90
DESCONTOS AUFERIDOS	50,01	1.686,17
VARIAÇÃO MONETÁRIA	5.118,38	0,00
<u>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</u>	<u>3.349.731,20</u>	<u>-6.773.263,12</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-37.167,00	-1.490,00
<u>LUCRO ANTES DO I.R. E CSLL</u>	<u>3.312.564,20</u>	<u>-6.774.753,12</u>
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	-399.991,07	0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA	-1.066.420,23	0,00
<u>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>1.846.152,90</u>	<u>-6.774.753,12</u>

Lopez Marinho
 Engenharia e Construções Ltda.
 Paulo Rodrigues
 Gerente Contábil
 CRC-RJ 62762/0

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
 CREA Nº 35.542
 ENGENHEIRO CIVIL



18º Ofício de Notas 088682014

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº4165674

Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-5161

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2021

FERNANDO RENAN DE QUEIROS - OISA 1348

EEWL15047=UFG

Consulta em <https://www1.tjrj.gov.br/sitepublica>

Rua B 11 - FETJ 1.62 - Furdos 1.44 - ISSQN 0.42 - R\$14.30

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 06.031.440/0001-92

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31-12-2021**

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA REAVALIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldo em 31/12/21	16.100.000,00	43.548,00	45.341.784,30	(6.774.753,12)	54.710.579,18
Transferência p/ Res. de Lucros			(6.774.753,12)	6.774.753,12	
Aumento de Capital					
Distribuição de Lucros			(3.098.719,72)		(3.098.719,72)
Ajuste Exercícios Anteriores					
Resultado do Exercício				1.846.152,90	1.846.152,90
Saldo em 31/12/22	16.100.000,00	43.548,00	35.468.311,46	1.846.152,90	53.458.012,36

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/0

HENRIQUE JOSE DE A. MARINHO FILHO
CREA RJ 35.542
ENGENHEIRO CIVIL

18º Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2502-5451 Nº 4155666

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA
EEWL15039(VOT)

Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundam. 1.44 - ISSN 0.42 - PS14 JC

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

082682127201



LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C. N. P. J. 06.031.440/0001/92

ÍNDICES DE BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>1) Grau de Endividamento Total</u>		
<u>Pas. Circ. + Pas. não Circ.</u>	<u>0,12</u>	<u>0,09</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
<u>2) Índice de Liquidez Geral</u>		
<u>Ativo Circ. + Ativo Realiz. L. Prazo</u>	<u>9,13</u>	<u>12,04</u>
<u>Passivo Circ. + Passivo não circulante</u>		
<u>3) Índice de Liquidez Corrente</u>		
<u>Ativo Circulante</u>	<u>8,91</u>	<u>11,75</u>
<u>Passivo Circulante</u>		
<u>4) Índice de Endividamento</u>		
<u>Passivo Circulante + Passivo não circulante</u>	<u>0,10</u>	<u>0,08</u>
<u>Ativo total</u>		
<u>5) Índice de Solvência Geral</u>		
<u>Ativo total</u>	<u>9,56</u>	<u>12,66</u>
<u>Passivo Circulante + Passivo não circulante</u>		
<u>6) Grau de Imobiliz. dos Capitais Próprios</u>		
<u>Ativo Permanente</u>	<u>0,051</u>	<u>0,053</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
<u>7) Índice de Garantia de Capital de Terceiros</u>		
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>8,56</u>	<u>11,66</u>
<u>Passivo Circ. + Passivo não circulante</u>		
<u>8) Índice de Liquidez Instantânea</u>		
<u>Ativo Disponível</u>	<u>4,56</u>	<u>5,35</u>
<u>Passivo Circulante</u>		
<u>9) Capital de Giro Próprio</u>		
<u>Patrimônio Líquido-Ativo Permanente</u>	<u>50.732.891,70</u>	<u>51.806.626,00</u>
<u>10) Participação do Cap. Giro Próprio no Giro</u>		
<u>Capital de Giro Próprio</u>	<u>94,90%</u>	<u>94,69%</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>		
<u>11) Capital Circulante Líquido</u>		
<u>Ativo Circulante-Passivo Circulante</u>	<u>49.359.957,58</u>	

HEITORQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREM Nº 35.942
ENGENHEIRO
OAB RJ

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/0





LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J. 06.031.440/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	2021
I - Fluxo de Caixa - Atividades Operacionais		
1. Resultado do Exercício	1.846.152,90	-6.774.753,12
- Distribuição de Lucros	-3.098.719,72	-2.145.020,00
- Ajuste do Resultado		
- Depreciação/Amortização	178.832,52	178.098,29
Resultado Ajustado	-1.073.734,30	-8.741.674,83
2. Variações dos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução Ativos	2.864.449,34	-9.136.390,42
- Contas a Receber	-3.946.022,33	1.118.076,67
- Adiantamento p/ Despesa	4.202.679,21	-3.070.290,96
- Adiantamento p/ Fornecedor	-210.785,52	102.839,72
- Adiantamento SCP	44.650,01	-41.570,19
- Pagamentos Antecipados	-505.887,19	-555.702,96
- Obras em Andamento	3.281.652,81	-6.712.754,27
- Realizável a Longo Prazo	-1.837,65	23.011,57
Aumento (Redução) Passivos	1.549.079,75	-112.145,92
- Fornecedores	920.890,54	2.597.801,25
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-37.382,37	-44.704,72
- Obrigações Fiscais	1.184.636,24	-145.688,92
- Contas a Pagar	-30.907,78	14.683,31
- Provisões Trabalhistas	82.005,20	-17.515,18
- Receitas futuras	0,00	0,00
- Credores Diversos	-570.162,08	-2.516.721,66
Disponibilidades Líquidas Geradas por Atividades Operacionais	3.339.794,79	-17.990.211,17
II - Fluxo de Caixa - Atividade Investimento		
- Investimento		-18.635,96
- Variação do Imobilizado		-3.700,00
- Intangível		
Variação de Caixa da Atividade Investimento	0,00	-22.335,96
III - Geração de Caixa no Exercício (I-II)	3.339.794,79	-18.012.547,13
Demonstração da Variação Das Disponibilidades		
- Disponível no Início do Exercício	25.129.816,52	43.142.363,65
- Disponível no Final do Exercício	28.469.611,31	25.129.816,52
Anmento (Redução) da Disponibilidade no Exercício	3.339.794,79	-18.012.547,13

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO

CREA Nº 35.542
ENGENHEIRO CIVIL

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62782/O



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 153656
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6151

088682 **AE76706**

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - DISA - 138

EEWL15041*WQG

Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R\$14,36

Consulte em <http://www.tfn.org.br> ou no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro





LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 06.031.440/0001-92

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sociedade empresarial constituída, em 16/10/2003, tem por objetivo a execução de obras de engenharia civil, comercial e residencial, obras de instalações Técnicas, prevenção contra incêndio e pânico, ar condicionado, bem como a elaboração e projetos de engenharia.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e em conformidade com a Lei 6.404/76, considerando as alterações introduzidas na Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, e resolução CFC nº 1.255/09, que aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

As demonstrações contábeis, bem como as notas explicativas que as integram, estão apresentadas em reais.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS


As principais práticas contábeis adotadas são as seguintes:

a) Apuração do Resultado

Partes das receitas são oriundas de obras realizadas por empreitada, sendo o reconhecimento das receitas e custos, efetuado na medida da execução física de cada obra e parte são oriundas de obras por administração.



RECEBUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CRC-RJ 35.582
ENGENHEIRO CIVIL





b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

As Aplicações estão representadas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa.

d) Adiantamentos para Despesa/Fornecedores

Registra os valores concedidos aos fornecedores da Empresa, para faturamento futuro.

e) Pagamentos Antecipados

Refere-se a registro de retenções na fonte de impostos e contribuições, a compensar de acordo com o que preceitua a legislação vigente.

f) Depósitos Judiciais

São registrados nesta rubrica os valores de depósitos judiciais, referentes a ações trabalhistas em curso questionados em juízo.

g) imobilizado


Apresentados aos custos de aquisição, e deduzidos de depreciações calculadas pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil dos bens, utilizando as taxas descritas na Nota Explicativa nº05.

h) Passivo Circulante e Não Circulante

LOPEZ MARINHO
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Geral
CRC-RJ 87.127/O



HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CPF: 35.542.772-7
Engenheiro Civil
CRC-RJ 87.127/O





Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias até a data do balanço.

i) Imposto de Renda e Contribuição Social

A empresa apura seus tributos com base no lucro real apuração trimestral, e as provisões para o imposto de renda sobre o lucro e para a contribuição social foram calculadas e contabilizadas de acordo com as alíquotas vigentes. .

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo das contas caixa e bancos estão compostos conforme abaixo:


	2022	2021
Caixa	35.787,41	37.997,01
Bancos Conta Movimento	3.770.470,41	365.140,03
Aplicações financeiras	24.663.353,49	24.726.679,48
Total	28.469.611,31	25.129.816,52

As aplicações financeiras disponíveis referem-se a títulos de alta liquidez, não estando sujeitos a risco de mudança de valor, podendo ter resgate imediato. A Administração da empresa não pretende resgatar os valores antes dos seus vencimentos.

NOTA 05 - IMOBILIZADO

Segue abaixo a composição em reais:

<u>Discriminação</u>	<u>Taxa Anual</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Depreciação</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Depreciação -</u> <u>%</u>		<u>Acumulada (R\$)</u>	<u>Líquido (R\$)</u>	<u>Líquido (R\$)</u>
Móveis e Utensílios	10-20	483.740,03	475.683,56	8.056,47	10.378,47
Máquinas e Ferramentas	10-- 20	159.974,31	157.351,03	2.623,28	2.961,80
Instalações	10	13.497,96	12.882,87	615,09	757,53
Equipamentos de Informática	20	613.357,03	606.279,71	7.077,32	24.966,68
Equipamentos de Telefonia	10	13.095,80	13.095,60	0,20	0,20
Imóveis Próprios	4	3.852.452,37	1.208.315,59	2.644.136,78	2.798.234,90
- Total		5.136.117,50	2.473.608,36	2.662.509,14	2.837.299,58





Luis Vitoriano Vieira Teixeira
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-8765
Rio de Janeiro 20030-908

Certificado que a presente é cópia do original
FERNANDO RENO DE QUEIROS
- Consulte em <https://www2.bns.gov.br>
Aut. e 11 - EETJ 1.62 - Eudete 1.44 - ISSN 0 40 - RR14.36

088682



NOTA 6 – INVESTIMENTOS

Representa participação majoritária na empresa SPE – PRS Laranjeiras Ltda., Empresa de incorporação imobiliária de propósito específico.

NOTA 7 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social de R\$ 16.100.000,00 (Dezesseis milhões e cem mil reais) dividido em 16.100.000 (Dezesseis milhões e cem mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente, integralizado.

NOTA 8 – RESERVA DE REAVALIAÇÃO

Representa a parcela da reavaliação oriunda da empresa cindida.

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62162/O

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542-
ENGENHEIRO CIVIL ;



185º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-4161

Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ
EEWL15035=FEK
Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Furdot 1.44 - ISSN 0.42 - R114.36

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

088682 Q18

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

06.031.440/0001-92

SCP

NOME EMPRESARIAL

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

3B.15.5D.7D.17.84.39.EE.5E.00.58.BB.85.59.B8.70.FC.8C.7B.1B

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	76850820710	PAULO DE TARSO RODRIGUES SOLANO DE MENDONCA:7685082071	5163994890893409538	06/05/2022 a 05/05/2025
Administrador	37139991715	HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO:37139991715	7568545122733536918	15/07/2022 a 14/07/2025

NÚMERO DO RECIBO:

3B.15.5D.7D.17.84.39.EE.5E.00.58.BB.
85.59.B8.70.FC.8C.7B.1B-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/07/2024 às 15:56:38

E5.A0.DA.6A.CE.28.A4.3B
3F.29.C0.1B.9C.4C.14.28



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33207232749	CNPJ 06.031.440/0001-92
NOME EMPRESARIAL LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO RAZÃO	NÚMERO DO LIVRO 41
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	76850820710	PAULO DE TARSO RODRIGUES SOLANO DE MENDONCA: 76850820710	516399489089340953 8	06/05/2022 a 05/05/2025	Não
Administrador	37139991715	HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO:37139991715	756854512273353691 8	15/07/2022 a 14/07/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.
6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/05/2024 às 10:53:08

87.ED.13.4B.89.75.81.C4
10.D3.37.72.87.04.22.5D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

HENRIQUE JOSE DE A. MARINHO FILHO
CNPJ Nº 35.542



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.031.440/0001-92
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
NIRE	33207232749
CNPJ	06.031.440/0001-92
Número de Ordem	41
Natureza do Livro	LIVRO RAZÃO
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/11/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	690518

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO RAZÃO
Número de ordem	41
Quantidade total de linhas do arquivo digital	690518
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 59.700.452,52	R\$ 64.851.757,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 55.602.397,74	R\$ 60.817.049,76
DISPONIBILIDADES		R\$ 28.469.611,31	R\$ 30.741.210,17
CAIXA		R\$ 35.787,41	R\$ 35.387,22
CAIXA SEDE		R\$ 35.787,41	R\$ 35.387,22
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 3.770.470,41	R\$ 4.036.819,76
BANCO DO BRASIL		R\$ 1.760.149,90	R\$ 1.253.450,68
BANCO BRADESCO		R\$ 1.688.141,25	R\$ 1.488.187,66
BANCO SAFRA		R\$ 1.274,86	R\$ 5.252,67
BANCO ITAÚ		R\$ 304.977,74	R\$ 1.135.646,94
BANCO SANTANDER C/130027596		R\$ 638,28	R\$ 30.873,42
CEF IGUATEMI		R\$ 15.288,38	R\$ 15.123,38
BANCO DO BRASILSCP TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 108.285,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 24.663.353,49	R\$ 26.669.003,19
BRADESCO APLIC.		R\$ 7.351.860,54	R\$ 8.463.246,26
BANCO DO BRASIL APLIC.		R\$ 2.283.290,76	R\$ 2.821.083,52
BANCO SAFRA APLIC.		R\$ 5.694.892,59	R\$ 5.211.190,31
BRADESCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 27.221,99	R\$ 27.221,99
BANCO ITAÚ APLIC.		R\$ 4.082.484,48	R\$ 3.574.941,15
BANCO SANTANDER APLIC. C/130027596		R\$ 4.161.092,92	R\$ 5.271.398,58
CEF IGUATEMI		R\$ 1.062.510,21	R\$ 1.299.921,38
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.479.972,96	R\$ 3.650.940,26
CLIENTES OBRA P/ADMINISTRAÇÃO		R\$ 368.193,46	R\$ 169.503,60
COLEGIO MARISTA NATAL		R\$ 368.193,46	R\$ 0,00
SOFITEL IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 169.503,60
CLIENTES OBRA P/EMPREITADA		R\$ 6.111.779,50	R\$ 3.481.436,66
TRE RJ		R\$ 502.205,73	R\$ 502.205,73
ILPI BARRA		R\$ 56.224,75	R\$ 449,99
UERJ NEFROLOGIA		R\$ 5.553.349,02	R\$ 1.595.778,22
CISCEA RECIFE		R\$ 0,00	R\$ 726.912,68
MINISTERIO PUBLICO MILITAR FACHADA		R\$ 0,00	R\$ 41.654,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

Página 1 de 10

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLICLINICA NAVAL		R\$ 0,00	R\$ 19.738,42
HNMD TUBULAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 137.354,47
NORTEC LABORATÓRIO FASE II		R\$ 0,00	R\$ 457.343,15
CLIENTES OBRA SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS ADIANTAMENTOS		R\$ 8.499.761,80	R\$ 9.411.775,59
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS		R\$ 5.114.426,71	R\$ 4.810.337,06
ADIANTAMENTO P/DESPESAS SDP		R\$ 232.455,80	R\$ 372.090,30
COLEGIO MARISTA NATAL		R\$ 5.400,00	R\$ 5.000,00
UERJ NEFROLOGIA		R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00
CISCEA RECIFE		R\$ 130.405,84	R\$ 143.193,69
HNMD ELEVADORES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
NORTEC QUIMICA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
SOFITEL IPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 3.188,00
OBRA HFAG		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
ADIANTAMENTO SPE LARANJEIRAS		R\$ 4.743.165,07	R\$ 4.276.665,07
ADIANTAMENTO P/PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES		R\$ 345.123,41	R\$ 185.826,85
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 345.123,41	R\$ 185.826,85
ADIANTAMENTO SCP		R\$ 0,00	R\$ 1.375.400,00
TJMGFORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 1.375.400,00
ADIANTAMENTOS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 3.040.211,68	R\$ 3.040.211,68
ADIANTAMENTO A CLIENTES CONFIDERE		R\$ 3.040.211,68	R\$ 3.040.211,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 2.301.782,67	R\$ 1.747.632,34
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.301.782,67	R\$ 1.706.374,67
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECUPERAR		R\$ 1.418.235,24	R\$ 1.120.824,43
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 417.764,02	R\$ 372.009,98
COFINS A RECUPERAR		R\$ 356.114,51	R\$ 142.703,31
PIS A RECUPERAR		R\$ 77.158,15	R\$ 30.919,03
ISS A RECUPERAR		R\$ 32.510,75	R\$ 39.917,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RV 62762/O

HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
CREA Nº 05.542

Página 2 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR SCP EIRUNEPE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR SCP CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR SCP VILA OLÍMPICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR SCP CENPES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR SCP TJMGFORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 41.257,67
IRRF A RECUPERAR TJMGFORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 16.739,82
ISS A RECUPERAR TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 24.517,85
CUSTO DE OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 9.851.269,00	R\$ 15.265.491,40
CUSTO DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO		R\$ 2.330.090,72	R\$ 2.298.957,54
SPE PRS LARANJEIRAS		R\$ 2.298.957,54	R\$ 2.298.957,54
COLEGIO MARISTA NATAL		R\$ 31.133,18	R\$ 0,00
CUSTO DE OBRA P/EMPREGADA		R\$ 7.521.178,28	R\$ 9.329.894,05
NOVO MUNDO		R\$ 299.084,68	R\$ 493.275,93
UERJ NEFROLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 2.232.248,00
CISCEA RECIFE		R\$ 6.418.016,60	R\$ 5.243.907,64
CASA DE RUI BARBOSA		R\$ 804.077,00	R\$ 0,00
POLICLINICA NAVAL		R\$ 0,00	R\$ 434.485,52
HNMD TUBULAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 76.793,71
NORTEC LABORATÓRIO FASE II		R\$ 0,00	R\$ 364.252,12
OBRA HFAG		R\$ 0,00	R\$ 484.931,13
CUSTOS POR OBRA SCP		R\$ 0,00	R\$ 3.636.639,81
TJMGFORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 3.636.639,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC RJ 62762/O

HENRIQUE JOSE DE M. MARINHO FILHO
CREA Nº 33.542

Página 9 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.031.440/0001-92
 Número de Ordem do Livro: 41
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPRECIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS PRE OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.098.054,78	R\$ 4.034.707,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 672.934,12	R\$ 556.766,67
ADIANTAMENTO DE LUCROS (FÍSICA/JURÍDICA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 652.934,12	R\$ 536.766,67
PROC.2008.001.1503172 CONSTRUTORA JSS		R\$ 10.750,00	R\$ 8.444,26
P.1967722008501241 CARLOS VINI C MIRANDA		R\$ 4.790,22	R\$ 4.790,22
P.141957.2013.5010451 FABIANO M. OLIVEIRA		R\$ 7.058,11	R\$ 7.058,11
ISS OBRA 184 MINIST. PUBLICO NITEROI		R\$ 105.289,03	R\$ 0,00
PROCESSO OBRA 188 TRE CENTRO		R\$ 132.250,00	R\$ 132.250,00
PROC.001079646.2013.5.01.0065 JONIEL		R\$ 69.611,91	R\$ 69.611,91
P.00014820320125010036 FRANCISCO CLEITON		R\$ 10.048,64	R\$ 10.048,64
P00007204220125010244 SEBASTIAO VENANCIO		R\$ 22.556,36	R\$ 22.556,36
P124809.2012.5.01.0040 FERNANDO QUEIROZ		R\$ 8.281,21	R\$ 8.281,21
P000137759.2014.5.01.0261MARCOS CORREA		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
P000088810.2013.5.01.0244EDSON VENTURA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
P001179612.2015.5.01.0033 JOHN CASTRO		R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
P.010023159.2016.5.01.0248 FELIPE ROSA		R\$ 8.959,63	R\$ 8.959,63
P.001144955.2015.01.0040 JOELIS SOUZA		R\$ 37.499,11	R\$ 37.499,11
P.010023329.2016.5.01.0248 PEDRO PAULO		R\$ 19.998,04	R\$ 19.998,04
P010042591.2016.5.01.0011 MIGUEL GOMES		R\$ 8.959,63	R\$ 8.959,63
P001008467.2015.5.01.0265 ELSON CORREIA		R\$ 8.959,63	R\$ 8.959,63
P.001020740.2015.5.01.0047 SAMUEL CELES		R\$ 8.959,63	R\$ 8.959,63
P.115973920145010028 GENIVALDO APPOLINAR		R\$ 1.837,65	R\$ 1.837,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

HENRIQUE JOSE DE A. MARINHO FILHO
CRM Nº 35.542

Página 4 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
P.00000258920135010006 MPT		R\$ 27.891,16	R\$ 27.891,16
P.01005021020165010041 DOMINGOS SERGIO		R\$ 71.905,41	R\$ 71.905,41
P10010116620175020391 LUIZ CARLOS SANTOS		R\$ 48.671,73	R\$ 48.671,73
P.01014366420175010030 RICARDO B. LEMONS		R\$ 10.728,51	R\$ 0,00
P010022763.2019.5.01.0071 NILTON DAMIAO		R\$ 9.828,51	R\$ 11.984,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS VILA OLÍMPICA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
P.000800549.2018.8.19.0204 AQUALIFE IND		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
DEPOSITO E CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
SPE LARANJEIRAS		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.662.509,14	R\$ 2.719.371,41
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		R\$ 5.136.117,50	R\$ 5.377.807,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 483.740,03	R\$ 548.857,73
MÁQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ 159.974,31	R\$ 159.974,31
INSTALAÇÕES		R\$ 13.497,96	R\$ 13.497,96
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 613.357,03	R\$ 789.929,15
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ 13.095,80	R\$ 13.095,80
IMÓVEIS PRÓPRIOS		R\$ 3.852.452,37	R\$ 3.852.452,37
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (2.473.608,36)	R\$ (2.658.435,91)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (475.683,56)	R\$ (478.943,43)
(-) MÁQUINAS E FERRAMENTAS		R\$ (157.351,03)	R\$ (157.689,55)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (12.882,87)	R\$ (13.025,31)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (606.279,71)	R\$ (633.268,31)
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA		R\$ (13.095,60)	R\$ (13.095,60)
(-) IMÓVEIS PRÓPRIOS		R\$ (1.208.315,59)	R\$ (1.362.413,71)
INTANGÍVEL		R\$ 62.611,52	R\$ 58.569,44
INTANGÍVEL		R\$ 229.366,97	R\$ 229.366,97
DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ 185.818,97	R\$ 185.818,97
ATESTADO CAPACITAÇÃO TÉCNICA		R\$ 43.548,00	R\$ 43.548,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC RJ 62762/O

LOPEZ MARINHO FILHO
CPF 35.542

Página 5 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (166.755,45)	R\$ (170.797,53)
(-) DIREITO DE USO DE SOFTWARE		R\$ (166.755,45)	R\$ (170.797,53)
PASSIVO		R\$ 59.700.452,52	R\$ 64.851.757,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.242.440,16	R\$ 7.019.557,99
FORNECEDORES		R\$ 4.071.367,48	R\$ 4.742.960,47
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 3.884.467,34	R\$ 4.206.889,82
FORNECEDORES DE MATERIAIS		R\$ 3.834.972,96	R\$ 3.352.966,86
FORTILIDER		R\$ 2.511,40	R\$ 5.034,41
MANCHESTER III		R\$ 2.640,84	R\$ 3.534,65
FERRAGENS LINDÓRIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.889,21
MATS.CONST.CRUZADA LTDA		R\$ 5.338,00	R\$ 8.719,04
RIOBRITA LTDA		R\$ 12.852,00	R\$ 4.935,00
MRE COM.MONT.ESTRUT.METALICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.195,00
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		R\$ 25.133,64	R\$ 2.979,62
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 11.193,26
TUPI CIMENTO LTDA		R\$ 1.018,50	R\$ 3.045,00
FORNEC MATERIAL SCP TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 750.397,77
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 111.548,37	R\$ 295.805,44
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 33.037,99	R\$ 204.362,07
GRAN COFFEE COMERCIO LOC E SERVIÇOS SA.		R\$ 917,41	R\$ 0,00
KAR SISTEMAS DE TELECOM.LTDA		R\$ 727,40	R\$ 230,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 890,00
ANDAIMES JIRAU LTDA		R\$ 14.988,96	R\$ 6.879,41
TECNOBRE COM.REPRES.LTDA		R\$ 1.390,00	R\$ 880,00
ULHÔA CANTO REZENDE E GUERRA ADVOGADOS		R\$ 3.671,64	R\$ 2.915,68
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL		R\$ 56.814,97	R\$ 70.107,49
FORNEC SERVIÇO SCP TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 9.540,79
SUBEMPREENTEIROS		R\$ 75.351,77	R\$ 240.265,21
FORNECEDORES SUBEMPREENTEIROS		R\$ 75.351,77	R\$ 158.961,87
SUBEMPREENTEIROS SCP TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 81.303,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 627621/O

JOSE D. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.031.440/0001-92
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRAB.E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 535.478,02	R\$ 1.145.604,73
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 277.150,24	R\$ 542.771,04
SALÁRIOS A PAGAR SEDE		R\$ 107.676,52	R\$ 68.058,81
SALÁRIOS A PAGAR OBRAS		R\$ 157.338,99	R\$ 315.721,09
FERIAS A PAGAR SEDE		R\$ 4.795,32	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR OBRAS		R\$ 3.466,10	R\$ 3.466,10
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 100,37	R\$ 1.829,70
RESCISÃO A PAGAR OBRAS		R\$ 3.772,94	R\$ 39.447,00
SALARIOS A PAGARTJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 114.248,34
INSS A RECOLHER		R\$ 185.594,00	R\$ 384.745,45
INSS A RECOLHER SEDE		R\$ 60.068,79	R\$ 172.896,23
INSS A RECOLHER OBRA		R\$ 125.525,21	R\$ 136.857,97
INSS A RECOLHER TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 74.991,25
SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 23.031,35	R\$ 122.517,01
F.G.T.S. A RECOLHER		R\$ 8.145,42	R\$ 19.392,52
F.G.T.S. A RECOLHER OBRAS		R\$ 14.885,93	R\$ 79.396,97
FGTS A RECOLHER TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 23.727,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 19.832,04	R\$ 15.044,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER SEDE		R\$ 723,03	R\$ 723,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER OBRAS		R\$ 6.591,69	R\$ 6.591,69
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 12.517,32	R\$ 5.242,53
CONTR SINDICAL TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 2.486,75
IMPOSTOS RETIDOS SUBEMPREGADOS		R\$ 29.870,39	R\$ 80.527,23
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 26.157,78	R\$ 34.053,10
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 3.712,61	R\$ 15.415,65
INSS RETIDOTJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 15.138,70
ISS RETIDOTJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 8.646,29
CSRF RETIDOTJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 7.273,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.412.936,90	R\$ 815.505,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC RJ 62762/O

Henrique Luiz de A. Marinho Filho
CNPJ 06.031.440/0001-92

Página 7 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 1.412.936,90	R\$ 727.868,60
ISS A RECOLHER		R\$ 323.015,34	R\$ 129.854,19
COFINS A RECOLHER		R\$ 434.401,68	R\$ 192.025,06
PIS A RECOLHER		R\$ 80.697,15	R\$ 41.605,43
IRRF A RECOLHER S/SALÁRIOS		R\$ 102.379,13	R\$ 115.471,76
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 125.949,97	R\$ 66.957,69
IRPJ A RECOLHER		R\$ 335.464,37	R\$ 175.529,75
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 8.552,13	R\$ 5.637,67
IRRF A RECOLHER SERVIÇOS PJ		R\$ 2.477,13	R\$ 787,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHERSCP		R\$ 0,00	R\$ 87.636,53
ISS A RECOLHER TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 24.517,85
COFINS A RECOLHER TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 21.009,40
PIS A RECOLHER TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 4.552,04
IRRF SALÁRIOS TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 34.207,19
IRRF FORNECEDORES TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 2.517,14
IRRF ALUGUEIS TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 832,91
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES DE OBRAS P/ADMINISTRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 222.657,76	R\$ 315.487,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 37.001,79	R\$ 239.973,91
CONTAS A PAGAR		R\$ 34.268,71	R\$ 223.041,66
CAIXINHA SEDE		R\$ 2.733,08	R\$ 354,85
CONTAS A PAGAR TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 13.510,52
ALUGUEIS A PAGAR TJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 3.066,88
PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 185.655,97	R\$ 63.582,65
PROVISÕES FÉRIAS		R\$ 185.655,97	R\$ 63.582,65
PROVISÕES TRABALHISTAS SCP		R\$ 0,00	R\$ 11.931,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Rafael Rodrigues
Gereente Contábil
CRC RJ 62762/0

WENYQUE JOSE DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542

Página 8 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.031.440/0001-92
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO DE FERIASTJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ 11.931,10
CREDORES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.743.123,97
CRÉDITO PESSOAS LIGADAS (FÍSICA/JURÍDICA)		R\$ 0,00	R\$ 2.750.000,00
CRÉDITO PESSOAS LIGADAS (FÍSICA/JURÍDICA)		R\$ 0,00	R\$ 2.750.000,00
CREDORES SCP FORUM LAFAYETTELOPEZ		R\$ 0,00	R\$ 1.375.000,00
CREDORES SCP FORUM LAFAYETTELGE		R\$ 0,00	R\$ 1.375.000,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 993.123,97
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 993.123,97
UERJ NEFROLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 993.123,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 53.458.012,36	R\$ 54.089.075,32
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 53.458.012,36	R\$ 54.089.075,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 16.100.000,00	R\$ 16.100.000,00
HENRIQUE JOSÉ A. MARINHO FILHO		R\$ 7.430.770,00	R\$ 7.430.770,00
GABRIEL MOSQUERA LOPEZ		R\$ 7.430.770,00	R\$ 7.430.770,00
ROGÉRIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA		R\$ 412.820,00	R\$ 412.820,00
FERNANDO AMORIM		R\$ 412.820,00	R\$ 412.820,00
JOÃO CARLOS DERTÔNIO DE SÁ		R\$ 412.820,00	R\$ 412.820,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		R\$ 43.548,00	R\$ 43.548,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RV 62762/O

HENRIQUE JOSÉ A. MARINHO FILHO
CREA Nº 35.542

Página 9 de 10



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO		R\$ 43.548,00	R\$ 43.548,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 35.468.311,46	R\$ 35.001.464,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 35.468.311,46	R\$ 35.001.464,36
APURAÇÃO TRIMESTRAL DO RESULTADO		R\$ 1.846.152,90	R\$ 3.111.779,74
(-) RESULTADO DO 1º TRIMESTRE		R\$ (1.130.806,00)	R\$ 2.199.231,43
RESULTADO DO 2º TRIMESTRE		R\$ 1.818.556,48	R\$ 55.827,47
RESULTADO DO 3º TRIMESTRE		R\$ 221.222,62	R\$ 357.873,91
RESULTADO DO 4º TRIMESTRE		R\$ 937.179,80	R\$ 498.846,93
RESULTADO SCP		R\$ 0,00	R\$ (167.716,78)
RESULTADOTJMG FORUM LAFAYETTE		R\$ 0,00	R\$ (167.716,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

WENDEL JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 39.542

Página 10 de 10



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.031.440/0001-92

Número de Ordem do Livro: 41

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuízo do Período		R\$ 1.846.152,90	R\$ 2.944.062,96
Receita Operacional Bruta		R\$ 57.973.039,81	R\$ 62.367.125,44
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ 57.973.039,81	R\$ 62.367.125,44
(-) () Deduções da Receita		R\$ (3.664.263,21)	R\$ (4.398.256,34)
(-) () Impostos e Contribuições sobre a Venda		R\$ (3.664.263,21)	R\$ (4.398.256,34)
(-) () Custo das Vendas		R\$ (46.834.054,16)	R\$ (51.372.243,00)
(-) () Custo dos Serviços Prestados		R\$ (46.834.054,16)	R\$ (51.372.243,00)
(-) () Despesas Operacionais		R\$ (4.162.158,24)	R\$ (2.122.886,56)
(-) () Despesas com Pessoal		R\$ (4.013.536,66)	R\$ (4.331.023,04)
(-) () Despesas Administrativas		R\$ (1.604.819,54)	R\$ (1.692.342,16)
(-) () Despesas Tributárias		R\$ (34.802,46)	R\$ (35.698,64)
(-) () Despesas Financeiras		R\$ (10.983,57)	R\$ (122.208,44)
(+) Receitas Financeiras		R\$ 1.501.983,99	R\$ 4.058.385,72
(-) (+) Resultado não operacional			R\$ (0,00)
(-) () Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ (1.466.411,30)	R\$ (1.529.676,58)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.D1.1A.85.53.EA.53.EA.6F.90.5A.D7.6B.30.AC.95.7D.62.8C.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC RJ 62762/O

NEPA QUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
INEA Nº 35.542



LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 06.031.440/0001-92

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS

ATIVO

	Em Reais 31/12/2023	Em Reais 31/12/2022
<u>Ativo Circulante</u>	60.817.049,76	55.602.397,74
Caixa	35.387,22	35.787,41
Bancos	4.036.819,76	3.770.470,41
Aplicações Financeiras	26.669.003,19	24.663.353,49
Contas a Receber	3.650.940,26	6.479.972,96
Adiantamento p/ Despesa	1.909.071,99	371.261,64
Adiantamento p/ Despesa (Incorporação)	4.276.665,07	4.743.163,07
Adiantamento p/ Fornecedores	185.826,85	345.123,41
Adiantamento a Clientes	3.040.211,68	3.040.211,68
Pagamentos Antecipados	1.747.632,34	2.301.782,67
Custo de Obras em Andamento	12.966.533,86	7.552.311,46
Custo de Obras em Andamento (Incorporação)	2.298.957,54	2.298.957,54
<u>Ativo Não Circulante</u>	4.034.707,52	4.098.054,78
Realizável a Longo Prazo	1.256.766,67	1.372.934,12
Investimentos	700.000,00	700.000,00
Depósitos Judiciais	556.766,67	672.934,12
Depósitos e Caução	0,00	0,00
Imobilizado	2.719.371,41	2.662.509,14
Imobilizado	5.377.807,32	5.136.117,50
(-) Depreciação Acumulada	-2.658.435,91	-2.473.608,36
Intangível	58.569,44	62.611,52
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	64.851.757,28	59.700.452,52

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O

HENRIQUE JOSÉ DE M. MARINHO FILHO
CREA Nº 5.542



188 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2567.218; NS4155662

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022.
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - DISA 1438

EEWL15036.XKS
Aut. B 11 • FETJ 1.62 • Furido: 1.44 • ISSN C 43 : R\$14 3C

0886820147281

188

0 DEZ 2021

consulte em <https://www3.tj.rj.br/ajpweb/ajepublica>

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
C.N.P.J. 06.031.440/0001-92
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS

PASSIVO

<u>Passivo Circulante</u>	<u>7.019.557,99</u>	<u>6.242.440,16</u>
Fornecedores	4.742.960,47	4.071.367,48
Obrigações Trab. E Previdenciárias	1.145.604,73	535.478,02
Obrigações Fiscais	815.505,13	1.412.936,90
Contas a Pagar	239.973,91	37.001,79
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
Provisões Trabalhistas	75.513,75	185.655,97
<u>Passivo Não Circulante</u>	<u>3.743.123,97</u>	<u>0,00</u>
Credores SCP	2.750.000,00	0,00
Receitas Diferidas	993.123,97	0,00
<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>54.089.075,32</u>	<u>53.458.012,36</u>
Capital Social	16.100.000,00	16.100.000,00
Reservas de Reavaliação	43.548,00	43.548,00
Reservas de Lucros	35.001.464,36	35.468.311,46
Resultado do Período	2.944.062,96	1.846.152,90
<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>64.851.757,28</u>	<u>59.700.452,52</u>

Rio de Janeiro 31 de Dezembro de 2023

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Henrique Jose de Almeida Marinho Filho

Diretor

CPF 371.399.917-15

Paulo de Tarso Rodrigues Solano de Mendonça

Contador

CRC-RJ 062762/O



18º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-1154 / 2507-1155

**Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ
Aut. 9 11 - FETJ 1.52 - Fundos 1.44 - ISSN 0 42 5 8514 36

0886820111
0886820111

Consulte em <https://www2.tre.jus.br/telepublico>



LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C. N. P. J. 06.031.440/0001/92

ÍNDICES DE BALANÇO PATRIMONIAL

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1) Grau de Endividamento Total		
Pas. Circ. + Pas. não Circ.	<u>0,20</u>	<u>0,12</u>
Patrimônio Líquido		
2) Índice de Liquidez Geral		
Ativo Circ. + Ativo Realiz. L. Prazo	<u>5,77</u>	<u>9,13</u>
Passivo Circ. + Passivo não circulante		
3) Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	<u>8,66</u>	<u>8,91</u>
Passivo Circulante		
4) Índice de Endividamento		
Passivo Circulante + Passivo não circulante	<u>0,17</u>	<u>0,10</u>
Ativo total		
5) Índice de Solvência Geral		
Ativo total	<u>6,03</u>	<u>9,56</u>
Passivo Circulante + Passivo não circulante		
6) Grau de Imobiliz. dos Capitais Próprios		
Ativo Permanente	<u>0,051</u>	<u>0,051</u>
Patrimônio Líquido		
7) Índice de Garantia de Capital de Terceiros		
Patrimônio Líquido	<u>5,03</u>	<u>8,56</u>
Passivo Circ. + Passivo não circulante		
8) Índice de Liquidez Instantânea		
Ativo Disponível	<u>4,38</u>	<u>4,56</u>
Passivo Circulante		
9) Capital de Giro Próprio		
Patrimônio Líquido-Ativo Permanente	<u>51.311.134,47</u>	<u>50.732.891,70</u>
10) Participação do Cap. Giro Próprio no Giro		
Capital de Giro Próprio	<u>94,86%</u>	<u>94,90%</u>
Patrimônio Líquido		
11) Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante-Passivo Circulante	<u>53.797.491,77</u>	

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
CREA Nº 25.542

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O



180 Ofício de Notas

Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507 6151

088682

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 1148

EEWL15038*EIH

Aut. 8.11 - FETJ 1 62 - Fundos 1 44 - ISSN C 42 - R\$14 3C

- Consulte em <https://www3.jus.br>

Repubblica

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 06.031.440/0001-92


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>RECEITA SERVIÇOS BRUTA</u>	<u>62.367.125,44</u>	<u>57.973.039,81</u>
(-) ISS	-1.981.788,32	-1.707.314,51
(-) COFINS	-470.747,10	-1.619.483,79
(-) PIS	-1.945.720,92	-337.464,91
<u>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</u>	<u>57.968.869,10</u>	<u>54.308.776,60</u>
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-51.372.243,00	-46.834.054,16
<u>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</u>	<u>6.596.626,10</u>	<u>7.474.722,44</u>
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-6.169.904,47	-5.626.975,23
DESPESA C/ PESSOAL	-4.331.023,04	-4.013.536,66
SERVIÇOS TERCEIROS	-714.652,67	-705.538,63
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	-144.802,68	-152.884,56
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	-634.117,37	-530.396,83
DESPESAS FINANCEIRAS	-120.740,44	-10.983,57
DESPESAS C/ IMPOSTOS E TAXAS	-35.698,64	-34.802,46
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-188.869,63	-178.832,52
(+) OUTRAS RECEITAS	4.058.385,72	1.501.983,99
RECEITAS FINANCEIRAS	3.967.942,96	1.496.815,60
DESCONTOS AUFERIDOS	39,97	50,01
VARIAÇÃO MONETARIA	90.402,79	5.118,38
<u>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</u>	<u>4.485.107,35</u>	<u>3.349.731,20</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-11.367,81	-37.167,00
<u>LUCRO ANTES DO I.R. E CSLL</u>	<u>4.473.739,54</u>	<u>3.312.564,20</u>
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO	-418.655,36	-399.991,07
(-) IMPOSTO DE RENDA	-1.111.021,22	-1.066.420,23
<u>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>2.944.062,96</u>	<u>1.846.152,90</u>

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O



JOSE DE V. MARINHO FILHO
ENREGEN Nº 32.542



LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

C.N.P.J. 06.031.440/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

I - Fluxo de Caixa - Atividades Operacionais	2023	2022
1. Resultado do Exercício	2.944.062,96	1.846.152,90
- Distribuição de Lucros	-2.313.000,00	-3.098.719,72
- Ajuste do Resultado		
- Depreciação/Amortização	188.869,63	178.832,52
Resultado Ajustado	819.932,59	-1.073.734,30
2. Variações dos Ativos e Passivos		
(Aumento) Redução Ativos	-2.826.885,71	2.864.449,34
- Contas a Receber	2.829.032,70	-3.946.022,33
- Adiantamento p/ Despesa	-1.071.310,35	4.202.679,21
- Adiantamento p/ Fornecedor	159.296,56	-210.785,52
- Adiantamento SCP	0,00	44.650,01
- Pagamentos Antecipados	554.150,33	-505.887,19
- Obras em Andamento	-5.414.222,40	3.281.652,81
- Realizável a Longo Prazo	116.167,45	-1.837,65
Aumento (Redução) Passivos	4.520.241,80	1.549.079,75
- Fornecedores	671.592,99	920.890,54
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	610.126,71	-37.382,37
- Obrigações Fiscais	-597.431,77	1.184.636,24
- Contas a Pagar	202.972,12	-30.907,78
- Provisões Trabalhistas	-110.142,22	82.005,20
- Receitas futuras	993.123,97	0,00
- Credores Diversos	2.750.000,00	-570.162,08
Disponibilidades Líquidas Geradas por Atividades Operacionais	2.513.288,68	3.339.794,79
II - Fluxo de Caixa - Atividade Investimento		
- Investimento		
- Variação do Imobilizado	-241.689,82	
- Intangível		
Variação de Caixa da Atividade Investimento	-241.689,82	0,00
III - Geração de Caixa no Exercício (I-II)	2.271.598,86	3.339.794,79
Demonstração da Variação Das Disponibilidades		
- Disponível no Início do Exercício	28.469.611,31	25.129.816,52
- Disponível no Final do Exercício	30.741.210,17	28.469.611,31
Aumento (Redução) da Disponibilidade no Exercício	2.271.598,86	3.339.794,79

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/0

188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 250-6150-6151
088682 AF757101

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - DISA 15027
EEWL15027 JPP
Aut. 8 11 - FETJ 1 62 - Fundos 1 44 - ISSN 0 42 - 4214 32
Consulte em <https://www.tre.br/brasil>



LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

C.N.P.J. 06.031.440/0001-92

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Reais - R\$

	2023	2022
1- RECEITAS	62.355.757,63	57.935.872,81
1.1) Receita Serviços	62.367.125,44	57.973.039,81
1.2) Resultado SCP		
1.3) Resultado Não-Operacional	-11.367,81	-37.167,00
2- INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	-52.719.545,04	-48.069.989,62
2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	-51.372.243,00	-46.834.054,16
2.2) Materias, Energia e Serviço de Terceiros e Outros	-1.347.302,04	-1.235.935,46
2.3) Perda/ Recuperação de Valores Ativos		
3- VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	9.636.212,59	9.865.883,19
4- RETENÇÕES	-188.869,63	-178.832,52
4.1) Depreciação/ Amortização	-188.869,63	-178.832,52
5- VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)	9.447.342,96	9.687.050,67
6- VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	4.058.385,72	1.501.983,99
6.1) Resultado Financeiro	4.058.385,72	1.501.983,99
7- VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	13.505.728,68	11.189.034,66
8-DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
8.1) Pessoal e Encargos	4.331.023,04	4.013.536,66
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	5.963.631,56	5.165.476,97
8.3) Juros e Aluguéis	267.011,12	163.868,13
8.5) Lucros Retidos	2.944.062,96	1.846.152,90
TOTAL	13.505.728,68	11.189.034,66

Lopez Marinho
 Engenharia e Construções Ltda.
 Paulo Rodrigues
 Gerente Contábil
 CRC-RJ 62762/O

HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO
 CREA Nº 35.542







LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 06.031.440/0001-92

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, sociedade empresarial constituída, em 16/10/2003, tem por objetivo a execução de obras de engenharia civil, comercial e residencial, obras de instalações Técnicas, prevenção contra incêndio e pânico, ar condicionado, bem como a elaboração e projetos de engenharia.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e em conformidade com a Lei 6.404/76, considerando as alterações introduzidas na Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009, e resolução CFC nº 1.255/09, que aprova a NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

As demonstrações contábeis, bem como as notas explicativas que as integram, estão apresentadas em reais.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas são as seguintes:

a) Apuração do Resultado

Partes das receitas são oriundas de obras realizadas por empreitada, sendo o reconhecimento das receitas e custos, efetuado na medida da execução física de cada obra e parte são oriundas de obras por administração.

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O



186 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-5191
088681475103

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA
EEWL15029 NMN
Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundos 44 - ISSN 0 42 - 4214 30
sitepublico





b) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

As Aplicações estão representadas ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

c) Contas a Receber

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Empresa.

d) Adiantamentos para Despesa/Fornecedores

Registra os valores concedidos aos fornecedores da Empresa, para faturamento futuro.

e) Pagamentos Antecipados

Refere-se a registro de retenções na fonte de impostos e contribuições, a compensar de acordo com o que preceitua a legislação vigente.

f) Depósitos Judiciais

São registrados nesta rubrica os valores de depósitos judiciais, referentes a ações trabalhistas em curso questionados em juízo.

g) imobilizado

Apresentados aos custos de aquisição, e deduzidos de depreciações calculadas pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil dos bens, utilizando as taxas descritas na Nota Explicativa nº05.

h) Passivo Circulante e Não Circulante

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRB-RJ 62762/O



DE A. MARINHO FILHO
CREMOP 35.542





Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias até a data do balanço.

i) Imposto de Renda e Contribuição Social

A empresa apura seus tributos com base no lucro real apuração trimestral, e as provisões para o imposto de renda sobre o lucro e para a contribuição social foram calculadas e contabilizadas de acordo com as alíquotas vigentes. .

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O saldo das contas caixa e bancos estão compostos conforme abaixo:

	2023	2022
Caixa	35.387,22	35.787,41
Bancos Conta Movimento	4.036.819,76	3.770.470,41
Aplicações financeiras	26.669.003,19	24.663.353,49
Total	30.741.210,17	28.469.611,31


As aplicações financeiras disponíveis referem-se a títulos de alta liquidez, não estando sujeitos a risco de mudança de valor, podendo ter resgate imediato. A Administração da empresa não pretende resgatar os valores antes dos seus vencimentos.

NOTA 05 - IMOBILIZADO

Segue abaixo a composição em reais:

Discriminação	Taxa Anual Depreciação - %	Valor (R\$)	Depreciação Acumulada (R\$)	2023 Liquido (R\$)	2022 Liquido (R\$)
Móveis e Utensílios	10-20	548.857,73	478.943,43	69.914,30	8.056,47
Máquinas e Ferramentas	10-- 20	159.974,32	157.689,55	2.284,77	2.623,28
Instalações	10	13.497,96	13.025,31	472,65	615,09
Equipamentos de Informática	20	789.929,15	633.268,31	156.660,84	7.077,32
Equipamentos de Telefonia	10	13.095,80	13.095,60	0,20	0,20
Imóveis Próprios	4	3.852.452,37	1.362.413,71	1.362.413,71	2.644.136,78
- Total		5.377.807,32	2.658.435,91	2.719.371,41	2.662.509,14

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRO-RJ 62762/0



186 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 15562
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2339-8191
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido
Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DTA 15562
Consulte em <https://www.tcnrj.org.br/sitepublico>
EEWL15031#SOE
Aut. 8.11 - FETJ 1.62 + Curdoos 1.44 + TSSON 0.42 = R\$14,36



NOTA 6 – INVESTIMENTOS

Representa participação majoritária na empresa SPE – PRS Laranjeiras Ltda., Empresa de incorporação imobiliária de propósito específico.

NOTA 7 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social de R\$ 16.100.000,00 (Dezesseis milhões e cem mil reais) dividido em 16.100.000 (Dezesseis milhões e cem mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente, integralizado.

NOTA 8 – RESERVA DE REAVALIAÇÃO

Representa a parcela da reavaliação oriunda da empresa cindida.

Lopez Marinho
Engenharia e Construções Ltda.
Paulo Rodrigues
Gerente Contábil
CRC-RJ 62762/O



18º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N.º 41.081
Av. Presidente Vargas, 435-12 - Lacer - RJ - Tel. 2507-5151

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2023
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - O/134.148

EEWL15023HFHT
-Consulta em <https://www3.nj.gov.br/sistemapublico>
Aut. 8.11 + FETJ 1.62 + Fundos 1.44 + ISSON C 42 + R\$14.30

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

• **ÍNDICES BALANÇO - 31 de Dezembro de 2022**

1) Índice de Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Realiz. L. Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exig. L. Prazo.}} = \frac{55.602.397,74 + 1.372.934,12}{6.242.440,16 + 0,00} = \frac{56.975.331,86}{6.242.440,16} = 9,13$$

2) Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{55.602.397,74}{6.242.440,16} = 8,91$$

3) Índice de Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exig. L. Prazo.}} = \frac{59.700.452,52}{6.242.440,16 + 0,00} = \frac{59.700.452,52}{6.242.440,16} = 9,56$$

• **ÍNDICES BALANÇO - 31 de Dezembro de 2023**

1) Índice de Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Realiz. L. Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exig. L. Prazo.}} = \frac{60.817.049,76 + 1.256.766,67}{7.019.557,99 + 3.743.123,97} = \frac{62.073.816,43}{9.987.564,13} = 5,77$$

2) Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{60.817.049,76}{7.019.557,99} = 8,66$$


3) Índice de Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Exig. L. Prazo.}} = \frac{64.851.757,28}{7.019.577,99 + 3.743.123,97} = \frac{64.851.757,28}{9.987.564,13} = 6,03$$

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92


HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor - 35.542 CREA/RJ - CPF 371.399.917-15


PAULO DE TARSO RODRIGUES SOLANO DE MENDONÇA
Contador - CRC-RJ 062762/0



Certificado
Sistema Integrado

BRTUV

ISO 9001
PBQP-H Nível A

**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- A. DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO POR DISPENSA DE VISTORIA
- B. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE INSCRIÇÃO E REGULARIDADE NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA)
- C. ATESTADO DE CAPACIDADE PROFISSIONAL (CTP) E TÉCNICA OPERACIONAL (CTO)
- D. VÍNCULO DOS PROFISSIONAIS DETENTORES DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA
- E. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO
- F. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
- G. TERMO DE COMPROMISSO DA GARANTIA TÉCNICA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A. DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO POR DISPENSA DE VISTORIA



Certificado
Sistema Integrado

BRTUV

ISO 9001
PBQP-H Nível A

AO
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

A empresa **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede n Av. Rio Branco, 125/6º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF nº 06.031.440/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542 – CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, interessada em participar da Concorrência acima referenciada, em atendimento às exigências Edital, declaro, para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitação, designada para processar e julgar a esta Concorrência, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativos à contratação de obra para **implantação de edifício técnico operacional (ETO) e casa de força (KF) para os APP PA, APP CT e APP FL na BAFL**.

Desta forma, optamos pela não realização de vistoria, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por qualquer omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório em nome da empresa que represento e informo que não utilizarei para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras, conforme o acórdão nº 1.174/2008, do plenário do TCU.

Comprometo-me a prestar qualquer informação complementar que se fizer necessária, assumindo a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados. Declaro ainda que executaremos o serviço no prazo estipulado no edital e de acordo com as especificações fornecidas pela contratante, alocando os meios necessários, tomando todas as medidas para assegurar o controle de qualidade adequado.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor/Resp. Técnico
35.542-D - CREA/RJ - CPF 371.399.917-15



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**B. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE INSCRIÇÃO E REGULARIDADE NO
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA)**

- CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA – CREA/RJ





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/4
Data: 06/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

2849/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 2003201912
Razão Social: **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 06.031.440/0001-92
Data Registro: 30/12/2003
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 125 SALA 601 CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 20040-006

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
201-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA
203-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA
204-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES
302-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA
501-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA
701-0 ENG SEG TRABALHO
701-0 ENG SEG TRABALHO

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 16.100.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

A EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, BEM COMO OBRAS DE INSTALACOES TECNICAS, DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO, AR CONDICIONADO, E AINDA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INCORPORACOES E COMPRA E VENDA DE IMOVEIS.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

ANDRE ARAUJO PEREIRA

Carteira Nº RJ-133780/D

RNP: 2002150419

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 06/01/2004

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

Expedida em: 01/12/1995 pelo Crea-RJ

Registro: 1993100182 expedido em 12/07/1993

Inclusão como RT: 13/10/2008





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

2849/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Página: 2/4

Data: 06/01/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 2849/2025)

FERNANDO AMORIM DAS NEVES

Carteira Nº RJ-861047320/D

Expedida em: 22/09/2020 pelo Crea-RJ

RNP: 2001546831

Registro: 1986104732 expedido em 12/08/1986

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 19/04/2005

Inclusão como RT: 19/04/2005

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

GABRIEL MOSQUERA LOPEZ

Carteira Nº RJ-37480/D

Expedida em: 13/12/1989 pelo Crea-RJ

RNP: 2001342233

Registro: 1977101257 expedido em 16/07/1977

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

TÍTULO: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18)

Inclusão como QT: 06/01/2004

Inclusão como RT: 06/01/2004

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO

Carteira Nº RJ-35542/D

Expedida em: 08/05/1980 pelo Crea-RJ

RNP: 2001811748

Registro: 1976103813 expedido em 02/08/1978

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(A EXC T GEOD)
DEC 23569/33 - ART 29(C EX G/E/M/C. ARM)
DEC 23569/33 - ART 28(BCDEFHIJK)
DEC 23569/33 - ART 29(B)

Inclusão como QT: 30/12/2003

Inclusão como RT: 30/12/2003

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

JOSE EDUARDO CARDOSO

Carteira Nº RJ-871098785/D

Expedida em: 27/08/2001 pelo Crea-RJ

RNP: 2001796218

Registro: 1987109878 expedido em 23/10/1987

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETTRÔNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 30/12/2003

Inclusão como RT: 30/12/2003

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

Inclusão como QT: 30/12/2003

Inclusão como RT: 30/12/2003

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETTRONICA

Inclusão como QT: 30/12/2003

Inclusão como RT: 30/12/2003

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES

MANOEL RODRIGUES DO EGITO

Carteira Nº RJ-146408/D

Expedida em: 01/03/2018 pelo Crea-RJ

RNP: 2005185108

Registro: 1997102295 expedido em 17/02/1997

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 06/01/2004

Inclusão como RT: 06/01/2004

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA

MAURICIO ROSAL SEIXAS DA SILVA

Carteira Nº RJ-158040/D

Expedida em: 31/08/2020 pelo Crea-RJ





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

2849/2025

VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

Página: 3/4
Data: 06/01/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 2849/2025)

RNP: 2003906207

Registro: 1999119761 expedido em 04/02/2000

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 31/07/2023

Inclusão como RT: 31/07/2023

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

RENATO GALVÃO DE AVILA

Carteira Nº SP-046051/D

Expedida em: 29/07/1976 pelo Crea-SP

RNP: 2604277409

Registro: 2009117903 expedido em 24/04/2009

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuições: RES 184/69 - ART 01(I A XXIX)

Inclusão como QT: 30/04/2009

Inclusão como RT: 30/04/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA

RENE GALVAO DE AVILA MOSQUERA

RNP: 2005946826

Registro: 2008105651 expedido em 05/05/2008

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 11/12/2009

Inclusão como RT: 11/12/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

RICARDO HALLAIS WALSH

Carteira Nº RJ-1989101621/D

Expedida em: 15/03/2018 pelo Crea-RJ

RNP: 2010970217

Registro: 1989101621 expedido em 18/10/1989

TÍTULO: ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETRÔNICA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 30/12/2003

Inclusão como RT: 12/09/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA

Inclusão como QT: 30/12/2003

Inclusão como RT: 12/09/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA

Inclusão como QT: 30/12/2003

Inclusão como RT: 12/09/2008

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES

RODRIGO GENTILE MARINHO

Carteira Nº RJ-185113/D

Expedida em: 18/02/2005 pelo Crea-RJ

RNP: 2000320333

Registro: 2005101269 expedido em 16/02/2005

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 10/06/2009

Inclusão como RT: 10/06/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

ROGERIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA

Carteira Nº RJ-871006520/D


Expedida em: 24/04/2000 pelo Crea-RJ

RNP: 2004166959

Registro: 1987100652 expedido em 10/02/1987

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 4/4
Data: 06/01/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA
2849/2025
VÁLIDA ATÉ: 31/03/2025

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 2849/2025)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 03/06/2004

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

Inclusão como QT: 03/06/2004

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO

Inclusão como RT: 03/06/2004

Inclusão como RT: 03/06/2004

QUADRO TÉCNICO:

ADRIANO ZANELA DA SILVA

RNP: 2007561492

Registro: 2009126848 expedido em 31/07/2009

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 15/06/2023

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 2849/2025

Emitida às: 06/01/2025 15:50 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.7503621258025208

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**C. ATESTADO DE CAPACIDADE PROFISSIONAL (CTP) E TÉCNICA
OPERACIONAL (CTO)**



Certificado
Sistema Integrado



ISO 9001
PBQP-H Nível A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140007199

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSE EDUARDO CARDOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE EDUARDO CARDOSO
Registro: 5062765955-SP RNP: 2001796218
Título Profissional: Engenheiro Eletricista - Eletrônica, Técnico em Eletrônica

Número ART: 92221220140906034 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 11/07/2014 Baixada em: 18/07/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101712095
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220101706480
Empresa Contratada: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO CNPJ: 00.394.429/0133-50 ...
AVENIDA GENERAL JUSTO No.: 160 ...
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ CEP: 20021130 . PAIS: BRASIL
Contrato: 005/SISCEA/2010 Celebrado em: 01/07/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 15.530.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA MONSENHOR ANTÔNIO PEPE No.: 418
Complemento: Bairro: JARDIM AEROPORTO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04357080 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/07/2010 Conclusão Efetiva: 17/11/2012 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma, Sistemas. 13,80 quilovolt.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Elétrica.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

VALOR FINAL R\$ 20.829.547,45

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 59 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140007199

18/07/2014 10:50:40

gFxc01yCCF0JKI

Engº Civil Anivaldo Lopes de Souza
Chefe da UGI - Santo André
CREA/SP 0600860-419



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



18º Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6157
088682 AF767277
NS415574C
Certifico que a presente cópia foi exibida
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2023
FERNANDO REINAN DE QUETROS DISA 14759
EELW.93960=LIU
Aut. B. 11 - RETJ: 62 - Fundos: 44 - TSSON: 0 42 - 4914 32
Consulte em <https://www.tre.jus.br/pt-br/pt-br>
18º OFÍCIO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UNIÃO, representada pelo Comando da Aeronáutica, por intermédio da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 00.394.429/0133-50, atesta, para os devidos fins de direito e efeitos legais, que a empresa **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 06.031.440/0001-92, e registrada no CREA/SP sob o nº 0817298, localizada na Av. Rio Branco, nº 125, 14º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, contratada por esta instituição para realizar os serviços de engenharia necessários as obras de **infraestrutura, com logística associada, para reforma dos sistemas de energia do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo - DTCEA Congonhas, São Paulo - SP, com implantação de uma nova Casa de Força (KPELO)**, executou os serviços necessários em acordo com as condições contratuais, demonstrando esmero, técnica e pontualidade, cujas características são descritas a seguir:

Dados da Obra/Serviço

- Contrato de Despesa nº 005/CISCEA/2010;
- Forma/regime: execução indireta, pelo regime de empreitada por preço global;
- Local de realização: Rua Monsenhor Antônio Penteado, nº 418, Jardim Aeroporto, São Paulo - SP;
- Período de realização: Início em 01/07/2010 e conclusão em 17/11/2012;
- Prazo de execução: 870 (oitocentos e setenta) dias corridos;
- Valor do contrato: R\$20.829.547,45 (vinte milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e sete reais quarenta e cinco centavos);
- Normas aplicáveis: ABNT, Normas do Comando da Aeronáutica e Especificações do Projeto CISCEA.

Dados dos Responsáveis Técnicos da Contratada

- HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Responsável Técnico de Engenharia Civil
CREA-SP sob o nº 0500355420/D
ART 92221220101706480 CREA-SP
- GABRIEL MOSQUERA LOPEZ
Responsável Técnico de Engenharia Civil
CREA-SP sob o nº 5061395161/D
ART 92221220101711303 CREA-SP



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Tel. 2507-6355
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20030-002

**Certifico que a presente e cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2020
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ L. DISA
EEWL93961+ERU
Aut. E. 11 - FETJ 11.62 - Fundos 11.62 - ISSN 01.42 - R\$16,30

088682
Rio de Janeiro
SV 0




- ANDRÉ ARAÚJO PEREIRA
Responsável Técnico de Engenharia Mecânica
CREA-SP sob o nº 5061703886/D
ART 92221220101712274 CREA-SP
- JOSÉ EDUARDO CARDOSO
Responsável Técnico de Engenharia Eletricista Eletrônico
CREA-SP sob o nº 5062765955/D
ART 92221220101712095 CREA-SP
- ROGÉRIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA
Responsável Técnico de Engenharia Civil Segurança do Trabalho
CREA-SP sob o nº 5062765947/D
ART 92221220101711698 CREA-SP
- FERNANDO AMORIM DAS NEVES
Responsável Técnico de Engenharia Civil Segurança do Trabalho
CREA-SP sob o nº 5062811688/D
ART 92221220101711603 CREA-SP
- RENE GALVÃO DE AVILA MOSQUERIN
Responsável Técnico de Engenharia Civil
CREA-SP sob o nº 5063582444/D
ART 92221220110457221 CREA-SP
- RENATO GALVÃO DE AVILA
Responsável Técnico de Engenharia Agrônoma
CREA-SP sob o nº 046051/D



1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Prédio construído para abrigar uma subestação dualizada, totalmente supervisionada e controlada remotamente, com sala de equipamentos, salas de baterias, sala de controle, onde foi instalada uma central de supervisão e controle do sistema de energia e outra para o sistema de climatização, salas de geradores, salas de transformadores, casas de máquinas de ar condicionado, sala de manutenção, alojamento e sanitário. Destinada a alimentar as cargas do prédio do DTCEA/APP e Bloco E do DECEA que fica no complexo do aeroporto de Congonhas em São Paulo, sendo estas, auxílios visuais para navegação aérea, sendo, KT-Glideslope/RVR, KT-DVOR e KT-Microondas, e sala APP/DTCEA, sendo esta última sala, a responsável pelo controle do espaço aéreo. Na subestação foram instalados dois painéis de média tensão classe 15kV tipo **metal-clad** para 500kVA e dois painéis de média tensão classe 7,2kV tipo **metal-clad** para 150kVA, dois transformadores a seco 15kV - 500KVA - 13.8kV - 380/220V, dois transformadores a seco 15kV - 150KVA - 380V/4.16kV, quatro grupos motor-gerador 500kVA - 380/220V e retificador próprio de 24Vdc, com módulo de proteção, controle e supervisão (CLP) microprocessado, a óleo diesel, com tanque metálico diário de 250L incorporado e dois tanques metálicos de 3.000L instalados na área externa da KF para abastecimento mensal, quatro bancos de baterias chumbo-ácida ventilada (aberta), instaladas em estante metálica, tensão nominal por banco de 24Vdc, com autonomia para 10 arranques sem carga, quatro conjunto atenuador de ruídos para 75dB, duas UPS estática, dupla conversão **true on-line**, com tecnologia modular de 200KVA, seis bancos de baterias chumbo-ácida ventilada (aberta), instaladas em estante metálica, com potência por banco de 50/40 kVA/kW, tensão nominal por banco de 480Vdc, e autonomia



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 415542
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-8156

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - DISA 148
EEWL93962&PRL
Aut. 8 11 - FETJ 1 62 - Fundos 1 44 - ISSN 0 42 - 4214 36

088682 07707070

70 anos

Consulte em <https://www3.jus.br/república>



(FL 3/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de 14 de Maio de 2014)

por banco de 15 minutos, uma UPS-SIE estática, dupla conversão **true on-line**, com tecnologia modular de 10KVA, um banco de baterias chumbo-ácida VRLA, instaladas em rack de 19U, com potência de 10/8 kVA/kW, tensão nominal de 480Vdc, autonomia do banco de 120 minutos, duas unidades retificadoras com tecnologia modular de 100A/125Vcc, dois bancos de baterias chumbo-ácida ventilada (aberta), instaladas em estante metálica, com potência por banco de 6,25kW, tensão nominal de 125Vdc, e autonomia de 120 minutos, uma chave estática trifásica, operação automática, 1kV, 250A, 380/220V, dois PTA's, dois PBT's, dois PBT's-UPS, QGBT e QGBT-UPS, sendo todos padrão TTA, classe 1kV, duas unidades de gerenciamento de energia (Unidades digitais de proteção, controle e supervisão), uma central de alarme e detecção de incêndio, além de outros painéis padrão TTA, classe 1kV. Na entrada do complexo foi instalado um eletro-centro em contêiner metálico com painéis tipo **metal-clad** classe 15kV para 500kVA, destinado à proteção e medição do sistema de energia.

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Obras de infraestrutura, com logística associada, para a reforma dos sistemas de energia do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA, Cosmópolis, São Paulo - SP, com implantação de uma nova casa de força (KF), constituída de:

2.1 Geral:

2.1.1 Atividades Iniciais

Foi executado detalhadamente o levantamento de dados em campo com apresentação de relatório contendo a revisão do escopo do fornecimento (Workstatement), o plano de estratégia de implantação e os dados para elaboração do projeto executivo.

Foi elaborada toda documentação de gerenciamento de projeto contendo a organização do projeto, estrutura organizacional da equipe, glossário, definições e referências, WBS (EAP), cronograma, linha de base do projeto (baseline), estratégia de implantação, matriz de comunicação (de responsabilidades), plano de aquisições, plano de qualidade, plano de respostas aos riscos, controle integrado de mudanças e documentação de fechamento de projeto.

Foram estabelecidos critérios de medição e controle para a execução das atividades do contrato, possibilitando o acompanhamento e a documentação de todo o projeto. Para isso foram elaborados, o cronograma físico-financeiro detalhado, relatório de progresso (desempenho), tabelas de pagamentos e curva "S". O relatório de progresso, emitido mensalmente, era composto de uma introdução, lista de documentos, registro fotográfico, relação dos operários locados no mês em questão, relação dos equipamentos mobilizados no mês, relação de quantidades dos principais materiais aplicados na obra, registro de ocorrência ou não de acidentes, registro de controle pluviométrico, planilha contendo os ensaios tecnológicos e seus resultados, atividades realizadas, não realizadas e planejadas para o próximo mês, planilha de controle dos projetos *as built* apresentação de croquis ilustrativos identificando a evolução dos serviços executados.

2.1.2 Projetos:

Foram elaborados projetos executivos e detalhamento de todos os serviços abaixo:

- Instalações do Sistema de Energia;
- Instalações do Sistema de SDAI;
- Sistema de Gerenciamento de Energia (SIGE)
- Sistema de climatização;
- Sistema eletrônico;
- Equipamentos Elétricos
- Automação
 - CMPG;
 - Painéis de média e baixa tensão;
 - Transformadores;



186 Ofício de Notário
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507 6051
Certifico que a presente cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2020.
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
Aut. B. 12 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TISSON D. 42 - 4214 30
Consulte em <https://www3.rj.gov.br>
Repubblica

- Grupo motores-geradores e banco de baterias;
- Painéis de transferência automática;
- Fonte ininterrupta de energia estática modular (UPS) e banco de baterias;
- Unidades retificadoras modulares (URF) e banco de baterias;
- Sistema de iluminação de emergência ininterrupta modular (SIE);
- Chave estática de transferência automática (CHE);
- Unidade de gerenciamento de energia (UGE);
- Unidade Remota de Gerenciamento de Energia (URGE);
- Dispositivo de proteção contra surtos e transientes (DPST);
- Quadro de baixa tensão, quadro de controle de bombas de combustível, quadro de comando de exaustores, quadro de iluminação de emergência, quadro de distribuição de força e luz.

- Projeto *As Built* e Manual do Usuário.

Juntamente com a entrega dos projetos foram fornecidos o memorial descritivo, as especificações dos materiais e serviços, as planilhas com quantidades de material e serviço, as memórias de cálculo dos dimensionamentos, memórias de cálculo dos quantitativos e notas de serviços.

2.1.3 Demolições/Remoções:

Foi demolido o prédio da antiga EMA, inclusive suas fundações, dois trechos de muro, as calçadas junto ao prédio e ao muro a demolir, meio-fio, pavimentação, caixas de passagem e canaletas de drenagem. Foi realizada a remoção da cerca e da grade dos trechos de muro. Também foram removidos acessos e equipamentos elétricos, e também redes elétricas enterradas que faziam parte de antigas instalações da área integral do DEPTCEA. A remoção da pista do Aeroporto de Congonhas.

2.1.4 Fundações:

Foi realizado anteriormente, ao início da execução da fundação, o serviço de sondagem a percussão totalizando 85,18m de perfuração do solo para analisar o tipo de terreno e adotar o método de execução adequado para a fundação.

As fundações executadas foram do tipo indireta, com execução de estacaspré-moldadas de Ø 260mm, num total de 92 estacas com profundidades de até 23,80 metros, perfazendo um total de 720,00m de Ø 260mm. Foram executados blocos de coroamento de concreto armado intertravados através de cintas.

Foram realizadas nas estacas ensaios tanto de prova de carga estática quanto prova de carga dinâmica.

2.1.5 Estrutura:

Foi executada infra-estrutura de concreto armado com utilização de concreto Fck 20MPa e a super estrutura com Fck 25MPa, num total de 52,00m³ de fck 20Mpa e 178,00m³ de fck 25Mpa. Foram executados na estrutura 18.047,50Kg de armação e 1.864,00m² de forma, tendo sido utilizado forma de madeirite plastificado e escoramento e travamento metálico. Toda estrutura foi moldada em loco, com lançamentos de concreto bombeado.

2.1.6 Arquitetura/Urbanização:

1) Impermeabilização:

Todos os pisos dos boxes e paredes (h=1,50m) dos chuveiros e de sanitários (4,00m²) receberam impermeabilização com emulsão elastomérica. Nas lajes de cobertura sob telhas (480,00m²) foi aplicada argamassa com adição de hidrófugo, bem como todas as calhas de cobertura (126,60m²) com impermeabilização com manta asfáltica. As paredes enterradas (177,25m²) foram tratadas com emulsão hidroasfáltica.



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2500-6155
0886-88-1577
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2022
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - DISA
EEWL93955(RMK)
-Consulta em <https://www.rj.gov.br/sitepublico>
Aut. B.11 - CETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - RT14.3C

2) Cobertura:

A cobertura recebeu telhado sobre estrutura metálica (29,32m x 17,37m), com telhas galvanizadas com isolamento termo-acústico de poliuretano, seção trapezoidal, espessura 30mm, com miolo em espuma rígida de poliuretano, com face pré-pintada externamente na cor branca.

Foram executadas cumeeira, rufos e contra-rufos em chapas de aço galvanizado, espessuras = 0,5mm.

3) Paredes e Painéis:

Executadas alvenaria de blocos de concreto para embasamento das alvenarias num total de 73,50m². Todas as alvenarias foram executadas em tijolos furados de barro, de 10x20x20cm, totalizando 543,36m². Foram utilizados tijolos maciços (17,25m²) para execução do aperto das alvenarias.

4) Revestimentos:

As paredes do sanitário receberam azulejos 20cmx20cm (36,47m²). Todas as áreas de todos os demais compartimentos receberam revestimentos de emboço com massa única e emassamento com pintura acrílica sobre emboço, nas paredes e tetos (1.344,40m²).

5) Pisos:

Nas salas de equipamentos, de transformadores e dos grupos geradores foram executados piso elevado com pedestais de aço e placas 600 x 600 x 80 mm, com longarinas de aço carbono SAE 1010/20, grelha 18x30cm e com revestimento em laminado melamínico (244,62m²). Em parte das salas dos geradores, sala dos transformadores e na sala dos equipamentos de ar condicionado foi executado piso cimentado liso com junta plástica e pintura epóxi (306,54m²). Foram instaladas nas salas dos geradores chapas xadrez #1/4" (9,06m²).

6) Forros:

Foi executado nos tetos do sanitário, alojamento, sala de controle e circulação forro em fibra mineral com estrutura metálica em perfilado #1, pintado eletrotaticamente na cor branca (25,86m²). Os demais tetos das salas da KF, foram revestidos com chapisco, emboço, emassamento e pintura com verniz acrílico na cor concreto (432,76m²). Na circulação externa da KF, foram instaladas placas metálicas modulares tipo colmeia (150,00m²).

7) Esquadrias:

No alojamento, sanitário, sala de baterias, sala de manutenção, sala de controle (KF) e sala de elétrica (DTCEA) foram instaladas portas de madeira compensada com encabeçamento estruturado em madeira de lei e painel com miolo de colmeia de madeira com revestimento em laminado melamínico na cor azul mineral. Nas salas dos geradores foram instaladas portas corta-fogo, e nas demais salas da KF foram instaladas esquadrias de ferro estruturada em perfis tubulares com pintura esmalte sintético na cor cinza platina. Junto ao muro próximo à KF no acesso à pista do aeroporto foram instalados 02 portões em perfis tubulares de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético cor cinza platina.

Também foram instaladas esquadrias de alumínio com vidro laminado 8mm e grades de ferro em toda a KF.

8) Fachadas:

As fachadas foram revestidas com pastilhas 5x5cm nas cores branca e azul, totalizando 553,50m².



188 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6100
088682 AF767273

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2006
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ L. DISA
EEWL93956*QDJ
Aut. 8.11 - CETJ 1.62 - Fundos 1 de 15500 0 40 - R\$12,30

Consulte em <https://www.rj.gov.br/portal>

REPUBLICA DE JANEIRO

9) Pavimentação:

Ao redor da KF, na área externa junto à circulação e ao estacionamento, foi executada pavimentação em blocos intertravados de concreto, na espessura de 8cm (35Mpa).

Ao longo de todos os trechos executados de rede subterrânea, tanto na área interna (DTCEA) quanto na área externa (Pista do Aeroporto), as áreas foram devidamente compactadas, tratadas com aplicação de camada de material betuminoso com o objetivo de conferir a coesão superficial, impermeabilização e condições de aderência entre esta e o revestimento betuminoso executado e pavimentadas com concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de 6cm de espessura.

9) Paisagismo:

Foram plantadas ao longo da pista do aeroporto, nos trechos onde foram executadas as redes subterrâneas, grama esmeralda de forma a recompor as áreas afetadas pelos serviços (6.157,56m²). Todas essas áreas receberam o devido tratamento para o recebimento correto do plantio.

Na área interna do DTCEA, foi realizada a poda de árvores e destocamento de mais 18 árvores. De forma a realizar a compensação ambiental, foram plantadas 30 mudas na área interna e foi realizado o fornecimento de 30 mudas, conforme determinado pela Secretaria responsável pelo título.

2.1.7 Instalações Elétricas:

A alimentação em média tensão (13,8 KV) da nova KF originada deriva da rede da Eletropaulo, passa pelo eletrocentro destinado a proteção e distribuição, e segue através de redes de dutos construídas, conforme projeto, onde foram lançados cabos unipolares de 35 mm² para alimentação dos PMT's que por sua vez alimentam transformadores de 500 KVA – 13.800/380-220 Volts instalados nas salas destinadas a estes equipamentos no prédio da nova subestação, e segue para alimentar os painéis de transferência automática (PTA'S), estes painéis além de receber alimentação da rede da concessionária, também recebem alimentação dos geradores e daí segue para os Painéis de Baixa Tensão, deste painel saem as alimentações para os demais equipamentos e painéis, além dos transformadores de 150 KVA que elevam a tensão de 380 Volts para 4160 Volts para alimentar as subestações remotas instaladas na pista do aeroporto SR-2 (DVOR), SR-3 (GLIDE SLOPE E EMS) e SR-1 (KT-MICROONDAS), através de rede de dutos construídas através de escavação mecanizada e método não destrutivo (microtunel), no período noturno sempre entrando em contato através de rádio com o supervisores da INFRAERO, para não interferir na operação do aeroporto, foram lançados cabos unipolares de 35 mm² para a alimentação destas SR's. Na subestação foram instalados quatro geradores de 500 KVA – 380/220 V para alimentar as cargas de emergência, os mesmos entram simultaneamente em operação na falta de energia da concessionária e o que tiver priorizado pelo sistema de gerenciamento de energia assume a carga, caso haja alguma falha na assunção da carga por esse gerador o que tiver na segunda prioridade assume a carga, e se tiver algum problema neste gerador a assunção da carga fica por conta do próximo gerador priorizado, e assim sucessivamente até o último gerador. Para as cargas críticas foram instaladas duas UPS's estática modulares de 200 KVA com autonomia de 15 minutos que alimentam uma chave estática que por sua vez alimenta o QGBT-UPS(KF), e daí partem as alimentações do QGFE-BLOCO E instalado no bloco E, QGFE-3(DTCEA/APP), instalado do prédio do DTCEA, além do mesmo, neste prédio ainda temos o QGFE-1(DTCEA/APP) e o QGFE-2(DTCEA/APP) que são alimentados pelo PBT-UPS-1.1(KF) e o PBT-UPS-2.1(KF) respectivamente, através de cabos unipolares 0,6/1 KV por sua vez estes quadros alimentam cinco chaves estáticas instaladas neste mesma sala dos quadros gerais, que alimentam os quadros parciais da sala técnica e sala APP, responsável pelo controle do espaço aéreo que fica no prédio do DTCEA/APP. Para a iluminação de emergência da KF e alimentação do comando e controle do sistema de gerenciamento de energia foram instaladas duas unidades retificadoras de 100 A/125 Vcc e para alimentação de iluminação de emergência do prédio do



(FL 7/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de 14 de Maio de 2014)

DTCEA/APP foi instalada uma UPS-SIE(KF) de 20 KVA – 380/220 V que alimenta o quadro QL-6(DTCEA/APP), instalado neste prédio.

O sistema de iluminação etomadas da subestação foi executado com infraestrutura aparente com utilização de eletrodutos e leitos de ferro, ambos galvanizados a fogo, os circuitos de iluminação e tomadas são 220 V, foram lançados com cabos flexíveis de diversas bitolas ate os pontos de consumo e foram utilizados luminárias fluorescentes 2x32W, luminárias a prova de tempo e luminárias a prova de explosão.

2.1.8 Sistema de Gerenciamento de Energia:

Na KF Congonhas foi instalado um sistema de gerenciamento de energia (SIGE), que monitora, controla e/ou comanda todos os equipamentos, quadros e painéis instalados na KF, prédio do Bloco E, prédio do DTCEA/APP e SR-1(Microondas). As interligações entre os equipamentos do sistema de gerenciamento de energia foram executadas com cabos de fibra óptica, cabo UTP CAT 6 e cabos de cobre multivias.

2.1.9 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica (SPDA):

Na cobertura do prédio da KF Congonhas, foi executado um sistema de proteção contra descargas atmosféricas tipo “gaiola de Faraday” utilizando cabos de cobre nu # 50mm² formando a malha principal, e tem suas descidas interligadas a uma haste de terra tipo copperweld de 3/4” x 3m de alta camada, que por sua vez se interliga a malha de aterramento de 24 x 40m executada com cabo de cobre nú # 50mm², em baixo do prédio da KF a uma profundidade de 0,60m, onde nos cruzamentos de metro em metro foram feitas interligações com uso de solda exotérmica reforçada, na periferia da malha de dois em dois metros foram instaladas hastes de terra tipo copperweld de 3/4” x 3m de alta camada, todos os cabos que compõem a malha e todas as hastes de aterramento foram envolvidas com material isolante. O aterramento da KF foi interligado ao existente para que todos ficassem no mesmo potencial.

2.1.10 Detecção e Alarme de Incêndio

O sistema formado por 34 (trinta e quatro) pontos de detectores, 02 (dois) acionadores manuais, 03 (três) sirenes e 02 (dois) strobes. O sistema foi interligado através de infra-estrutura de eletrodutos de ferro galvanizado a fogo e instalado cabo par #1,5mm² interligando os pontos de detectores ópticos, acionadores manuais ambos endereçáveis e sirenes e strobes a central de detecção.

2.1.11 Sistema de Climatização/Ventilação e Exaustão Mecânica:

O sistema de Ar Condicionado da obra é compostode 04 (quatro) Condicionadores de Ar Tipo Self Contained de 10 TRs e 04 (quatro) Unidades Condensadoras de 10 TRs, as interligações entre os Self's e os condensadores foi executada em tubos de cobre. Foram instalados 06 (seis) exautores nas salas de baterias da KF, sendo, 03 (três) em cada sala, toda a infraestrutura de instalações elétrica e Automação do sistema de climatizaçãoé aparente e foi executada com eletroduto de ferro galvanizado a fogo e condutele de alumínio roscável. O sistema de automação executados monitora, comando e controla o sistema de climatizaçãoda nova da KF – Congonhas.

2.1.12 Cabeamento Estruturado:

Foi executada infra-estrutura interna em eletrocalha, eletroduto de ferro ambos galvanizados a fogo e caixas de passagem com guia para 200 pontos entre voz e dados, a para infra-estrura externa foram executados bancos de dutos em eletroduto de PVC concretado e caixas de passagem de concreto armado com tampas de ferro fundido. Foram lançados e conectorizados nos bastidores, patch panel e patch voice, cabos CTP-APL-G e cabos de fibra óptica para interligação entre os prédios e internamente cabos UTP CAT 5.





(FL 8/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)


2.1.13 Sistema Hidrossanitário:

A alimentação da caixa d'água do novo prédio da KF Congonhas foi interligada na tubulação que abastece o prédio do SERIPA.

A partir da caixa d'água foi executado um barrilete de onde partem as tubulações das colunas de água fria.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS		
01.02.000	Medição de resistividade do solo		
01.02.107	Medição de resistividade do solo		
	Ponto de medição com 5 níveis (2, 4, 8, 16 e 32)m	un	5,00
01.03.100	Levantamento de dados em campo		
01.03.100	Levantamento de dados em campo	un	1,00
	Levantamento planialtimétrico		
	Levantamento planialtimétrico cadastral da área onde será construída a entrada de energia da concessionária	un	1,00
01.06.000	Planejamento e controle		
01.06.100	Plano de Gerenciamento	un	1,00
01.03.510	Projeto Executivo Fabricação de Equipamentos Elétricos		
01.03.510	Projeto EXECUTIVO (Fabricação) de EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
	- CMPG 1	un	1,00
	- PMT-1.1 e 2.1	un	2,00
	- PMT-1.2 e 2.2	un	2,00
	- TF-1.1 e 2.1	un	2,00
	- TF-1.2 e 2.2	un	2,00
	- GMG-1.1, 1.2, 2.1 e 2.2	un	4,00
	- BMG-1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 / EMG-1.1, 1.2, 2.1 e 2.2	un	6,00
	- PTA-1.1 e 2.1	un	2,00
	- PBT-1.1 e 2.1	un	2,00
	- PBT-UPS-1.1 e 2.1	un	2,00
	- UPS-1.1 e 2.1	un	2,00
	- BPS-1.1A, 1.1B, 1.1C, 2.1A, 2.1B e 2.1C / EPS-1.1A, 1.1B, 1.1C, 2.1A, 2.1B e 2.1C	un	6,00
	- SIE	un	1,00
	- URF-1.1 e 2.1	un	2,00
	- BRF-1.1 e 2.1 / ERF-1.1 e 2.1	un	2,00
	- URV / BRV	un	2,00



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 185730
R. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-0551

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2009
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA - 148
Consulte em <http://www3.feljus.org.br/sitepubl.asp>
EEWL93959)IBP
Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.43 - R\$14.30

088683 FETJ 07





(FL 9/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	- CHE	un	8,00
	- QPST	un	4,00
	- QCM-1.1 e 2.1	un	2,00
	- QCE-1 e 2	un	2,00
	- QPB-1.1A, 1.1B, 1.1C, 2.1A, 2.1B e 2.1C	un	6,00
	- QGBT	un	1,00
	- QGBT-UPS	un	1,00
	- QGFL	un	1,00
	- QGFE	un	4,00
	- QGAC	un	1,00
	- QDFE	un	9,00
	- QDFL	un	3,00
	- QDFAC	un	1,00
	- QDL-E	un	1,00
	- SIGE	un	1,00
	- Projeto EXECUTIVO elétrico de automação	un	1,00
01.03.520	Projeto EXECUTIVO (de instalações) dos Sistemas de Energia		
01.03.520	Projeto EXECUTIVO (de instalações) dos Sistemas de Energia	un	15,00
01.03.530	Projeto EXECUTIVO (de instalações) dos Sistemas de SDAI		
01.03.530	Projeto EXECUTIVO (de instalações) dos Sistemas de SDAI	un	2,00
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.100	Construções Provisórias/ Canteiro de Obra		
02.01.100	Construções Provisórias/ Canteiro de Obra	un	1,00
02.01.150	Operação e manutenção de canteiros		
02.01.150	Operação e manutenção de canteiros	mês	25,00
02.02.310	Remoção de equipamentos e acessórios		
02.02.310	Remoção de equipamentos e acessórios		
	- SR	un	2,00
	- TF	un	3,00
	- GMG	un	2,00
	- PBT-SB	un	1,00
	- PBT-NB	un	1,00
	- PMT-SB	un	1,00
	- UPS	un	2,00
	- BPS	un	2,00
	- QGF	un	4,00





PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP, SOB Nº 2660.40007199
Santo André, 18/10/2014
Reg. Funcional 4830 - LUIZ SANTO ANDRÉ





(FL 10/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	- QDF	un	10,00
	- QPST	un	4,00
02.02.321	Remoção de redes elétricas enterradas		
02.02.321	Redes enterradas		
	- Elétrica (circuito alimentador em média tensão do posto de transformação, a partir da cabine de medição existente)	m	50,00
	- Elétrica (circuitos alimentadores em baixa tensão do PBT-SB da KF existente, a partir do posto de transformação)	m	140,00
	Elétrica (circuito alimentador em média tensão das SR's do Glideslope/RVR e DVOR, a partir do PMT-NB da KF existente)	m	280,00
	- Elétrica (circuitos alimentadores em baixa tensão dos quadros gerais do DTCEA/APP e Bloco E, a partir do PBT-SB e PBT-NB da KF existente)	m	960,00
02.03.000	Locação da obra - de edificações		
02.03.100	De edificações	m²	672,00
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	Fundações		
	KF		
03.01.100	Escavação de valas		
03.01.101	Manual	m³	451,00
03.01.103	Reaterro compactado	m³	342,00
	Sondagem a percussão		
	Mobilização de equipamento de sondagem	unid.	1,00
	Execução de sondagem a percussão	m	85,18
03.01.400	Fundação profunda		
03.01.420	Estacas pré-moldadas		
03.01.424	Estaca pré-moldada com diâmetro de 260mm		720,00
03.01.500	Blocos de fundação (inclusive cintas e espera dos pilares)		
03.01.501	Lastro	m²	1,90
03.01.502	Forma	m²	1378,00
03.01.503	Armadura	kg	5102,00
03.01.504	Concreto 25 MPa	m³	52,00
03.02.307	Canaletas		
	Forma	m²	46,00
	Armadura	kg	395,00
	Concreto 25 MPa	m	8,00
03.01.505	Lona plástica preta - 150 micra	m²	139,00
	BASE DO TANQUE		
03.01.100	Escavação de valas		
03.01.101	Manual	m³	57,00





(FL 11/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

03.01.103	Reaterro compactado	m³	34,00
03.01.501	Lastro	m³	2,50
03.01.502	Forma	m²	85,00
03.01.503	Armadura	kg	1054,00
03.01.504	Concreto 25 MPa	m³	3,00
ABRIGO DO EXTINTOR			
03.01.100	Escavação de valas		
03.01.101	Manual	m³	1,00
03.01.103	Reaterro compactado	m³	1,00
03.01.500	Cintas		
03.01.502	Forma	m²	1,00
03.01.503	Armadura	kg	25,00
03.01.504	Concreto 25 MPa	m³	0,50
PORTÃO DE ACESSO			
03.01.100	Escavação de valas		
03.01.101	Manual	m³	1,50
03.01.103	Reaterro compactado	m³	1,00
03.01.500	Blocos de fundação (Sapatas)		
03.01.501	Lastro	m³	1,00
03.01.502	Forma	m²	1,00
03.01.503	Armadura	kg	16,00
03.01.504	Concreto 25 MPa	m³	0,50
BASES SPT UNIPOLARES			
03.01.100	Escavação de valas NOTURNO		
	Manual	m³	4,00
	Reaterro compactado	m³	2,50
03.01.360	Base (radier). NOTURNO		
	Lastro	m³	1,00
	Forma	m²	6,00
	Armadura	kg	91,00
	Concreto 20 MPa	m³	2,00
BASE CABINE DE MEDIÇÃO			
03.01.100	Escavação de valas		
03.01.101	Manual	m³	25,00
03.01.103	Reaterro compactado	m³	7,65
03.01.360	Base (radier)		



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP, SOB Nº 4620.40007199

Santo André, 18/07/2014

Roseli Maria de Lima m³

Reg. Funcional 4030 - UGI Santo André



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-8166
0886820 FIC

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2006
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DSA 148
EEWL93952%QQJ

Aut. 8.11 - RETJ 1.62 - Fundos 1.40 - ISSN 0.42 - R\$14.30
Consulta em <https://www2.trf4.jus.br/sitepublico>


185 Ofício de Notas

GENUINE 52 GENUINE 52 GENUINE 52



(FL 12/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

03.01.320	Lastro	m³	1,65
03.01.361	Forma	m²	32,00
03.01.362	Armadura	kg	507,00
03.01.363	Concreto 20 MPa	m³	7,38
09.01.200	Testes		
09.01.202	Prova de carga estática	un	1,00
03.02.000	Estruturas de concreto		
	KF		
03.02.100	Concreto armado		
03.02.110	Pilares		
03.02.111	Formas	m²	155,00
03.02.112	Armadura	kg	1236,00
03.02.113	Concreto 25 MPa	m³	14,00
03.02.120	Vigas		
03.02.121	Formas	m²	494,00
03.02.122	Armadura	kg	3542,00
03.02.123	Concreto 25 MPa	m³	40,00
03.02.130	Laje		
03.02.131	Formas	m²	602,00
03.02.132	Armadura	kg	3820,00
03.02.133	Concreto 25 MPa	m³	73,00
03.02.135	Laje de piso		
03.02.136	Formas	m²	115,00
03.02.137	Armadura em tela soldada tipo Telcon	m²	1564,00
03.02.138	Concreto 20 MPa	m³	51,00
	BASE DO TANQUE		
03.02.100	Concreto armado		
03.02.110	Pilares (Paredes)		
03.02.111	Formas	m²	1,00
03.02.112	Armadura	kg	248,50
03.02.113	Concreto 25 MPa	m³	11,50
03.02.135	Laje de piso (inclusive base do gerador)		
03.02.136	Formas	m²	1,00
03.02.137	Armadura	m²	677,00
03.02.138	Concreto 20 MPa	m³	12,00
	ABRIGO DO EXTINTOR		



188 Ofício de Notas

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 088682-770
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-1001

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2006
FERNANDO RENAN DE QUEIROS L. DISA 1449
EEWL93953.DVP

Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R\$14.31

- Consulte em <http://www.188ofdn.com.br>

188 Ofício de Notas

GENUINE 188 GENUINE 188 GENUINE 188



(FL 13/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

03.02.100	Concreto armado		
03.02.130	Lajes		
03.02.131	Formas	m²	2,00
03.02.132	Armadura	kg	10,00
03.02.133	Concreto 25 MPa	m³	0,50
03.02.135	Laje de piso		
03.02.136	Formas	m²	1,00
03.02.138	Concreto 20 MPa	m³	0,50
	PORTÃO DE ACESSO		
03.02.100	Concreto armado		
03.02.110	Pilares		
03.02.111	Formas	m²	16,00
03.02.112	Armadura	kg	60,00
03.02.113	Concreto 25 MPa	m³	1,00
04.00.000	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
03.03.000	Estrutura metálica		
03.03.200	Peças principais (Estrutura da Cobertura)		
03.03.201	Perfis Laminados		
	.01 - pontalete - Perfil "U" de Aço UST. SAC. 41 (100x50x4.76mm)	kg	312,00
	.02 - terça - Perfil "U" de Aço UST. SAC. 41 (150x50x4.76mm)	kg	2279,00
03.03.207	Chapas		
	.01 - chapa - Aço UST. SAC. 41 (180x240x4.76mm)	kg	91,00
03.03.300	Dispositivos de ligação (Estrutura da Cobertura)		
03.03.301	Parafusos com porca e arruela		
	.01 - Parafuso auto perfurante, Ø1/4" x 1.1/2", para fixação	un	698,00
	.02 - Parafuso auto perfurante, Ø1/4" x 7/8", para costura	un	849,00
03.03.303	Chumbadores		
	.01 - Chumbador PARABOLT 3/8", para fixação das bases	un	280,00
	Arquitetura da KF		
04.01.100	Tapamentos		
04.01.101	Alvenaria de tijolos maciços de barro		
	.01 - 1 vez	m2	8,57
	.02 - 1/2 vez	m2	8,68
04.01.102	Alvenaria de tijolos furados de barro		
	.01 - 1 vez	m2	274,24
	.02 - 1/2 vez	m2	269,12



189 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - 08418573
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2500-5111

088682 1575771

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 3143

EEWL93954*OHW

Aut. 8.11 - EETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - 4518-30

Consulte em <https://www2.tj-rj.br/sitepublico>

BRUNO RENAN DE QUEIROZ



de Maio de 2014)






(FL 15/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	.01 - para porta PM1	cj	1,00
	.02 - para portas PM2 e PM3	cj	7,00
	.03 - para portas PF1 e PV1	cj	5,00
	.04 - para portas PF2	cj	4,00
04.01.248	Dobradiça		
	.01 - para portas de madeira	un	33,00
	.02 - para portas aço galv. - tipo gonzo	un	54,00
04.01.400	Cobertura		
04.01.410	Telhas termo-acústicas - 30mm		
	.01 - em aço galvalume	m2	505,00
04.01.413	Peças complementares de aço		
	.01 - rufo lateral em chapa de aço, e=0,5mm larg.:40cm	m	17,00
	.02 - rufo lateral em chapa de aço, e=0,5mm larg.:80cm	m	17,00
	.03 - cumeeira em chapa de aço, e=0,5mm larg.:60cm	m	29,70
04.01.500	Revestimentos		
04.01.510	Revestimentos de pisos		
04.01.511	Pisos cimentados		
	.01 - meio-esperon com grouta plástica	m2	306,58
04.01.512	Pisos cerâmicos		
	.01 - 30x30cm	m2	16,87
04.01.526	Metálico		
	.01 - chapa xadrez #1/4", inclusive cantoneira e fixação	m2	9,06
04.01.529	Piso elevado		
	.01 - com revestimento vinílico dissipativo, 60 x 60cm	m2	226,46
04.01.530	Revestimentos de paredes e tetos		
04.01.531	De paredes e teto com chapisco		
	.01 - parede	m2	1344,40
04.01.532	De paredes e teto com emboço (massa única)		
	.01 - parede	m2	1344,40
04.01.534	De paredes com cerâmica		
	.01 - 5 x 5cm (branca)	m2	342,80
	.02 - 5 x 5cm (azul)	m2	210,70
04.01.535	De paredes com azulejo		
	.01 - 20 x 20cm (branco)	m2	33,62
04.01.550	Revestimentos de forros		
04.01.554	Gesso autoportante acartonado	m2	25,86

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 26201400071677.

Santo André, 18 / 04 / 2014

Roseli Maria de Lima
Reg. Funcional 4830 - UGI Santo André




185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 250.00.00
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2005
FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA
Aut. B 1 - CETJ 1.62 - Cundoc 1 de 15500.042 - RT14 30
- Consulte em <https://www3.jus.br>
08889231000
EELW 29221 JWK
sitepublinc

(FL 16/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

04.01.556	Placas metálicas modulares, tipo colméia	m2	150,00
04.01.560	Pinturas		
04.01.561	De paredes e teto com massa corrida		
	.01 - parede	m2	1075,20
	.02 - teto	m2	25,86
04.01.562	Pintura anti-corrosiva	m2	179,80
04.01.564	Pintura com tinta à base de esmalte sintético	m2	179,80
04.01.569	Pintura com tinta acrílica c/selador		
	.01 - parede	m2	1075,20
	.02 - teto	m2	25,86
04.01.576	Pintura com verniz acrílico	m2	432,76
04.01.600	Impermeabilização		
04.01.601	Manta asfáltica (Calhas)	m2	126,60
04.01.602	Argamassa com hidrófugo (Laje sob telhas)	m2	480,00
04.01.604	Elastomeros sintéticos em solução (banheiro, cozinha)	m2	4,00
04.01.605	Com emulsão hidroasfáltica (Paredes enterradas)	m2	177,25
04.01.700	Acabamentos e arremates		
04.01.701	Rodapés		
	.01 - cimentado do tipo laje 7x7 cm	m	91,30
	.02 - em madeira	m	59,54
04.01.702	Soleiras		
	.01 - em granito (interno) - largura = 15 cm	m	8,25
	.02 - em granito (externo) - largura = 25 cm	m	17,45
04.01.703	Peitoris		
	.01 - em granito	m	14,30
04.01.704	Juntas		
	.01 - Perfil U de alumínio 1,5x1,5cm - platibanda	m	98,89
	.02 - Perfil U de alumínio 1,5x1,5cm - bancadas das Salas de Baterias	m	8,00
	.03 - Cantoneira de alumínio - bancadas das Salas de Baterias	m	3,20
04.01.706	Chapim de arremate da platibanda, pré-moldado de concreto (22x50x26,5cm)	pç	98,89
04.01.800	Equipamentos e Acessórios		
04.01.805	Escada de aço galvaniz., tipo Marinheiro, L=40cm	m	4,00
04.01.806	Painél telado sobre elementos vazados (sala dos grupos geradores)	m2	8,00
04.01.807	Alçapão e suporte metálico (acesso à cx. d'água)	cj	1,00
04.01.810	De sanitários		
	.01 - Porta-papéis de cerâmica	un	1,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
 CREA-SP, SOB Nº 460.400.071/99
 Santo André, 15/10/2014
 Roseli Maria de Lima
 Reg. Funcional 4830 - UCI Santo André






(FL 17/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	.02 - Saboneteira de cerâmica	un	1,00
	.03 - Porta-toalhas de papel em ABS	un	1,00
	.04 - Saboneteira retangular em ABS	un	1,00
	.05 - Assento para bacia sanitária	un	1,00
	.06 - Porta toalha com bastão plástico	un	1,00
	.07 - Box de vidro temperado e=8mm com porta de correr (incluindo ferragens)	m²	2,16
	.08 - Tecto em granito (e = 3cm,h = 10 cm)	m	1,25
	.09 - Espelho de cristal com moldura de alumínio 50 x 80cm (lxh)	un	1,00
	10. Chuveiro elétrico	un	1,00
04.01.880	Sala de Baterias		
	.01 - Bancada em granito cinza andorinha, sem cuba de aço inox - 2,00 x 0,60m	un	2,00
	.02 - Tampas das canaletas (Sala de Baterias) em chapa metálica, espess. 6mm e cantoneiras de bordo	m2	9,20
04.02.000	Comunicação visual		
04.02.102	Placas e quadros		
	.01 - PI - Placas de identificação de atividades operacionais (32 x 15cm)	un	17,00
	.02 - PS - Placas sinalizadoras de áreas de seguranças (15 x 25cm)	un	13,00
	Serviço a serem executados no prédio do DTCEA/APP e Seripa		
	Serviços de engenharia (Adequação de projeto)		
02.02.100	Demolição convencional		
02.02.140	Verificação		
02.02.150	Piso		
04.01.100	Tapetes		
04.01.102	Alvenaria de tijolos furados de barro - 1/2 vez	m²	281,29
04.01.530	Revestimentos de paredes e tetos		
04.01.531	De paredes com chapisco	m²	1366,37
04.01.532	De paredes com emboço (massa única)	m²	1366,37
IN.01	Folha de Fôrmica TX Bege	unid.	1,00
04.01.560	Pinturas		
04.01.561	De parede com massa corrida	m²	1158,71
04.01.569	Pintura com tinta acrílica c/selador	m²	1158,71
04.01.510	Revestimentos de pisos		
04.01.529	Piso elevado	m²	244,62
	Remoções		
IN.02	Remoção de tanque de louça	unid.	1,00
IN.03	Remoção de pontos de instalações hidráulicas	unid.	2,00





(FL 18/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

URBANIZAÇÃO			
02.02.000	Demolição		
02.02.100	Demolição Convencional		
02.02.110	Fundações e estruturas de concreto		
02.02.111	Concreto simples	m³	21,23
02.02.112	Concreto armado	m³	44,48
02.02.140	Vedações	m³	60,97
02.02.150	Pisos	m³	5,13
02.02.160	Cobertura	m²	154,00
02.02.180	Pavimentação	m³	62,09
02.02.300	Remoções		
02.02.311	Cerca de arame farpado	m	20,00
02.02.312	Grade de ferro	m²	15,36
02.04.000	Terraplanagem		
02.04.200	Cortes		
02.04.201	Em material de 1ª categoria		567,44
02.04.300	Ferro Compactado		
02.04.301	Manual	m³	453,95
02.04.302	Mecanizado	m³	379,67
02.04.400	Transporte, Lançamento e Espalhamento de Material Escavado		
02.04.401	Da obra para bota-fora	m³	317,29
02.04.402	Do empréstimo para a obra	m³	709,30
05.06.000	Serviços diversos (drenagem)		
05.06.100	Escavação de Valas		
05.06.101	Manual	m³	3,96
05.06.900	Canaleta de drenagem (seção 0,30 m x 0,30 m)	m	44,00
04.05.000	Pavimentação		
04.05.100	Serviços Preliminares		
04.05.104	Sarjetões (sarjetas duplas) - 12,80 m	m³	2,30
04.05.105	Tentos	m	69,80
04.05.600	Revestimento		
04.05.603	Pavimento articulado de concreto		
	.01 - Camada de areia	m³	9,53
	.02 - Blocos de concreto	m²	190,50



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP, SOB Nº 260.400.871/96
18/07/2014
Santo André, Roseli Maria de Lima
Reg. Funcional 4830 - UEL Santo André



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-8151
08868-1101

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**


Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2014
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ D'SA
EEWL29224\$MBQ

Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.46 - TSSON C 42 - R\$14.30
Consulte em <https://www3.jus.br/sitapublica>



(FL 19/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

04.05.700	Rampas de acesso		
	.01 - Em concreto moldado "in loco", sobre lastro de concreto	m³	3,17
04.04.000	Paisagismo		
04.04.200	Preparo do Solo para Plantio		
04.04.201	Terra vegetal	m³	2,79
	Terra vegetal. NOTURNO	m³	615,76
04.04.300	Vegetação		
04.04.304	Gramas em Placas	m²	27,88
	Gramas em Placas. NOTURNO	m²	6157,56
	Poda de árvores		
	Poda de árvores	un	15,00
	Destocamento de árvores		
	Destocamento de árvores	un	18,00
	Plantio de árvores		
	Transporte de mudas para fornecimento e plantio	un	1,00
	Mão de obra de plantio de mudas	un	30,00
	Fornecimento de mudas (Pau de Cotia, Chupa ferro com 2,5m)	un	421,00
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	Água fria		
05.01.200	Tubulações e conexões de PVC rígido		
05.01.201	Tubos		
	.01 - soldável - 40mm	m	24,00
	.02 - soldável - 50mm	m	21,00
	.03 - soldável - 85mm	m	3,00
05.01.202	Adaptador		
	.01 - soldável longo c/ flange p/ cx d'água - 32mm	pç	4,00
	.02 - soldável longo c/ flange p/ cx d'água - 50mm	pç	2,00
	.03 - soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro - 25mm X 3/4"	pç	6,00
	.04 - soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro - 32mm X 1"	pç	2,00
	.05 - soldável curto c/ bolsa-rosca p/ registro - 75mm X 3"	pç	2,00
05.01.207	Joelho		
	.01 - 90º soldável 25mm	pç	18,00
	.02 - 90º soldável 32mm	pç	5,00
	.03 - 90º soldável 60mm	pç	4,00
	.04 - de redução 90º soldável azul c/ bucha latão 25mm X 3/4"	pç	6,00
05.01.209	Tê		





(FL 20/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	.01 - 90º soldável – 25mm	pç	4,00
	.02 - 90º soldável – 32mm	pç	6,00
	.03 - 90º soldável – 60mm	pç	3,00
	.04 - de redução 90º soldável 32 X 25mm	pç	3,00
05.01.500	Aparelhos e Acessórios Sanitários		
05.01.501	Lavatório individual		
	.01 – com coluna, com sifão de copo	un	1,00
05.01.503	Bacia sifonada		
	.01 -com caixa acoplada	pç	1,00
05.01.510	Cuba dupla de metal, com sifão de copo	un	2,00
05.01.512	Torneira		
	.01 - para pia de cozinha	pç	2,00
	.02 - para lava-olhos	pç	2,00
	.03 - para lavatórios	pç	1,00
05.01.516	Registro de gaveta		
	.01 - Registro com acabamento – 3/4"	pç	3,00
05.01.517	Ligação flexível	pç	1,00
05.01.521	Caixa d'água pré-fabricada 1000 litros	pç	1,00
05.01.524	Valvula para aparelhos sanitários		
	.01 - para lavatório	pç	1,00
	.02 – para pia	pç	2,00
05.01.532	Ducha higiênica (composição conforme item 05.01.501 – SEAP)	pç	1,00
05.01.533	Registro esfera de PVC (composição idem item 05.01.501 – SEAP)		
	.01 – 25mm	pç	3,00
	.02 – 32mm	pç	1,00
	.03 – 60mm	pç	2,00
05.01.534	Caixa de registro em alvenaria 60 X 60 X 70cm, c/ tampão de ferro fundido (composição idem item 05.06.301)		
	.01 - c/ registro de esfera 25mm	pç	1,00
	.02 - c/ registro de gaveta bruto 3"	pç	2,00
05.03.000	Drenagem de águas pluviais		
05.03.114	Grelha hemisférica	pç	4,00
05.03.115	Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm com tampa de ferro fundido (composição conforme item 05.06.303)	un	4,00
05.03.300	Tubulações e Conexões de PVC		
05.03.301	Tubo		
	.01 – junta elástica 100mm	m	90,00



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507.6180

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2022
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA
EEWL29216&UYS
Av. B. 11 - SETJ 1.62 - Fundos - 4A - ISSON D. 42 - 9514 30

08868
78 de fev
JUN 07 / 2022
JUN 07 / 2022



(FL 21/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

05.03.305	Joelho		
	.01 – 100mm	pç	4,00
05.03.310	Tubo radial		
	.01 – 100mm	pç	4,00
05.04.000	Esgotos sanitários		
05.04.300	Tubulações e Conexões de PVC		
05.04.301	Tubo		
	.01 – ponta-bolsa c/viola 50mm	m	16,00
	.02 – ponta-bolsa c/viola 75mm	m	12,00
	.03 – ponta-bolsa c/viola 100mm	m	36,00
	.04 – ponta-bolsa soldável 40mm	m	6,00
05.04.304	Curva		
	.01 – 90º – longa 100mm	pç	1,00
05.04.305	Joelho		
	.01 – 45º – 40mm	pç	1,00
	.02 – 90º – 40mm	pç	4,00
	.03 – 90º – 50mm	pç	4,00
	.04 – 90º – 75mm	pç	1,00
	.05 – 90º – 100mm	pç	4,00
05.04.311	Vedação para conexão de vaso sanitário	un	1,00
05.04.313	Anel de borracha		
	.01 – 50mm	pç	10,00
	.02 – 75mm	pç	3,00
	.03 – 100mm	pç	10,00
05.04.314	Adaptador para sifão		
	.01 – 40mm	pç	1,00
	.02 – 50mm	pç	2,00
05.04.316	Tê (composição conforme item 05.01.102 – SEAP)		
	.01 – 100 X 75mm	pç	1,00
05.04.317	Terminal de coluna de ventilação (composição conforme item 05.01.102 – SEAP)		
	.01 – 75mm	pç	1,00
05.04.800	Acessórios		
05.04.802	Ralo seco		
	.01 – ralo seco 10 X 10 cm Ø 40mm c/caixilho e grelha de metal	pç	1,00
05.04.803	Ralo sifonado		
	.01 – ralo sifonado 150 X 185 X 75mm c/caixilho e grelha de metal	pç	2,00





(FL 22/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

05.06.300	Caixas de Passagem		
05.06.303	Em concreto pré-moldado		
	.01 - de inspeção – Ø 60cm c/tampa de ferro fundido	un	3,00
	.02 - separadora de óleo – Ø 60cm c/tampa de ferro fundido	un	2,00
	.03 - retentora de óleo – Ø 60cm c/tampa de ferro fundido	un	2,00
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
	Instalação eletrônica Predial		
	Sistema de Energia		
06.01.170	Acessórios		
06.01.179	Botoeira liga/desliga com contatos de prata e chave seletora, montados em condutete duplo à prova de explosão, fornecida completa	un	2,00
06.01.180	Dispositivo de Proteção Contra Surtos e Transientes (DPST) composto de varistores com proteção térmica e fusíveis de proteção, capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente de surto nominal de 80 kA e máxima de 200kA para 8/20µs, para instalação em caixa de alumínio IP65 acoplada ao quadro (conforme UL 1449 ed.2)		
	- Vac 380/220V	un	15,00
06.01.182	Impressão do diagrama unifilar da SE sobre película adesiva, laminada em uma face e aplicada sobre painel emoldurado; o painel deverá ser executado com MDF com espessura de 2cm, moldura reta na cor preta que deverá proteger e se sobrepôr às bordas da impressão		
	- tamanho: mínimo A0	un	1,00
06.01.200	Condutores		
06.01.203	Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio-dura, encordoamento classe 2A, formação 7 a 19 fios, conforme NBR 5111		
	- #50,0mm²	m	540,00
06.01.205	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento constituída por composto extrudado não halogenado termofixo à base de copolímero ou terpolímero de etilenopropileno (HEPR), temperatura normal de operação de 90°C, cobertura, composto termoplástico poliolefilico, não halogenado, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 0,6/1,0kV, conforme NBR 13248, na cor indicada em projeto		
	-Unipolar #6,0mm²	m	150,00
	-Unipolar #10,0mm²	m	1916,00
	-Unipolar #16,0mm²	m	543,00
	-Unipolar #25,0mm²	m	136,00
	-Unipolar #35,0mm²	m	300,00
	-Unipolar #50,0mm²	m	25,00
	-Unipolar #70,0mm²	m	728,00
	-Unipolar #95,0mm²	m	370,00
	-Unipolar #120,0mm²	m	2268,00
	-Multipolar 2x#2,5mm²	m	1128,00
	-Multipolar 3x#2,5mm²	m	1664,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2620.40001/2014.

Santo André, 18/05/2014

Roseli Maria de Lima
Reg. Funcional 4839 - UGE Santo André



18º Ofício de Notas
Av. Lus Vitoriano Vieira Teixeira - Tabela - RJ - Tel: 2507-5184
Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-5184

**Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
- Consulte em: <https://www3.jucis.rj.gov.br>
- TSSON D. 42 e R\$14,30

EEWL29218.POB
Aut. E 11 - RETJ 1.82 - Eundor 1.82



088682

18º Ofício de Notas - RIO DE JANEIRO



(FL 23/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.01.206	-Multipolar 4x#4,0mm ²	m	80,00
	-Multipolar 4x#6,0mm ²	m	261,00
	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento e cobertura de PVC sem chumbo antichama, blindagem metálica, temperatura normal de operação de 70°C, classe de tensão 0,6/1kV, conforme NBR 7289.		
	-Multipolar 2x#1,0mm ²		
	-Multipolar 4x#1,0mm ²	m	289,00
	-Multipolar 6x#1,0mm ²	m	27,00
	-Multipolar 8x#1,0mm ²	m	40,00
	-Multipolar 12x#1,0mm ²		
	-Multipolar 15x#1,0mm ²	m	132,00
	-Multipolar 16x#1,0mm ²	m	176,00
06.01.207	-Multipolar 25x#1,0mm ²		
	-Multipolar 7x#1,5mm ²	m	36,00
06.01.209	Condutor de cobre eletrolítico flexível, têmpera mole, encordoamento classe 2, blindado, isolamento em EPR, cobertura de PVC sem chumbo, temperatura normal de operação de 90°C, antichama, classe de tensão 3,6/6kV, conforme NBR 7286 e na cor preta		
	-Unipolar #16,0mm ²	m	66,00
06.01.212	Cabo de cobre eletrolítico flexível, têmpera mole, encordoamento classe 2, blindado, isolamento em EPR, cobertura de PVC sem chumbo, temperatura normal de operação de 90°C, antichama, classe de tensão 15/25kV, conforme NBR 7286 e na cor preta		
	-Unipolar #35,0mm ²	m	108,00
06.01.214	Cabo óptico dielétrico revestido em acrilato, tubo loose, multimodo, operação nas faixas de 850, 1310 ou 1550 nm, capa externa de polietileno de alta densidade		
	- 6 fibras de 62,5 µm	m	720,00
06.01.240	Cordoalha flexível, com malha trançada de fios de cobre e extremidades com barra chata de cobre com dois furos de 8mm para fixação	pç	12,00
06.01.241	Terminais e conectores		
	- Terminais de compressão em cobre, para cabos de cobre, completo	pç	16,00
	- #4,0mm ²	pç	32,00
	- #6,0mm ²	pç	112,00
	- #10,0mm ²	pç	80,00
	- #16,0mm ²	pç	48,00
	- #25,0mm ²	pç	16,00
	- #35,0mm ²	pç	48,00
	- #70,0mm ²	pç	80,00
	- #95,0mm ²	pç	48,00
	- #120,0mm ²	pç	112,00



188 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 Andar - RJ - Tel: 2507-6143

088682

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

18 de Janeiro de 2003

Rio de Janeiro

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA 148

- Consulte em <https://www3.jus.br/sitepubl/pe>

EEWL29219=ETA

Art. 8.11 - PET 1.62 - Fundat. 1.42 - 1550N C 45 - R\$14 3L

188 Ofício de Notas

088682

18 de Janeiro de 2003

Rio de Janeiro


FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA 148

- Consulte em <https://www3.jus.br/sitepubl/pe>

EEWL29219=ETA

Art. 8.11 - PET 1.62 - Fundat. 1.42 - 1550N C 45 - R\$14 3L

06.01.242	Mufra termocontrátil para cabo unipolar, uso externo ou interno		
	- para cabo #35mm ² - 3,6/6kV	pç	24,00
	- para cabo #35mm ² - 15/25kV	pç	3,00
06.01.300	Eletrodutos, condutores, caixas e acessórios		
06.01.301	Eletroduto em PVC rígido antichama, roscável, rosca paralela (BSP), conforme NBR-15465, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	18,00
	- Ø2"	vr	15,00
	- Ø4"	vr	43,00
06.01.302	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	3,00
	- Ø2"	vr	20,00
	- Ø3"	vr	2,00
	- Ø4"	vr	6,00
06.01.306	Eletroduto metálico flexível a prova de explosão, fabricado em tubo de cobre sanfonado sem costura, revestido internamente com fibra sintética e reforçado externamente com fios de cobre trançados, terminais em latão soldados, rosca BSP		
	- macho/macho - Ø3/4" - comprimento de 1,0m	pç	2,00
06.01.310	Condutores		
06.01.313	Condutor em alumínio injetado, à prova de tempo, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada e guarnição de neoprene		
	- Tipo "C" - Ø3/4"	pç	2,00
	- Tipo "L" - Ø3/4"	pç	3,00
	- Tipo "N" - Ø3/4"	pç	3,00
	- Tipo "P" - Ø3/4"	pç	7,00
	- Tipo "R" - Ø3/4"	pç	5,00
	- Tipo "S" - Ø3/4"	pç	1,00
06.01.314	Condutor em alumínio injetado, à prova de explosão, rosca cônica (NPT), tampa aparafusada e guarnição de neoprene		
	- Tipo "LB" - Ø2"	pç	12,00
	- Tipo "LB" - Ø3"	pç	2,00
	- Tipo "LR" - Ø3"	pç	2,00
06.01.330	Acessórios		
06.01.331	Arruela em alumínio silício, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto à caixa		
	- Ø3/4"	pç	8,00
	- Ø2"	pç	30,00
	- Ø3"	pç	2,00
06.01.332	Bucha em alumínio silício, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto à caixa		



18º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-4164/4167

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA L 148
EEWL292101BCD

Aut 6 11 - FETJ 1 62 - Caudex 1 de 1
Consulte em <https://www3.tre.jus.br/sistemapublico>
ISSON D 40 - R\$114,30

088682



(FL 25/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	- Ø3/4"	pç	8,00
	- Ø2"	pç	30,00
	- Ø3"	pç	2,00
	- Ø4"	pç	4,00
06.01.334	Cotovelo de inspeção em alumínio fundido, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada		
	- Ø1"	pç	3,00
06.01.339	Curva 90° em aço-carbono, galvanizado à quente, rosca paralela (BSP), raio standart		
	- Ø3/4"	pç	6,00
	- Ø2"	pç	2,00
	- Ø4"	pç	4,00
06.01.341	Luva em PVC rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), conforme NBR 16465		
	- Ø2"	pç	12,00
	- Ø4"	pç	8,00
06.01.349	Unidade seladora, em alumínio injetado, rosca paralela (BSP)		
	- Vertical - Ø2"	pç	12,00
06.01.350	Artigos e acessórios		
06.01.350	Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m		
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), chapa distanciada a cada 200mm, A = 1000mm	pç	23,00
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), chapa distanciada a cada 200mm, A = 1000mm	pç	21,00
06.01.360	Acessórios		
06.01.362	Curva Vertical Externa em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 500mm - 90°	pç	4,00
06.01.365	Curva 90° com passagem Reta Descida em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	7,00
06.01.367	Cotovelo Reto 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 200mm	pç	19,00
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	5,00
06.01.369	Cruzeta Reta 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	1,00
06.01.370	Junção Simples em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- aba de 75mm	pç	270,00
06.01.371	Junção 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- aba de 75mm	pç	42,00


O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 7620/2000-7699, em 18/07/2014, por Rômulo Lima de Lima, Engenheiro Civil, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, sob o nº 4830, e pelo Engenheiro Rômulo Lima de Lima, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, sob o nº 4830.





(FL 26/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.01.373	Grapa para Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido	pç	132,00
06.01.375	Proteção para ligação em painel, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- A = 200mm	pç	11,00
	- A = 300mm	pç	17,00
	- A = 500mm	pç	4,00
06.01.376	Suporte para Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- tipo "C", aba de 75mm	pç	78,00
06.01.378	Tampa para leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m		
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 200mm	pç	11,00
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	6,00
06.01.380	Saída Horizontal de leito para eletroduto em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- Ø2"	pç	12,00
06.01.384	Tê Reto 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 200mm	pç	5,00
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	7,00
06.01.500	Perfílados e acessórios		
06.01.501	Perfílado perfilado em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m		
	- 38x38mm	pç	163,00
06.01.550	Ferragens		
06.01.565	Chumbador passante em aço inoxidável, com porcas e arruelas lisa e de pressão, rosca externa "NC"		
	- Ø3/4"x60cm	un	76,00
06.01.568	Grampo tipo "U" em aço 1020 galvanizado à quente, com porcas rosca "WW", arruelas lisa e de pressão		
	- "Ø4"	pç	4,00
06.01.590	Tirante em vergalhão de aço carbono, galvanizado à quente por imersão, rosca "NC" total		
	- Ø1/4", C=3m	pç	45,00
06.01.592	Tala, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- retangular com três furos	pç	450,00
06.01.650	Grampos, conectores e presilhas		
06.01.652	Terminal de pressão, para um cabo, em liga de cobre ou bronze, com um furo de Ø3/8" para fixação à superfície plana		
	- para cabo #50mm²	pç	124,00
06.01.655	Conector tipo parafuso fendido, para dois cabos, em liga de cobre ou bronze		
	- para dois cabos #120mm²	pç	2,00
	- para dois cabos #50mm², com pino de fixação	pç	121,00





188 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507.6100
088682 AF 157284
Certifico que a presente é copia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2005
FERNANDO REMAN DE QUEIROS DISA 1400
EEWL29212,LKO
- Consulte em <https://www.issn.gov.br>
Av. E 11 - FETJ 1.62 - Europa 1 - RJ - ISSN 0 42 1 9114 0



(FL 27/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)


	Conector SC com acoplador para - 2 fibras de 62,5 µm	pç	141,00
	Cordão Duplex 1,5m SC para - 2 fibras de 62,5 µm	pç	47,00
	Fusão de fibra óptica	pç	282,00
	Ensaio e teste de aceitação em fibra	pç	282,00
	Conector RJ45 para Cat. 6	pç	210,00
06.01.662	Presilha em chapa de latão tratada, com furo de 8mm para fixação		
	- para cabo #50mm ²	pç	140,00
06.01.700	Conexões exotermicas		
06.01.701	Metal de solda exotérmica acondicionado em recipiente em forma de cone de aço, selado, com terminal de contato acoplado. Não deverá conter fósforo ou quaisquer substâncias cáusticas, tóxicas ou explosivas		
	- cartucho nº 115	pç	114,00
06.01.702	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. Molde deverá ser fabricado em material grafite com pureza de 99,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal de um cabo parafusado em derivação, fornecido completo		
	- para cabo #50mm ²	pc	4,00
06.01.950	Geral		
06.01.953	Composto Selante para vedação de unidade seladora		
	- pote de 0,5kg	un	4,00
06.01.954	Fibra de retenção para vedação de unidade seladora		
	- pote de 0,1kg	un	4,00
06.01.956	Suporte de aterramento elétrico com barra de cobre prateado, para terminais de pressão, fornecido completo (com furações, suportes, tubos metálicos, parafusos, porcas e arruelas, tudo em aço galvanizado a quente), a menos dos conectores		
	- barra de 100mm x 1000mm x 6mm	pç	4,00
06.01.957	Suporte de aterramento eletrônico com barra de cobre prateado, para terminais de pressão, fornecido completo (com furações, suportes, isoladores, parafusos, porcas e arruelas, tudo em aço galvanizado a quente), a menos dos conectores		
	- barra de 100mm x 1000mm x 6mm	pç	2,00
	- barra de 200mm x 2000mm x 6mm	pç	1,00
	Instalação elétrica Predial		
06.01.200	Instalação Predial da KF		
	Condutores		
06.01.204	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termoplástico, não halogenado, antichama, temperatura normal de operação de 70°C, baixa emissão de gases tóxicos e fumaça, 450/750V, conforme NBR 13248 e na cor indicada em projeto.		
	-Unipolar #2,5mm ²	m	2050,00
	-Unipolar #6,0mm ²	m	20,00






(FL 28/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.01.300	Eletrodutos, condutores, caixas e acessórios		
06.01.302	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	232,00
	- Ø1"	vr	6,00
06.01.303	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca BSB, com revestimento protetor, conforme NBR-5598, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	30,00
06.01.310	Condutores		
06.01.313	Condutor em alumínio injetado, à prova de tempo, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada e guarnição de neoprene		
	- Tipo "E" - Ø3/4"	pç	40,00
	- Tipo "C" - Ø3/4"	pç	40,00
	- Tipo "LL" - Ø3/4"	pç	37,00
	- Tipo "X" - Ø3/4"	pç	35,00
	- Tipo "Y" - Ø3/4"	pç	9,00
	- Tipo "Z" - Ø3/4"	pç	77,00
	- Tipo "A" - Ø1"	pç	8,00
	- Tipo "B" - Ø1"	pç	4,00
	- Tipo "D" - Ø1"	pç	2,00
	- Tipo "F" - Ø1"	pç	1,00
	- Tipo "G" - Ø1"	pç	10,00
06.01.314	Condutor em alumínio injetado, à prova de explosão, rosca cônica (NPT), tampa aparafusada e guarnição de neoprene		
	- Tipo "E" - Ø3/4"	pç	6,00
	- Tipo "C" - Ø3/4"	pç	4,00
	- Tipo "LL" - Ø3/4"	pç	13,00
	- Tipo "LR" - Ø3/4"	pç	7,00
	- Tipo "LB" - Ø3/4"	pç	4,00
	- Tipo "T" - Ø3/4"	pç	38,00
06.01.330	Acessórios		
06.01.331	Arruela em alumínio silício, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto à caixa		
	- Ø3/4"	pç	6,00
	- Ø1"	pç	6,00
06.01.332	Bucha em alumínio silício, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto à caixa		
	- Ø3/4"	pç	6,00
	- Ø1"	pç	6,00





(FL 29/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.01.333	Bucha de redução em ferro nodular galvanizado à quente, rosca paralela (BSP) - Ø3/4"xØ1"	pç	12,00
06.01.348	União em ferro nodular galvanizado à quente, composta de corpo, contra corpo e anel de vedação, rosca paralela (BSP) - Ø3/4"	pç	8,00
06.01.349	Unidade seladora, em alumínio injetado, rosca paralela (BSP) - Horizontal - Ø3/4"	pç	8,00
06.01.350	Leitos e acessórios		
06.01.360	Acessórios		
06.01.375	Proteção para ligação em painel, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido - A = 300mm	pç	1,00
06.01.500	Perfilados e acessórios		
06.01.550	Ferragens		
06.01.551	Abracadeira tipo "OMEGA", em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, com dois furos para fixação de eletroduto, superfície plana	pç	182,00
06.01.557	Balancador para Suspensão em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido	pç	11,00
06.01.565	Chumbador passante em aço inoxidável, com porca sextadada, arruelas lisas e de pressão, rosca "NC" - Ø3/4"x60cm	un	247,00
06.01.576	Pino de fixação à tiro, com rosca "NC", porca sextadada e arruelas lisas e de pressão, em aço galvanizado à quente por imersão - Ø1/4"x30x30mm	un	12,00
06.01.577	Suporte para fixação do eletroduto ao tirante - Ø3/4"	un	241,00
	- Ø1"	un	6,00
06.01.590	Tirante em vergalhão de aço carbono, galvanizado à quente por imersão, rosca "NC" total - Ø1/4", C=3m	pç	91,00
06.01.800	Luminárias e acessórios		
06.01.820	Luminárias Comerciais		
06.01.823	Luminária comercial de embutir, fabricada (corpo) em chapa de aço pintada na cor branca, refletor e aleta parabólica em alumínio anodizado alto brilho, soquete bipino - para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W – 5000K	un	3,00
06.01.824	Luminária comercial de embutir, fabricada (corpo e refletor) em chapa de aço pintada na cor branca, difusor em poliestireno plano martelado, soquete bipino - para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W – 5000K - para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W – 4100K	un un	2,00 1,00



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS4 AET67017
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6155

088682

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 1487

EEWL29205#SNK

Rut. e 11 - FETJ 1 62 - Fundos 1 ad - TSSON 0 42 2 9114 30



Consulte em <https://www3.t.ju.rj.br>

185 OFÍCIO DE NOTAS - RIO DE JANEIRO



(FL 30/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.01.826	Luminária comercial de embutir, fabricada (corpo e refletor) em chapa de aço pintada na cor branca, soquete E-27		
	- para uma lâmpada fluorescente compacta de 9W-5000K	pç	26,00
	- para lâmpada incandescente de 60W	pç	2,00
06.01.830	Luminárias Industriais		
06.01.834	Luminária industrial pendente, fabricada (corpo e refletor) em chapa de aço pintada na cor branca, soquete bipino		
	- para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W - 5000K	un	43,00
06.01.840	Luminárias à Prova de Tempo e Gases		
06.01.841	Luminária à prova de tempo, fabricada (corpo, grade) em alumínio fundido, proteção em vidro temperado vedado com guarnição de neoprene, soquete E-27		
	- para uma lâmpada incandescente de 60W - (tipo pendente)	un	8,00
06.01.842	Luminária vedada, à prova de tempo, de sobrepor, fabricada (corpo, refletor e moldura) em chapa de aço pintada na cor branca, protetor em vidro transparente temperado, soquete bipino		
	- para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W - 5000K	un	6,00
06.01.843	Luminária à prova de explosão, fabricada (corpo, grade) em alumínio fundido, globo em vidro temperado rosado ao corpo e vedado com guarnição de neoprene, soquete E-27		
	- para uma lâmpada compacta de 23W - 5000K (tipo pendente)	un	36,00
	- para uma lâmpada incandescente de 60W - (tipo pendente)	un	2,00
06.01.860	Acessórios		
06.01.861	Lâmpada incandescente, base rosçada em alumínio E-27		
	- 60W	pç	12,00
06.01.862	Lâmpada fluorescente economizadora tubular, bipino		
	- 16W - 5000K	pç	4,00
	- 32W - 4100K	pç	2,00
	- 32W - 5000K	pç	104,00
06.01.863	Lâmpada fluorescente compacta, base rosçada em alumínio E-27		
	- 23W - 5000K	pç	36,00
	- 9W - 5000K	pç	26,00
06.01.876	Reator eletrônico de alta frequência, partida instantânea, alto fator de potência e alto rendimento		
	- 2 x 16W	pç	2,00
	- 2 x 32W	pç	53,00
06.01.881	Relé fotoeletrônico, com sistemas de proteção contra curto-circuito na carga e transientes de tensão da rede elétrica, caixa de montagem em policarbonato de alto impacto, grau de proteção IP-67, sistema automático de tensão e com suporte para instalação/fixação (fornecido completo)		
	- 1200W - 220V	pç	2,00
06.01.900	Interruptores, tomadas e acessórios		
06.01.905	Interruptor em material termoplástico, com contatos de prata, componentes elétricos de cobre, 10A/250V, fornecido completo		



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N.º 185
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6955

088682 AF337048

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022
FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA
EEWL29206*KHY

Art. 8.º - FETJ 1.62 - Fundos 1.º de - ISSN 0.42 - R\$14,30

Consulte em <https://www2.jusbrasil.com.br>

185 Ofício de Notas - RIO DE JANEIRO

GENUINE 185



	- um interruptor de uma seção simples - montado em condutele de alumínio simples à prova de tempo	un	5,00
	- um interruptor de duas seções simples - montado em condutele de alumínio simples à prova de tempo	un	2,00
	- um interruptor de três seções simples - montado em condutele de alumínio simples à prova de tempo	un	6,00
	- um interruptor bipolar - montado em condutele de alumínio simples à prova de tempo	un	1,00
	- dois interruptores de seção paralela - montado em condutele de alumínio simples à prova de tempo	un	4,00
06.01.906	Tomada em material termoplástico, com contatos em prata, componentes elétricos de cobre, classe I, 10A / 250V, fornecido completo		
	- uma tomada - montada em condutele de alumínio simples à prova de tempo	un	26,00
	- uma tomada - montado em condutele de alumínio simples à prova de explosão	un	4,00
06.01.914	Tomada em baquelite, com contatos em prata, componentes elétricos de cobre, 3P+Pe - Pino redondo -, 15A / 380V, fornecido completo		
	- montada em caixa de alumínio fundido (à prova de explosão)	un	6,00
06.01.950	Gerais		
06.01.951	Arame de aço carbono galvanizado à quente	kg	1,00
06.01.952	Conjunto selante para vedação de unidade seladora	un	2,00
06.01.954	Fibra de resina para vedação de unidade seladora	un	2,00
	- pote de 0,1kg		
06.01.100	Equipamentos e acessórios		
	Sistema de Energia		
06.01.102	Transformador de distribuição a seco, para uso abrigado sem invólucro de proteção, com comutação (TAP) manual, IP00		
	- para uso abrigado sem invólucro de proteção - 13800-380/220V - 3Ø - 500kVA, conforme (TF-1.1 e TF-2.1) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00
	- para uso abrigado sem invólucro de proteção - 380-4160V - 3Ø - 150kVA, conforme (TF-1.2 e TF-2.2) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00
06.01.104	Cubículo de Medição e Proteção Geral em Média Tensão (CMPG), metal clad, resistente a arco interno conforme IEC 62271, IP55		
	- para uso ao tempo - 15kV - 1500kVA, conforme cubículo 1 (PMT-M1/G1/G1.1/G1.2/G1.3) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	1,00
06.01.105	Subestação remota (SR) dupla, tipo II (não agrupada), blindada convencional, instalação ao tempo, IP55		
	- SR-1 - 75kVA, 4160V-380/220V, conforme desenho 261.13.E02.DS.046, composta pelos seguintes componentes básicos: painéis de média tensão (PMT-1/ PMT-0/ PMT-2), com chaves seccionadoras à gás SF6; transformador a óleo de 75kVA (TF); painel de baixa tensão (PBT) com protetor contra surtos (DPST). No PMT-0 os fusíveis serão substituídos por relé de proteção e 3 TC's de proteção. No PBT serão incluídas 2 contactoras com intertravamento mecânico.	un	1,00
	Adequações técnicas solicitados nos painéis de BT QDFE 1.1, QDFE 1.2, QDFE 2.1 e QDFE 2.2, conforme solicitado em sua carta nº 104/DI no dia 25/03/2011.	un	4,00
06.01.107	Painel de Média Tensão (PMT), metal clad, com o disjuntor isolado à gás SF6, resistente a arco interno conforme IEC 62271, IP23		
	- 13,8kV - 500kVA, conforme (PMT-1.1 e PMT-2.1) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 41557
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6151

088682

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - DISA 148
EEWL29207+CBV

Aut. E. 1: - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R114 30

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sistema-publico>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

185 Ofício de Notas

185 Ofício de Notas

185 Ofício de Notas

	Painel de Média Tensão (PMT), metal clad, com disjuntor à gás SF6 motorizado extraível, relé de proteção S23 e 4TC's (3 para proteção 1 de janelas), resistentes a arco interno conforme IEC 62271, IP23		
	- 4,16kV - 150kVA, conforme (PMT-1.2 e PMT-2.2) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00
06.01.109	Painel de Transferência Automática (PTA), operação manual, automático, teste e manutenção, IP23		
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 500kVA, conforme (PTA-1.1 e PTA-2.1) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00
06.01.110	Grupo Motor-Gerador (GMG) com acessórios (sistema de escape, dutos de ar saída radiador, etc.)		
	- 380/220V - 456/500kVA, conforme (GMG-1.1, GMG-1.2, GMG-2.1 e GMG-2.2) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	4,00
06.01.112	Fonte Ininterrupta de Energia Estática (UPS)		
	- Modular: trifásica - 380/220V - gabinete com 04 (quatro) módulos de 50kVA/40kW, conforme (UPS-1.1 e 2.1) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00
06.01.113	Sistema iluminação de emergência, montado em rack padrão 19", composto por dois módulos ininterrupto de energia estática (UPS), banco de baterias do tipo chumbo-ácido ventilada reguladas por válvulas (VRLA) com autonomia mínima de 2 horas e quadro de distribuição (SIE)		
	Modular: trifásica - 380/220V - 10kVA/8kW, conforme desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	1,00
06.01.114	Unidade Retificadora (UR) tipo Modular, com entrada (Q) incorporado		
	Modular: entrada 380V - 3Ø / saída = 125Vcc - In=50A / gabinete com 02 (dois) módulos, conforme (URF-1.1 e URF-2.1) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00
	Modular: entrada 380V - 3Ø / saída = 28Vcc - In=200A / gabinete com 02 (dois) módulos e banco de baterias do tipo chumbo-ácido reguladas por válvulas (VRLA) com autonomia mínima de 60 minutos (URV)	un	1,00
06.01.116	Conjunto de Baterias Associadas aos Sistemas UPS, às Unidades Retificadoras e aos Grupos Motores-Geradores		
	- tipo chumbo-ácido ventilada, para 15 minutos de autonomia e potência de 50kVA/40kW, conforme (BPS-1.1A, BPS-1.1B, BPS-1.1C, BPS-2.1A, BPS-2.1B e BPS-2.1C) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	6,00
	- tipo chumbo-ácido ventilada, para 120 minutos de autonomia, conforme (BRF-1.1 e BRF-2.1) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00
	- tipo chumbo-ácido ventilada, capacidade para 10 arranques sem recarga, 24Vcc, conforme (BMG-1.1, BMG-1.2, BMG-2.1 e BMG-2.2) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	4,00
06.01.117	Estante Metálica para Baterias		
	- tipo chumbo-ácido ventilada (EPS-1.1A, EPS-1.1B, EPS-1.1C, EPS-2.1A, EPS-2.1B e EPS-2.1C), conforme desenho nº 261.13.E01.DS.003	un	6,00
	- tipo chumbo-ácido ventilada (ERF-1.1 e ERF-2.1), conforme desenho nº 261.13.E01.DS.003	un	2,00
	- tipo chumbo-ácido ventilada (EMG-1.1, EMG-1.2, EMG-2.1 e EMG-2.2), conforme desenho nº 261.13.E01.DS.003	un	4,00
06.01.120	Chave estática de transferência automática (CHE), com posição manual e automático, duas fontes AC de entrada, intertravamento mecânico e chave by-pass para cada entrada.		
	- 3Ø - 380/220V - 30A, conforme (CHE-1 a 6) desenhos nº 261.13.E02.DS.033 a 038	un	4,00
	- 3Ø - 380/220V - 60A, conforme (CHE-7) desenho nº 261.13.E02.DS.040	un	1,00
	- 3Ø - 380/220V - 250A, conforme (CHE) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	1,00
06.01.121	Painel de Distribuição em Baixa Tensão (PBT), IP23		
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 500kVA, conforme (PBT-1.1 e 2.1) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	2,00
06.01.122	Painel de Distribuição em Baixa Tensão via UPS (PBT-UPS), IP23		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 262.040.000.199

Santo André, 18/05/2014
Eng.º Responsável: José Maria de Lima
Eng.º Responsável: JGI Santo André



186 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6155
088682 AF787250
NS4155712
Certifico que a presente e copia
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA
-Canalita em <https://www.issn.org.br>
ISSN 0 42 = 4514 35
FETJ 1 62 • Fundos 1 62
EEWL 29208) ISM
19 OFICIO DE NOTAS
JUS BR / 19 OFICIO DE NOTAS

(FL 33/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)


	- Classe 1,2kV, 3Ø, 200kVA, conforme (PBT-UPS-1.1 e 2.1) desenho nº 261.13.E01.DS.001	cj	2,00
06.01.124	Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), IP21		
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 150kVA, conforme (QGBT) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	1,00
06.01.125	Quadro Geral de Baixa Tensão via UPS (QGBT-UPS), IP21		
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 200kVA, conforme (QGBT-UPS) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	1,00
06.01.126	Quadro de Proteção Contra Surtos e Transientes (QPST), capacidade de curto-circuito de 200kA, corrente de descarga 130kA para 8/20µs, corrente de impulso 50kA para 10/350µs (conforme UL 1449 ed.2), IP65		
	- capacidade contínua de 63A	um	1,00
	- capacidade contínua de 125A	un	2,00
	- capacidade contínua de 200A	un	1,00
06.01.127	Quadro Geral de Ar Condicionado (QGAC), IP21		
	- classe 1,2kV, 3Ø, 123kVA, conforme (QGAC) desenho nº 261.13.E02.DS.032	un	1,00
06.01.128	Quadro de Distribuição de Força e Luz (QDFL), IP21		
	- classe 1,2kV, 3Ø, 46kVA, conforme (QDFL) desenho nº 261.13.E02.DS.045	un	1,00
06.01.129	Quadro Geral de Força e Luz (QGFL), IP21		
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 73kVA, conforme (QGFL) desenho nº 261.13.E02.DS.03	un	1,00
06.01.130	Quadro de Distribuição de Força e Luz (QDFL), IP21		
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 23kVA, conforme (QDFL) desenho nº 261.13.E02.DS.023	un	1,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 40kVA, conforme (QDFL-1) desenho nº 261.13.E02.DS.043	un	1,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 20kVA, conforme (QDFL-2) desenho nº 261.13.E02.DS.044	un	1,00
06.01.133	Quadro de Distribuição de Luz (QDL), IP21		
	- 1Ø, 125Vcc, 1kW, conforme (QDL-E) desenho nº 261.13.E02.DS.024	un	1,00
06.01.135	Quadro de Distribuição de Força para Equipamentos (QGFE), IP21		
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 60kVA, conforme (QGFE-1 e QGFE-2) desenho nº 261.13.E02.DS.029	un	2,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 94kVA, conforme (QGFE-3) desenho nº 261.13.E02.DS.030	un	1,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 30,2kVA, conforme (QGFE) desenho nº 261.13.E02.DS.042	un	1,00
06.01.136	Quadro de Distribuição de Força para Equipamentos (QDFE), IP21		
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 8,1kVA, conforme (QDFE-1.1) desenho nº 261.13.E02.DS.033	un	1,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 8,1kVA, conforme (QDFE-1.2) desenho nº 261.13.E02.DS.034	un	1,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 8,1kVA, conforme (QDFE-2.1) desenho nº 261.13.E02.DS.037	un	1,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 7,5kVA, conforme (QDFE-2.2) desenho nº 261.13.E02.DS.038	un	1,00
	QDL - SIE	un	1,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 21,6kVA, conforme (QDFE-1.4 e 2.4) desenho nº 261.13.E02.DS.039	un	2,00
	- Classe 1,2kV, 3Ø, 18kVA, conforme (QDFE-5) desenho nº 261.13.E02.DS.040	un	1,00



18% Ofício de Notas
088682
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 16574
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6555
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2008
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA 148
EEWL29209, XAR
Aut. B 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 2.42 - R\$14 30

(FL 34/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.01.137	Quadro de Comando do Motor-bomba (QCM), IP21 - Classe 1,2kV, 3Ø, 1,5CV, conforme (QCM-1.1 e 2.1) desenho nº 261.13.E02.DS.025	un	2,00
06.01.139	Quadro de Comando para exaustor (QCE), IP21 - Classe 1,2kV, 1Ø, 1,5CV, conforme (QCE-1 e 2) desenho nº 261.13.E02.DS.026	un	2,00
06.01.141	Quadro de Proteção das Baterias (QPB), IP21 - Classe 1,2kV, 2Ø, 50kVA/40kW, conforme (QPB-1.1A, 1.1B, 1.1C, 2.1A, 2.1B e 2.1C) desenho nº 261.13.E01.DS.001	un	6,00
06.01.150	Sistema de Gerenciamento de Energia (SIGE), conforme documentos 000.00.E01.EP.001.00, 000.00.E01.EP.002.00, 000.00.E01.EP.003.00, 000.00.E01.EP.004.00, 000.00.E01.EP.009.00, 000.00.E01.EP.031.00 e 000.00.E01.EP.005.00, composto NO MÍNIMO dos itens abaixo:		
	- Software de gerenciamento, protocolo aberto	un	1,00
	- Parametrização, customização e integração		1,00
	- Unidade de Gerenciamento de Energia (UGE)		2,00
	- Bastidor de Comunicação do Sistema de Gerenciamento de Energia (Base SIGE)		2,00
	- Servidor do SIGE		2,00
	- Estação de trabalho para o homem-máquina		2,00
	- Switch óptico 4 portas gerenciável, com fonte redundante (UGE)	unid.	13,00
	- Switch 2 portas ópticas e 8 portas ethernet gerenciável com fonte redundante para automação industrial	unid.	12,00
	- Hub 8 portas Modbus, para automação industrial	unid.	8,00
	- Bridges de Comunicação Modbus/TCPModbus Tipo TSX ETG	unid.	19,00
	- Fonte Chaveada Redundante Tipo ABL8	unid.	40,00
	- Remota de entrada e saída para Controlador Lógico Programável tipo Advantys 16 Entradas Digitais e 16 Saídas Digitais	unid.	19,00
	- Software para programação das Remotas	cj	1,00
	- Diferença de Licenças de Software	cj	1,00
	- Diferença de Parametrização, customização e integração	cj	1,00
	Serviço de instalações (Adequação de projeto)		
06.01.351	Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m - perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), chapa distanciada a cada 200mm, A = 300mm	pç	18,00
06.01.384	Tê Reto 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido - perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	2,00
06.01.369	Cruzeta Reta 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido - perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	0,00
06.01.367	Cotovelo Reto 90° em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido - perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 200mm	pç	16,00
	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	4,00
06.01.365	Curva 90° com passagem Reta Descida em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507 615

088682

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2030
FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA - DISA 148
EEWL29200HAVE
Aut. 6.11 - FETJ 1.62 - Fundos: 84 - TSSON D 42 - R214 30

Consulte em <https://www1.tjrr.jus.br/sistemapublico>

ORIGINAL EM 22/01/2030



(FL 35/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.01.370	- perfil "U" de 19 x 76mm (aba externa), A = 300mm	pç	1,00
	Junção Simples em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- aba de 75mm	pç	219,00
06.01.375	Proteção para ligação em painel, em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- A = 300mm	pç	19,00
06.01.590	Tirante em vergalhão de aço carbono, galvanizado à quente por imersão, rosca "NC" total		
	- Ø1/4", C=3m	pç	40,00
06.01.501	Perfilado perfurado em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 6,0m		
	- 38x38mm	pç	173,00
06.01.373	Grapa para Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido	pç	126,00
06.03.441	Chumbador passante em aço inoxidável, com porca sextadada, arruelas lisa e de pressão, rosca externa "NC"		
	- Ø1/4"	unid.	297,00
06.01.655	Conector tipo parafuso fendido, para dois cabos, em liga de cobre ou bronze		
	- para dois cabos #50mm², com pino de fixação	pç	121,00
06.01.203	Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio-dura, encordoamento classe 2A, formação 7 a 19 fios, conforme NBR 5111		
	- #50,0mm²	m	548,00
06.01.205	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento constituída por composto extrudado não halogenado termofixo à base de copolímero ou terpolímero de etilenopropileno (HEPR), temperatura normal de operação de 90°C, cobertura, composto termoplástico poliolefilico, não halogenado, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 0,6/1,0kV, conforme NBR 13248, na cor indicada em projeto		
	-Unipolar #6,0mm²	m	624,00
	-Unipolar #50,0mm²	m	132,00
	-Unipolar #70,0mm²	m	442,00
	-Unipolar #95,0mm²	m	442,00
06.01.206	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento e cobertura de PVC sem chumbo antichama, blindagem metálica, temperatura normal de operação de 70°C, classe de tensão 0,6/1kV, conforme NBR 7289.		
	-Multipolar 4x#1,0mm²	m	187,00
06.01.114	Unidade Retificadora (UR) tipo Modular, com quadro (QDCC) incorporado		
	- Modular - entrada = 380V - 3Ø / saída = 28Vcc - In=200A / gabinete com 02 (dois) módulos e banco de baterias do tipo chumbo-ácido reguladas por válvulas (VRLA) com autonomia mínima de 60 minutos (URV) (valor referente a mão de obra de instalação)	unid.	0,00
06.01.205	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento constituída por composto extrudado não halogenado termofixo à base de copolímero ou terpolímero de etilenopropileno (HEPR), temperatura normal de operação de 90°C, cobertura, composto termoplástico poliolefilico, não halogenado, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 0,6/1,0kV, conforme NBR 13248, na cor indicada em projeto		
	-Multipolar 3x#2,5mm²	m	0,00
	-Unipolar #6,0mm² (somente mão de obra - material na obra)	m	70,00
B.3	Suportes Metálicos		
	Remanejamento de estantes de baterias		



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 26.20.4000/199

Santo André, 18 / 02 / 2014
Roseli Maria de Lima
Engenheira Civil - UGI Santo André



18º Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6151
088682 AF767243
N84155-6644

Certifico que a presente e copia fiel do original que foi exibido.


Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2023
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISC
EEWL29201HPAH
Aut E 11 - FETJ 1 62 - Fundos 1 64 - TSSON D 42 - R\$14 30

18º OFÍCIO DE NOTAS
RIO DE JANEIRO

Consulte em <https://www3.bcb.gov.br/silencio>

(FL 36/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

IN.04	Execução de suporte em cantoneiras de ferro para relocação das estantes existentes	unid.	1,00
IN.05	Mão francesa dupla - ML-1307	pç	33,00
IN.06	Suporte para sustentação dos quadros elétricos (QDFE-1.1, QDFE-1.2, QDFE-2.1 e QDFE-2.2)	pç	4,00
B.4	Instalações elétricas e mecânicas da sala de elétrica (DTCEA-APP)		
06.01.302	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	5,00
06.01.590	Tirante em vergalhão de aço carbono, galvanizado à quente por imersão, rosca "NC" total		
	- Ø1/4", C=3m	pç	1,00
06.03.441	Chumbador passante em aço inoxidável, com porca sextadada, arruelas lisa e de pressão, rosca externa "NC"		
	- Ø1/4"	unid.	6,00
06.01.556	Abraçadeira tipo "OMEGA", em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido, com dois furos para fixação de eletroduto à superfície plana		
	- Ø3/4"	pç	6,00
07.07.174	Abraçadeira tipo unha, material em alumínio fundido, para fixação de tubulação, completa com parafusos, porca e arruelas lisas.		
	- Ø3/4"	pç	4,00
06.01.313	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada e guarnição de neoprene		
	- Tipo "E" - Ø3/4"	pç	1,00
	- Tipo "F" - Ø3/4"	pç	2,00
	- Tipo "G" - Ø3/4"	pç	1,00
06.01.834	Luminária industrial pendente, fabricada (corpo e refletor) em chapa de aço pintada na cor branca, soquete bipino		
	- para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W - 5000K	unid.	5,00
06.01.905	Interruptor em material termoplástico, com contatos de prata, componentes elétricos de cobre, 10A/250V, fornecido completo		
	- um interruptor de uma seção simples - montado em condulete de alumínio simples à prova de tempo	unid.	1,00
06.01.204	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termoplástico, não halogenado, antichama, temperatura normal de operação de 70°C, baixa emissão de gases tóxicos e fumaça, 450/750V, conforme NBR 13248 e na cor indicada em projeto.		
	-Unipolar #2,5mm²	m	50,00
IN.07	Remoção de exaustor, quadro de exaustão e dutos existentes na sala de elétrica e sala de climatização do prédio do DTCEA/APP	unid.	1,00
IN.08	Novo encaminhamento dos dutos de exaustão da sala de climatização do prédio do DTCEA/APP	unid.	1,00
IN.09	Interligação do quadro de ar condicionado com a rede existente	unid.	1,00
B.5	Instalação de Splits na sala de Elétrica (DTCEA-APP)		
IN.10	Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split (parede) de 9.000Btu/h, marca Carrier (38KCA009515MC/ 42LUCA009515LC)	unid.	2,00
IN.11	Infra estrutura para Split com execução de calçada junto as unidades condensadoras	unid.	2,00
06.01.302	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m - Ø3/4"	vr	4,00
06.01.313	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada e guarnição de neoprene	pç	3,00






06.01.204	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termoplástico, não halogenado, antichama, temperatura normal de operação de 70°C, baixa emissão de gases tóxicos e fumaça, 450/750V, conforme NBR 13248 e na cor indicada em projeto - Unipolar #2,5mm²	m	51,00
05.04.301	Tubo - ponta-bolsa soldável 40mm	m	9,00
05.04.305	Joelho - 45° - 40mm	pç	3,00
05.04.305	Joelho - 90° - 40mm	pç	3,00
05.04.316	Tê - 100 X 75mm	pç	1,00
Adequação do layout das salas de baterias da KF			
IN.12	Desmontagem dos bancos de baterias, adequação das estantes e remontagem	unid.	1,00
IN.13	Adequação das instalações elétricas devido a Adequação do Lay out das estantes	unid.	2,00
IN.14	Reposicionamento dos pontos de água e esgoto para lava olhos	unid.	1,00
IN.15	Demolição de revestimento cerâmico	m²	2,85
05.01.512	Torneira		
	02 - para lava-olhos	pç	0,00
04.01.560	Pintura		
04.01.561	De parede de 100cm massa corrida	m²	1187,66
04.01.569	Pintura de parede de 100cm com tinta acrílica colorida	m²	1300,11
04.01.535	Revestimentos de paredes com azulejo	m²	36,47
	01 - 20cm (banco)		
Adequação do SPDA da KF			
IN.16	Adequação na instalação do SPDA	unid.	1,00
Interligação da caixa PD10 com a Sala de Transformação em Média Tensão da KF Existente			
06.10.401	Banco de dutos, montado com eletrodutos de PVC rígido antichama Ø4", com armação - tipo 2A	m	40,00
06.10.100	Escavação de terra		
06.10.101	- Manual	m³	399,00
06.10.103	Reaterro	m³	331,20
Iluminação sob o telhado da KF (interligado ao circuito 8 da sala de controle)			
06.01.905	Interruptor em material termoplástico, com contatos de prata, componentes elétricos de cobre, 10A/250V, fornecido completo - um interruptor de uma seção simples - montado em condulete de alumínio simples à prova de tempo	unid.	6,00
06.01.313	Condulete em alumínio injetado, à prova de tempo, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada e guarnição de neoprene - Tipo "E" - Ø3/4"	pç	41,00
	- Tipo "LL" - Ø3/4"	pç	38,00
	- Tipo "T" - Ø3/4"	pç	80,00
	- Tipo "TB" - Ø1"	pç	1,00
06.01.333	Bucha de redução em ferro nodular galvanizado à quente, rosca paralela (BSP) - Ø3/4"xØ1"	pç	13,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2620/400071078
Santo André, 18/07/2014
Roseli Maria de Lima
Reg. Funcional 4830 - UGI Santo André





185 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 25071451
Luis Vitoriano Vieira Teixeira

Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.


Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ
DISP. 1487

EEWL29203\$VIV
Aut. B.1.1 - FETJ.1.62 - Cundbe. 44 - TSSON.0.42 - 4214.30

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>





06.01.302	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	7,00
06.01.204	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento em composto termoplástico, não halogenado, antichama, temperatura normal de operação de 70°C, baixa emissão de gases tóxicos e fumaça, 450/750V, conforme NBR 13248 e na cor indicada em projeto.		
	-Unipolar #2,5mm²	m	2120,00
07.07.174	Abraçadeira tipo unha, material em alumínio fundido, para fixação de tubulação, completa com parafusos, porca e arruelas lisas.		
	- Ø3/4"	pç	13,00
06.03.445	Abraçadeira tipo "D", em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão em zinco fundido		
	- Ø3/4"	pç	150,00
IN.17	Fornecimento e instalação de Luminária Tartaruga Ref. TA 100 (OLIVO) com 01 lâmpada eletônica de 20w	unid.	3,00
	Adequação de Layout dos quadros da KF conforme sugestão CISCEA		
IN.18	Adequação das Base dos quadros	unid.	1,00
06.01.205	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento constituída por composto extrudado não halogenado termofixo à base de copolímero ou terpolímero de etilenopropileno (HEPR), temperatura normal de operação de 90°C, cobertura, composto termoplástico poliolefilico, não halogenado, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 0,6/1,0kV, conforme NBR 13248, na cor indicada em projeto		
	-Multipolar 2x#2,5mm²		1138,00
	-Multipolar 3x#4,0mm²		85,00
	-Unipolar #16,0mm²	m	563,00
	-Unipolar #95,0mm²	m	385,00
	-Unipolar #120,0mm²	m	2328,00
07.07.000	Óleo combustível		
07.07.100	Tubulações e conexões		
07.07.101	Tubo de aço preto, ASTM-A106 ou norma API, schedule 40 para Ø1" e schedule 80 acima de Ø2", aço nu		
	- Ø1/2"	m	12,00
	- Ø3/4"	m	6,00
	- Ø1"	m	24,00
	- Ø1 1/2"	m	18,00
	- Ø5"	m	12,00
07.07.102	Tubo de PVC rígido		
	- Ø2"	m	5,00
07.07.120	Conexões		
07.07.121	Cotovelo 90° em ferro maleável preto, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø1/2"	pç	4,00
	- Ø3/4"	pç	2,00
	- Ø1"	pç	12,00





(FL 39/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	- Ø1 1/2"	pç	30,00
07.07.122	Cotovelo 90º de redução, em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø1" x 3/4"	pç	2,00
07.07.125	Niple duplo, em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø3/4"	pç	4,00
	- Ø1"	pç	20,00
	- Ø 1 1/2"	pç	22,00
07.07.126	Niple duplo de redução, em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø2" x 1"	pç	2,00
	- Ø2" x 1 1/2"	pç	2,00
07.07.127	Niple de redução especial em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø 1" - 11 fios/ polegada / rosca BSP x Ø 7/8" - 14UNF.	pç	4,00
07.07.128	Cruzeta em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø 1 1/2"	pç	2,00
07.07.129	Tubo flexível, classe 150, reforçado com lona textil com arame e aço resistente à vácuo, e fio anti-estático.		
	- Ø 1"	pç	2,00
	- Ø 2"	pç	2,00
07.07.130	Luva em ferro maleável, Ø 1/2", rosca BSP.		
	- Ø 1"	pç	4,00
	- Ø 1 1/2"	pç	12,00
07.07.131	Luva de redução em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø 1" x 1 1/2"	pç	2,00
	- Ø 1 1/2" x 2 1/2"	pç	2,00
07.07.135	Curva 90º, flangeada conforme ANSI - B16.5 com ressalto.		
	- Ø5"	pç	8,00
07.07.136	Tê em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø1/2"	pç	2,00
	- Ø1"	pç	6,00
	- Ø 1 1/2"	pç	4,00
07.07.137	Tê de redução em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø 3/4" x Ø 1"		
07.07.138	Fita metálica para fixação do alumínio e do isolamento térmico, completa com selo (descarga de gases)	m	30,00
07.07.140	Junta de expansão em aço inoxidável austenítico, flangeada de acordo com a norma ANSI B16.5		
	- Ø5"	pç	4,00
07.07.141	Juntas de vedação dos flanges das descargas de gases em amianto com de borracha nitrílica	m2	6,00



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N^o 215670
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6161

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2024.
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA - T1B
EELW29195=OLR

-Consulta em <https://www3.jfj.br/jsp/pesquisaPublicada.do>

Pág. e 11 • FETJ 1.82 • Furdos : 44 • ISSON D 42 • R\$14 30

088682

OFÍCIO DE NOTAS

DIÁRIO DO GENTILHOMME

(FL 40/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

07.07.142	Luva de redução macho x fêmea, classe 10, aço nu, ferro maleável, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø 1" x Ø 1 1/2"	pç	2,00
07.07.143	Flange sobreposto de aço carbono, classe 150, face com ressalto, conforme ANSI-B16.5		
	- Ø 5"	pç	16,00
07.07.144	Tampão em ferro maleável, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø 1"	pç	2,00
07.07.145	União com assento cônico, em ferro maleável, vedação metal-metal, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø 3/4"	pç	4,00
	- Ø 1"	pç	16,00
	- Ø 1 1/2"	pç	16,00
07.07.146	Material de vedação para tubulação de combustível com bisnaga de 50g.	pç	30,00
07.07.147	Bucha excêntrica de redução, em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, aço nu.		
	- Ø 1" x Ø 1 1/2"	pç	2,00
07.07.150	Válvulas		
07.07.151	Válvula de esfera com fechamento rápido, em aço inoxidável conforme norma AISI-304, rosca BSP, classe 150, alavanca, porca e fixação da alavanca e esfera de ferro em inox, sede em ferro.		
	- Ø 1"	pç	4,00
	- Ø 1 1/2"	pç	12,00
	- Ø 2"	pç	12,00
07.07.152	Válvula de alívio pressão e vácuo, Ø 2", mangueada, material em alumínio fundido.		
	- Ø 2"	pç	2,00
07.07.153	Válvula Globo, em bronze, rosca BSP, classe 150, haste ascendente, porca de travamento do volante em inox, volante em alumínio, reengaxetável sobre pressão quando totalmente aberta, fecho cônico.		
	- Ø 1"	pç	2,00
07.07.154	Válvula de retenção, instalação vertical, em bronze, rosca BSP, classe 150, fecho cônico, guia.		
	- Ø 1"	pç	2,00
07.07.155	Diversos		
07.07.156	Parafusos de cabeça sextavada material em aço inoxidável AISI 316, rosca UNC		
	- Ø 3/8" x 1/2"	pç	10,00
	- Ø 5/8" x 2 1/2"	pç	50,00
07.07.157	Parafusos em aço inoxidável conforme norma AISI 316, rosca UNC com porcas e arruelas lisas (2X)		
	- Ø 1/2" x 1 1/2"	pç	10,00
07.07.158	Parafusos em aço inoxidável conforme AISI 316, rosca UNC.		
	- Ø 3/4" x 3 1/2"	pç	30,00
07.07.160	Porcas sextavada, rosca UNC, material em aço inoxidável AISI-316		
	- Ø 3/8"	pç	10,00



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS41587C
A. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6155

088682 AF767222

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2022
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ 1 DTSR 448
EEWL29196=LFG
Aut. 0 11 - FETJ 1 62 - Fundos 1 44 - ISSON D 42 - R214 30

185 OFÍCIO
RIO DE JANEIRO

Consulte em <https://www3.br>

Republique

(FL 41/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	- Ø 5/8"	pç	50,00
07.07.161	Porcas em aço inoxidável AISI 316, rosca UNC		
	- Ø 3/4"	pç	30,00
07.07.165	Arruelas lisas, material em aço inoxidável AISI-316.		
	- Ø 3/8"	pç	20,00
	- Ø 5/8"	pç	100,00
07.07.166	Arruelas lisas em aço inoxidável conforme norma AISI 316.	pç	60,00
	- Ø 3/4"		
07.07.167	Parafusos de cabeça sextavada material em aço inoxidável AISI 304, rosca soberba e com arruelas lisas.		
	- Ø 3/8"	pç	50,00
07.07.170	Suporte em barra chata, dimensão de 1 1/2" x 1/4", comprimento de 400mm cada, galvanizado a quente para tubo Ø 1".	pç	10,00
07.07.171	Placa de neoprene, espessura 10mm, dureza shore 60.	m	4,00
07.07.173	Calço de neoprene, dimensão de 100 x 100 mm, espessura 10mm, dureza shore 60.	pç	8,00
07.07.174	Abraçadeira tipo "U", material em alumínio fundido, para fixação da tubulação, completa com parafusos, porca e arruelas lisas.	pç	6,00
	- Ø 1/2"	pç	10,00
	- Ø 3/4"	pç	10,00
	- Ø 1"	pç	50,00
07.07.175	Suspiro com tela, 180°, em ferro maleável, espessura 1/2".	pç	2,00
07.07.176	Perfil duplo em U, galvanizado a quente, dimensão 4" x 4" x 3/16".	pç	4,00
07.07.177	Suporte em L 2" x 3/16" e mão francesa galvanizada a quente.	m	10,00
07.07.178	Abraçadeira tipo "U" material em aço carbono 1020, galvanizado a quente, com porcas e arruelas lisas galvanizadas a quente, para fixação da tubulação de Ø 5".		
	- Ø 5"	pç	8,00
07.07.300	Equipamentos e acessórios		
07.07.305	Bomba de óleo combustível, vazão de 5,0 m3/h, altura de 15 mcl, Classe 1, Divisão 2, Grupo D, potência 1,5CV, grau de proteção IPW-55, tensão de 220/380V, categoria N, mancalizada, vedação com selo mecânico em viton, potência efetiva de 1 CV, corpo em bronze e eixo em aço inoxidável.	pç	2,00
07.07.306	Filtro separador/coalescedor.	pç	2,00
07.07.307	Filtro tipo Y, corpo e tampão em bronze, elemento filtrante em inox, mesh 20, rosca BSP.	pç	2,00
07.07.308	Tanques de óleo combustível		



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 49576
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6751

088682

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA - 148

EEWL29197=PBC

Out. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - 4214 30

Consulte em <https://www3.tj-rj.br/portal/sitepublico>

185 Ofício de Notas



	Material em aço ASTM-A36 grau B, espessura mínima de 3/16" capacidade de 3000 litros, boca de visita de Ø 762mm, com anéis de reforço internos, escada de acesso ao interior do tanque, bacia de drenagem com Ø 362mm, olhais de içamento, chapa para aterramento soldada ao tanque em aço inoxidável AISI 304, juntas de vedação entre flanges com material em neoprene, conexões diversas, tomada de abastecimento de emergência, tubo de sondagem, escada externa galvanizada a quente com espessura mínima de 85µm. Todos os parafusos, porcas e arruelas lisas deverão ser aço inoxidável conforme AISI-316. Os flanges para fechamento da bacia coletora, da tomada de abastecimento rápido e da boca de visita deverão ser cegos com alças.	pç	2,00
07.07.309	Indicador de nível - Composto de 02(duas) válvulas angulares tipo agulha material em aço inoxidável conforme norma AISI-304, classe 150, Ø1/2", rosca BSP macho, com esfera de segurança, vidro temperado Ø 1/2", pressão de serviço de 10 bar, vedação em buna N com proteção externa.	pç	2,00
07.07.310	Régua indicadora de volume em aço inoxidável AISI-304. - O material da régua indicadora de volume deverá ser em aço inoxidável conforme norma AISI-304, caracteres pretos, fixada no tanque ao lado do indicador de nível, através de parafusos, porcas e arruelas lisas, subdivisão de 33 em 33 litros.	pç	2,00
07.07.311	Vareta de Sondagem, acionamento manual, milimetrada, em fita de aço, pêndulo com extremidade de material não ferroso	pç	1,00
07.07.312	Mangueira de borracha sintética com reforço textil, adequada para combustível, completa com terminal macho e fêmeas nas extremidades, rosca BSP, diâmetro nominal 3/4", comprimento de 500mm.	pç	4,00
07.07.313	Mangueira de borracha sintética com reforço textil, adequada para combustível, completa com terminal macho e fêmeas nas extremidades, rosca BSP, diâmetro nominal de 1/2" e comprimento de 500mm. - Ø1/2"	pç	4,00
07.07.314	Mangueira de polipropileno, protegida com arame de aço galvanizado, cor laranja com faixa verde, diâmetro nominal, completa com acoplador em bronze. - Ø 2 1/2"	m	10,00
07.07.315	Bóia elétrica - A bóia elétrica deverá ter cabeçote a prova de explosão, Ø2", rosca BSP, haste em aço inoxidável de Ø1/2", elemento flutuador com material em aço inoxidável na dimensão 62mm de comprimento X 51mm de diâmetro.	pç	2,00
07.07.330	Acessórios		
07.07.331	Adaptador para mangueira, material em duralumínio, rosca macho, BSP, Ø 2 1/2".	pç	2,00
07.07.332	Acoplador para mangueira, material em duralumínio, Ø 2 1/2".	pç	2,00
07.07.333	Acoplador fechado, material em duralumínio, Ø 2 1/2"	pç	2,00
07.07.334	Adaptador para mangueira de 1/2", rosca BSP, material em ferro maleável, classe 10, rosca BSP, e abraçadeiras ajustáveis	pç	8,00
07.07.335	Tinta - Galão de tinta de fundo epoxi de alta espessura - Galão de tinta de fundo epoxi isocianato - Galão de tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático	gl gl gl	6,00 2,00 8,00



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - 16415570
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6751

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
EEWL29198(ABW)

Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundar 1.48 - ISSN 0.42 - 4114.3C

086682 OFÍCIO DE NOTAS




(FL 43/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

07.07.336	Calha de lã de vidro, para isolamento térmico do tubo de descarga de gases, espessura de 2".	m2	16,00
07.07.337	Tela de proteção em aço inox, para extremidade da tubulação de descarga, Ø5"	pç	4,00
07.07.338	Escada galvanizada a quente.		
	- dimensão de 400mm x 3000mm, galvanizadas a quente	pç	2,00
07.07.339	Silencioso em aço carbono, resistente a temperatura, flangeado de acordo com a norma ANSI B16.5		
	- Ø5"	pç	4,00
07.07.341	Folha de Alumínio para acabamento do isolamento térmico (descarga de gases)	m2	8,00
07.07.400	Documentos		
	- 01 Manual de operação e manutenção (original + 03 cópias + arquivo eletrônico)	un	1,00
	- 02 Databook (original + 01 cópia + arquivo eletrônico)	un	1,00
06.03.000	Deteção e Alarme de Incêndio		
	Sistema de Deteção e Alarme de Incêndio da KF		
06.03.100	Painéis de supervisão		
06.03.101	Central microprocessada analógica modular		
	- de 2 até 6 pontos, com capacidade para 128 pontos/endereços cada	un	1,00
06.03.200	Equipamentos de Deteção		
06.03.201	Detector óptico térmico bimetálico Endereçável	un	22,00
06.03.202	Detector Térmico bimetálico Endereçável	un	12,00
06.03.203	Acionador manual		
	- acionador manual endereçável tipo quebre o vidro	un	2,00
06.03.204	Avisadores acústicos e visuais		
	- sirene eletrônica audio visual	un	3,00
06.03.205	Sinalizador visual		
	- indicador visual, instalação ambiente	un	2,00
06.03.206	Módulo isolador de curto-circuito	un	1,00
06.03.207	Módulo de comando endereçável para painéis visuais	un	6,00
06.03.208	Módulo concentrador de laços	un	1,00
06.03.300	Condutores		
06.03.302	Condutor de cobre flexível, isolamento em PVC antichama, classe 105°C, classe de isolamento 300V, com blindagem eletrostática total, conforme NBR NM 280 e NBR 6251		
	-par (2x#1,5)mm²	m	200,00
06.03.400	Eletrodutos, condutores, caixas e acessórios		
06.03.401	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	52,00



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel 2507-4113
088682 45757241
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2018.
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DTA 14182
Consulte em <https://www3.tribustaxi.rj.gov.br/replicadigital>
EEWL29199+NVK
Out. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN N.º 42 - R\$14,30

06.03.402	Eletroduto metálico flexível a prova de tempo, fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com polivinyl clorídrico, terminais de alumínio fundido ou de latão, rosca BSP		
	- macho/macho - Ø3/4" - comprimento de 2,0m	pç	5,00
06.03.410	Condutetes		
06.03.411	Condutele em alumínio injetado, a prova de tempo, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada e guarnição de neoprene		
	- Tipo "T" - Ø3/4"	pç	13,00
	- Tipo "LR" - Ø3/4"	pç	17,00
	- Tipo "LB" - Ø3/4"	pç	22,00
	- Tipo "LL" - Ø3/4"	pç	14,00
06.03.420	Caixas		
06.03.421	Caixa de passagem, de sobrepor, em alumínio fundido		
	- 3"x3" - octogonal	pç	4,00
06.03.430	Acessórios		
06.03.431	Arruela em alumínio silício, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto à caixa		
	- Ø3/4"		24,00
06.03.432	Bucha em alumínio silício, rosca paralela (BSP), para fixação de eletroduto à caixa		
	- Ø3/4"	pç	24,00
06.03.440	Ferragens		
06.03.441	Chumbador passante em aço inoxidável, com porca sextadada, arruelas lisas de pressão, rosca externa "NC"		
	- Ø1/4"	un	248,00
06.03.444	Tirante em vergalhão de aço carbono, galvanizado a quente, rosca "NC" total		
	- Ø1/4", C=3m	pç	50,00
06.03.445	Abraçadeira tipo "D", em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão em zinco fundido		
	- Ø3/4"	pç	139,00
06.03.446	Junção angular dupla alta em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincada por imersão por zinco fundido		
	- aba de 75mm	pç	120,00
	Redes Subterrânea de Dutos		
06.01.200	Condutores		
06.01.205	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento constituída por composto extrudado não halogenado termofixo à base de copolímero ou terpolímero de etilenopropileno (HEPR), temperatura normal de operação de 90°C, cobertura, composto termoplástico poliolefilico, não halogenado, antichama, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 0,6/1,0kV, conforme NBR 13248, na cor indicada em projeto		
	-Unipolar #25,0mm²	m	880,00
	-Unipolar #70,0mm²	m	2080,00
	-Unipolar #95,0mm²	m	1600,00





	-Multipolar 4x#4,0mm ²	m	140,00
06.01.206	Cabo de cobre eletrolítico superflexível, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento e cobertura de PVC sem chumbo antichama, blindagem metálica, temperatura normal de operação de 70°C, classe de tensão 0,6/1kV, conforme NBR 7289.		
	-Multipolar 2x#1,0mm ²	m	355,00
	-Multipolar 4x#1,0mm ²	m	115,00
06.01.209	Cabo de cobre eletrolítico flexível, têmpera mole, encordoamento classe 2, blindado, isolamento em EPR, cobertura de PVC sem chumbo, temperatura normal de operação de 90°C, antichama, classe de tensão 15/25kV, conforme NBR 7286 e na cor preta		
	-Unipolar #35,0mm ²	m	2220,00
	Condutor de cobre eletrolítico flexível, têmpera mole, encordoamento classe 2, blindado, isolamento em EPR, cobertura de PVC sem chumbo, temperatura normal de operação de 90°C, antichama, classe de tensão 3,6/6kV, conforme NBR 7286 e na cor preta		
	- Unipolar #35,0mm ²	m	3480,00
06.01.213	Cabo óptico dielétrico revestido em acrilato, tubo loose preenchido com gel não hidróscópico, multimodo, operação nas faixas de 850, 1310 ou 1550 nm, capa externa de polietileno de alta densidade, com revestimento adicional de proteção contra roedores e insetos		
	- 6 fibras de 62,5 µm		2183,56
	Cabo F/UTP categoria 6, 4 pares trançados compostos de condutores trançados de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa interna em PVC retardante à chama. Capa externa em PVC retardante à chama, blindagem em fita de poliéster metalizada 40 M.		
06.01.240	- 4 pares 23 AWG	m	492,00
06.01.241	Terminal à compressão em cobre para cabos de cobre, completo		
	- #4,0mm ²	pç	8,00
	- #25,0mm ²	pç	16,00
	- #70,0mm ²	pç	40,00
	- #95,0mm ²	pç	24,00
06.01.243	Emenda termocontrátil para cabo unipolar, uso externo ou interno		
	- para cabo #35mm ² - 15/25kV	pç	24,00
06.01.650	Grampos, conectores e presilhas		
06.01.651	Conector de derivação, à compressão, em liga de cobre (latão) estanhado, com capa de proteção em PVC auto-extinguível e gel isolante para 1kV		
	- #6mm ²	un	4,00
06.01.950	Gerais		
06.01.961	Plaqueta de alumínio anodizado, cor natural, espessura de 5/16"		
	- (10 x 5)cm	pç	260,00
06.10.100	Escavação de terra		
06.10.101	- Manual	m ³	300,00



185 Ofício de Notas
Av. Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelaio - NSM 155687
Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6151

**Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA
- Consulte em <https://www.tst.jus.br>

EEWL29192-PJK
Art. 6.º - Lei 1.624 - Eunder 1.44 - ISSN 0.42 - R\$ 1.300,00

088682 AF757234

RIO DE JANEIRO
TST



(FL 46/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.10.102	- Mecanizada	m³	350,00
	- Manual (noturno)	m³	83,35
	- Reaterro (noturno)	m³	83,35
	- Remoção de camada superficial de terra (noturno)	m³	46,31
06.10.300	Caixas de passagem (subterrânea)		
06.10.301	Caixa de passagem de 1,50x1,50m (dimensões internas), com tampa de ferro circular articulada e suportes para fixação de cabos, tipo leve (em tijolo maciço ou blocos de concreto), conforme desenhos C.G.000.000.P.PE.596.CI.C05.DS.001 e C.G.000.000.P.PE.596.CI.C05.DS.003, completa	un	8,00
06.10.302	Caixa de passagem de 1,50x1,50m (dimensões internas), com tampa de ferro circular articulada e suportes para fixação de cabos, tipo pesada (em concreto armado), conforme desenho C.G.000.000.P.PE.596.CI.C05.DS.005, completa	un	20,00
06.10.304	Reforma de caixa de passagem	un	1,00
06.10.305	Limpeza de caixa de passagem	un	6,00
	Caixa de passagem pré-moldada de 1,40x1,40x2,00m (dimensões internas), com tampa de ferro circular articulada e suportes para fixação de cabos, tipo pesada (em concreto armado), para resistência de 50T. NOTURNO	unid.	20,00
	Caixa de passagem de 1,50x1,50m (dimensões internas), com tampa de ferro circular articulada e suportes para fixação de cabos, tipo pesada (em concreto armado), conforme desenho C.G.000.000.P.PE.596.CI.C05.DS.005, completa. NOTURNO	unid.	2,00
	Limpeza de caixa de passagem. NOTURNO	unid.	1,00
06.10.400	Banco de dutos		
06.10.401	Banco de dutos, montado com eletrodutos de PVC rígido antichama Ø4", com armação, conforme desenho C.G.000.000.P.PE.596.CI.C05.DS.002.03	m	3,00
	- tipo 1A	m	469,00
	- tipo 2B	m	31,00
	- tipo 2B	m	497,00
	- tipo 3C	m	25,00
	- tipo 4B	m	5,00
06.10.402	Banco de dutos, montado com eletrodutos de PVC rígido antichama Ø4", sem armação, conforme desenho C.G.000.000.P.PE.596.CI.C05.DS.002.03	m	160,00
	- tipo 2B	m	615,00
	tipo 3B (construção pelo método não destrutivo "microtune"). NOTURNO	m	80,00
06.10.405	Limpeza e desobstrução de banco de dutos	un	80,00
	Entrada de Energia da Concessionária		
06.01.100	Equipamentos e acessórios		
06.01.170	Acessórios		
06.01.172	Chave corta-circuito fusível de distribuição, operação sob carga, completa (tipo Matheus)	pc	3,00
	- classe 15kV / 200A - elo 10k		



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2572-2000 / 2572-2001

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido**


Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DSGA
Aut. B 11 - FETJ 1.82 - Fundou 1 de 15500 D. 42 = R\$ 11,30

088682 AF767235
185 Ofício de Notas
185 Ofício de Notas
185 Ofício de Notas

Consulte em <https://www.185oficinoticias.com.br>



06.01.174	Pára-raios		
	- Polimérico, tipo válvula, com desligador automático, classe 15kV / 10kA	pç	3,00
06.01.200	Condutores		
06.01.202	Cabo de alumínio nu, sem alma de aço, CA		
	- #2AWG	m	27,00
06.01.203	Cabo de cobre eletrolítico nu, tempera meio-dura, encordoamento classe 2A, formação 7 a 19 fios, conforme NBR 5111		
	- #50,0mm ²	m	38,00
06.01.209	Cabo unipolar EPR/PVC 15/25kv Ø35mm ²	m	72,00
06.01.242	Mufla termocontrátil para cabo unipolar, uso externo ou interno		
	- para cabo #35mm ² - 15/25kV	pç	9,00
06.01.250	Postes e cruzetas		
06.01.255	Cruzeta de madeira de lei, perfil de 0,11 x 0,09 m, tratada adequadamente, onforme ABNT NBR 8458 e 8459		
	- 2m	pç	4,00
06.01.300	Eletrodutos, condutores, caixas e acessórios		
06.01.301	Eletroduto em PVC rígido antichama, roscável, rosca paralela (BSP), conforme NBR-15465, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	1,00
06.01.302	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca NBR 8133, com revestimento protetor, conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø4"	vr	6,00
06.01.330	Acessórios		
06.01.339	Curva 90° em aço-carbono galvanizado à quente, rosca paralela (BSP), raio		
	standards	pç	4,00
	- Ø4"		
	Luva de aço galvanizado	pç	9,00
	Curva 135° de aço galvanizado		
	- Ø4"	pç	1,00
06.01.550	Ferragens		
06.01.552	Alça preformada de distribuição, para cabos de alumínio		
	- para cabos #2AWG	pç	6,00
06.01.563	Cinta para poste seção circular em aço carbono galvanizado à quente		
	- Ø0,21m	pç	1,00
	- Ø0,23m	pç	2,00
	- Ø0,25m	pç	1,00
06.01.567	Gancho olhal, em aço carbono galvanizado à quente.		
	- rosca M16	pç	6,00



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
R. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2007-0150

088682 AF737236
184155696

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido**

18 de Janeiro de 2025


Rio de Janeiro - RJ
FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA - DISC. 48
- Consulte em <https://www.tinj.gov.br/sitapublico>

EEWL291948RGT
Aut. 0.11 - FETJ 1.62 - Cundos 1.42 - ISSN 0.42 - RS 48

LINE GENUINE FOR FIDUCIARY



06.01.569	Laço de distribuição para isolador (ou de topo) preformado para condutor de alumínio		
	- para isolador Ø0,095m	pç	3,00
06.01.570	Manilha sapatilha, em aço carbono galvanizado à quente	pç	6,00
06.01.571	Mão-francesa plana normal em aço carbono galvanizado à quente		
	- 0,61x0,032x0,006m	pç	8,00
06.01.573	Parafuso de cabeça abaulada (tipo francês), de aço carbono galvanizado à quente, com porca quadrada e arruelas lisa e de pressão, fornecido completo		
	- rosca M16 x 2, comprimento 0,045m	pç	4,00
06.01.574	Parafuso de rosca dupla em aço carbono galvanizado à quente, com porca quadrada e arruelas lisa e de pressão, fornecido completo		
	- rosca M16 x 2, comprimento 0,5m	pç	6,00
06.01.575	Parafuso de cabeça quadrada (tipo máquina) em aço carbono galvanizado à quente, com porca quadrada e arruelas lisa e de pressão, fornecido completo		
	- rosca M16 x 2, comprimento 0,15m	pç	8,00
06.01.580	Porca olhal, em aço carbono galvanizado à quente, rosca M16	pç	6,00
06.01.581	Sela para cruzeta de madeira, em aço carbono galvanizado à quente	pç	4,00
06.01.583	Suporte para chave fusível, em aço carbono galvanizado à quente	pç	3,00
06.01.584	Suporte para pára-raios de distribuição, em aço carbono galvanizado à quente	pç	3,00
06.01.650	Grampos, conectores e presilhas		
06.01.652	Terminal de pressão, para um cabo, em liga de cobre ou bronze, com um furo de Ø3/8" para fixação à superfície plana		
	- para cabo #50mm²	pç	1,00
06.01.657	Conector, em liga de cobre ou bronze, de pressão estrudado, para dois cabos, em liga de alumínio		
	- para cabos #50mm²	pç	6,00
06.01.660	Conector, em liga de cobre ou bronze, de pressão estrudado, para dois cabos, em liga de alumínio		
	- para cabos #50mm²	pç	3,00
06.01.661	Luva de pressão de compressão para cabos de alumínio		
	- para cabo #2AWG	pç	3,00
06.01.663	Conector para um cabo passante, em liga de cobre ou bronze, com parafuso, porca e arruelas lisa e de pressão, para fixação à superfície plana		
	- para dois cabos #50mm²	pç	6,00
06.01.700	Conexões exotermicas		
06.01.701	Metal de solda exotérmica acondicionado em recipiente em forma de cone de aço, selado, com terminal de contato acoplado. Não deverá conter fósforo ou quaisquer substâncias cáusticas, tóxicas ou explosivas		
	- cartucho nº 115	pç	8,00
	- cartucho nº 150	pç	4,00



188 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS 0156695
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6151

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 4387
EEWL29185+UTQ
Aut. B 11 x FETJ 1 82 x Fundoe 1 44 x TSSON 0 42 x R\$14 30

088682
CONSULTA EM <https://www3.tjrj.br/portalpublico>



06.01.702	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal de um cabo passante e um derivação, fornecido completo		
	- para cabos #50mm ²	pç	1,00
06.01.707	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal entre a extremidade de um cabo e o topo de uma haste de aterramento, fornecido completo		
	- para cabo #50mm ² e haste de Ø3/4"	pç	1,00
06.01.750	Captos, terminais aéreos e hastes		
06.01.752	Haste de aterramento de aço cobreado, fabricado com núcleo de aço SAE 1010/20 e revestida em cobre pelo processo de deposição eletrolítica com no mínimo 95% de pureza e sem traços de zinco, camada mínima de 0,254mm. Deverá atender os requisitos da ABNT - NBR 13571 e UL 467		
	- Ø3/4"x3,0m	pç	4,00
06.01.950	Gerais		
06.01.951	Arame de aço carbono galvanizado à quente		
	- n° 12 BWG	kg	3,00
	Concreto para proteção dos tubos de subida no poste		
03.01.502	Forma	m ²	3,77
03.01.504	Concreto 25 MPa	m ³	0,62
	Aterramento Externo		
06.01.200	Condutor		
06.01.203	Cabo de cobre eletrolítico nu, tempera meio-dura, encordoamento classe 2, formação #50, NBR 5111		
	- #50,0mm ²	m	3829,00
	- #50,0mm ² NO TERNO	m	1190,00
06.01.650	Grampas, conectores e presilhas		
06.01.653	Conector passante de pressão 90°, para um cabo, em liga de cobre, com um furo de Ø3/8" para fixação à superfície plana		
	- para cabo #50mm ²	pç	276,00
06.01.700	Conexões exotermicas		
06.01.701	Metal de solda exotérmica acondicionado em recipiente em forma de cone de aço, selado, com terminal de contato acoplado. Não deverá conter fósforo ou quaisquer substâncias cáusticas, tóxicas ou explosivas		
	- cartucho n° 115	pç	370,00
	- cartucho n° 150	pç	1000,00
06.01.702	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal de um cabo passante e um derivação, fornecido completo		



185 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas 435 12 Andar - RJ - Tel. 2507-6161
088682 AF767228 NS416666

**Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2020
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
-Consulte em <https://www3.jus.br/assinatura/publica>
Pub. E 11 - FETJ 1.62 - Fundat. 1.64 - ISSN 0.42 - R\$10,00

EEWL29186&QT0




	- para cabos #50mm ²	pç	11,00
06.01.703	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão reforçada na horizontal de dois cabos inteiros, cruzados, fornecido completo		
	- para cabos #50mm ²	pç	25,00
06.01.705	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão reforçada na horizontal de dois cabos inteiros paralelos, fornecido completo		
	- para cabos #50mm ²	pç	1,00
06.01.706	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal entre um cabo passante e o topo de uma haste de aterramento, fornecido completo		
	- para cabos #50mm ²	pç	1,00
06.01.707	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal entre a extremidade de um cabo e o topo de uma haste de aterramento, fornecido completo		
	- para cabo #50mm ² e haste de Ø3/4"	pç	1,00
06.01.750	Captos, terminais aéreos e hastes		
06.01.752	Haste de aterramento de aço cobreado, fabricado com núcleo de aço SAE 1010/20 e revestido em cobre pelo processo de deposição eletrolítica com no mínimo 95% de pureza e sem camadas de zinco, camada mínima de 0,25 mm. Deverá atender os requisitos da ABNT - NBR 13571 e UL 467		
	- Ø3/4" x 30m	pç	58,00
	- Ø3/4" x 10m. NOTURNO	pç	11,00
06.01.950	Gerais		
06.01.958	Composto para tratamento permanente de solo com resistividade de 0,2 Ohms.m. Estável a variações de temperatura ou umidade, não dependendo da presença contínua de água para abaixar o valor da resistência de aterramento. Altamente higroscópico não corrosivo, não deverá conter argilas, como a bentonita, em doses de 12kg	un	607,00
	Composto para tratamento permanente de solo com resistividade de 0,2 Ohms.m. Estável a variações de temperatura ou umidade, não dependendo da presença contínua de água para abaixar o valor da resistência de aterramento. Altamente higroscópico não corrosivo, não deverá conter argilas, como a bentonita, em doses de 12kg. NOTURNO	un	106,00
06.10.200	Lastros		
06.10.202	Pedra britada limpa		
	- n°2	m³	7,00
	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas		
	SPDA da KF		
06.01.200	Condutores		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 262.400.7190

18/07/2014


Assinado por: Roseli Maria de Lima
Assinado por: J. C. Santo André





(FL 51/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.01.203	Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio-dura, encordoamento classe 2A, formação 7 a 19 fios, conforme NBR 5111		
	- #50,0mm²	m	354,00
06.01.300	Eletrodutos, condutores, caixas e acessórios		
06.01.301	Eletroduto em PVC rígido antichama, roscável, rosca paralela (BSP), conforme NBR-15465, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø1"	vr	18,00
06.01.303	Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, com costura, rosca BSP, conforme NBR-5598, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m		
	- Ø3/4"	vr	2,00
06.01.330	Acessórios		
06.01.336	Curva 90° em PVC rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), raio standart, conforme NBR-15465		
	- Ø1"	pç	12,00
06.01.341	Luva em PVC rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), conforme NBR-15465		
	- Ø2"	pç	24,00
06.01.650	Grampos, conectores e presilhas		
06.01.658	Grampo de aterramento de pressão em liga de cobre ou bronze, para fixação de cabo de cobre a haste		
	- para cabo #50mm² e haste Ø3/8"	pç	8,00
06.01.662	Presilha em chapa de latão tratada, com furo de 8mm para fixação		
	- para cabo #50mm²	pç	260,00
06.01.700	Conexões exotermicas		
06.01.701	Metal de solda exotérmica acondicionado em recipiente em forma de disco de aço, selado, com terminal de contato acoplado, não deverá conter fósforo e quaisquer substâncias tóxicas, inflamáveis ou explosivas		
	- cartucho n° 150	pç	70,00
	- cartucho n° 150	pç	35,00
06.01.702	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal de um cabo passante e um derivação, fornecido completo		
	- para cabos #50mm²	pç	2,00
06.01.704	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão reforçada na horizontal de dois cabos inteiros paralelos, fornecido completo		
	- para cabos #50mm²	pç	7,00
06.01.705	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal entre um cabo passante e a lateral de uma haste de aterramento, fornecido completo		
	- para cabos #50mm²	pç	1,00



18º Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-5151

Certifico que a presente e cópia fiel do original foi exibido.

088682 4E767230
NS 10361

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2023.
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 1108

EEWL29188%NCS
P. 8 11 - CETJ 1.62 - Condor - 44 x 15500 C 40 - RT14 23

Consulte em <https://www.dia.br>

Repubblica

06.01.707	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada horizontal entre a extremidade de um cabo e o topo de uma haste de aterramento, fornecido completo		
	- para cabo #50mm ² e haste de Ø3/4"	pç	1,00
06.01.708	Molde desprovido de trincas, projetado para suportar altas temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá conter tampa abafadora. Para conexão exotérmica reforçada vertical entre a extremidade de um cabo e a lateral de ferro estrutural da construção, fornecido completo		
	- para cabo #70mm ² e ferro CA-25 de Ø3/8"	pç	2,00
06.01.750	Captos, terminais aéreos e hastes		
06.01.752	Haste de aterramento de aço cobreado, fabricado com núcleo de aço SAE 1010/20 e revestida em cobre pelo processo de deposição eletrolítica com no mínimo 95% de pureza e sem traços de zinco, camada mínima de 0,254mm. Deverá atender os requisitos da ABNT - NBR 13571 e UL 467		
	- Ø3/4"x3,0m	pç	12,00
06.01.753	Terminal aéreo em latão cromado, com base para fixação		
	- Ø 3/8" - h=0,25m	pç	18,00
06.01.950	Gerais		
06.01.952	Caixa de inspeção de aterramento, cilíndrica sem fundo, com tampa de ferro		
	- Ø300mm x 400mm	un	12,00
06.10.200	Lastros		
06.10.202	Pedra britada		
	- n° 2		1,00
06.12.000	Equipamento e material do sistema de cabeamento		
06.12.000	Cabeamento e sistemas eletrônicos		
06.12.001	Cabos e fios, conectores, DG, Rack, ferramentas, instrumentos de medição, identificação e acessórios		
06.12.050	DG/CDT de parede		
06.12.052	DG / CDT (Caixa de Distribuição) de poliéster equipada com bastidor de ferragem		
	.03 - 215 mm x 320 mm x 76 mm	un	2,00
06.12.053	Adaptador da profundidade para DG / CDT de poliéster		
	.03 - 215 mm x 320 mm x 76 mm	pç	2,00
06.12.055	Bastidor de ferragem para DG de poliéster ou fixação em fundo de madeira.		
	.05 - para 10 blocos	pç	2,00
06.12.140	Rack de parede		
06.12.141	Rack de parede com porta de acrílico chaveada 2 ventiladores e régua com 4 tomadas, cor cinza		
	.04 - 12Ux600Lx600P	pç	2,00
06.12.170	Acessórios para DG/CDT/Rack		





(FL 53/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.12.172	Guia para cabos horizontal		
	.01 - Guia aberto 1U	pç	1,00
06.12.182	Porca gaiola m5 em aço	pç	50,00
06.12.200	Conectores e blocos de ligação		
06.12.201	Bloco de engate rápido		
	.02 - conexão 2/10	un	14,00
	.04 - comutação 2/10		14,00
06.12.230	Conectores		
06.12.231	Conectores RJ 45 macho		
	.02 - cat 5e		14,00
06.12.232	Conectores RJ 45 fêmea de encaixe para caixa de piso de engate		
	.02 - cat 5e	un	14,00
06.12.244	Conectores RJ 45 fêmea de encaixe para caixa estampada		
	.02 - cat 5e	un	14,00
06.12.260	Distribuidor óptico		
06.12.262	Distribuidor interno óptico DIO, com porta articulada, área de emenda e armazenamento de excesso de fibra, pintura na cor preto, para instalação em parede		
	.01 - Até 12 fibras monomodo ou multimodos	pç	29,00
06.12.290	Patch panels		
06.12.292	Patch Panels modulares RJ-45 com conexão - EIA/TIA 568A CAT 5e montagem em rack padrão 19"		
	.01 - 24 portas	pç	3,00
06.12.320	Acessórios de proteção elétrica		
06.12.323	Fusível de proteção		
	.02 - Módulo Protetor Comprotect 2/1	pç	140,00
06.12.325	Elemento de Aterramento	pç	28,00
06.12.350	Acessórios para identificação do DG/CDT/Rack e blocos		
06.12.351	Acessórios para identificação		
	.06 - módulo porta etiqueta lateral	pç	4,00
06.12.353	Placa de acrílico 70x40x2mm fundo preto letras brancas de 25mm para identificação de DG/CDT, vertical ou rack	pç	4,00
06.12.380	Acessórios para identificação do cabo nas prumadas, leitos e piso falso e rede aérea		
06.12.381	Abraçadeiras de plástico, produzidas com Nylon 6.6 com fechamento auto-travante sem retorno na cor natural		
	.01 - T-18 R 101mm	pç	200,00
	.02 - T-30 R 151mm	pç	200,00
06.12.383	Porta marcador		
	.03 - Porta marcador AT-3 preto	pç	50,00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACEVEDO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 2620.40007199

18/02/2014

Roseli Maria de Lima
Santo André
Reg. Funcional 4830 - UGI Santo André



18º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - M04 13055
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6191
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA - 1446
EEWL29190\JKF
P. 1 - B. 11 - CET 1 1 52 - Fundos 1 46 - ISSN C. 42 - 8314 700137
- Consulte em <https://www3.tribus.br/tribepublica>

(FL 54/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

06.12.384	Caracter oval grip alfanumérico na cor preta fundo amarelo HO -85	pç	300,00
06.12.386	Placa de alumínio 80mmx150mm para identificação de cabo nas caixas de passagem.	pç	15,00
06.12.420	Ferramentas, instrumentos e acessórios para testes		
06.12.437	Ferramenta de inserção		
	.01 - Ferramenta de inserção para Bloco de Engate Rápido com sensor	pç	2,00
06.12.440	Ferramenta de crimpar conectores RJ-45	pç	1,00
06.12.500	Cabos e fios		
06.12.506	Cabo telefônico CTP-APL-G, subterrâneo, condutores em cobre, geleado, revestimento externo em polietileno na cor preta		
	.02 - 50 - 20 pares	m	100,00
	.04 - 50 - 50 pares	m	180,00
06.12.510	Cabo telefônico CTP-APL-G, subterrâneo, condutores em cobre estanhado, revestimento externo em PVC na cor cinza		
	.02 - 50 - 20 pares	m	10,00
06.12.516	Fio FDG, em fio de cobre estanhado		
	.01 - 50 - 2 pares / latão	rolo	1,00
06.12.650	Cabo óptico subterrâneo		
06.12.655	Cabo óptico subterrâneo, multimodo, monomodo, ou monomodo totalmente dielétrico, com alta resistência ao tracionamento, núcleo loose, núcleo geleado, elemento central não metálico, protegido contra roedores, capa externa de polietileno na cor p		
	.05 - 12 fibras	m	200,00
06.12.720	Cordão óptico multimodo, duplex polimento SPC capa PVC, comprimento 1,50m		
	.01 - Extensão óptica multimodo capa em PVC		
	.02 - ST/ST	pç	30,00
06.12.800	Cabo de 4 pares trançados não blindados (UTP) em fio rígido de 24AWG, capa externa PVC não propagante a chama, cor azul na embalagem fast box (305m)		
	.02 - Cat 5e	cx	2,00
06.12.955	Conector de continuidade da blindagem		
	.02 - CBVT - Vinculação elétrica	cj	4,00
06.12.970	Produtos para isolamento		
06.12.971	Fitas para vedação		
	.01 - Isolante 19mmx10m	rolo	2,00
	.02 - Auto-fusão 19mmx10m	rolo	2,00
	Transferência de cargas entre as subestações		
	- Transferência dos circuitos/ cargas alimentadas pela subestação (KF) existente para a nova KF.	un	1,00
	Transferência dos circuitos alimentadores da KT-Radar		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
 CREA-SP, SOB Nº 2620/400071677

18 / 07 / 2014
 Roseli Maria de Lima
 Registro Profissional 4830 - UGI Santo André



185 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6141

088682 AF767221
NS415568

**Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE QUEIROS L. DISA
-Consulta em <https://www.tjdj.jus.br/portalpublico>

EEWL29179*BQG
Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - REIM 0

185 Ofício de Notas



	- Transferência dos circuitos alimentadores da KT-Radar TR-23 (QDFL) e Prédio DT-5 (QFAC) da KF existente para o Posto de Transformação. Para tal, será necessário o fornecimento e a instalação, no Posto de Transformação, de um transformador trifásico, 45kVA, 220/380-220V, 60 Hz e na KF existente de um quadro de distribuição trifásico com 01 (um) disjuntor geral de 90A, 04 (quatro) disjuntores de saída de 40A, 03 (três) disjuntores de saída de 32A e 03 (três) disjuntores de saída de 20A.	un	1,00
07.00.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
	Projeto executivo e detalhes complementares		
	.01 – Projetos Executivos e detalhes complementares.	un	1,00
	Equipamento e material do sistema de climatização		
07.02.201	Condicionadores		
	.01-“Self-contained” com condensador a ar remoto, capacidade nominal 10 TR, com compressor “Scroll”, válvula KVR-NRD, com controle de condensação, com grade de retorno em alumínio, filtros de ar G3 e demais os acessórios - 380V / 60Hz / 3 fases - ref. Trane, Hitachi ou similar.	un	4,00
	.02- Condicionador de ar tipo “Split-System” Hi-Wall de capacidade nominal de 12.000 btu/h, com controle remoto sem fio.	un	1,00
	.03- Condicionador de ar tipo “Split-System” Hi-Wall de capacidade nominal de 10.000 btu/h, com controle remoto sem fio.	un	1,00
	.03 – Calço de neoprene 3” x 3” x 1” para os condicionadores		16,00
	.04 – Tubulação em PVC para dreno		
	- Tubo rígido soldável Ø 3” x 1/2”		18,00
	- Joelho 90° soldável Ø 3” x 1/2”	un	20,00
	- Joelho 45° soldável Ø 3” x 1/2”	un	10,00
	- luva soldável Ø 3” x 1/2”		8,00
	- união soldável Ø 3” x 1/2”	un	8,00
07.02.300	Redes de dutos		
07.02.301	Dutos		
	.01 – Chapa de aço galvanizada # 26	kg	290,00
	.02 – Chapa de aço galvanizada # 24	kg	920,00
	.03 – Chapa de aço galvanizada # 22	kg	1200,00
	.04 - Perfil tipo PWII SL (vara com 3m)	pç	26,00
	.05 - Perfil tipo PWII I (vara com 3m)	pç	18,00
	.06 - Canto tipo PWII L	pç	230,00
	.07 - Grampo tipo PWII	pç	240,00
	.08 - Parafuso de sustentação 5/16”	pç	150,00
	.09 - Haste roscada 3/8” (vara com 3m)	pç	24,00
	.10 - Fita de vedação alta densidade 20 x 4mm (rolo com 10m)	pç	32,00
	.11 - Rebite POP 4,2 x 12,7mm	pç	420,00
	.12 – Finca pino completo diâmetro 1/4” com porca	pç	150,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 26201400071097.

Santo André, 18/07/2014

Roseli Maria de Lima

1809. Funcionária 1830 - UCI Santo André



Certifico que a presente e copia fiel do original

189 Oficio de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº415568E
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6151

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
- Copia para em <https://portal.rj.gov.br>

EEWL29180(CBJ)
Ata 811 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - 2014.30

088682 AF787222
Nº415568E

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DA JUSTIÇA
OFÍCIO DE NOTARIAMENTO

(FL 56/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

	.13 – Fita perfurada tipo walsiwa de 19mm	m	16,00
	.14 – Parafuso Auto atarrachante 4,52mm x 19mm	pç	200,00
	.15 – Manejo elevado para duto completo – SPLITTER	un	1,00
	.16 – Massa de calafetar 3M	kg	6,00
	.17 - Junta flexível de lona vinil reforçada Multivac, ref. D04-030	m	20,00
07.02.302	Dampers		
	.01-Corta fogo Trox, ref. FK-A - dimensões 1300 x 400 mm	un	2,00
	.02 – De lâminas opostas de regulagem de vazão 1300 x 400mm	un	2,00
	.03-sobre-pressão Trox, ref. KUL - dimensões de 290 x 400 mm	un	8,00
	.04-sobre-pressão Trox, ref. KUL - dimensões de 1300 x 400 mm	un	2,00
07.02.303	Grades de insuflamento e Retorno		
	.01 Grelha de dupla deflexão 550 x 200 mm com registro	un	12,00
	.02 Grade de retorno de ar tipo RHN 1,20 x 1,0 m	un	2,00
	.03 Tomada de ar superior com registro, tela e filtro 30 x 15 cm	un	2,00
07.02.305	Isolamento térmico		
	.01 – Mantas de biolã 50 x 200 x 2 mm		20,00
07.02.501	Controles		
	.01 – Termostato manual para os climatizadores	un	4,00
	.02 – Termostato limite (segurança) de 72 °C	un	2,00
	.03 – Umidostato manual para os climatizadores	un	4,00
	.04 - Sensor eletrônico de temperatura	un	4,00
	.05 - Sensor eletrônico de umidade	un	4,00
	.06 – Pressostato diferencial de ar	un	4,00
	.07- Controlador lógico programável para comando dos climatizadores "Self Contained" e das baterias de aquecimento, com teclado e display p/ leitura e acesso à programação dos parâmetros internos de temperatura e umidade, especificado para comutação dos climatizadores em caso de pane de equipamento efetivo, histórico dos registros de alarmes e comunicação via modem. Módulo de controle deverá ser do mesmo fabricante dos climatizadores e acompanhado de software com a licença de uso.	un	2,00
07.02.505	Sistema de desumidificação/umidificação		
	.01 - Variador de potência de capacidade de 40A, para operação das baterias de aquecimento	un	2,00
	.02 -Bateria de aquecimento, para duto, de 24 kW / 380V / 60 Hz, com 2 estágios de 12 kW, construída com resistências tubulares, em material inoxidável, e aletas planas	un	2,00
07.02.507	Quadro elétrico		
	.01 - Painel elétrico de força, de comando e controle, com dispositivos de operação e proteção para cada climatizador e bateria de aquecimento.	un	2,00
	.02 – Painel elétrico de comando remoto com dispositivos de operação para cada climatizador	un	2,00
07.02.640	Rede Elétrica de força, de comando e de Controles		



[illegible]

(FL 57/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

07.02.700	.01 – Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela (BSP), conforme NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 3 metros		
	- de Ø 3/4"	vr	12,00
	- de Ø 1"	vr	8,00
	- de Ø 1 1/4"	vr	10,00
	.02 – Condulete simples em alumínio injetado, aparafusável, tampa aparafusada		
	- de Ø 3/4"	un	18,00
	- de Ø 1"	un	10,00
	- de Ø 1 1/4"	un	18,00
	.03 – Cabo unipolar de cobre eletrolítico, isolamento e cobertura em PVC anti-chama, 750 V, 70 °C.		
	- 1,0 mm²	m	200,00
	- 2,5 mm²	m	100,00
	- 10,0 mm²	m	100,00
	- 16,0 mm²	m	200,00
	.04 – Cabo para comando e controle 750V a 1KV com blindagem eletrostática, condutores flexíveis de cobre eletrolítico, isolamento primária em PVC, 70°C, separador em fita não microscópica, dreno, blindagem eletrostática e jaqueta externa em PVC anti-flama.		
	- nº de condutores = 2 x 1,0 mm² + dreno	m	100,00
	Tubulação de cobre para condensador remoto		
	.01 -Tubo de cobre lula parede 1/2"	m	80,00
	- Ø 7/8"	m	80,00
	- Ø 5/8"	un	14,00
	.02 – Curva 90º de cobre bolsa-bolsa		
	- Ø 7/8"	un	10,00
	- Ø 5/8"	un	10,00
	.03 – Curva 45º de cobre bolsa-bolsa		
	- Ø 7/8"	un	6,00
	- Ø 5/8"	un	6,00
	.04 – Luva de cobre bolsa-bolsa		
	- Ø 7/8"	m	80,00
	- Ø 5/8"	m	80,00
	.05 – Tubo esponjoso para isolamento térmico de tubulações de cobre	rl	30,00
	- Ø 7/8"		
	- Ø 5/8"		
07.04.000	Ventilação mecânica		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP, SOB Nº 26.2014/0007109

Santo André, 18/05/2014

Roseli Maria de Lima
Reg. Funcional 4830 - UGI Santo André



18º Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6101
088682 AF767224
NS41556695

**Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2014
FERNANDO REWAN DE QUEIROS DISA
-Consulte em <https://www.tjrr.jus.br>
EEWL29182XNKD
AV. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSDN C 42.2 8118 300

70
RIO DE JANEIRO



(FL 58/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de de Maio de 2014)

07.04.102	Axiais		
	Exaustor axial de parede, a prova de explosão, vazão de 2.100 m³/h	pç	6,00
	Exaustor axial multivac para sanitário, vazão de 96 m³/h, mod MURO 100 ventokit completo.	pç	3,00
	Transporte vertical especializado - climatização		
	.04-Transporte vertical especializado para os novos equipamentos.	h	10,00
	Óleo combustível		
07.07.350	Fornecimento		
07.07.351	Fornecimento de Óleo combustível	l	6000,00
08.00.000	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO		
08.01.000	Prevenção e combate a incêndio		
08.01.500	Equipamentos e acessórios		
08.01.517	Extintor portátil		
	.01 – água, 10 litros	pç	1,00
	.02 – gás carbônico, 6 kg	pç	1,00
08.01.518	Extintor sobre carreta		
	.01 – espuma, 90 kg	pç	3,00
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.06.000	Mobilização e Desmobilização		
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS		
10.01.200	Administração Local	mês	25,00
	Administração Local. NOTURNO	mês	4,00
	Locação de veículo adaptado para execução de escolta na pista	mês	4,00
	SOBRESSALENTES SISTEMA ENERGIA		
	Documentação Técnica		
	Peças Sobressalentes		
	Treinamento		
	SOBRESSALENTES SISTEMA CLIMATIZAÇÃO		
	Documentação Técnica		
	Peças Sobressalentes		
	Treinamento		
	SOBRESSALENTES SISTEMA DETECÇÃO ALARME		
	Documentação Técnica		
	Peças Sobressalentes		
	Treinamento		



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP, SOB Nº 262014005713,00
Santo André, 18/10/2014
Reg. Funcional 4830 - UGI Santo André



189 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Tel: 2507-6151
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6151

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2012
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 148

-Consulta em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>
-Consulta em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>
-Consulta em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

EEWL29184=VAR

Aut. B. 11 - FET: 1.62 - Fundos: 1.42 - ISSN: 0.42 - R\$14.30

(FL 59/59 do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato nº 005/CISCEA/2010, de 14 de Maio de 2014)

Outrossim, informamos que a empresa contratada cumpriu os termos do contrato firmado, executando os serviços de modo satisfatório, com qualidade, nos prazos acordados, não havendo fatos que desabonem a sua idoneidade técnica.


1º Ten Eng ANDERSON ALEX DE SOUZA RIBEIRO
Adjunto da Divisão de Infraestrutura - CISCEA
Engenheiro Civil - CREA: 14506 D/PA



Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014.


Maj Brig Ar CARLOS YUYK DE AQUINO
Presidente da CISCEA
CPF. 967.646.868-15


RECONHECIDO POR SEMELHANÇA 24º OF. DE NOTAS - JOSE MARIO P. PINTO
A(S) FIRMA(S) DE Av. Alm. Barroso, 139 C - (21) 3553-6020
ANDERSON ALEX DE SOUZA RIBEIRO.....

Valor total: 5,70

Rio de Janeiro, 08/07/2014.

EADU96273-YDI

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>


CARLOS JUBERTH CALIL DE QUEIRÓS

24º OFÍCIO DE NOTAS
Carlos Juberth Calil de Queirós
Substituto do Tabelião
94/5969



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS4185686
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6451
088682 AF767225
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
- Consulte em <https://www.fj.jus.br/brasilpublico>
EEWL29183HCPU
Aut. B 11 - FET 1 62 - Fundo 1 44 - 1850N 0 43 - RS 0 30

MAIS ORIGINAL É ORIGINAL
185 Ofício de Notas





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 4919/2014

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 23 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

ANDRE ARAUJO PEREIRA.....

Registro.....: 1993100182.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO MECANICO

ART Nº IN01144385 - de 19/12/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e Reg: 2003201912.....

Contratante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / FUNPERJ.....

Endereço: RUA DOM MANUEL 25 - - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificação da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): OUTROS

Informação Complementar:

TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR

Nº do contrato: 36/2009.....

Quantificação: 16.184,93 m2.....

Data de Início: 28/12/2009.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....1277 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.738.996,04.....

Endereço: RUA DO CARMO 27 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Vincula a ART principal Nº: M000109178 - Data de Pagamento: 09/12/2009.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

RNP Nº: 2001811748.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº IN01144387 - de 19/12/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

EXECUTANTE: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e Reg: 2003201912.....

Contratante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / FUNPERJ.....

Endereço: RUA DOM MANUEL 25 - - CENTRO.....

(CONTINUA)

Folha: 1/3



186 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº4165815
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6151

088682 AF767351

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2020
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA - 148

EEWL94034%JHM

Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Evidos 1.44 - TSSON 0.42 - AS 14-30

Consulte em <https://www.rj.jus.br/asspublida>

78 DE NOTAS

COPIA FIEL DO ORIGINAL

RIO DE JANEIRO



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 4919/2014)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR
Nº do contrato: 36/2009.....
Quantificação: 16.184,93 m2.....
Data de Início: 28/12/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....1277 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 4.138.866,18.....
Endereço: RUA DO CARMO 27 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal Nº: M000109178 - Data de Pagamento: 09/12/2009.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
RNP Nº: 2001811748.....ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº M000124596 - de 17/12/2009..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
EXECUTANTE: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e Reg: 2003201912.....
Contratante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / FUNPERJ.....
Endereço: RUA DOM MANUEL 25 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS
Informação Complementar:
EXECUCAO DAS INSTALACOES MECANICAS DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DE 2 NOVOS
ANDARES DO EDIFICIO DA PROCURADORIA
Nº do contrato: 36/2009.....
Quantificação: 16.184,93 m2.....
Data de Início: 28/12/2009.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....360 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 52.427.000,00.....
Endereço: RUA DO CARMO 27 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....
Vincula a ART principal Nº: M000109178 - Data de Pagamento: 09/12/2009.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

(CONTINUA)

Folha: 2/3





18º Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas, 435 12, Anuar - RJ - Tel. 2507-6153
088682 AF757352
NS4155815

Certificado de cópia fiel do original
que a presente e copia fiel do original
que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2014
FERNANDO RENAN DE QUEIRDS LISA
EEWL94035)LJK
Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundat. 1.44 - ISSN 0 42 - 8513 30





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011



(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 4919/2014)

RNP Nº: 2001811748.....ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[REFORMA E ACRÉSCIMO DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS;INSTALAÇÃO DE REDES DE TELEFONIA, LÓGICA EM CABEAMENTO ESTRUTURADO,
CONJUNTO MOTOR-GERADOR, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE TELEMÁTICA/ELÉTRICA
MODULAR, SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA
ATMOSFÉRICA E SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL] E ENGENHARIA CIVIL [EXECUÇÃO
DE OBRAS CIVIS: DEMOLIÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIAS, ESQUADRIAS, COBERTURA,
REVESTIMENTOS INTERNOS, TRATAMENTO ACÚSTICO, SISTEMA HIDRÁULICO E DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica .
de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO CIVIL.

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2014

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 41556-10
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-5189

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DSA-108
EEWL94036)EJJ

Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1 de 1 - ISSN: C 42 - RJ 0.30 - Jus.br/ajrepública

088682 AF757353

78 ofício de notas
RIO DE JANEIRO





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.031.440/0001-92, CREA-RJ sob o nº 2003201912, estabelecida na Av. Rio Branco nº 125, 14º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, executou o objeto afeto ao Contrato nº 36/2009, celebrado com esta **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**, situada na Rua do Carmo nº 27, Centro – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.206/0001-59, atendendo as determinações constantes no correspondente edital de licitação de forma satisfatória, nada havendo que desabone a conduta da Contratada.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

GABRIEL MOSQUERA LOPEZ	CREA/RJ 37.480-D
HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO	CREA/RJ35.542-D
ANDRÉ ARAÚJO PEREIRA	CREA/RJ133780-D
JOSÉ EDUARDO CARDOSO	CREA/RJ87109878-D
MANOEL RODRIGUES DO EGITO	CREA/RJ146408-D
ROGÉRIO QUIROGA C. DE OLIVEIRA	CREA/RJ871006520-D
FERNANDO AMORIM DAS NEVES	CREA/RJ861047320-D
RENE GALVÃO DE AVILA MOSQUERA	CREA/RJ 2008105651
RODRIGO GENTILE MARINHO	CREA/RJ 185113/D



188 Ofício de Notas
Av. Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Taboão da Serra - RJ - Tel. 2507-4155
435 12-0000

**Certifico que a presente e cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2017
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA L. 128
- Consulte em <https://www2.fazenda.gov.br>
- FURDO: 1.62 - TSSON: 0.42 - 951d 3C


EEWL94030=TWP
AUT. E 11 - FETJ 1.62

088682
RIO DE JANEIRO





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



CONTRATANTE:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
FUNPERJ

RUA DO CARMO, 27 – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ.

CNPJ/MF Nº 08.778.206/0001-59

LOCAL:

RUA DO CARMO, Nº 27, CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ.

PERÍODO:

Início – 28/12/2009 / Término – 27/06/2013 (Recebimento Definitivo)

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 61.304.862,22 (sessenta e um milhões trezentos e quatro mil oitocentos e sessenta dois reais e vinte dois centavos.).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA:

Retrofit com acréscimo de área de prédio comercial, para a instalação da nova sede da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro com área de construção de 16.184,93 m², perfazendo 17 pavimentos, sendo um subsolo, térreo, 14 pavimentos de área de trabalho e pavimento superior técnico.

A obra consistiu na reforma de prédio existente, com demolição interna tendo sido aproveitado apenas as alvenarias de fachada. A estrutura de concreto armado foi complementada com mais dois pavimentos superiores e teve a necessidade de recuperações, reforços e adequações para propiciar a nova arquitetura projetada.




185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 41656
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507.6151

**Certifico que a presente e copia fiel
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2020
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
EEL94031+INB
Rut. E 11 - CETJ 1.62 - Furape 1.44 - TSSON 0.42 - RJ 1.30

088682 AF767348
OFÍCIO DE NOTAS
RIO DE JANEIRO

Consulte em <https://www2.jus.br/registros>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Foram instalados diversos sistemas de instalações, como ar condicionado central e exaustão mecânica, combate a incêndio com redes de sprinklers e hidrantes, detecção de incêndio, redes de telefonia e lógica em cabeamento estruturado; elétricos de energia comum, estabilizada e de emergência; hidro sanitárias; elevadores de passageiros, carga e para portadores de necessidades especiais e infraestrutura para instalações especiais, conforme descrições técnicas abaixo:

DESCRIÇÃO TÉCNICAS DE SERVIÇO:

DEMOLIÇÕES CONTROLADAS E RETIRADAS

Demolições estruturais controladas:

A estrutura de concreto armado dos três últimos andares do prédio existente foi totalmente demolida. Para propiciar esta execução com segurança adequada, foram adotados procedimentos executivos de controle, adoção de projetos de escoramento e contraventamentos de peças estruturais principalmente das periferias da estrutura.

Em todos os pavimentos tipo e subsolo, a estrutura também sofreu procedimentos de demolições para abertura de novos shaft's para as instalações, construção de novos poços para os elevadores e adequações que se fizeram necessárias para a construção do novo layout de arquitetura.

Foram demolidos 800m³ de concreto armado de forma controlada.

Demolições de alvenarias, revestimentos, forros e esquadrias:

Para execução das obras de arquitetura, foram necessárias as demolições de 1.755 m² de alvenaria, 960 m² de divisórias, 15.143 m² de pisos diversos, 830 m² de telhamento de cobertura, 4.584 m² de impermeabilização, 257 m² de divisórias sanitárias, além da retirada de 256 portas de madeira, 294 peças de louças sanitárias, 1.900 m² de esquadrias de ferro e 32 m² de bancadas diversas.



Certifico que a presente e cópia fiel do original

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas, 435 12. andar - RJ - Tel: 2507-6151

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2007

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA

EEWL940321KDJ

Aut. E 11 - PETJ 1.62 - Cordeiro - 42 - TSSON C 42 - RG 16 JC - site publico

088682 AF787349 NS4167412

PROTÓCOLO DE REGISTRO

18º Ofício de Notas

ENTRADA EM ORIGINAIS DO INÍCIO DE REGISTRO



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



COMPLEMENTOS DE ESTRUTURA, READEQUAÇÕES E REFORÇOS

COMPLEMENTO ESTRUTURAL:

Após os procedimentos de demolição nos pavimentos superiores, para propiciar a execução da nova proposição arquitetônica do 13º, 14º, pavimento técnico e cobertura, foi executada a nova metodologia estrutural projetada, com a adoção de estruturas mistas compostas por perfis metálicos para peças correspondentes aos pilares e vigas e aplicação de pré-lajes com espessuras finais de 16cm e 20cm.

Ressaltamos a estrutura da região do auditório principal com vãos livres de 18m e pé direito estrutural de 5,60m.

Para propiciar a proteção contra fogo da estrutura metálica, todas as peças estruturais receberam a aplicação por projeção pneumática de argamassa projetada leve com fibras com espessura de 27mm. Além de propiciar a proteção contra fogo, a argamassa projetada atua como proteção contra a corrosão.

READEQUAÇÕES ESTRUTURAIS:

Em todos os pavimentos da nova edificação, foram necessárias adequações a estrutura existente, com intervenções estruturais para propiciar a construção de novos shaft's para instalações, construção dos novos poços de elevadores, fechamento de shaft's existentes, substituição de vigas e lajes de concreto comprometidas estruturalmente.

Também foi utilizada a metodologia de estrutura mista compostas por perfis metálicos para as vigas e aplicação de pré-lajes com espessuras de 16 cm.

Todas as peças metálicas também receberam a aplicação da argamassa projetada leve para propiciar a proteção contra fogo.







PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



REFORÇOS ESTRUTURAIS

Em função das diversas intervenções estruturais já citadas, alguns pilares foram reforçados sendo encamisados por uma camada de concreto com armadura, envolvendo suas seções originais, aumentando sua capacidade de absorção de cargas. Estes reforços em alguns casos foram executados até os blocos de transição das fundações.


PRINCIPAS QUANTITATIVOS REALIZADOS DE ESTRUTURA:

-	Estrutura metálica	289.950kg
-	Concreto 25MPa	244 m ³
-	Concreto 30 MPa	1.137 m ³
-	Formas	1.828 m ²
-	Armadura CA-50	66.974 Kg
-	Armadura CA-60	2.198 Kg
-	Laje pré-moldada B20	2.620 m ²
-	Laje pré-moldada B16	2.302 m ²

PAREDES E PAINÉIS

Alvenarias

Foram executadas alvenarias em tijolo cerâmico de 1/2 vez, 1 vez; e de blocos de concreto pré-fabricado com tijolos 9 x 19 x 39 cm (2.970 m²). Foram utilizados blocos de concreto celular 10 x 30 x 60 cm (1.365 m²) e blocos de vidro de 6 x 19 x 19 cm (91 m²).



185 Ofício de Notas
Av. Lus Vitoriano Vieira Teixeira - Tabela 180 - N° 155005
Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6111

**Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA
EEWL94025*AUJ

Aut. E 11 - PETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - R\$14 30 - or/sitepublico


088682 AF767342

OFÍCIO DE
RIO





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



Divisórias

No auditório construído no 14º pavimento, assim como nas salas de aula, foram instaladas divisórias retráteis, articuladas, com espessura de 111mm, miolos em Lã de rocha com polímero acústico, isolamento acústico de 60db, painéis fabricados sob medida acompanhando os desníveis do auditório, revestidos em tecido, estrutura de suporte superior, com trilhos que permitem o recolhimento total da divisória e seu armazenamento em nichos especialmente construídos para esta função. Esta instalação permite que o auditório projetado para 255 lugares possa se transformar em dois ambientes tratados acusticamente sendo o primeiro ambiente com 130 lugares e o segundo ambiente com 125 lugares.

As salas de aula projetadas também possuem o mesmo recurso, podendo ser divididas em dois ambientes.


Foram instaladas um total de 150m² de divisórias articuladas.

Nos pavimentos de áreas de trabalho, foram instaladas divisórias acústicas com painéis, modulados e removíveis (saque frontal) em estrutura de perfis de alumínio anodizado natural acetinado, espessura 76 mm, com isolamento acústico em paredes cegas e com visor em vidro duplo laminado saque frontal e micropersiana, recebendo acabamento em padrão madeira, perfazendo um total de 4.765,50 m² de área.

Foram executadas, também, paredes drywall de gesso acartonado dupla interna com tratamento acústico e espessuras de 125mm, recebendo acabamento em pintura acrílica e texturizada, perfazendo um total de 352,80 m² de área.

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO:

Foram executados 2.016,15 m² de janelas e portas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca. Foram utilizados perfis de alumínio tipo pele de vidro, sistema stick/glansing, linha Shadow/CDA, com colagem de vidros laminados verdes 8mm executadas por fitas dupla face, fabricação 3M.



188 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS415580c
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6151

088682 AF 767343

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA 1.551

EEWL940261BHE

Aut. B.11 - FETJ 1.82 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - 9124 3C

Consulte em <https://www.trj.jus.br/sitrepública>

OFÍCIO DE NOTAS
RIO DE JANEIRO





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



ESCADA METÁLICA EXTERNA - ROTA DE FUGA

Foi feito o retrofit da escada externa metálica, sendo construídos mais três lances superiores em função da nova arquitetura, com recuperação de toda estrutura, tratamento anti-corrosivo, instalações de portas corta-fogo, fechaduras com barras anti-pânico e dobradiças de mola perfazendo 16 pavimentos, 50 metros de altura.

ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Foram colocadas 209 portas de madeira, revestidas em placa laminada melamínica texturizada, sendo 51 portas tipo sanduíches, com miolo acústico.

Foram ainda colocadas portas de shafts num total de 317,47 m².

ESQUADRIAS DE VIDRO:

No pavimento térreo foram instaladas portas em vidro temperado com sistema de abertura automática através de sensores de aproximação.

Além das portas automatizadas foram instaladas nos pavimentos portas simples e duplas, de vidro temperado 10mm perfazendo um total de 96,32 m².

Foram ainda colocados espelhos cristal incolor 6mm, com chassi em cedrinho 10mm, nos sanitários num total de 145,98 m².

FACHADAS:

Foram aplicados frisos e requadros de poliestireno com revestimento de poliéster e resina com base cimentícia, conforme indicações do projeto, a fim de manter o estilo arquitetônico do prédio original, num total de 889 metros.

Toda a fachada teve seus revestimentos refeitos e receberam como acabamento final a aplicação de textura acrílica, perfazendo 9592 m² de aplicação, foram instalados peitoris em granito e esquadrias de alumínio com pintura eletrostática branca com vidros laminados verdes.







PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



COBERTURAS E PROTEÇÕES:

As áreas de subsolo foram impermeabilizadas com sistema de cristalização num total de 645 m², empregando sistema composto de três produtos de base mineral que penetram profundamente por efeito de osmose, considerando os seguintes consumos por m²: cimento cristalizante que endurece em 20 min – 1kg/m²; cimento cristalizante que endurece em 7s - 1,6 kg/m²; líquido selador de base mineral – 0,7Kg/m².

Nos sanitários e copas foi utilizada impermeabilização tipo "C" utilizando argamassa polimérica com reforço de tela em poliéster de 3 Kg/m², com regularização de superfície e proteção mecânica, num total de 1.734 m².

Para a impermeabilização de marquises e lajes de cobertura foi utilizada manta asfáltica de 4mm aderida com maçarico. Impermeabilização com manta à base de asfalto modificado SBS, atendendo a classe 1 da NBR 9952/98, com espessura de 4mm, aplicação de colagem a frio (CAF) com regularização de superfície e proteção mecânica, num total de 1.203 m².

Para impermeabilização de áreas cobertas e descobertas do pavimento técnico foi utilizada manta asfáltica de 4mm aderida com asfalto quente. Impermeabilização com manta à base de asfalto modificado APP atendendo a classe 1 da NBR 9952/98, com espessura de 4mm, aplicação de colagem a quente (CAQ) com regularização de superfície e proteção mecânica, num total de 343 m².

Foram instalados 24 m² em cobertura de painéis de policarbonato com estrutura de alumínio.

REVESTIMENTOS INTERNOS:

As alvenarias foram revestidas com chapisco e emboço em massa pré-fabricada num total de 10.410 m².

Os revestimentos de acabamento foram os seguintes:



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12. andar - RJ - Tel 2507.6151
08868-1111
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
EEWL940284DVA
Aut. E 11 - PETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSCA E 42 - 8814 30
- Consulte em <https://www2.la>
RIO - RJ - 2007



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

- Revestimento texturizado nas paredes e tetos de escadas, perfazendo um total de 1.070 m².
- Pintura acrílica com emassamento acrílico nas paredes internas e tetos, perfazendo 18.727m².
- Pintura acrílica com emassamento PVA nas paredes internas e tetos, perfazendo 11.449m².
- Pintura acrílica sem emassamento nos tetos de depósitos e shafts, perfazendo 2.007m².
- Pintura PVA com emassamento nas paredes dos poços de elevador, perfazendo 2.035 m².
- Pintura de esmalte sobre ferro nas esquadrias, tubos e grades de ferro, perfazendo 1.638 m².
- Pintura de esmalte sobre madeira em aduelas, alizares e marcos, perfazendo 1.071 m².
- Azulejos brancos nas paredes de depósitos, áreas técnicas, vestiários e refeitório, perfazendo 798 m².
- Porcelanato, cor branco, nas paredes de sanitários e cafés, perfazendo 1.799 m².
- Mosaico vidroso, paginados nas paredes de térreo e 14º pavimento, perfazendo 182 m².
- Pastilha de Porcelana, cor branco fosco, nas paredes do hall de serviço, perfazendo 316 m².
- Faixa de Pastilha de Porcelana, cor preta, com altura de 25 a 40 cm, nas paredes de hall de serviço, perfazendo 148 m.
- Pastilha Verde miscelânea 2x2 cm, nas paredes de PNE, cafés e sanitários, perfazendo 604 m².
- Pastilha Branca 5x5 cm, nas paredes de hall de elevador, perfazendo 638 m².
- Laminado melamínico sobre paredes de salas e corredores, perfazendo 1.720m².



189 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - 088689457346
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-5151

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISC. 1398
- consulte em <https://www3.tj-rj.br/sitepublica>
EEWL940291UQT
Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - R\$14,30





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



PISOS:

As áreas sem piso elevado receberam uma camada de enchimento, num total de 2.434 m². Como base para instalação dos pisos internos foi executado contrapiso perfazendo 12.813 m².

No café e cozinha do 14º pavimento foi colocado 41 m² de cerâmica anti-ácida de alta resistência.

Nos depósitos e áreas técnicas foram colocados 847 m² de cerâmica.

Nos sanitários e cafés foram colocados 285 m² de piso em porcelanato, enquanto que nas circulações, halls de elevador, circulação, recepção/espera, varanda e sala do conferencista foram colocados 1.317 m² de granito preto, incluindo as tabeiras.

Nas salas de procuradores e dependências afins, foi instalado Piso Elevado Remaster, constituído de placas fabricadas em polipropileno com dimensões de 50X50cmX7cm de altura acabada, revestidas com piso vinílico, perfazendo uma quantidade de 9.364 m².

Nas salas de aula e auditório do 14º pavimento, nas salas da Procuradora Geral, Subprocuradores, secretaria e Conselho do 13º pavimento, foram colocados 729 m² de forração de piso em carpete denylon placas 50x50.

Nos compartimentos de casas de máquinas do pavimento técnico e subsolo foram colocados pisos de borracha pastilhada perfazendo 151 m².

No entorno do prédio foi recomposto o pavimento em pedra portuguesa, perfazendo o total de 580 m². Foi ainda executado adicionalmente piso em pedra portuguesa perfazendo 26 m².



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS415592
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6157

088682 AF767337

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2014

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA

EEWL94020.FWJ

Pub. B 11 - FETJ 1 62 - Fundet 1 44 - TSSON C 42 - R\$14,30

Consulte em <https://www3.trf3.br/portal/validar>

70% Off

CEP DE RIO





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



Nos corredores foi utilizado piso em porcelanato ônix 60x60 perfazendo o total de 710 m² e nos halls de elevador, biblioteca, documentação, circulação, foyer e café porcelanato brava bianco perfazendo 1.278 m².

Para as escadas internas foram colocados 42 m² de cerâmica 30x30 e 1.137 m de cerâmica 8x30 e 30x30.

Como proteção para impermeabilização nas marquises e lajes da cobertura foi executado um piso plaqueado, perfazendo um total de 1.163 m².

Como rodapés foram utilizados 3.263 m de rodapé de alumínio, 1.300 m de rodapé cerâmico, 21,5 m de cerâmica anti-ácida, 3.930 m de rodapé de granito preto e 44 m de borracha sintética pastilhada.


Foram colocadas 90 m de soleiras em granito preto, 975 m de peitoril em granito natural e 57 m de chapins em granito preto.


FORROS E TRATAMENTOS ACÚSTICOS:

Forros

Foram executados 18.582 m² de forro de gesso fixo monolítico em placas pré-moldadas espessura 30mm colocados nos tetos dos halls, sanitários, DML, circulações, e demais salas de teto rebaixado.

Foram executados 8.134 m² de forro acústico de fibra mineral removível, modulado 625x625mm, espessura 15mm em salas e compartimentos de teto rebaixado.





185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 1558
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-1111

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2014
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DSA
Aut. 8 11 - EETJ 1 62 - Fundos 1 44 - TSSON C 42 - R\$14 30


088682



GENUÍNE ORIGINAL
GENUÍNE ORIGINAL
GENUÍNE ORIGINAL
GENUÍNE ORIGINAL
GENUÍNE ORIGINAL

EEWL94021%MSJ

-Consulte em <https://www3.tjrj.br/portal/portalpublico>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Foram executados 246 m² de forro metálico tipo colméia no saguão do térreo, circulação e recepção/espera do 13º pavimento.

Tratamentos acústicos

Foram colocados revestimentos termo-acústicos com painel em lã de vidro em paredes e teto das casas de máquinas no pavimento técnico, perfazendo 109 m².

Na cabine de projeção e paredes curvas do auditório do 14º pavimento foram colocados 39 m² de revestimento em tecido isolante acústico tipo carpete.

Nas paredes das salas de procuradores no 13º pavimento foram colocados 528 m² de revestimento de fibra de vidro tipo Textor. Sob as lajes das salas da mesma área foram colocados 347 m² de manta tipo joog-bo 2x5mm.

No saguão do térreo, sala do Conselho e da Procuradora Geral no 13º pavimento, foram colocados 373 m² de revestimento acústico em placas de madeira. Nas salas de aula, auditório, foyer e café do 14º pavimento foram colocados 46 m² de gesso acartonado perfurado.

Foram executadas paredes drywall de gesso acartonado com tratamento acústico e espessuras de 100mm e 200mm, recebendo acabamento em pintura acrílica e texturizada, perfazendo um total de 6.093m² de área.

Na sala do Conselho, Procuradora Geral e Subprocuradores no 13º pavimento foi colocado revestimento tipo Climatex com pintura na cor cinza, perfazendo 80 m².

Forro acústico em gesso acartonado revestido em folheado de madeira natural em épora foi colocado nas salas de aula e auditório do 14º pavimento perfazendo 265 m².

SERRALHERIA:

Os elementos de serralheria construídos foram os seguintes:

- Grade para piso eletrofundida, malha 30x100 mm, no pavimento técnico, perfazendo um total de 56m².



[illegible]



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



- Corrimão em alumínio anodizado natural, nas escadas internas, perfazendo 292m.
- Corrimão em aço inox 4" nos acessos externos perfazendo 10,70 m.
- Guarda-corpo em alumínio anodizado natural, nas escadas do subsolo e acesso a laje de cobertura, perfazendo 31,43 m².
- Guarda-corpo em aço inox, nos acessos externos, perfazendo 11,94 m².
- Escada de marinho com largura de 0,40m, perfazendo 26,19 m.
- Proteção para elevador em tela metálica 18, malha 1x1, perfazendo 225,80 m².

DIVISÓRIAS SANITÁRIAS, BALCÕES, TAMPOS E BANCADAS:

Foram instalados os seguintes quantitativos:


- Divisória de sanitário - granito cinza andorinha esp. 3 cm: 53 m²
- Tampo de granito cinza andorinha para 3 cubas: 4,25 m²
- Bancada em granito branco ceará p/ 1 cuba dupla: 40,10 m²
- Balcão de granito branco ceará – cafeteria: 9,04 m²
- Bancada em aço inox com cuba: 4,37 m²
- Bancada em aço inox cega: 25,92 m²
- Bancada em granito branco ceará para lavatórios: 132,99 m².

AUDITÓRIO:

No 14º pavimento foi construído auditório com área de 330m², com capacidade para receber um público de 255 pessoas, sendo suas paredes revestidas em painéis absorventes acústicos Sonare, espessura de 25mm, acabamento em tecido, forro em gesso acartonado revestido com laminado madeirado formando épuras acústicas, pisos em carpete de nylon Custon Freestyle.

O auditório possui toda infra estrutura de instalações de áudio e vídeo, cabine de comando e rede de informática integrada a rede do prédio.

Ainda temos no 14º pavimento, três salas de aula perfazendo um total de 176m², que também possuem tratamento acústico e infra estrutura de auditório.





185º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6154

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2014
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISC

EEWL94023+LPX

Consulte em <http://www3.rj.gov.br>
R10

088682

AF77720

185º Ofício de Notas

RIO DE JANEIRO

14 de Janeiro de 2014

R10



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INSTALAÇÕES:

TRANSPORTE VERTICAL

ELEVADORES

Foram instalados 06 (seis) elevadores, com capacidade para 13 passageiros, velocidade de 1,75m/s; sendo cinco de 15 paradas e um de 16 paradas. Características: marca Otis, modelo O-GEN-1318-9C-TD, tipo Comercial Social linha Otis Solution, capacidade 1.000 Kg, 220V, 3F, 60 Hz.


Todos os elevadores foram alimentados eletricamente pelo sistema de emergência possuindo um sistema de comando que quando da alimentação por gerador, os mesmos são conduzidos ao pavimento térreo um a um e seleciona-se um equipamento para funcionamento enquanto não há retorno de energia da concessionária.

ELEVADOR PNE

Foi instalado 01 (hum) elevador, com capacidade para 2 passageiros, de 2 paradas. Características: marca Montele, modelo PL-237P, tipo Plataforma elevatória para acessibilidade, capacidade 275 Kg, 220V, 3F, 60 Hz.

MONTA-CARGAS

Foi instalado 01 (hum) elevador monta-cargas, com carga útil de 300 Kg, sendo de duas paradas. Características: marca Sito, modelo Explorer 300, tipo Plataforma Monta-carga, capacidade de 300 Kg, 220V, 3F, 60 Hz.



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS 4165904
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507 6161

088682 25757341

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

18 de Janeiro de 2018

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2018
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA - 1487

EEWL94024(P0K)

Aut. 8 11 - FETJ 1 62 - Fundat. 44 - ISSN 0 42 - RS14 30


OFÍCIO DE NOTAS - RIO DE JANEIRO

QR CODE

ORIGINAL EXIBIDO



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



SISTEMA ELÉTRICO DO PRÉDIO:

O fornecimento de energia é feito em baixa tensão, através de ramais subterrâneos em cabeamento com isolamento de 0,6/1KV EPR na tensão de 220 V trifásico proveniente da concessionária perfazendo um total de 1.900KVA de carga instalada, proteção de entrada de 5000 A.

O prédio possui três classificações de energia, assim identificadas;

EC- Energia Comum – energia proveniente da concessionária Light, alimentando redes de iluminação, tomadas comuns, sistema de ar condicionado e exaustão mecânica e outros equipamentos.


EE- Energia de Emergência- energia proveniente da concessionária Light e de gerador instalado de 500KVA, com unidade de transferência automática, alimentando todas as cargas essenciais do prédio.

EQ- energia de qualidade- energia proveniente do sistema de nobreaks modular de 500KVa , alimentando toda as tomadas para os equipamentos da rede de informática.

Da sala do PC, localizada no subsolo partem 4 alimentadores verticais, executados em barramentos blindados (busway) em cobre, contendo barras condutoras, ventiladas, acondicionadas em invólucro de chapa de aço estrutural galvanizada a fogo, isolados para 750v, classe de proteção IP 31, barra de terra externa possuindo as seguintes capacidades de corrente:

- Alimentador rede comum- barramento blindado – 3F 1500A, 1N 1500A , 1T 750A, alimentando aos diversos quadros QDC distribuídos nos pavimentos - 77metros.

- Alimentador de rede de emergência - barramento blindado – 3 F 750A, 1 N750A, 1 T 500A , alimentando aos diversos quadros QEE distribuídos nos pavimentos - 77 metros.



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N6415579
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507.2115

088682 AF767334

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 61587

EEWL94017)IEL

Consulte em <http://www.tirj.jus.br/estepublica>

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025

Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R\$14,30

185 Ofício de Notas

RIO DE JANEIRO





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



- Alimentador do Quadro Geral de Ar Condicionado - barramento blindado – 3F 3000A, 1 N 3000A, 1T 1500A, alimentando o QDBT AC1 na cobertura - 99 metros.

- Alimentador da rede de qualidade, barramento blindado- 3 F1000A 1N 2000A, 1 T 500A, alimentando aos diversos quadros QEQ distribuídos nos pavimentos, - 75,00 metros.

Foi executado um alimentador em cabo EPR 3X 120 mm², 1N 240mm² e 1T 120mm² para a sala de TI localizado no 5º pavimento.

Todas as distribuições elétricas foram executadas com cabos elétricos LSHF, baixa emissão de fumaça.

Todas as redes de tomadas de piso, estabilizadas e comuns que se encontram sob os pisos elevados foram executadas com a adoção do sistema Remaster constituído de dutos blindados em fita de alumínio/poliéster, interligando as caixas de tomadas de piso aos quadros distribuidores.

Foi instalado 01 (hum) conjunto motor-gerador trifásico com transferência automática e potência de 500 KVA 220 V com autonomia de 6 horas, alojado em container silencioso. O motor-gerador é marca WEG, modelo GTA 311 AIVI tipo síncrono, 3 fases, 4 polos, autoventilado, fator de potência 0,8 indutivo, 1.800 rpm, com motor marca Scania modelo DC 12 53 A, a diesel, potência 596 HP, 1.800 rpm, motor de partida sistema elétrico 24 V.

LUMINÁRIAS

Principais modelos da Lumini e quantidades instaladas de luminárias:

- E 4430/218/LR	1.430 PÇ
- E 4433/218	593 PÇ
- FE 1799/314	405 PÇ
- FLOAT C2 2T5 R	385 PÇ



185 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6151
088682 AF767836
NS415579E

**Certifico que a presente cópia
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 1487
-Consulte em https://www3.tj.rj.jus.br/república
Aut. 6 1: - GETJ 1 62 - Fundos 1 44 - TSSON C 42 - 2024 30

EEWL94018)HYA

185 Ofício de Notas



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO




- FOCUS 50R FT	280 PÇ
- E 104/VJ	210 PÇ
- XPG J 105	119 PÇ
- ORION SET 1679 ZD	99 PÇ
- J 106	84 PÇ
- FE 1403/128	76 PÇ
- FT 1352/214	97 PÇ
- FT 1433/228	54 PÇ
- LUNA OP E2775159	74 PÇ
- EW GRAZE POWERCORE 1	72 PÇ
- EW GRAZE POWERCORE 4	27 PÇ

SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO:

Principais quantitativos do sistema de proteção e combate a incêndio:

- Chuveiro automático (sprinklers) tipo padrão, com canopla de acabamento para forro: 1.362 pç
- Chuveiro automático (sprinklers) tipo padrão, sem canopla de acabamento para forro: 38 pç
- Esguicho tipo agulheta, junta de união de engate rápido (STORZ) c/ diâmetro 38mm, com requinte de diâmetro de 13mm: 35 pç
- Extintor portátil de incêndio, tipo CO2, capacidade extintora 5-B:C, peso 6 Kg: 49 pç
- Extintor portátil de incêndio, tipo PQS, capacidade extintora 20-B:C peso 6 Kg: 89 pç
- Hidrante interno de embutir chapa 16 dim 60x90x7 c/ vidro inscrição incêndio: 32 pç
- Mangueira de fibra sintética ver int borracha com juntas de união de engate rápido STORZ diâmetro 38mm lande de 15m tipo 2: 68 pç
- Luminária para iluminação de emergência, tipo bloco autônomo: 148 pç



189 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 4155795
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-8151

088682 AF707338
Nº 4155795

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
Consulte em: <https://www.tri.jus.br/sitapublica>

EEWL94019.VWC
Aut. 8.11 - PETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - R\$ 30

189 de 189

OFÍCIO DE NOTAS
RIO DE JANEIRO





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



Sistema de bombas de incêndio:

Os hidrantes são abastecidos por duas bombas de 15CV (uma de reserva).


Os sprinklers são abastecidos por duas bombas de 50 CV (uma de reserva) e contam com uma bomba jockey de 10 CV.

APARELHOS SANITÁRIOS:

Principais quantitativos instalados:

- Bacia sanitária de louça convencional: 161 pç
- Assento para bacia sanitária convencional: 161 pç
- Válvula de descarga para bacia sanitária 1 ½": 161 pç
- Bacia sanitária de louça fina para PNE: 17 pç
- Assentos especiais para bacia PNE: 17 pç
- Válvula de descarga para bacia sanitária 1 ½", com alavanca e registro incorporado, para PNE: 17 pç
- Ducha higiênica manual com registro com canopla, acabamento cromado: 168 pç
- Cubas de aço inox cuba dupla 820x340x150mm, em chapa, 2 válvulas de escoamento tipo americana 1623, 2 sifões 1680: 12 pç
- Cubas de aço inox 500x400x200mm, em chapa, válvula de escoamento tipo americana 1623, sifão 1680: 8 pç
- Cubas de embutir formato oval: 156 pç.
- Cubas de semi-encaixe: 4 pç
- Lavatório de louça de coluna: 12 pç
- Lavatório de coluna suspenso: 17 pç
- Mictório de louça com sifão integrado: 56 pç
- Válvula de descarga para mictório tipo prismática ½": 56 pç
- Tanque de louça sem coluna: 16 pç
- Torneira de limpeza com acabamento bruto: 56 pç







PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



- Torneira para lavatório Decamatic acabamento cromado: 185 pç
- Torneira para lavatório de parede Decamatic, acabamento cromado: 10 pç
- Torneira para pia com bica móvel, fixada na bancada: 32 pç
- Torneira para tanque com fixação na parede, acabamento cromado: 16 pç
- Cabide simples, de sobrepor, em metal cromado: 188 pç
- Chuveiro elétrico: 11 pç
- Barra de apoio para PNE (bacia, lavatório e porta): 64 pç

SISTEMA HIDRÁULICO:


O sistema dispõe de uma cisterna de 100.000 litros. Foram instalados dois conjuntos moto-bomba de 15 CV e um conjunto bomba submersível de 2 CV para recalque. Na cobertura foram instalados 6 reservatórios de 10.000 litros cada, fazendo-se a distribuição por gravidade.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O esgoto sanitário é coletado em ramais e desce em tubos de queda por gravidade. No subsolo foram instaladas duas bombas de 4,5 CV para matéria fecal e 2 bombas para águas servidas de 2 CV. No nível do pavimento térreo, o sistema está ligado aos coletores da rede pública.

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Infraestrutura composta de 400m de cabo paralelo de par polarizado 2x1,5mm² para caixas acústicas, 120m de multicabo balanceado para áudio dos microfones do palco, 100 m de cabo para sinal de vídeo do conector de vídeo do palco, 100m para cabo de sinal VGA blindado para conector RGB do palco e 80m de cabo coaxial 75 Ohms para câmera e projetor.



188 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS4165792
R. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6151

088682 AF757329

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2002
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA - 188
EEWL94012+LAD
Aut. B. 11 - FETJ. 1.62 - Fun. 1.44 - ISSN 0.45 - 9314-2

Ofício de Notas

Consulte em <https://www.rj.jus.br/sistema/tpd>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



SISTEMA DE TELEMÁTICA/ ELÉTRICA MODULAR

Foi adotado o sistema Remaster para toda a distribuição de cabeamento estruturado, sendo implementada com cabos utp 24wg, 4-pares, cat 6, utilizando para as conexões de dados e voz, conectores RJ 45.

Foram também fornecidos e instalados os racks, patch panel de 24 portas, patch Cords, line cord's, todos na categoria CAT 6", perfazendo em todos os pavimentos, **3267** pontos, distribuídos nos 9364 m2 de piso elevado que faz parte da solução Remaster. Todos os pontos foram certificados a fim de obtenção da garantia do fabricante FURUKAWA.

As interligações verticais, backbone, foram executadas por cabos ópticos de 4 fibras para a rede dados e cabos CI para a rede de voz

Toda rede elétrica sob o piso elevado é executada por cabos blindados e aterrados, garantindo não haver interferências eletromagnéticas no cabeamento estruturado de dados e voz.

SISTEMA DE AR CONDICIONADO / EXAUSTÃO MECANICA

Trata-se de sistema de expansão direta, tipo VRF com condensação a ar, com capacidade de refrigeração de 840HP, equivalente a 700TR, constituído de uma central de unidades condensadoras, num total de 29 conjuntos de módulos instalados na cobertura do prédio e 521 unidades evaporadoras distribuídos nos 17 pavimentos que constitui o prédio.

Os 29 conjuntos de Unidades Condensadoras localizados na cobertura do prédio, tem a seguinte configuração:

Um conjunto com 4(quatro) unidades de 10 HP que atende ao subsolo, um conjunto com 4(quatro) unidades de 10 HP que atende ao térreo, um conjunto com 4(quatro) unidades de 10 HP que atende a sobreloja, doze conjuntos com 1(um) modulo de 10 HP e 1(um) modulo de 12 HP que atende a parte do 2º ao 13º pavimentos, doze





18º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira
Av. Presidente Vargas, 435-12, andar - RJ - Tel: 2507-6151
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO REMAN DE QUEIROS DISA
EEWL94013\$VAC

Aut. E 11 - FETJ L 62 - Fundos 144 - ISSN 0 42 - R\$ 11 38
Consulta em <https://www1.jus.br/consultas/tribunais/rio-de-janeiro>
RIO DE JANEIRO



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

conjuntos com 2(dois) módulos de 10 HP e 1(um) modulo de 12 HP que atende a outra parte do 2º ao 13º pavimentos e dois conjuntos com 3(três) módulos de 12 HP que atendem ao 14º pavimento e pavimento técnico.

O sistema possui automação e supervisão predial, permitindo sua operação e controle de forma remota pela sala de controle, também localizada na cobertura do prédio.

Foi utilizado como fluido refrigerante o R410, que é um gás ecológico.

Todos os equipamentos instalados são da marca LG, modelo MULT-V PLUS II.

O QDBT AC1 de proteção das unidades condensadoras se encontra em uma sala também localizada na cobertura do prédio.

Também estão instalados na cobertura os ventiladores EX-PT-01/01R, EX-PT-02, que realizam a exaustão mecânica dos sanitários ao longo dos diversos pavimentos do prédio através de prumadas verticais de dutos construídos em chapa galvanizada. Estes sistemas de exaustão mecânica possuem dois ventiladores cada, sendo 1 efetivo e 1 reserva. O EX-PT-02 atende a área do café localizada nos diversos pavimentos, e não necessita de ventilador reserva.

O sistema de exaustão mecânica da cozinha do 14º andar é dotado de um lavador de gases LA-PT-01, está instalado na cobertura e interligado à coifa através de rede de dutos em chapa preta soldada e isolada.

O sistema de renovação de ar dos ambientes, esta localizado na cobertura e é dotado de ventiladores VAE-PT-01/02.

Do subsolo à cobertura foram instaladas as 521 unidades evaporadoras do tipo de embutir no forro, que insuflam o ar nos ambientes através de redes de dutos em chapa galvanizada isolada e difusores de ar.

Para alguns ambientes foram utilizados unidades evaporadoras do tipo aparente, que não necessitam de rede de dutos.



186 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 4165794
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507 6152

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA
EEWL94014-RPE
Av. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos - Consulte em <https://www.rj.jus.br>
ISSON O 42 1 9514 30

088682 AF767331

OFÍCIO DA
RIO





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



A sala do CPD ,assim como a de No Breaks funciona com um sistema tipo split independente do sistema do prédio, para redundância do condicionamento do ambiente.

SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

Foi executado um sistema inteligente de detecção para prevenção de incêndio, analógica endereçável, constituído de 625 dispositivos instalados, sendo 507 detectores óticos de fumaça com base analógico endereçável, 16 sirenes, 102 acionadores manuais, central inteligente, digital micro processada com capacidade para 4 laços com 127 pontos por laço, modelo FIRENET 4127N da Hochiki .

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)

O pára-raios faz parte do sistema preventivo contra incêndios, tendo sido projetado de acordo com as normas da ABNT, especialmente quanto ao disposto na NBR 5419. Ele tem a finalidade de proteger a edificação contra as descargas atmosféricas que ocorrem em dias de tempestade. A solução técnica adotada para proteção contra descargas atmosféricas é o sistema tipo "gaiola de Faraday".

O sistema é constituído de:

- Terminal aéreo (captor) tipo Franflin latão-cromo 250mm, sobre haste telescópica, instalado na parte mais alta da edificação;
- Malha de captação sobre a cobertura;
- Barras de alumínio das descidas foram instaladas na fachada da edificação;
- Instalação da caixa de equalização de potencial e conexão à malha de aterramento;
- Conexão dos diversos aterramentos da edificação à caixa de equalização;
- Conexão dos elementos metálicos verticais da edificação e de estruturas sobre a cobertura aos elementos de captação, descida e equalização do sistema;



18\$ Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 4155791
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 2507.6731

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DSA
Aut. B 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R\$14 30

088682-4155791

Consulte em <https://www3.ijrj.gov.br/sisrepublica>





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

- Malha de terra, constituída de hastes de cobre enterradas no solo tipo Cooperweld alta camada.

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL


Foi executado apenas a infraestrutura de tubulação e passagem para o futuro sistema de supervisão e automação predial. Foram utilizados 110 m de tubulação em eletroduto de aço galvanizado de 1", 12 m de tubulação em eletroduto PVC 32mm e 16 peças de condutele de alumínio de 25mm.

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2013.


Patricia Gullo Campos Frade
Arquiteta/CAPO
Matr. 944.150-2


Luiz Ricardo Sourbeck
Engenheiro/APA
Matr. 937.394-5

Visto:


HAROLDO SANTAROSA FREIRE

Procurador Assessor

Procuradoria Geral do Estado

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01144385
IN01144387 M000124596, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDÃO NÚMERO: 4919/2014, FOLHA NÚMERO: 26/26, RIO
DE JANEIRO - 13/01/2014


Rosiane da S. Mourão Curi
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N.º 155746
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6451

088682 4E767333

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROS - DISA - 155746

EEWL94016+YXL

Aut. 8.11 - PETJ.1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R\$14,30

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

78 de Notas

OFÍCIO DE NOTAS

RIO DE JANEIRO

QR CODE



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) ***

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 25 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 9266/2008

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CREA,.....
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro.....: 2003201912.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG
DE TELECOMUNICAÇÕES, OS ENG MECANICA, OS DE ARQUITETURA, OS
DE URBANISMO, ENG SEG TRABALHO, ENG SEG TRABALHO.....

ART No. AM50307 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D Registro No. 1976103813.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....

ART No. AM50308 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: GABRIEL MOSQUERA LOPEZ.....
Carteira No. RJ-37480/D Registro No. 1977101257.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE OPERACAO/MOD CONST CIVIL.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 01 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 10576
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6157

088682

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ D/SA 1487

EEWL94010#XOE

Aut. B. 12 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - R\$14.30

Consulta em <https://www3.tj-rj.br/sitadigital>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 2/22

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.....

No. Contrato: 10882/05.....

Quantificacao: 7602,56 m2.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 28.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....

Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA [LOTES 17/30] SN QD.2.....

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM50492 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: ROGERIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA.....

Carteira No. RJ-871006520/D Registro No. 1987100652.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

Contratante: SENAI-RJ.....

Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.....

No. Contrato: 10882/05.....

Quantificacao: 7602,56 m2.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 28.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....

Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA[LOTES 17/30] SN Q.2.....

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....


Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM50493 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES.....

(CONTINUA)



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 415576
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel. 2507-6151

088682 AE767326

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

19 de Janeiro de 2025

Rio de Janeiro

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ LUISA

- Consulte em <https://www.fjrj.jus.br/sitepublico>

EEWL94009,OBX

Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - R\$14.38

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro


(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 3/22

Carteira No. RJ-34920/D Registro No. 1978106143.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/CS ENG ELETRICA.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): SUBESTACAO.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE SUBBESTACAO 2.250 KVA [INSTALACAO E MONTAGEM] REFERENTE AS
OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.....
No. Contrato: 108782/05.....
Quantificacao: 2250,00 KVA.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA [LOTES 17-30] SN QD2.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM50494 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: JOSE EDUARDO CARDOSO.....
Carteira No. RJ-871098785/D Registro No. 1987109878.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRONICO TECNICO/ELETRONICA.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): SUBESTACAO.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE SUBESTACAO 2.250 KVA [INSTALACAO E MONTAGEM], REFERENTE AAAS
OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE E INSTALACAO
DE PONTOS DE LOGICA E TELEFONIA.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 2250,00 KVA.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....

(CONTINUA)



185 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Tel 2507-6151
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6151
088682 AF757321
NS4155704
Certifico que a presente é copia fiel do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2008
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 148
- Inscrição em <https://www3.jfj.jus.br/diatermofixa>
EELW.94004.0KH
Aut. E 11 - EETJ 1.65 - Fundos 1 Ac - TSSON C 42 - 9814 30
RIO DE JANEIRO



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 4/22

Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA [LOTES 17/30] SN QD.2.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM50495 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MANOEL RODRIGUES DO EGITO.....

Carteira No. RJ-146408/D Registro No. 1997102295.....

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....

Contratante: SENAI-RJ.....

Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): ELEVADOR.....

(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 02 ELEVADORES DE 08

PASSAGEIROS, REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO

SENAI DE MACAE.....

No. Contrato: 10882/05.....

Quantificacao: 309,13 ton.refr.....

No. de Pavimentos: 4.....

Data do Inicio: 28.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....

Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA QD 2 LTS 17/30.....

LOT. NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 16.06.2008.....

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM50496 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: RICARDO HALLAIS WALSH.....

Carteira No. RJ-891016210/D Registro No. 1989101621.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETRONICA ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD

TELECOMUNICACOES.....

Contratante: SENAI-RJ.....

Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....


RIO DE JANEIRO RJ.....


Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): OUTROS.....

(CONTINUA)







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)


Folhas: 5/22

Informacao Complementar:
EXECUCAO DA INSTALACAO DE PONTOS DE LOGICA, TELEFONIA E SUBESTACAO
REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA [LOTES 17/30] SN QD.2.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM50497 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANDRE ARAUJO PEREIRA.....
Carteira No. RJ-133780/D Registro No. 1993100182.....
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): ELEVADOR.....
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 02 ELEVADORES DE 08
PASSAGEIROS, REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO
SENAI DE MACAE.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 309,13 tr.....
No. de Pavimentos: 4.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA QD 2 LTS 17/30.....
LOT. NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 16.06.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AM50509 - de 06.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: FERNANDO AMORIM DAS NEVES.....

(CONTINUA)







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro


(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 6/22

Carteira No. RJ-861047320/D Registro No. 1986104732.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 14.147.000,00.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA [LOTES 17-30] SN Q.2.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099218 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: RICARDO HALLAIS WALSH.....
Carteira No. RJ-891016210/D Registro No. 1989101621.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETRONICA ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD
TELECOMUNICACOES.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE INSTALACAO DE PONTODS DE LOGICA, TELEFONIA E SUBESTACAO,
REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE
- TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,37 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

(CONTINUA)



[illegible]



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 7/22

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099215 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANDRE ARAUJO PEREIRA.....
Carteira No. RJ-133780/D Registro No. 1993100182.....
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 2 ELEVADORES DE 8 PASSAGEIROS,
REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE
- TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....

No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 400,00 tr.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000091386 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES.....
Carteira No. RJ-34920/D Registro No. 1978106143.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/CS ENG ELETRICA.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): SUBESTACAO.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE SUBESTACAO 2.200 KVA - INSTALACAO E MONTAGEM - EXECUCAO DE

(CONTINUA)



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS4155784
Av. Presidente Vargas 435 12. andar - RJ - Tel 2207-6151

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA 14187

EEWL94008+CVF
-Consulte em <https://www3.tj-rj.br/sitepublico>
Rut: B 11 + FETJ 1 62 + Furdos 1 44 + TSSON C 42 + R\$14 30

088682 DE

185 de Notas - RIO





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 8/22

OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE - TERMO
ADITIVO DE PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882 05.....
Quantificacao: 2000,00 KVA.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000091385 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES.....
Carteira No. RJ-34920/D Registro No. 1978106143.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/CS ENG ELETRICA.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS.....


Informacao Complementar:
EXECUCAO DE SUBESTACAO 2.200 KVA [INSTALACAO E MONTAGEM],REFERENTE AS
OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE. TERMO
ADITIVO DE PRAZO E VALOR.....

No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 2200,00 KVA.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000091387 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ROGERIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA.....
Carteira No. RJ-871006520/D Registro No. 1987100652.....

(CONTINUA)



Certifico que a presente é cópia fiel do original

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N^o 088682
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6180

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2027

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DUSA 1497

- consulte em <https://www3.jtj.rj.br>

EELW94000, KDS Aut 6 11 • CETJ 1 62 • Eudor 1 44 • ISSON e 42 • R\$14 3C

REPUBLICA DE BRASILEIRA



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro


(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 9/22

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.
TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099214 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANDRE ARAUJO PEREIRA.....
Carteira No. RJ-133780/D Registro No. 1993100182.....
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): ELEVADOR.....
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE INSTALACAO E AR CONDICIONADO E 02 ELEVADORES DE 08
PAVIMENTOS,REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO
SENAI DE MACAE. TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 400,00 tr.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

(CONTINUA)



18º Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº445376
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-476

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2008
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 148
EEWL94001+KBC

Aut. 8.11 - FEJ 1.62 - Furden. 44 - ISSN 0.42 - R\$14,32

088682 457376
RIO - S

Consulte em <https://www.tfn.jus.br/sitapublica>


**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**D. VÍNCULO DOS PROFISSIONAIS DETENTORES DOS ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA**

- Engº Fernando Amorim – Contrato Social



REGISTRO DE EMPREGADOS

Nº 3

EMPRESA LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		CNPJ Nº 06.031.440/0001-92	
ENDEREÇO Rua Visconde de Inhauma, 38/802		CIDADE Rio de Janeiro	ESTADO RJ
NOME DO EMPREGADO ANDRE ARAUJO PEREIRA		CPF Nº 004481657-08	



NOME DO PAI LUIZ LISBOA PEREIRA		Nº DA CTPS 66918		SÉRIE 105-RJ	
NOME DA MÃE LAIR ARAUJO PEREIRA		Nº CART. IDENTIDADE 133780-D		OR. EMIS. Crea-RJ	
DATA NASCIMENTO 21/10/1968	IDADE 35	NACIONALIDADE Brasileira	NATURALIDADE RJ	Nº TÍTULO ELEITOR 72.726.250.337	Z.E. 019
SEXO Masc	E.CIVIL Casado	NOME DO CÔNJUGE			CATEG.
RESIDÊNCIA RUA GUILHERME BAPTISTA, 1021 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO - RJ					

SINDICATO A QUE PERTENCE		Nº MATRÍCULA		Banco DEPOSITÁRIO	
INSTRUÇÃO Superior Completo		HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (CURSOS, DIPLOMAS, ETC.)		CEP	
DATA DA CHEGADA AO BRASIL (QUANDO ESTRANGEIRO)		É NATURALIZADO		AGÊNCIA	
		É CASADO COM BRASILEIRA?		DATA DA OPÇÃO	
		TEM FILHOS BRASILEIROS?		02/01/2004	
				BANCO DEPOSITÁRIO	
				CEP	
				AGÊNCIA	
				Nº INSCRIÇÃO	
				124773979-84	
CATEGORIA E OCUPAÇÃO HABITUAL Engenheiro Mecânico		SALÁRIO 1.440,00		DATA DA ADMISSÃO 02/01/2004	
FORMA DE PAGAMENTO mensal		HORÁRIO DE TRABALHO DAS 14 as 18 hs		TOTAL DE HORAS SEMANAIS 20 hs	
NOME DOS BENEFICIÁRIOS		INTERVALO (REFEIÇÕES E DESCANSO)		HS.	

02/01/2004

DATA

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA DA DISPENSA

ALTERAÇÕES DE SALÁRIOS

DATA	IMPORTÂNCIA	M D H	DATA	IMPORTÂNCIA	M D H
01/08/04	1.472,02	M	01/02/12	3.658,10	M
01/03/05	1.589,76	M	01/03/14	3.982,33	M
01/03/06	1.693,09	M	01/03/15	4.266,44	M
01/03/07	1.777,74	M	01/03/16	4.602,76	M
01/03/08	1.911,07	M	01/03/17	4.699,92	M
01/11/08	2.490,00	M	01/03/18	4.765,70	M
01/03/09	2.676,25	M	01/03/19	4.971,58	M
01/03/10	2.864,12	M			
01/03/11	3.078,92	M			
01/03/12	3.356,02	M			

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ANO	NOME SINDICATO	ANO	NOME SINDICATO
52,99(2005)	Sind classe	2010	95,42 - Sind classe
56,44(2006)	" "	2011	402,63 - " "
59,26(2007)	" "	2012	111,82 - " "
63,70(2008)	" "	2013	121,94 - " "
89,22(2009)	" "	2014	132,61 - " "


FÉRIAS

RELATIVAS AO PERÍODO	DIAS	INÍCIO E TÉRMINO	RELATIVAS AO PERÍODO	DIAS	INÍCIO E TÉRMINO
2004/2005	30	01/01/04 - 30/12/05	2014/15	30	01/01/14 - 30/12/15
2005/2006	30	01/01/05 - 30/12/06	2015/16	30	01/01/15 - 30/12/16
2006/2007	20	01/01/06 - 20/12/07	2016/17	30	01/01/16 - 30/12/17
2007/2008	20	01/01/07 - 20/12/08	2017/18	30	01/01/17 - 30/12/18
2008/2009	20	01/01/08 - 20/12/09	2018/19	30	01/01/18 - 30/12/19
2009/2010	20	01/01/09 - 20/12/10	2019/20	15	01/01/19 - 20/12/20
2010/2011	20	01/01/10 - 20/12/11	2019/20	15	01/01/19 - 20/12/20
2011/2012	20	01/01/11 - 20/12/12			
2012/2013	30	01/01/12 - 30/12/13			
2013/2014	20	01/01/13 - 20/12/14			

ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS

OBSERVAÇÕES

Horário de Trabalho de 2ª a 6ª Feira de 14 as 18 hs.



185 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6111

088682 AF767214

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2020

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ VISA

EEWL15050 WYE

Aut. E 11 - FET 1 62 - Fundat. 1 de 15504 E 42 - R\$15,30

Consulte em <https://www3.fundat.br/estadosublipe>

ESTADO DO RIO DE JANEIRO



Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é electricista, não se meta a fazer serviços de electricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.


Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



66918

Série

Número

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Andre Arango Pereira
Loc. Nasc. Brasília D.F. 21.10.68
Filiação Luiz Arango Pereira
Doc. n.º 07.706.220-6 D.F.P.
ESTRANGEIROS
Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. n.º
Exp. em / / Estado
Obs.
Data Emissão. 01.04.93 DRT R-7
10/0966269 Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
Doc.
Nome
Doc.
Nome
Doc.
Est. Civil
Doc.
Est. Civil
Doc.
Nascimento
Doc.



16

CONTRATO DE TRABALHO

06.031.440/0001-92

Empregador **LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

CGC/MF **RUA VISCONDE DE INHAUMA, 38 SALA 802**

Rua **CENTRO - CEP 20091-007**

Município **RIO DE JANEIRO - RJ**

Esp. do estabelecimento **Engenharia Civil**

Cargo **Engenheiro Mecânico**

CBO nº **2144-05**

Data admissão **02** de **Jan** de **2004**

Registro nº **3** Fls/Ficha **F25**

Remuneração especificada **R\$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) por mês.**

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

17

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador

CGC/MF

Rua Nº

Município Est.

Esp. do estabelecimento

Cargo

CBO nº

Data admissão de de 19

Registro nº Fls/Ficha

Remuneração especificada

Ass. do empregador ou a rogo c/test.


1º 2º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº



14/01/2025, 14:56

eSocial

Portal do Governo Brasileiro (<http://brasil.gov.br>) Atualize sua Barra de Governo (<http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html>)

Titular do Certificado

06.031.440/0001-92 - LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA:0603144000...

14:48 SAIR

Trocar Perfil/Módulo

Módulo: Geral Pessoa Jurídica

■ Você está aqui: [🏠 \(/portal/Home/Inicial\)](#) > [Empregado](#) > [Gestão de Empregados \(/portal/Trabalhador/ConsultaCompleto\)](#) > [Visualizar Dados Contratuais do Trabalhador](#)

[Alterar Dados Contratuais \(/portal/Trabalhador/AlteracaoContratualCompleto/DataAlteracao?idContrato=516776872\)](/portal/Trabalhador/AlteracaoContratualCompleto/DataAlteracao?idContrato=516776872)

Visualizar Dados Contratuais do Trabalhador

Identificação do trabalhador

CPF

004.481.657-08

Nome

ANDRE ARAUJO PEREIRA

Informações do Vínculo

Tipo de Registro

Admissão

Matrícula

LC01S000005573

Tipo de Regime Trabalhista

1 - CLT - Consolidação das Leis de Trabalho e legislação ▼

Categoria

Tipo de regime previdenciário (ou Sistema de Proteção Social dos militares das Forças Armadas)

<https://www.esocial.gov.br/portal/Trabalhador/AlteracaoContratualCompleto/DadosContratuais?idContrato=516776872&idTrabalhador=6433911>

1/4

A

14/01/2025, 14:56

eSocial

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público ▼

1 - Regime Geral da Previdência Social - RGF ▼

Contrato de trabalho

Nome do cargo

ENGENHEIRO MECANICO

Classificação Brasileira de Ocupação - CBO

214405 - Engenheiro mecânico ▼

Nome da função

Classificação Brasileira de Ocupação - CBO

Remuneração e periodicidade de pagamento

Unidade de pagamento

5 - Por Mês ▼

Salário base

7.272,00

Descrição do Salário Variável

Duração do contrato de trabalho

Tipo de Contrato de Trabalho

1 - Prazo indetermina ▼

Local de trabalho

Tipo de Inscrição

1 - CNPJ ▼

Número de
Inscrição

06.031.440/0

Nome

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CI

A

14/01/2025, 14:56

eSocial

Descrição Complementar

Horário Contratual

Quantidade de Horas Semanais

20,00

Tipo da Jornada

4 - Jornada com horário diário fixo e folga fixa (no domingo)

Tempo Parcial

0 - Não é contrato em tempo parcial

Descrição da jornada semanal contratual

DESCRICAO DA JORNADA SEMANAL 1400 AS 1800 - EURO /ANDRE S.

A jornada semanal possui horário noturno?

Sim

Não

Trabalhador Celetista

Data de Admissão

02/01/2004

Tipo de Admissão

1 - Admissão

Indicativo de Admissão

1 - Normal

Regime de Jornada do Empregado

1 - Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. I)

Natureza da Atividade

1 - Trabalho Urbano

Mês de data base

CNPJ do sindicato representativo da categoria

34.055.137/0001-65

A

14/01/2025, 14:56

eSocial

Sucessão do Vínculo Trabalhista

Tipo de Inscrição do empregador anterior

Identificação do Evento

Identificador do Evento

ID10603144000000020230518151:

Número do recibo

1.1.00000000198488

Processo de emissão do evento

1 - Aplicativo do empregador

Versão do Processo

12.1.34.26

Voltar

::

v_s_1.3.0 2024_15.4.0

A

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
200215041-9


Nome
ANDRE ARAUJO PEREIRA

Filiação
 LUIZ LISBOA PEREIRA
 LAIR ARAUJO PEREIRA

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
 004.481.657-08 133780 CREA RJ B+


Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
 21/10/1968 RIO DE JANEIRO RJ BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
 CREA-RJ 11/10/2012 12/07/1993

Ass. Presidente
 Registro no Crea
 1993104193

Título Profissional
Engenheiro Mecânico

Ass. do Profissional


Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Scanned by CamScanner



A

[illegible]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento e na melhor forma de direito, as PARTES a seguir qualificadas e por seus representantes legais resolvem firmar o presente contrato de Prestação de Serviços, nas condições abaixo definidas:

DAS PARTES

Lopez Marinho Engenharia E Construções Ltda, com sede na Av. Rio Branco, 125, 6º Andar, Centro – RJ, CEP 20040-006, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.031.440/0001-92, neste ato representada por seu diretor Henrique José De Almeida Marinho Filho, Brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 35.542-D expedida pelo CREA-RJ e do CPF nº 371.399.917-15, residente e domiciliado nesta cidade do Rio de Janeiro, doravante denominado **CONTRATANTE**.

José Eduardo Cardoso, com domicílio à Rua Maria Lopes 655 torre 07 grupo 104 Madureira cep.21310-050, Rio de Janeiro/RJ, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG 07665732-9 expedido pelo IFP/RJ, CPF nº 817.543.027-34 e CREA/RJ 1987109878, doravante denominado **CONTRATADO**.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula Primeira

O **CONTRATADO** compromete-se a prestar serviços à **CONTRATANTE** relativos à prestação de serviços de gerenciamento e acompanhamento de execução de obra, conforme discriminado nas cláusulas seguintes

Parágrafo Único – Os serviços de gerenciamento e acompanhamento de execução de obra, objeto do presente contrato serão realizados pelo **CONTRATADO**.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula Segunda

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços prestados, a importância de R\$ 7.272,00 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais), por 20 (vinte) horas mensais, mediante apresentação de nota fiscal.

Parágrafo Primeiro: O pagamento da remuneração mensal prevista acima será efetuado todo dia 30 de cada mês.

Cláusula Terceira

Todo e qualquer tributo incidente, ou que venha a incidir, sobre os serviços ora pactuados serão de responsabilidade exclusiva do **CONTRATADO**.

DAS DESPESAS

Cláusula Quarta

Caso seja necessário serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**, desde que previamente autorizadas e devidamente comprovadas, todas as despesas de o **CONTRATADO**, venha a





realizar ou decorrente do desempenho dos serviços ora contratados de acordo com essa necessidade.

Cláusula Quinta

O **CONTRATADO** se responsabiliza pelo pleno desenvolvimento do serviço contratado, assegurando, para isso, o provimento de todo material e mão de obra necessária, bem como a responsabilidade sobre todas as verbas trabalhistas e previdenciárias incidentes.

Parágrafo Único – O **CONTRATADO** realizará seu trabalho de acordo com todas as leis, regulamentos e requisitos legais emanados de quaisquer autoridades governamentais e/ou entidades com poderes normativos, comprometendo-se a respeitar as normas internas e procedimentos da **CONTRATANTE**.

DO PRAZO

Cláusula Sexta

O presente contrato vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, à contar do dia 01 de abril de 2024 até o dia 01 de abril de 2025, sendo renovado automaticamente caso não haja manifestação contrária de nenhuma das partes.

Parágrafo Primeiro – Quaisquer das partes poderá rescindir o presente contrato desde que comunique a outra com antecedência de 30 (trinta) dias.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Sétima

Este instrumento não implica nenhuma espécie de sociedade, associação, parceria, exclusividade mútua, solidariedade obrigacional, nem acarreta às partes qualquer tipo de responsabilidade direta ou indireta, de natureza societária, comercial, tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer natureza, nem configura alienação ou sucessão, seja entre as partes, seus empregados ou prepostos, seja perante terceiros, estando preservada a autonomia jurídica e funcional de cada parte.

Parágrafo Único – A prestação dos serviços e/ou a consecução do objeto do presente instrumento não criará, em hipótese alguma, qualquer vínculo contratual ou empregatício entre a **CONTRATANTE** e qualquer funcionário, sócio, associado ou pessoal que o **CONTRATADO** empregar, direta ou indiretamente, na execução dos serviços ora contratados, eis que estes continuarão hierarquicamente subordinados ao **CONTRATADO**, de quem será a única e exclusiva responsabilidade pelo pagamento dos salários, encargos trabalhistas e previdenciários, tributos e outros acréscimos pertinentes, que digam respeito à qualquer dos funcionários, sócios, associados, coligados, parceiros e demais contratados a qualquer título, bem como os que digam respeito à prestação de serviços tratada no presente instrumento.

Cláusula Oitava

O não exercício de qualquer direito que for conferido às Partes, pela Lei ou pelo Contrato, não será considerada renúncia de direito, nem novação das obrigações ora assumidas.

Cláusula Nona

A partes, durante o curso de execução do presente contrato, poderão promover quaisquer adições, reduções, substituições ou modificações no serviços ora contratados e, consequentemente, em seus respectivos preços, desde que previamente acordados entre as Partes e devidamente formalizados.



[illegible]

Cláusula Décima

As Partes se comprometem a manter sob condição de sigilo qualquer informação de caráter confidencial que vierem a ter conhecimento em decorrência dos serviços ora contratados assim como também do teor deste contrato, sob pena de responsabilidade de perdas e danos.

DO FORO

Cláusula Décima Primeira

Para as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por haverem assim ajustado, firmam o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, obrigando-se por si, seus sucessores e herdeiros.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2024



CONTRATANTE
Lopez Marinho Engenharia E Construções Ltda




CONTRATADO
José Eduardo Cardoso


Testemunhas:



Nome: CLÁUDIA INÊS CORRÊA
CPF: 079.813.028-57



Nome: ISABEL CRISTINA DE O. SILVA
CPF: 079.092.867-63



189 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 4155675
Av. Presidente Vargas, 435 12º andar - RJ - Tel: 2507-4351

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA - 1448
EEWL15048-RLJ

Aut. e 11 - PETJ 1.62 - Furto: 1.44 - TSSON 0.42 - R114.3C

088682014

189

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

200179621-8

Nome

JOSE EDUARDO CARDOSO

Filiação

EDUARDO CARDOSO

TERESA LUCIA MIRANDA CARDOSO

C.P.F.

817.542.927-34

Documento de Identidade

07565732-9 CPF RJ

Tipo Sang.

Nascimento

10/05/1967

Naturalidade

RIO DE JANEIRO

UF

RJ

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-RJ

Emissão

17/12/2012

Data de Registro

23/10/1967

Ass. Presidente

Registro no Crea

1587109179



Título Profissional

Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica
Técnico em Eletrotécnica

Ass. do Profissional

Jose Eduardo Cardoso

Nota: este Documento de Identidade tem fé Pública (52º do art. 5º da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6.256 de 02/05/74)



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**E. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO**




AO
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Av. Rio Branco, nº 125/6º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.031.440/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542 – CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, interessada em participar da Concorrência acima referenciada, em atendimento às exigências do Edital, **DECLARA** que, por ocasião da futura contratação, sagrando vencedora deste certame, disporá das instalações de canteiro de obras, do aparelhamento necessário para execução das obras, dos equipamentos e recursos previstos, incluindo o pessoal técnico essencial para a execução dos serviços auxiliares e administrativos. Todos esses elementos são considerados imprescindíveis para a execução contratual durante o período de execução do objeto desta licitação, conforme relação a seguir:

- a) 01 (um) arquiteto(a) ou engenheiro(a) civil, para chefe de obras, com registro no CREA/CAU, compatível com o objeto a ser contratado, e conforme item 8.34 deste Termo de Referência, comprovada por Certidão de Acervo Técnico (CAT);
- b) 01 (um) engenheiro(a) eletricitista, com registro no CREA, compatível com o objeto a ser contratado e conforme item 8.34 deste Termo de Referência, comprovada por Certidão de Acervo Técnico (CAT);
- c) 01 (um) engenheiro(a) mecânico, com registro no CREA, compatível com o objeto a ser contratado e conforme item 8.34 deste Termo de Referência, comprovada por Certidão de Acervo Técnico (CAT);
- d) 01 (um) técnico em Segurança do Trabalho, com registro no CREA; e) 01 (um) encarregados(as) de obras/mestre de obras; e f) 01 (um) almoxarife/administrativo

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor
35.542-CREA/RJ - CPF 371.399.917-15



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**F. DECLARAÇÃO DE COPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS**




**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Av. Rio Branco, nº 125/6º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 6.031.440/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542 – CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, interessada em participar da Concorrência acima referenciada, em atendimento às exigências do Edital, apresenta a seguir, o compromisso de participação dos responsáveis técnicos durante o período de execução do Objeto:

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Fernando Amorim das Neves	Responsável Técnico	Engº Civil/Segurança do Trabalho	39 anos
José Eduardo Cardoso	Responsável Técnico	Engº Eletricista Eletrônico	38 anos
André Araújo Pereira	Responsável Técnico	Engº Mecânico	32 anos

Conforme exigência constante do Edital, comprometemo-nos a executar as obras objeto da licitação referenciada.



Fernando Amorim das Neves
Engº Civil – Seg. do Trabalho


José Eduardo Cardoso
Engº Eletricista


André Araújo Pereira
Engº Mecânico

Obs.: Caso haja necessidade de substituição de profissional, o substituto terá experiência equivalente ou superior, que será comprovada pela apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT), sujeita à aprovação da Administração.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92


HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor
35.542-CREA/RJ - CPF 371.399.917-15



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE**

EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

G. TERMO DE COMPROMISSO DA GARANTIA TÉCNICA



AO
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS - CAE

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 90005/2024
(Processo Administrativo Nº 67106.002128/2024-86)

LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Av. Rio Branco, nº 125/6º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.031.440/0001-92, por intermédio de seu representante legal o Sr. **HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO**, portador da Carteira de Identidade nº 35.542 – CREA/RJ, e CPF nº 371.399.917-15, interessada em participar da Concorrência acima referenciada, em atendimento às exigências do Edital, pelo presente Termo, se compromete com a plena aceitação para a prestação da Garantia Técnica para os equipamentos a serem fornecidos, e para os materiais e serviços, conforme prescrições e exigências contidas nos projetos e nas especificações técnicas que compõem o Termo de Referência e definem o Objeto, ressaltando que o prazo de garantia técnica para os equipamentos é de 02 (dois) anos e para as obras civis é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão do TRP, sem ressalvas, pela CISCEA, considerando também as disposições do Código Civil Brasileiro.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2025
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.031.440/0001-92



HENRIQUE JOSÉ DE ALMEIDA MARINHO FILHO
Diretor
35.542-CREA/RJ - CPF 371.399.917-15





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 10/22

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099224 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: JOSE EDUARDO CARDOSO.....
Carteira No. RJ-871098785/D Registro No. 1987109878.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRONICO TECNICO/ELETRONICA.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): SUBESTACAO.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE SUBESTACAO 2.200KVA INSTALACAO E MONTAGEM, REFERENTE AS OBRAS
DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE E INSTALACAO DE
PONTOS DE LOGICA E TELEFONIA, TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....


No. Contrato: 10882/08.....
Quantificacao: 2200,00 KVA.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099220 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: MANOEL RODRIGUES DO EGITO.....
Carteira No. RJ-146408/D Registro No. 1997102295.....
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): ELEVADOR.....
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....
Informacao Complementar:

(CONTINUA)



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS418578
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6151

088682 AF767319

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2005
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DSA 1433

EEUL94002(FHW)
Aut. E 11 - FETJ 1 62 - Fundos 24 - TSSON 0 42 - RS14 36

Consulte em <https://www.rj.gov.br/ataadubliq>

185 Ofício de Notas
RIO DE JANEIRO





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 11/22

EXECUCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 02 ELEVADORES DE 8 PASSAGEIROS
- REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE
MACAE - TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.....

No. Contrato: 10882 05.....

Quantificacao: 400,00 tr.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 28.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....

Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099221 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MANOEL RODRIGUES DO EGITO.....

Carteira No. RJ-146408/D Registro No. 1997102295.....

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....

Contratante: SENAI-RJ.....

Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): ELEVADOR.....

(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 02 ELEVADORES DE 8 PASSAGEIROS

- REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE

MACAE - TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.....

No. Contrato: 10882 05.....

Quantificacao: 400,00 tr.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 28.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....

Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099223 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: GABRIEL MOSQUERA LOPEZ.....

(CONTINUA)



189 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº4165782
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6151

088682 AF787320

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROS LUISA
EEWL94003\$DJK

Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Fund. 1.44 - Consulta em <https://www.jus.br/s/legislacao>
ISSON C. 42 - R\$16,00

189 Ofício de Notas
RIO





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro


(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 12/22

Carteira No. RJ-37480/D Registro No. 1977101257.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE OPERACAO/MOD CONST CIVIL.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE -
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882 05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099222 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: GABRIEL MOSQUERA LOPEZ.....
Carteira No. RJ-37480/D Registro No. 1977101257.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE OPERACAO/MOD CONST CIVIL.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE -
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882 05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

(CONTINUA)







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 13/22

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099219 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: RICARDO HALLAIS WALSH.....
Carteira No. RJ-891016210/D Registro No. 1989101621.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETRONICA ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD
TELECOMUNICACOES.....

Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:

EXECUCAO DE INSTALACAO DE PONTOS DE LOGICA, TELEFONIA E SUBESTACAO,
REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.
TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....

No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099212 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D Registro No. 1976103813.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:

(CONTINUA)



Av. Luis Vitoriano 186 Ofício de Notas
Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tabelião - NS 4.65
088682

**Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2021
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
EELW.93996 C.JY
aut. e 11 - EETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 e R\$14.30

73 de Notas

OFÍCIO DE AVALIAÇÃO DE RIOS

Consulte em <https://www.tjrr.jus.br/g14publinda>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 14/22

EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE -
TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882 05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099216 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: FERNANDO AMORIM DAS NEVES.....
Carteira No. RJ-861047320/D Registro No. 1986104732.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE -
TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099217 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: FERNANDO AMORIM DAS NEVES.....
Carteira No. RJ-861047320/D Registro No. 1986104732.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

(CONTINUA)



186 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N.º 4100
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6141

Certifico que a presente é cópia fiel do original que se apresenta para ser exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2005
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA
Aut. e. 11 - EETJ 1.62 - Fundor. 1.44 - ISSN 0.42 - R\$ 1.38
- consulte em <https://www.tj-rj.br/tribunals>

088682 AF707314

OFÍCIO DE NOTAS
RIO - RJ






Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 15/22

Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE -
TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
ART No. M000099213 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D Registro No. 1976103813.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE -
TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....

(CONTINUA)



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N.º 1557
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2597-1151

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2011
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DSA
EEWL93998*CAW
Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Eudor 7.94 - TSSON 0 42 - 9814 30

088682
RIO DE JANEIRO

Consulte em <https://www.13.gov.br/itepublica>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 16/22

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099226 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ROGERIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA.....
Carteira No. RJ-871006520/D Registro No. 1987100652.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.
TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....

No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.909.517,79.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000099225 - de 21.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: JOSE EDUARDO CARDOSO.....
Carteira No. RJ-871098785/D Registro No. 1987109878.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRONICO TECNICO/ELETRONICA.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): SUBESTACAO.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE SUBESTACAO 2.200 KVA [INSTALACAO E MONTAGEM], REFERENTE AS
OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE E INSTALACAO
DE PONTOS DE LOGICA E TELEFONIA. TERMO ADITIVO PRAZO E VALOR.....

(CONTINUA)



185 Ofício de Notas
 Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - 1984-56746
 Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 1907-8151

Certifico que a presente e cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
 FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - DISA - 1487

EEWL93999+GXD

Consulte em <https://www3.jus.br/sitepublica>
 Aut. E 11 - FETJ. 1.62 - Fudat. 1.44 - TISSOM E 42 - RJ14.30



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 17/22

No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 2200,00 KVA.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 157.977,23.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000066057 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ROGERIO QUIROGA CHOMETON DE OLIVEIRA.....
Carteira No. RJ-871006520/D Registro No. 1987100652.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.
[TERMO ADITIVO VALOR].....

No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000066058 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: GABRIEL MOSQUERA LOPEZ.....
Carteira No. RJ-37480/D Registro No. 1977101257.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE OPERACAO/MOD CONST CIVIL.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....

(CONTINUA)



18º Ofício de Notas
Rv. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-1101
Certifico que a presente e cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 438-
Aut. e 11 - FETJ 1 62 - Furdos 1 44 - TSSON 0 42 - R114 3C
- Consulte em <https://www3.tre.jus.br/bitepublipo>



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)


Folhas: 18/22

RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.
TERMO ADITIVO DE VALOR.....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....540 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000088227 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: FERNANDO AMORIM DAS NEVES.....
Carteira No. RJ-861047320/D Registro No. 1986104732.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco.... AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.
[TERMO ADITIVO VALOR].....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

(CONTINUA)



186 Ofício de Notas
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507 8411
088682
Certifico que a presente é cópia
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2005
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA
EEWL939910YP
Aut. 8 11 - FETJ 1 62 - Fudpe 44 - ISSN 0 42 - R\$14,30
- Consulte em <https://www3.bcb.gov.br/sistema>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 19/22

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000088231 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: MANOEL RODRIGUES DO EGITO.....

Carteira No. RJ-146408/D Registro No. 1997102295.....

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....

Contratante: SENAI-RJ.....

Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): ELEVADOR.....

(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 02 ELEVADORES DE 08

PASSEIROS, REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO

SENAI DE MACAE. [TERMO ADITIVO VALOR].....

No. Contrato: 10882/05.....

Quantificacao: 400,00 tr.....

Data do Inicio: 28.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....

Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000088232 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: JOSE EDUARDO CARDOSO.....

Carteira No. RJ-871098785/D Registro No. 1987109878.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA ELETRONICO TECNICO/ELETRONICA.....

Contratante: SENAI-RJ.....

Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): SUBESTACAO.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DE SUBESTACAO 1800 KVA [INSTALACAO E MONTAGEM],REFERENTE AS OBRAS


DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE. TERMO ADITIVO DE


VALOR.....

No. Contrato: 10882/05.....

Quantificacao: 1800,00 KVA.....

(CONTINUA)







Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 20/22

No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000088230 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: RICARDO HALLAIS WALSH.....
Carteira No. RJ-891016210/D Registro No. 1989101621.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETRONICA ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD
TELECOMUNICACOES.....

Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:

EXECUCAO DE INSTALACAO DE PONTOS DE LOGICA, TELEFONIA E SUBESTACAO,

REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.


[TERMO ADITIVO VALOR].....

No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000088229 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ANDRE ARAUJO PEREIRA.....
Carteira No. RJ-133780/D Registro No. 1993100182.....
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

(CONTINUA)



185 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N.º 1551
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6161

088682 AF797310

**Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.**

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA 1407

EEWL93993*NTH

Aut. B 11 - FETJ 1.62 - Fundos - 44 - ISSN 0 42 - R\$14,00

Ofício de Notas
RIO DE JANEIRO






Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 21/22

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): ELEVADOR.....
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E 02 ELEVADORES DE 08
PASSAGEIROS, REFERENTE AS OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE. [TERMO ADITIVO VALOR].....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
ART No. M000088228 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....
Carteira No. RJ-35542/D Registro No. 1976103813.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: SENAI-RJ.....
Endereco....: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....
(2): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE.
[TERMO ADITIVO VALOR].....
No. Contrato: 10882/05.....
Quantificacao: 7602,56 m2.....
No. de Pavimentos: 3.....
Data do Inicio: 28.11.2005.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....
Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....
LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ
CONCLUSAO em 31.10.2008.....
Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

(CONTINUA)



185 Ofício de Notas 088682 AE757311

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº415577

Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-8191

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2020

FERNANDO RENAN DE QUEIROS DSA 19482

EEWL93994(KVY) -Consulta em <https://www.tjrj.jus.br/sitepublico>

Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - R\$14,30

785 Ofício de Notas

OFÍCIO DE NOTAS

RIO DE JANEIRO





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9266/2008)

Folhas: 22/22

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. M000066056 - de 30.10.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES.....

Carteira No. RJ-34920/D Registro No. 1978106143.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/CS ENG ELETRICA.....

Contratante: SENAI-RJ.....

Endereco...: AV GRACA ARANHA 1 SL 502 CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): SUBESTACAO.....

Informacao Complementar:

EXECUCAO DE SUBESTACAO 1.800 KVA [INSTALACAO E MONTAGEM], REFERENTE AS

OBRAS DA CONSTRUCAO DA UNIDADE OPERACIONAL DO SENAI DE MACAE. [TERMO

ADITIVO VALOR].....

No. Contrato: 10882/05.....

Quantificacao: 1800,00 KVA.....

No. de Pavimentos: 3.....

Data do Inicio: 28.11.2005.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....968 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 289.240,04.....

Endereco da Obra: ESTRADA VIRGEM SANTA SN Q2 LT17/30.....

LOT.NOVO BOTAFOGO - MACAE/RJ

CONCLUSAO em 31.10.2008.....

Vinculada a ART principal no. AM50307 - Data de pagto.: 06.01.2006.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVA.....

O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional

para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA[TRATAMENTO

DESCUPINIZANTE].....

o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de

um ENGENHEIRO AGRONOMO.....

RIO DE JANEIRO, 31 de Outubro de 2008

Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO
Supervisor de Acervo Tecnico
(Por Delegacao)



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 415576
av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel: 250746161

088682

Certifico que a presente e copia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAN DE QUEIROS DISA 148
EEWL93985\$MGU

Aut. E 11 - FETJ 1 62 - Furdos 1 44 - TSSON C 42 - R\$14 30

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>


188 Ofício de Notas
RIO



Este alestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:
 AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
 AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
 N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
 N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
 N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
 N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 23/47.
 RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
 Arq. Roberto S. de Carvalho
 Arq. Roberto S. de Carvalho
 Arq. Roberto S. de Carvalho



6. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

Em um terreno de 5.250,64m² foi construída a Unidade Operacional do Senai, um prédio de quatro pavimentos mais cobertura, com um total de 13.611,97m², distribuídos em:

- **Área Externa** – Foi construída laje em concreto armado e com fundação indireta, o espaço foi distribuído em um estacionamento, um estacionamento para motos e bicicletas, uma área destinada ao treinamento de empilhadeiras, um pátio de alunos e mais calçadas e jardineiras;

Na área externa também se encontra uma estação de tratamento de esgoto dotada de uma elevatória que recebe e trata todos os efluentes do prédio para posteriormente lança-los na rede pública.

Guarita – Na entrada do estacionamento foi levantada uma guarita, com banheiro, para acomodar a vigilância da unidade;

1º Pavimento – Este pavimento do prédio possui 22 oficinas e laboratórios, uma cozinha industrial com dispensa seis banheiros/vestiários, circulações, uma lixeira, salas de gases, sala de zelador e compressor;


Mezanino – No mezanino foi construída uma subestação de 2.250 KVa, previsão para instalação de gerador destinados a salas administrativas da Unidade;

2º Pavimento – Possui duas áreas técnicas destinadas a equipamentos de climatização, quatro banheiros e circulações e mais três salas de laboratório, quatro salas de administração, uma biblioteca e mais 25 salas de aula;

3º Pavimento – Esse pavimento destinados ao “Business Center”, contendo também uma área técnica, um terraço social com, doze salas, uma área de eventos com bar e cozinha industrial, um auditório com capacidade para 89 pessoas, áreas comuns com seis banheiros e circulações;

Cobertura – A cobertura é composta por uma área técnica, casa de máquinas de ar condicionado e incêndio, telhados e dois reservatórios de água com 30.000 litros cada;

Sobre-cobertura – Constituída pela laje de cobertura dos reservatórios, casas de máquina e bombas e hall principal.



7. DESCRIÇÃO TÉCNICAS DE SERVIÇO:

7.1 – PROJETOS:

Baseado nos projetos básicos apresentados pelo cliente, foram desenvolvidos os seguintes projetos:

- Detalhamento das esquadrias de alumínio;
- Projeto de fundação;
- Projeto de estrutura em concreto armado.

Gustavo Pinheiro
GEN/DIVOM
Chefe de Divisão
Sistema FIRJAN





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numero
AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
AN50507, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 24/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

ARG. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(Insc. CREA-RJ: 13.131.000-0)





7.2 - TERRAPLANAGEM:

Na área de projeção do prédio foram executados 3.244,0m³ de aterro, sendo este executado com material selecionado, sendo lançado em camadas de 20 cm de espessura, umedecido e apiloado mecanicamente.

7.3 - SONDAGENS:

Foram executados cinco furos de sondagem à percussão com circulação de água, para simples reconhecimento de subsolo perfazendo um total de 104,95 metros perfurados.

7.4 - FUNDAÇÕES:

As fundações executadas foram do tipo indiretas, através de estacas pré-moldadas centrifugadas de concreto armado com diâmetros de 420mm, 330mm e 260mm, que atingiram até 25,50m de profundidade em solo composto basicamente por argila mole, sendo utilizadas um total de 331 estacas, perfazendo 6.921,15m de estacas cravadas em solo.

7.5 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:


Foi executada estrutura em concreto armado com utilização de concreto bombeado com resistência de 30MPa distribuídos da seguinte forma:

	Total
Forma	19.378,89 m²
Armação	249.843,20 Kg
Concreto	3.024,68 m³


O pé direito estrutural adotado no prédio foi de 4,025m, porém em duas áreas distintas tivemos alturas especiais, como em 1.964,83m² de projeção do 2º pavimento com uma altura de 8,05 e os 125,86m² de projeção da sobre-cobertura com 18,75m de altura.

As sobrecargas adotadas nos projetos respeitaram as orientações e premissas originais das especificações, sendo:

- **1º Pavimento** – Conforme orientação no térreo existe um trecho de laje com sobrecarga de 700 Kg/m² e outro com 600 Kg/m²;
- **Mezanino** – Nas áreas de serviço foi adotada uma sobrecarga de 1000 kg/m² e nas áreas comuns 530 kg/m²;
- **2º Pavimento** – Adotada uma sobrecarga para toda a laje de 530 kg/m² com exceção da biblioteca que possui 730 kg/m²;
- **3º Pavimento** – Seguindo o mesmo critério anterior este pavimento tem uma sobrecarga de 530 kg/m² na área interna e 300 kg/m² na área externa;
- **Cobertura** – Nas áreas de telhado foi adotada uma sobrecarga de 200 kg/m² e nas demais áreas 530 kg/m²;
- **Sobre-Cobertura** – Adotada 200 kg/m² de sobrecarga para toda a área.



Gustavo Pinheiro
GERENTE
Chefe de Divisão
Sistema FIRJAN



da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 25/47.
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
Ingenh. Superv. de Aço Técnico
(11) 3111-1111

Certifico que a presente é copia fiel do original

Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6119

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025.

FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA

EWL93988\$FII

Aut 6 11 - FETJ 1 62 - Fundos 1 44 - Consulta em <https://www.tre.jus.br/silepublida> - ISSN C 42 - R\$14 30

088682 AF767300 NR 155766

OFÍCIO DE NOTARIADO - RIO



7.6 - COBERTURAS:

- **Telhas metálicas:** As coberturas foram executadas através de telhado com estrutura em madeira de lei com tratamento descupinizante e telhas em aço galvanizado por imersão a quente, modelo MBP 40/1020, na cor branca, com uma área de projeção de 1.186,00m² incluindo cumeeiras e rufos;
- **Policarbonato:** Os 233,00m² de pergolados do prédio foram cobertos com policarbonato Multilux Alveolar de 10mm, cor fume da Replaex, sustentados por uma estrutura em metalon;


7.7 - FACHADAS:

- **Cerâmica:** As fachadas do prédio foram revestidas com 3.146,00m² de cerâmica, de fabricação Gail, com 24x11,6x0,9cm na cor branco-nevada acetinada, esmaltada, modelo 3001;
- **Granito:** Foram aplicados na fachada do prédio 601,00m² de granito cinza andorinha polido;
- **Brise:** Com o objetivo de proteger o prédio contra a incidência direta dos raios solares, garantindo uma maior eficiência do sistema de ar condicionado foram aplicados 1.176,00m² de Brise Celoscreen perfurado com 6mm de espessura, na cor cinza de fabricação da Hunterdouglass;
- **Colunas Metálicas:** Como detalhe arquitetônico para compor a fachada foram colocadas 300,00 metros de colunas metálicas pesando aproximadamente 14.351,00Kg. E mais uma treliça vertical com 21,75m;
- **Pele de Vidro:** Este revestimento foi executado com vidro laminado azul de 8mm e estrutura em alumínio anodizado natural, sendo adotado em duas partes do prédio: Na fachada principal do prédio foram executados 280,80m² e para o elevador panorâmico foram realizados mais 29,20m², totalizando 310,00m².

PISOS:


Foram utilizados diversos tipos de piso na obra, como segue:

- **Concreto nível zero:** Foram executados 2.678,00m² de piso em concreto com acabamento polido com alta planicidade e nivelamento;
- **Piso Intertravado:** foram executados 1.723,00m² de piso intertravado com faixas de concreto áspero, sendo utilizado o piso Pav16, com 6cm de espessura da Pavibloco na cor vermelha, o piso foi aplicado sobre colchão de pó de pedra compactado;
- **Piso de alta resistência:** Aplicados 3.050,00m² de piso de alta resistência tipo Korodur em placas de 1,00mx1,00m com juntas de poliestireno de alto impacto 27x3mm, com aplicação de 404,00 m de rodapé reto e 77,00m de rodapé boleado e mais 216,20m² de piso para escada;
- **Granito com tabeira:** Execução de 724,00m de piso em granito cinza andorinha, com 1.002,00m de rodapé e mais 217,00m de piso para escada;



GEN/ DIVUM
Chefe da Divisão
Sistema FIRJAN






Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números
AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
AN50507, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091305, N000091306,
N000091307, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão número 9266/2008, Folha número: 26/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Roberto S. de Carvalho
RI-Superv. de Acervo Técnico
P.O. 2502-3615





- **Cerâmica:** Foram utilizados diversos tipos de cerâmica nos pisos do térreo, como:
Cozinhas: Nas cozinhas do térreo e do 3º pavimento foram aplicadas cerâmica Gail, modelo 1009, nas dimensões de 24x11,6x0,9cm, coleção industrial, cor 1000 cinza claro, com rejuntamento antiácido na cor cinza-claro, 76,00m²;
Sanitários e Vestiários: Aplicados 284,42m² de piso cerâmico antiderrapante, Portobello, com 30x30cm, antiderrapante, linha carga pesada, cor platina;
Terraços: Utilizados 361,00m² de cerâmica Gail na cor Damasco Flash, nas dimensões de 24x11,6x0,9cm, coleção Arquitetura Natural;
- **Borracha argamassada:** Nos vestiários do térreo foram utilizados 37,00m² de borracha argamassada, pastilhada e em placas de 50x50cm;
- **Cimentado desempenado:** Foram executados 1.469,00m² de piso cimentado com acabamento desempenado e mais 705,0m de rodapé cimentado com 10cm de altura;
- **Carpete:** Aplicados 701,00m² de carpete Avanti linha "San Diego" com 6mm de altura;
- **Tábua Corrida:** Realizados 26,10m² de piso em tábua corrida, tipo macho e fêmea, fixadas sobre granzepes;

7.9 - CALÇADA EXTERNA:

Em todo o perímetro do terreno foi construída uma calçada em concreto desempenado com faixas em bloco de concreto intertravado retangular de 10x20cm, na cor cerâmica, tendo 296,50m de comprimento total, com 1,50m de largura.

Também executado nas calçadas, rampas para portadores de necessidades especiais, em todas as esquinas, sendo um total de oito acessos, com faixas em cerâmica podotátil tipo "gomado" 20x20cm e balisadores metálicos.

7.10 - PAREDES E PAINÉIS:

- **Bloco cerâmico:** As alvenarias de fechamento da obra foram executadas em bloco cerâmico, em um total de 6.686,00m² em paredes de ½ vez e 94,00m² em 1 vez;
- **Bloco de concreto:** Foram executados 453,00m² de alvenaria em bloco de concreto de 14x20x40cm com junta em prumo;
- **Elemento vazado:** Foram aplicados 24,00m² de elemento vazado da Neo Rex;
- **Divisórias:**
Granito: Nos sanitário foram aplicados 191,00m² de divisórias em granito cinza andorinha polido dos dois lados;
Painel Wall: Foram empregados 996,00m² de divisórias em painel wall da Eternit, com 55mm de espessura, composto de miolo de madeira maciça, contraplacado em ambas as faces por lâminas de madeira externamente por chapas listas de fibrocimento prensadas, montadas em uma estrutura de perfis de chapa de aço dobrados (galvanizados);
Articuladas: Foram instaladas quatro paredes com 5,79m de comprimento por 2,85m de altura, totalizando 66,00m², em divisória articuladas da Dimoflex com 111mm de espessura, com estrutura em alumínio anodizado e isolamento acústico em la de rocha;



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:
 AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
 AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
 N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
 N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
 N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
 N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008. Folha numero: 27/47.
 RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008



Arq. Roberto S. de Carvalho
 Arq. Superv. de Acervo Técnico
 (Imp. de E.E. Engenharia)





Acústicas: Divisórias moduladas especiais Absolute 100mm, com estrutura em perfis de alumínio anodizado natural, dotadas de rodapés com 4 canais individuais, painéis cegos tipo saque frontal em aglomerado de 15mm revestidas em laminado melamínico com miolo em manta de lã de rocha basáltica com 32Kg/m³, painéis em vidro com vidro de 5mm em montagem dupla com dois painéis de vidro e uma veneziana, sendo 1.760,00m² de divisória acústica com painel cego de bandeira fixa, 410,00m² de divisória acústica composta por painel cego, vidro duplo com persianas, painel cego e 53 portas, totalizando 2.120,00m² de divisórias acústicas.

7.11 – REVESTIMENTOS:

As alvenarias foram revestidas com chapiscos e emboços em massa pré-fabricada, sendo os revestimentos de acabamento:

- **Azulejo:** Foram aplicados 1.130,00m² de azulejo 15x15cm, na cor branca de fabricação Cecrisa, com juntas coloridas de 3mm;
- **Laminado Melamínico:** Foram utilizados 368,00m² em laminado melamínico, padrão texturizado, na cor aqua viva, colado sobre emboço;
- **Lambris de Madeira:** As paredes do auditório foram revestidas, seguindo a paginação de projeto, com 57,00m² de lambris em madeira Freijó com acabamento encerado;

Carpete: Também nas paredes do auditório foram executados 68,00m² de revestimento em carpete modelo Avanti linha “São Paulo”;



Granito: Em paredes internas também foram aplicados 253,00m² de granito cinza andorinha em placas polidas;

Manta de Lã de rocha: Para tratamento acústico dos ambientes foram aplicadas nas paredes do térreo 1.497,00m² de manta de lã de rocha com densidade de 48Kg/m³ e 50mm de espessura, com véu de vidro na face voltada para o ambiente;

Chapas de aço: Para proteção do revestimento acústico foram aplicados 788,00m² de chapa de aço galvanizada, perfurada com 45% de abertura e 1,20mm de espessura, sobre manta de lã de rocha;

Painéis Acústicos: Nas paredes da cabine de controle do auditório foram revestidas com 72,00m² de painel de lã de vidro revestida com tecido na face aparente e laterais enrijecidas com perfis internos e espessura de 2,50cm, padrão 1010, tipo Sonare de fabricação da Isolver;

- **Painéis em Vidro:** Em duas paredes do terceiro pavimento foram aplicados 34,00m² de vidro laminado bisotado 8mm, pintado na cor azul Del Rei;
- **Pintura Acrílica com massa PVA:** Em 7.864,00m² de emboço foram aplicados pintura acrílica semi-brilho premium de fabricação Suvnil sobre massa PVA de mesmo fabricante;
- **Pintura Acrílica com massa Acrílica:** Nos 628,00m² de paredes externas foram aplicados pintura acrílica semi-brilho premium de fabricação Suvnil sobre massa acrílica de mesmo fabricante;





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:

AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 28/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arg. Roberto S. de Carvalho
Inscr-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(P.O. 2.115.014.01)



18º Ofício de Notas
 Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - NS41558344
 Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6181

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2022
 FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 14483
 EEWL94054 QUW
 Consulte em: <https://www.firjan.org.br>

Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON 0.42 - R114 10

FIRJAN
CIRJ
SEI
SENAI
IEL

088682 AF757371

18º Ofício de Notas

13

- **Pintura Esmalte:** Foi aplicado esmalte acetinado da Suvinil sobre esquadrias de ferro e madeira, sendo respectivamente 2.316,00m² e 370,00m²;
- **Pintura Epóxi:** Sobre as esquadrias de ferro, colunas e a treliça montadas na fachada, foi aplicado 475,00m² de tinta epóxi Interseal 670HS sobre base da Internacional e mais 250,00m² de pintura de piso usando o mesmo material;
- **Pintura PVA:** Em todos os tetos revestidos com gesso ou emboço, 4.965,00m², foram aplicados tinta PVA com emassamento PVA;
- **Textura:** Na parede do Hall do Business Center foram aplicados 112,00m² textura rústica com gel envelhecedor;

7.12 - REBAIXAMENTOS DE TETO:

- **Manta de Lã de rocha:** Para tratamento acústico dos ambientes foram aplicadas nos tetos do térreo 2.730,11m² de manta de lã de rocha com densidade de 48Kg/m³ e 50mm de espessura, com véu de vidro na face voltada para o ambiente, com estrutura em perfil tipo "T";
- **Rebaixo em gesso:** Foram executados 1.249,00m² de rebaixo em gesso utilizando placas lisas de 60x60cm fixadas na laje com arame galvanizado;
- **Forro Modulado:** Conforme indicado no projeto foram empregados 3.734,00m² de forro modulado modelo Encore HumiGuard Plus, fibra mineral, com modulação de 1250x650x13mm, borda Square Lay-in, sistema de sustentação Javelin constituído de perfil "T" invertido, de fabricação Armstrong. O forro possui um coeficiente de redução de ruído de 0,50 e sendo sua classe de atenuação de fogo de 35;
- **Forro Modulado especial:** Em 347,00m² de área de projeção foi empregado forro modulado em placas especiais, tipo Thermacoustic de fabricação da AMF, sistema de sustentação Javelin constituído de perfil "T" invertido, de fabricação Armstrong.

7.13 - IMPERMEABILIZAÇÕES:

- **Impermeabilização com Manta Asfáltica:** Nas lajes descobertas, sanitários e vestiários do 2º e 3º pavimentos e piso da casa de máquina de ar condicionado foi aplicado manta asfáltica Torodim 4mm sobre piso previamente regularizado com caimento, indicado em projeto e aplicação de base Ecoprimer, posteriormente colocado filme plástico de 24 micra de espessura e proteção primária com argamassa com juntas de 2cm preenchidas com argamassa betuminosa, em um total de 2.926,00m²
- **Impermeabilização com Manta Asfáltica e Viaplus:** Nos reservatórios do prédio foi aplicado impermeabilização com cimento modificado com polímeros Viaplus 1000 e com manta asfáltica Torodim extra 4mm e aplicação de base com asfalto modificado da Viapol, tendo a proteção primária com argamassa aditivada com Viapol Contra Umidade, em um total de 417,00m²;
- **Impermeabilização com Emulsão Asfáltica:** Em 663,00m² foram aplicada emulsão asfáltica tipo "Carbolástico", nas áreas molhadas do térreo subindo até 1,00m de altura;



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs nos processos:
 AM50307, AM50308, AM50492, AM50493, AM50494, AM50495, AM50496, AM50497, AM50498,
 AM50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
 N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
 N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
 N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
 N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 29/47,
 RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Roberto S. de Carvalho
 Arq. RI-Superv. de Acervo Técnico
 (insc. 2.151.113.71)



Roberto S. de Carvalho
 Arq. RI-Superv. de Acervo Técnico
 (insc. 2.151.113.71)

185 Ofício de Notas
 Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - Nº 4155-6
 Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel: 2507-6151

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2009
 FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 1487

EEWL93982 LKF


Aut. 8.11 - CETJ 1.62 - Fundos 1.44 - TSSON C.42 - R\$14,30

088682 AE767299

14 DE JANEIRO DE 2009

Consulte em <https://www.tific.jus.br/citadubliq>

RIO DE JANEIRO



- **Impermeabilização com Viaplus e Pó Químico:** Nos 311,00m² da Estação de Tratamento de Esgoto foi realizado um tamponamento utilizando tratamento especial Hey'di, Pó-1 + Pó-2 + Líquido Selador, para combater a pressão hidrostática negativa proveniente do lençol freático, em seguida foi aplicado Viaplus 1000;

7.14 – ESQUADRIAS:

- **Portas de Madeira:** Executadas com aduelas e alizares maciços de Itaúba e portas semi-oca com faixa em laminado melamínico com ferragens La fonte;
- **Vidro Temperado:** Esquadrias de vidro temperado, portas e janelas, com 10mm de espessura;
- **Esquadrias de alumínio:** Na execução das esquadrias de alumínio foram utilizados perfis de alumínio da Belmetal, anodização natural fosca, linha 30, com classe A18 (grau de anodização de 16 a 20 microns);
- **Pele de Vidro:** Este revestimento foi executado com vidro laminado azul de 8mm e estrutura em alumínio anodizado natural, sendo adotado em duas partes do prédio: Na fachada principal do prédio foram executados 280,80m² e para o elevador panorâmico foram realizados mais 29,20m², totalizando 310,00m²
- **Gradil e portões:** O gradil externo e os portões de acesso ao prédio foram confeccionados em alumínio anodizado fosco, tubular de 4" em classe A18 (grau de anodização de 16 a 20 microns), sendo 544,00m² de gradil e cinco portões com 42,00m²;
- **Esquadrias de ferro:** Executados em aço galvanizado corrímãos, guarda-corpos, gradis para almoxarifado;
- **Escada Metálica:** Executada escada de 4 lances e 3 patamares com 8,05m de altura em tubos e perfis dobrados e laminados em aço ASTM A36, chapas de aço ASTM A283 e chapas xadrez em alumínio, com 3.533,00Kg;

7.15 – SOLEIRAS:

Foram utilizadas soleiras em granito "cinza andorinha" polido com 3cm de espessura, conforme projeto

7.16 – PEITORÍIS:

Foram aplicados peitoris em granito "cinza andorinha", polido com 2 cm de espessura e pingadeira na parte externa.

7.17 – CHAPINS:

- **Granito:** Nas alvenarias da cobertura (platibanda) foram utilizados chapins em granito "cinza andorinha", polido com 2 cm de espessura e pingadeira em ambos os lados;
- **Concreto:** nas alvenarias das jardineiras e da mureta do gradil foram utilizadas capas para muro da "Neo-Rex" – referência 75B, com dimensões 22x50x5cm e encaixe de 18cm para a alvenaria.



8. EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INSTALAÇÕES

8.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PRÉDIO

O sistema elétrico do prédio é composto por uma subestação que recebe a energia da concessionária em 13,0KV e a transforma em 220V ou 380V conforme a necessidade específica de cada área da Unidade.

Da subestação aos quadros parciais de distribuição dos pavimentos a alimentação é feita em eletrocalhas com cabos flexíveis unipolares, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento e cobertura autoextinguível, classe de tensão 0,6/1kV, têmpera de isolamento de 90° C e sobrecarga de 130° C com temperatura de curto-circuito de 250° C, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (LSOH), com resistência à propagação do fogo.

Atendendo as mesmas especificações do cabos de alimentação porém com classe de tensão de 750V os cabos terminais foram ligados obedecendo o código de cores para fase, neutro e terra.

As alimentações de tomadas e interruptores foi executada em eletrodutos rígidos e conexões em PVC rígido antichama, roscáveis, classe B, cor preta quando embutidas. As tubulações aparentes foram executadas em eletrodutos rígidos em aço, tipo semipesado LII, roscas paralelas BSP, acabamento galvanizado fogo.

Foram empregadas tomadas 2P+T da linha PIALPlus nas tomadas comuns e nas tomadas industriais foram utilizadas tomadas de sobrepor com plug da Steck com 5, 4 ou 3 polos em 220V ou 380V conforme solicitação de projeto.

CARACTERÍSTICAS DA SUBESTAÇÃO


O complexo é alimentado por uma subestação particular, do tipo abrigada, interna a edificação, com capacidade nominal de transformação de 2.250kVA, localizada no pavimento mezanino.

A subestação é alimentada por rede aérea de 13,8KV, a partir do poste da Concessionária, por intermédio de um ramal de ligação aéreo, atravessando o logradouro público até o poste particular, localizado no limite do terreno. Deste ponto, e através do ramal de entrada subterrâneo, os cabos alimentadores de média tensão serão interligados aos barramentos de média tensão.

Os transformadores instalados foram do tipo seco e possuindo os enrolamentos primários interligados em delta e os enrolamentos secundários interligados em estrela aterrada. Possuindo as seguintes características:

Duas unidades de 750 KVA transformando de 13,8KV para 220V e uma unidade de 750 KVA transformando de 13,8KV para 380V.

Na subestação também foi instalado sistema de desligamento remoto, podendo ser desligada somente os QGBT's ou toda a subestação através do disjuntor PVO para casos de emergência.



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
 AM50307, AM50308, AM50492, AM50493, AM50494, AM50495, AM50496, AM50497,
 AM50309, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
 N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
 N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
 N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
 N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008. Folha numero: 31/47.
 RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arg. Roberto S. de Carvalho
 Eng. Superv. de Acervo Técnico
 CREA-RJ




188 Ofício de Notas
 Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - N°415576-
 Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel 25074419

Certifico que a presente é cópia fiel do original que foi exibido.

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2009
 FERNANDO RENAN DE QUEIROZ (DISA 1487-
 EEWL93984)BNK
 -Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
 Aut. E 11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.40 - ISSQN 0.42 - R\$14,30

0886820 DE NOTAS
 RIO DE JANEIRO



8.2 - INSTALAÇÕES DE SPDA

O sistema começa com um captor tipo Franklin na cobertura e uma cordoalha em todas as platibandas do prédio, o captor e as cordoalhas são unidas por re-bar embutidas dentro da estrutura de concreto que desce até as estacas da fundação interligados por solda exotérmica.

Além do sistema que protege o prédio a subestação também possui uma rede de aterramento independente.

Para garantia de que o sistema seja eficiente o sistema é interligado a 30 hastes de aterramento fincadas ao solo e equipotencializadas.

Todas as colunas metálicas da fachada, portões, gradis externos e portas de alumínio estão interligadas ao sistema.

8.3 - INSTALAÇÕES DA REDE DE DADOS E VOZ

Seguindo os mesmos preceitos das instalações elétricas a rede de dados e voz foi realizado toda a infraestrutura para distribuição do sistema.

8.4 - INSTALAÇÕES DA REDE DE CFTV E TV

Seguindo os mesmos preceitos das instalações elétricas a rede de dados e voz foi realizado toda a infraestrutura para distribuição do sistema.

8.5 - INSTALAÇÕES DE GÁS NATURAL

A instalação foi realizada utilizando tubos e conexões em ferro galvanizado, classe leve, sem costura, com roscas do tipo cônico, os registros serão do tipo esfera, classe 400 WOG, com corpo em bronze e haste à prova de explosão, capaz de suportar uma pressão de 125psi.

O prédio é dotado de dois conjuntos de medição, sendo o primeiro, com medidor exclusivo para atender a área da cantina, com um ponto, e o segundo conjunto, com outro medidor, destinado aos demais pontos, sob responsabilidade do SENAI, como: cozinha da área de eventos, cozinha para treinamento e previsão para grupo gerador.


8.6 - INSTALAÇÕES DA REDE DE AR COMPRIMIDO

Com um compressor de 6HP, pressão máxima de 175Lbf/pol², ou 12 bar e vazão de 736L/min o sistema alimenta 33 pontos de consumo no 1º pavimento e mais 06 no 2º pavimento, totalizando 39 (trinta e nove) pontos de consumo no prédio.

Para tanto, foi projetado a partir do compressor, uma rede de distribuição em tubulação de ferro galvanizado, classe pesado, sem costura, com roscas do tipo cônica, capaz de suportar uma pressão de 300LB e registros do tipo esfera, classe 400 WOG, com corpo em bronze e haste à prova de explosão.

Junto ao compressor temos também um kit contendo um separador de umidade, um filtro e um purgador de bóia da marca e uma válvula de alívio.






Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numero
AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte da

da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 32/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
Arq. RI-Superv. de Acervo Técnico
(C.R.C. 22.500.000.000)





8.7 - INSTALAÇÕES DA REDE DE GASES INDUSTRIAIS

Com o objetivo de promover a alimentação dos pontos de solda e corte, distribuídos pelos setores de Metal Mecânica e Cequal, no pavimento térreo foi executada rede de distribuição de acetileno, argônio, mistura, CO₂ e oxigênio.

Foram construídos depósitos para as centrais de gases, sendo uma para o argônio, mistura e CO₂, outra para o oxigênio e um armário na área externa para o acetileno.

As centrais são dotadas de manifold para troca manual com entrada para dois cilindros, a rede de distribuição foi desenvolvida em tubulação de ferro galvanizado, classe leve, sem costura, com rosca do tipo cônica, capazes de suportar uma pressão de 125psi, os registros serão do tipo esfera, classe 400 WOG, com corpo em bronze e haste à prova de explosão.

A rede de acetileno ainda é dotada de válvula ante-chama para impedir a propagação do fogo.

Total de pontos: Acetileno 02 pontos
Argônio 14 pontos
Mistura 14 pontos
CO₂ 14 pontos
Oxigênio 02 pontos

8.8 - INSTALAÇÕES DA REDE DE COMBATE A INCÊNDIO

O sistema de combate a incêndio do prédio foi construído com dispositivos fixos e móveis, sendo:

O sistema fixo é composto por canalização preventiva em tubos de ferro galvanizado de 2.1/2" com 16 pontos de consumo, hidrantes, instalados em caixa de incêndio com duas mangueiras de 15,0 metros em cada caixa. O sistema é pressurizado por duas bombas centrífugas que ficam na casa de bombas de incêndio na cobertura do prédio. Na rede ainda foi instalado um hidrante urbano do tipo coluna e um hidrante de recalque, ambos localizados no passeio público.

O sistema móvel é composto por extintores, sendo:


- Água Pressurizada de 10 litros 26 unidades;
- CO₂ de 6Kg 31 unidades;
- CO₂ de 4Kg 01 unidade;
- Pó Químico de 6Kg 01 unidade.

8.10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

A rede hidráulica do prédio é alimentada pela rede da CEDAE em tubulação de 2" que abastece uma cisterna de 120.000,0 litros que com a ajuda de duas bombas de recalque de 5Cv cada, abastece as caixas d'água com capacidade total de 60.000,0 litros.

Por gravidade a água é distribuída a todos os pontos de consumo da Unidade.





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs seguintes:
 AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
 AN50508, H000066056, H000066057, H000066058, H000088227, H000088228,
 H000088229, H000088230, H000088231, H000088232, H000091385, H000091386,
 H000091387, H000099212, H000099213, H000099214, H000099215, H000099216,
 H000099217, H000099218, H000099219, H000099220, H000099221, H000099222,
 H000099223, H000099224, H000099225, H000099226 fazendo parte integral do





8.11 – INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANTÁRIO

Em conformidade com as exigências de projeto as colunas de queda, ventilações e ramais primários e secundários foram executados em tubo de PVC, série R.

Por gravidade os ramais de esgoto são coletados em caixas de inspeção que lançam os efluentes em uma Estação de Tratamento de Esgoto e em seguida são despejados na rede pública.

CARACTERÍSTICAS DA ETE

A ETE foi projetada para receber uma contribuição diária de 83.900,0 litros de esgoto bruto atendendo a um efetivo de 940 alunos, 130 funcionários e mais 250 visitantes.

O esgoto bruto que chega a unidade de tratamento passa pelas seguintes fases, até completar o processo:

Tratamento Preliminar

O tratamento preliminar visa à proteção dos equipamentos envolvidos e à melhoria do desempenho das etapas subsequentes. O efluente líquido é encaminhado a uma unidade de gradeamento, que deverá deter os sólidos grosseiros, como trapos, plásticos, tocos de madeira etc.

Elevatórias

Após o gradeamento, o esgoto é encaminhado a uma elevatória composta por bombas submersíveis controladas por bóias de nível. O esgoto será então distribuído aos tanques de aeração.

Tanque de Aeração

Nesta unidade, o esgoto é intimamente misturado ao lodo ativado (microorganismos aeróbios) e aerado, sofrendo, desta forma, “oxidação biológica”.

Decantadores Secundários

Unidades responsáveis pela separação entre as fases líquida e sólida do efluente dos tanques de aeração. A fase líquida (efluente tratado) segue ao corpo receptor e a fase sólida (lodo ativado + sobrenadante), ora é retornada aos tanques de aeração, ora é descartada nos digestores aeróbios.


Tanque de Lodo

O lodo descartado diariamente é encaminhado a tanques de armazenamento, onde é estabilizado em condições aeróbias e acumulado. A intervalos regulares de tempo este lodo estabilizado é retirado por meio de equipamento apropriado (caminhão “limpa-fossas”) e encaminhado a um destino final adequado (aterros sanitários etc.).

8.12 – INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

O sistema de coleta de águas pluviais é composto por bueiros, tipo boca-de-lobo, ralos semi-esféricos e caixas de areia que se interligam promovendo o escoamento por gravidade das águas se interligando ao coletor público.

Os efluentes oriundos das oficinas mecânicas do térreo são coletados por três caixas separadoras de água e óleo, sendo uma de 1.500,0 e duas de 500,0 litros, cada uma destas





caixas retém o óleo misturado à água e o depositam em uma caixa coletora de óleo, sendo a água livre de óleos lançada na rede de águas pluviais do prédio.

8.13 – CARACTERÍSTICAS DOS ELEVADORES

Foram instalados dois elevadores Smart MRL002L da Atlas Schindler que dispensam a execução de casa de máquinas. A máquina de tração e demais equipamentos de segurança e controle utilizam o espaço superior da própria caixa e de seu fechamento frontal, no hall do último pavimento.

Cada um dos elevadores possuem uma capacidade oito passageiro, 600Kg, com quatro paradas em um percurso de 12,075 metros a uma velocidade de 1,0 m/s.

Apesar de ambos os elevadores serem do mesmo modelo construtivo eles possuem diferenças em seus acabamentos. Ambas as cabinas são revestidas em aço inox com painel de comando digital, sendo um dos elevadores dotados de vista panorâmica.

8.14 – CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

A climatização instalada é composta por sistemas independentes de condicionamento de ar, que atendem aos diversos recintos do Prédio, associado a sistemas de ventilação mecânica de reposição de ar exterior e exaustão mecânica de coifas de cozinha e sanitários/vestiários. Também, existem diversos sistemas de ventilação e exaustão mecânica das áreas de oficinas mecânicas e elétricas e da subestação de energia elétrica do Prédio.

Sistemas de Condicionamento de Ar

O sistema de ar condicionado adotado no prédio é o de expansão direta, com sistema de fluxo de refrigerante variável, utilizando-se do sistema Multi-split acionados por inversores - série Hi-Multi SET-FREE de fabricação Hitachi. O sistema é composto por unidades evaporadoras de ambiente do tipo Cassete de teto, de diversas capacidades de refrigeração e unidades condensadoras instaladas em áreas externas.


Este sistema é composto de 18 (dezoito) unidades condensadoras localizadas nos terraços técnicos (áreas externas), que alimentam 145 (cento e quarenta e cinco) evaporadores do tipo cassete de 4 vias, com capacidades de refrigeração variadas, num total de 334,72 TR (384 HP nominal).


O acionamento dos cassetes se dá por meio de controles remotos sem fio, sendo também instalados dois sistemas de automação CS-NET, que possibilitam o controle operacional e verificação à distância, "do Status" de cada um dos equipamentos dos sistemas.

Para a renovação de ar dos ambientes climatizados, estão instalados ventiladores centrífugos de simples aspiração e armação para filtros de ar do tipo G3 (ABNT), e redes de dutos que encaminham o ar para cada evaporador.

Para o beneficiamento do hall de acesso principal foram instaladas 2 (duas) unidades condicionadoras de ar do tipo Splitão com capacidade nominal total de refrigeração de 50 TR, vazão de ar de 34.000 m³/h que encaminham o ar condicionado por meio de redes de dutos especiais de seção oval espiralados e grelhas com registros de ar.

A capacidade de refrigeração total instalada para todo o prédio é de 384,72 TR.





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:
AM50307, AM50308, AM50492, AM50493, AM50494, AM50495, AM50496, AM50497,
AM50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091305, N000091306,
N000091307, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão número 9266/2008, Folha número: 35/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
CREA-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(Folha 35 de 47)





Sistemas de Ventilação e Exaustão Mecânicas


Os sistemas de ventilação e exaustão mecânica são formados por 22 (vinte e dois) ventiladores e 19 (dezenove) exaustores centrífugos de simples aspiração, que têm como objetivo promover a renovação e circulação de ar dos diversos recintos atendidos, possuindo taxas de renovação de ar mínimas de 27 m³/h por pessoa, proporcionando uma movimentação de ar que proporcione pressões positivas e negativas em função das finalidades de cada ambiente.

Os ventiladores promovem uma vazão de ar total de insuflamento de 231.240 m³/h e os exaustores promovem uma vazão total de captação de ar de 231.130 m³/h.

Os sistemas que proporcionam a renovação de ar exterior para os ambientes climatizados, são dotados de redes de dutos convencionais construídas em chapa de aço galvanizada sem isolamento térmico, dutos flexíveis e dispositivos de regulação de vazão de ar, interligando-se as diversas unidades evaporadoras cassetes.

Os sistemas de ventilação e exaustão mecânica das oficinas, renovação e captação de gases das coifas das soldas, sanitários/vestiários e subestação, são dotados de redes de dutos convencionais construídas em chapa de aço galvanizado sem isolamento térmico, bem como atenuadores de ruído, dampers corta-fogo, armação para filtro de ar G3 (ABNT) para os sistemas de ventilação, e grelhas e difusores de insuflamento e captação de ar.

Os sistemas de exaustão mecânica das coifas em aço inox das cozinhas são dotados de redes de dutos em chapa de aço carbono preta de bitola 16 e dampers corta-fogo.



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:
AM50307, AM50308, AM50492, AM50493, AM50494, AM50495, AM50496, AM50499,
AM50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão número 9266/2008, Folha número: 36/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Roberto S. de Carvalho
Engenheiro Suplente de Acervo Técnico
(CPF: 015.115.115-01)



Gustavo Pinheiro
GEN/DIVOM
Chefe de Divisão



Certifico que a presente e copia fiel do original

Rio de Janeiro 14 de Janeiro de 2007
FERNANDO RENAULT DE QUEIROZ - Consultor em TISSON D 42 - 4214 30 - Rio de Janeiro

Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel 2507 6000

088682 AF767293

78 OFICINA DE NOTAS


EEWL93978(JUS)

AV. B 11 - FETJ 1 62 - Fundos - 2007

REPÚBLICA

9 – PRICIPAIS QUANTITATIVOS


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração da Técnica da Obra	32,00	mês
1.2	Barracão de Obra	300,00	m²
1.3	Placa de Obra de 3,00 X 2,00 m	1,00	peça
1.4	Placa de Obra 2,00 X 1,50 m	2,00	peça
1.5	"As Built" de Todos os Projetos	1,00	verba
1.6	Instalação e Equipamentos	32,00	mês
1.7	Ligações Provisórias	1,00	verba
1.8	Tapume	1.837,61	m²
1.9	Vigilância	32,00	mês
1.10	Locação da Obra	3.052,00	m²
1.11	ART	1,00	verba
1.12	CEI - Cadastro Específico do INSS	1,00	verba
1.13	Legalização de Projeto Complementares e Habite-se	1,00	verba
1.14	Transporte Horizontal e Vertical	32,00	mês
1.15	Retirada de Resíduos da Construção e Demolição (ENTULHOS)	1.995,00	m³
1.16	Sondagem à percussão	104,95	m
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Limpeza do Terreno	5.251,00	m²
2.2	Escavações	2.494,02	m³
2.3	Reaterros	1.921,21	m³
2.4	Aterro Compactado de 1ª Categoria	3.244,00	m³
2.5	Acerto do Terreno	2.659,00	m²
2.6	Brita Corrida	300,00	m³
2.7	Pó de Pedra	300,00	m³
3.	ESTRUTURA E FUNDAÇÕES DE CONCRETO		
3.1	Mobilização dos Equipamentos de Cravação das Estacas	3,00	unid.
3.2	Estacas Diâmetro de 26 cm	48,00	peça
3.3	Estacas Diâmetro de 33 cm	54,00	peça
3.4	Estacas Diâmetro de 42 cm	229,00	peça
3.5	Concreto Magro	195,00	m³
3.6	Concreto Estrutural	3.024,68	m³
3.7	Laje Pre-moldada	244,54	m²
3.8	Controle Tecnológico	3.024,68	m³
4.	TRATAMENTOS ESPECIAIS		
4.1	Impermeabilização das Lajes com Manta Asfáltica	2.926,00	m²
4.2	Impermeabilização da Cisterna e Caixa D'água	417,00	m²
4.3	Impermeabilização com Igoflex (Banheiro do Térreo)	663,00	m²
4.4	Impermeabilização com Viaplus e Pó Químico (ETE)	311,00	m²
5.	ALVENARIA		
5.1	Alvenaria em bloco cerâmico - Parede de 1/2 vez	6.686,00	m²
5.2	Alvenaria em bloco cerâmico - Parede de 1 vez	94,00	m²
5.3	Alvenaria em bloco de concreto 14x20x40cm	453,00	m³



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:
 AM50307, AM50308, AM50492, AM50493, AM50494, AM50495, AM50496, AM50497,
 AM50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
 N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
 N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
 N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
 N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008. Folha numero: 37/47.
 RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
 Arq. Superv. de Acervo Técnico
 (CPF: 015.511.511-3)



185 Ofício de Notas
Luís Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel. 2507-6100
088682 AF 107355
08819558-0

**Certificado que a presente cópia fiel
do original que foi exibido**

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2006
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ - T. 11.000
Consulte em <https://t11.000.br/af/088682>
Aut. E 11 - PETJ 1.62 - Exped. ad. - TSSON Q 42 - R\$ 1,30 - RIO

EEUL94038%CB8



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:

AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497, AN50507, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228, N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222, N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte do ant


da Certidão número 9266/2008, Folha número: 38/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
Coordenador Superv. de Arquivo Técnico
(CRA-RECEM-1.0)




FIRJAN
CIRJ
SESI
SENAI
IEL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
10.2	Divisória Acústica em Pannel WALL	996,00	m²
10.3	Divisória Articulado com Propriedade Acústica	66,00	m²
10.4	Divisória Acústica Pannel Cego com Bandeira Fixa	1.760,00	m²
10.5	Divisória Acústica Pannel Cego / Vidro Duplo com Persianas / Pannel	410,00	m²
10.6	Modulo Porta Simples para Divisórias Acústica	53,00	peça
10.7	Colunas de Angulo para Divisórias Acústica	31,00	peça
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	Cabo flexível 750V - Tipo Afumex - 2,5mm²	86.200,00	m
11.2	Cabo flexível 750V - Tipo Afumex - 4,0mm²	4.500,00	m
11.3	Cabo flexível 750V - Tipo Afumex - 6,0mm²	5.000,00	m
11.4	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 4,0mm²	1.515,00	m
11.5	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 6,0mm²	1.982,00	m
11.6	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 10,0mm²	430,00	m
11.7	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 16,0mm²	2.963,00	m
11.8	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 25,0mm²	1.269,00	m
11.9	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 35,0mm²	1.811,00	m
11.10	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 50,0mm²	405,00	m
11.11	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 70,0mm²	775,00	m
11.12	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 95,0mm²	582,00	m
11.13	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 120,0mm²	1.092,00	m
11.14	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 150,0mm²	108,00	m
11.15	Cabo flexível 0,6 a 1KV - Tipo Afumex - 240,0mm²	2.262,00	m
11.16	QGBT1	1,00	unid.
11.17	QGBT2	1,00	unid.
11.18	QGD Térreo	1,00	unid.
11.19	QGD Mezanino	1,00	unid.
11.20	QGD 2º Pavimento	1,00	unid.
11.21	QGD 3º Pavimento	1,00	unid.
11.22	Quadro Automação	1,00	unid.
11.23	Quadro Cantina	1,00	unid.
11.24	Quadro CDP	1,00	unid.
11.25	Quadro Cequal	1,00	unid.
11.26	Quadro Cequal (Solda)	1,00	unid.
11.27	Quadro Comandos Elétricos	1,00	unid.
11.28	Quadro Construção Civil	1,00	unid.
11.29	Quadro de equipamentos c/ disjuntor tetra 30MA	31,00	unid.
11.30	Quadro de Serviço	1,00	unid.
11.31	Quadro Eletrotécnica	1,00	unid.
11.32	Quadro Guarita	1,00	unid.
11.33	Quadro Informática	1,00	unid.
11.34	Quadro Laboratório Eletrônica	1,00	unid.
11.35	Quadro Laboratórios	1,00	unid.
11.36	Quadro Metal Mecânica	1,00	unid.
11.37	Quadro Metal Mecânica (Solda)	1,00	unid.
11.38	Quadro Solda 2	1,00	unid.
11.39	QAC Térreo	1,00	unid.
11.40	QAC Mezanino	1,00	unid.
11.41	QAC 2º Pavimento	1,00	unid.



Gustavo Pinheiro
GEN/DIVOM
Chefe de Divisão



RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008


Arg. Roberto S. de Carvalho
- Mestrado em Superv. de Acervo Técnico
- Pós-Graduação em ELETRICIDADE




188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - RJ - Tel 2507-6161
Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ - Tel 2507-6161
088682-1
Nº 155752
Certifico que a presente é cópia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2025
FERNANDO RENAN DE QUEIROZ DISA 1948
EEWL93972XIJV
Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/república>
Aut. 8.11 - FETJ 1.62 - Fundos 1.44 - ISSN 0.42 - R\$14.30



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
11.42	QAC 3º Pavimento	1,00	unid.
11.43	Quadro PDV	1,00	unid.
11.44	Quadro Cequal Eletricidade	1,00	unid.
11.45	Quadro Automotiva	1,00	unid.
11.46	Quadro Área Técnica	1,00	unid.
12.	INSTALAÇÕES DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA		
12.1	Transformador tipo seco 750KVa - 220V	2,00	unid.
12.2	Transformador tipo seco 750KVa - 380V	1,00	unid.
13.	INSTALAÇÕES SPDA		
13.1	Cabo cobre nú 35 mm²	900,00	m
13.2	Cabo cobre nú 50 mm²	380,00	m
13.3	Haste de terra cobreada 5/8"	35,00	unid.
13.4	Barra condutora redonda aço galvanizado 3/8" Re-Bar	476,00	m
14.	INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ	1,00	verba
15.	INSTALAÇÃO DE REDE DE CFTV e TV	1,00	verba
16.	INSTALAÇÕES DE GÁS NATURAL	1,00	verba
17.	INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO		
17.1	Tubo FG sem costura 3/4" SCH 40	165,00	m
17.2	Tubo FG sem costura 1" SCH 40	125,00	m
17.3	Tubo FG sem costura 1.1/4" SCH 40	55,00	m
17.4	Tubo FG sem costura 1.1/2" SCH 40	32,00	m
17.5	Registro esfera Latão P/P 1/2"	39,00	unid.
17.6	Válvula ponta de agulha 1/4"	8,00	unid.
17.7	Conector de engate rápido 1/2"	38,00	unid.
17.8	Compressor Schulz WW26 G 250,6HP 220 Ø3"	1,00	cj
17.9	Separador de unidade sarco SPV 1/2"	1,00	unid.
17.10	Válvula esfera VMR sarco 1/2"	2,00	unid.
17.11	Filtro Y sarco AT 1/2"	1,00	unid.
17.12	Purgador de boia sarco FTA-551	1,00	unid.
17.13	Válvula de alívio sarco VMF 1/2"	1,00	unid.
17.14	Dreno automático de condensação	1,00	unid.
17.15	Filtro Principal	1,00	unid.
17.16	Filtro alta pressão 1/4"	1,00	unid.
17.17	Válvula esfera sarco VDE 3/4" NPT	1,00	unid.
17.18	Separador de unidade sarco SPV 3/4" NPT	1,00	unid.
17.19	Purgador de boia sarco FTA-SSI 3/4" NPT	1,00	unid.
17.20	Mangueira com cordoalha de inox com terminal de rosca fêmea 1/4"	2,00	unid.
18.	INSTALAÇÕES DE GASES INDUSTRIAL		
18.1	Tubo aço carbono 1/2" sch 40 s/c	30,00	m
18.2	Tubo aço carbono 3/4" sch 40 s/c	330,00	m
18.3	Tubo de aço galvanizado 3/4" Dim 2440	400,00	m
18.4	Tubo de aço galvanizado 1/2" Dim 2440	47,00	m





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante


da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 40/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arg. Roberto S. de Carvalho
Engenheiro de Acervo Técnico
(Folha 40 de 47)




FIRJAN
CIRJ
SESI
SENAI
IEL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
18.5	Tubo de aço galvanizado 1" Dim 2440	90,00	m
18.6	Valvula esférica 1"	3,00	unid.
18.7	Valvula esférica 1/2"	42,00	unid.
18.8	Valvula esférica 3/4"	6,00	unid.
18.9	Válvula de esfera VMR 1/2" Sarco	6,00	unid.
18.10	Válvula corta-chama de 1/2"	2,00	unid.
18.11	Válvula corta-chama de 3/4"	1,00	unid.
18.12	Manifold de troca manual	5,00	unid.
19.	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
19.1	Extintor de AP de 10L	26,00	unid.
19.2	Extintor de CO2 de 6Kg	31,00	unid.
19.3	Extintor de CO2 de 4Kg	1,00	unid.
19.4	Extintor de pó Químico de 6Kg	1,00	unid.
19.5	Caixa de Incêndio	16,00	unid.
19.6	Hidrante de Passeio	1,00	unid.
19.7	Hidrante urbano tipo coluna	1,00	unid.
19.8	Mangueira Tipo II de 1.1/2" com 15 metros	32,00	unid.
19.9	Esguicho em latão tipo tronco cônico	16,00	unid.
19.10	Chave de mangueira para união tipo Storz	16,00	unid.
19.11	Bomba 5cv	2,00	unid.
19.12	Pressostato	1,00	unid.
19.13	Quadro de Comando	1,00	unid.
20.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
1.1	Parafuso para flange DN 3/4" x 3 1/2" - ferro galvanizado	1,00	verba
1.2	Luva mecânica DJE DN 300 mm ferro	32,00	UN
1.3	Curva mecânica JE 45° dn 300 mm ferro	4,00	UN
1.4	Extremidade F.F. DN 300mm PF	4,00	UN
1.5	EXTREMIDADE F.F. DN 300MM BF	1,00	UN
1.6	Tubo F.F. JE K9 DN 300 mm ductil	1,00	UN
1.7	Registro F.F. DN 300 mm ROF C	60,00	M
1.8	Registro F.F. DN 100 mm ROFC	1,00	UN
1.9	Luva de correr PVC 75 mm 3"	3,00	UN
1.10	Luva de correr PVC 75 mm 4"	2,00	UN
1.11	Luva de redução PVC 100 x 75 mm (4 x 3)	2,00	UN
2.1	Luva F.F. bolsa JGS 300	4,00	UN
2.2	Extremidade F.F. PF DN 100 mm	1,00	UN
2.3	Extremidade F.F. BF DN 100 mm	1,00	UN
2.4	Te f.f. bolsa JGS 300 x 100	1,00	UN
2.5	Parafuso p/peças c/flange 100 galvanizado de 5/8 x 3 1/2"	1,00	UN
2.6	Arruela p/peças c/flange 100 de borracha	16,00	UN
2.7	Registro F.F. DN 100 mm	2,00	UN
2.8	Tubo PVC PBA classe 15 JE 100 mm	1,00	UN
		72,00	M
21.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
		1,00	verba
22.	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DO SET-FREE		
		1,00	verba



RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arg. Roberto S. de Carvalho
Inscr. - R. - Superv. de Acervo Técnico
(759.925643.0)



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
23.	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
23.1	Ar Condicionado e Ventilação Mecânica		
23.1.1	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 300x200	1,00	unid.
23.1.2	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 450x250	4,00	unid.
23.1.3	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 400X300	1,00	unid.
23.1.4	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 500x300	1,00	unid.
23.1.5	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 600x250	1,00	unid.
23.1.6	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 550X300	1,00	unid.
23.1.7	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 650x300	2,00	unid.
23.1.8	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 700X300	2,00	unid.
23.1.9	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 900x200	1,00	unid.
23.1.10	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 600x400	1,00	unid.
23.1.11	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 750x300	2,00	unid.
23.1.12	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 700x350	1,00	unid.
23.1.13	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 800X300	1,00	unid.
23.1.14	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 650x400	1,00	unid.
23.1.15	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 650X450	1,00	unid.
23.1.16	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 750X400	1,00	unid.
23.1.17	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 700x500	1,00	unid.
23.1.18	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 400X850	1,00	unid.
23.1.19	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 900x400	2,00	unid.
23.1.20	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 1150x300	1,00	unid.
23.1.21	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 1000x400	1,00	unid.
23.1.22	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 1000x500	2,00	unid.
23.1.23	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 650x800	2,00	unid.
23.1.24	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 1100x500	1,00	unid.
23.1.25	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 1300x400	1,00	unid.
23.1.26	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 1200x500	2,00	unid.
23.1.27	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 750x950	1,00	unid.
23.1.28	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 1500x500	1,00	unid.
23.1.29	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 1700x500	1,00	unid.
23.1.30	Damper Corta-Fogo B-Fusível - 2000x700	2,00	unid.
23.1.31	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 21.690 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 379 rpm, Pot 6 cv, Mod. RSS-Q800	1,00	unid.
23.1.32	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 27.060 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 718 rpm, Pot. 7,5 cv, Mod. RLS-Q900	1,00	unid.
23.1.33	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 49.410 m3/h, P.est = 35.0 mmCA, 514 rpm, Pot. 15 cv, Mod. RLS-1250	1,00	unid.
23.1.34	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 39.570 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 556 rpm, Pot. 10 cv, Mod. RLS-1120	1,00	unid.
23.1.35	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 21.420 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 378 rpm, Pot. 6cv, Mod. RSS-Q 800	1,00	unid.
23.1.36	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 17.140 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 427 rpm, Pot.5cv, Mod. RSS-Q 710	1,00	unid.
23.1.37	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 11.250 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 395 rpm, Pot. 3 cv, Mod. RSS-Q 630	1,00	unid.
23.1.38	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 9.000 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 446 rpm, Pot. 2 cv, Mod. RSS-Q 560	1,00	unid.
23.1.39	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 8.840 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 444 rpm, Pot. 2 cv, Mod. RSS-Q 560	1,00	unid.
23.1.40	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 10.600 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 471 rpm, Pot. 3 cv, Mod. RSS-Q 560	1,00	unid.





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:

AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 42/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arg. Roberto S. de Carvalho
Téc. de Superv. de Acervo Técnico
(739. CELEA/C.O.)





ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
23.1.41	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 15.330 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 419 rpm, Pot. 4 cv, Mod. RSS-Q 710	1,00	unid.
23.1.42	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 12.260 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 474 rpm, Pot. 3 cv, Mod. RSS-Q 630	1,00	unid.
23.1.43	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 1.150 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 1382 rpm, Pot. 0,33 cv, Mod. RSS 200	1,00	unid.
23.1.44	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 6.000 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 661 rpm, Pot. 2 cv, Mod. RSS-Q 450	1,00	unid.
23.1.45	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 12.960 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 477 rpm, Pot. 4 cv, Mod. RSS-Q 630	1,00	unid.
23.1.46	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 4.710 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 743 rpm, Pot. 1,5 cv, Mod. RSS-Q 400	1,00	unid.
23.1.47	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 3.770 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 711 rpm, Pot. 1 cv, Mod. RSS-Q 355	1,00	unid.
23.1.48	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 16.140 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 422 rpm, Pot. 4 cv, Mod. RSS-Q 710	1,00	unid.
23.1.49	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 13.680 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 483 rpm, Pot. 4 cv, Mod. RSS-Q 630	1,00	unid.
23.1.50	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 10.200 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 537 rpm, Pot. 3 cv, Mod. RSS-Q 560	1,00	unid.
23.1.51	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 12.780 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 476 rpm, Pot. 4 cv, Mod. RSS-Q 630	1,00	unid.
23.1.52	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 3.050 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 829 rpm, Pot. 0.75 cv, Mod. RSS-Q 315	1,00	unid.
23.1.53	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 3.810 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 839 rpm, Pot. 1 cv, Mod. RSS-Q 355	1,00	unid.
23.1.54	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 5.640 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 659 rpm, Pot. 1.5 cv, Mod. RSS-Q 450	1,00	unid.
23.1.55	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 7.050 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 593 rpm, Pot. 2 cv, Mod. RSS-Q 500	1,00	unid.
23.1.56	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 3.500 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 997 rpm, Pot. 1,5 cv, Mod. RSS-Q 315	1,00	unid.
23.1.57	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 10.920 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 477 rpm, Pot. 3 cv, Mod. RSS-Q 560	1,00	unid.
23.1.58	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 8.740 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 442 rpm, Pot. 2 cv, Mod. RSS-Q 560	1,00	unid.
23.1.59	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 5.000 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 747 rpm, Pot. 1.5 cv, Mod. RSS-Q 400	1,00	unid.
23.1.60	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 5.800 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 659 rpm, Pot. 2 cv, Mod. RSS-Q 450	1,00	unid.
23.1.61	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 2.850 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 967 rpm, Pot. 1 cv, Mod. RSS-Q 315	1,00	unid.
23.1.62	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 5.500 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 760 rpm, Pot. 2 cv, Mod. RSS-Q 400	1,00	unid.
23.1.63	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 4.100 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 847 rpm, Pot. 1,5 cv, Mod. RSS-Q 355	1,00	unid.
23.1.64	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 6.200 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 565 rpm, Pot. 1,5 cv, Mod. RSS-Q 450	1,00	unid.
23.1.65	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 7.500 m3/h, P.est = 30.0 mmCA, 595 rpm, Pot. 3 cv, Mod. RSS-Q 500	1,00	unid.
23.1.66	Exaustor Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 4.550 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 623 rpm, Pot. 1,0 cv, Mod. RSS-Q 400	1,00	unid.
23.1.67	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 7.250 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 500 rpm, Pot. 1.5 cv, Mod. RSS-Q 500	1,00	unid.
23.1.68	Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 3.100 m3/h, P.est = 20.0 mmCA, 834 rpm, Pot. 0.75 cv, Mod. RSS-Q 315	1,00	unid.



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:

AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497, AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228, N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386, N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216, N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222, N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante

da Certidão número 9266/2008. Folha número: 43/47.
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008





Arq. Roberto S. de Carvalho
Inscr.-RJ-Superv. de Acervo Técnico
(Folha 43/47)





ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
23.1.69	Exaustor Centrifugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 3.890 m³/h, P.est = 30.0 mmCA, 841 rpm, Pot. 1,5 cv, Mod. RSS-Q 355	1,00	unid.
23.1.70	Ventilador Centrifugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 17.000 m³/h, P.est = 30.0 mmCA, 426 rpm, Pot. 5 cv, Mod. RSS-Q 710	1,00	unid.
23.1.71	Ventilador Centrifugo de Simples Aspiração, tipo Scirocco, vazão 3960 m³/h, P.est = 10.0 mmCA, 473 rpm, Pot. 0.5 cv, Mod. RSS-Q 400	1,00	unid.
23.1.72	Chapa de aço galvanizada # 22	15.560,00	Kg
23.1.73	Chapa de aço galvanizada # 24	9.410,50	Kg
23.1.74	Chapa de aço galvanizada # 26	3.510,00	Kg
23.2	Elevador SMART sem Vista Panorâmica	1,00	unid.
23.3	Elevador SMART com Vista Panorâmica	1,00	unid.
24.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS		
24.1	Bacia Sifonada com Fixação e Tubos de Ligação	57,00	peça
24.2	Assento em Polipropileno	57,00	peça
24.3	Lavatório Suspenso	9,00	peça
24.4	Cuba de Embutir Oval	64,00	peça
24.5	Mictório Sifonado	23,00	peça
24.6	Vaso Sanitário para PNE	7,00	peça
24.7	Assento para PNE	7,00	peça
24.8	Registro de Gaveta acabamento cromado	1,00	verba
24.9	Válvula de Descarga para Vasos	64,00	peça
24.10	Torneiras para Lavatório	73,00	peça
24.11	Torneiras para Cuba em Aço Inox	9,00	peça
24.12	Torneiras para Tanque	10,00	peça
24.13	Torneira de Lavagem	39,00	peça
24.14	Válvulas de Descarga para Mictórios	23,00	peça
24.15	Sifão para Lavatório	73,00	peça
24.16	Sifão para Cuba em Aço Inox	9,00	peça
24.17	Sifão para Tanque	10,00	peça
24.18	Válvula para Lavatório	73,00	peça
24.19	Válvula para Cuba em Aço Inox	9,00	peça
24.20	Válvula para Tanque	10,00	peça
24.21	Ducha Manual	57,00	peça
24.22	Chuveiro	14,00	peça
24.23	Grelhas	64,00	peça
24.24	Rabichos	96,00	peça
24.25	Cuba em Aço Inoxidável	7,00	peça
24.26	Tanque de em Inox	5,00	peça
24.27	Barras de Apoio DECA Ref.: 2310	14,00	peça
24.28	Barras de Apoio DECA Ref.: 2305	7,00	peça
24.29	Bancada dos Sanitários em Granito Cinza Andorinha	78,00	m²
24.30	Prateleiras em Granito Cinza Andorinha	59,00	m²
24.31	Prateleiras em Mármore Branco	12,00	m²
24.32	Prateleiras em Vidro de 20mm	4,00	m²
24.33	Bancada em Inox	4,00	m²
25.	25. LUMINÁRIAS		
25.1	L1 - Luminária de embutir para duas lâmpadas 32W	646,00	peça
25.2	L1E - Luminária de embutir para duas lâmpadas 32W com módulo de emergência	141,00	peça





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:

AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497, AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228, N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386, N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216, N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222, N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante


da Certidão numero 9266/2008, Folha numero: 44/47.
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arq. Roberto S. de Carvalho
Inscr. Arq. Superv. de Acervo Técnico
17.012.156-1/01



FIRJAN
CIRJ
SESI
SENAI
IEL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
25.3	L2 - Luminária de embutir para duas lâmpadas 16W	16,00	peça
25.4	L2E - Luminária de embutir para duas lâmpadas 16W com módulo de emergência	8,00	peça
25.5	L3 - Luminária cilíndrica de embutir para uma lâmpada fluorescente eletrônica de 26w	195,00	peça
25.6	L3E - Luminária cilíndrica de embutir para uma lâmpada fluorescente eletrônica de 26w com módulo de emergência	26,00	peça
25.7	L5 - Luminária retangular para lâmpada de vapor metálico 250W soquete E40	19,00	peça
25.8	L6 - Luminária sobrepor 2X32W	187,00	peça
25.9	L6E - Luminária sobrepor 2X32W com módulo de emergência	43,00	peça
25.10	L7 - Luminária sobrepor 2X16W	1,00	peça
25.11	L8 - Arandela cilíndrica, 2 lâmpadas fluorescente compacta tripla de 32W	39,00	peça
25.12	L9 - Arandela externa de sobrepor tipo tartaruga	33,00	peça
25.13	L10 - Poste Simples com 3,00m	31,00	peça
25.14	L10A - Poste Duplo com 3,00m	4,00	peça
25.15	L11 - Luminária estanque para 2 x 32W,	10,00	peça
25.16	L12 - Lâmpada halógena refletora de 50w TWISTLINE	5,00	peça
25.17	L13 - Projetor retangular lâmpada halógena palito 300W	35,00	peça
26.	ESQUADRIAS COM FERRAGENS		
26.1	P1 - Porta em alumínio 4,55x3,10 (2 folhas de correr)	1,00	peça
26.2	P2 - Porta em alumínio 3,00x3,00 (sanfonada)	1,00	peça
26.3	P3 - Porta em alumínio 3,00x3,00 (2 folhas de correr)	2,00	peça
26.4	P4 - Porta em alumínio 5,60x3,00 (2 folhas)	1,00	peça
26.5	P6 - Porta em madeira com faixa em fórmica 0,60x2,10	8,00	peça
26.6	P7 - Porta em madeira com faixa em fórmica 0,70x2,10	10,00	peça
26.7	P8 - Porta em madeira com faixa em fórmica 0,80x2,10	23,00	peça
26.8	P9 - Porta em madeira com faixa em fórmica 0,80x2,10 (correr)	2,00	peça
26.9	P10 - Porta em alumínio 2,00x2,10 (2 folhas)	4,00	peça
26.10	P11 - Porta em alumínio 1,60x2,10 (2 folhas)	2,00	peça
26.11	P12 - Porta em alumínio 1,20x2,10 (2 folhas)	12,00	peça
26.12	P13 - Porta em alumínio 1,00x2,10 (1 folha)	2,00	peça
26.13	P14 - Porta em madeira com faixa em fórmica 1,20x2,10 (2 folhas)	1,00	peça
26.14	P15 - Porta em alumínio 3,00x3,00 (2 folhas)	2,00	peça
26.15	P16 - Porta em vidro temperado 2,00x2,10 (2 folhas)	3,00	peça
26.16	P17 - Porta em vidro temperado 2,00x2,60 (2 folhas)	3,00	peça
26.17	P18 - Porta em madeira com faixa em fórmica 2,20x2,10 (2 folhas)	1,00	peça
26.18	P19 - Porta em alumínio 0,70x3,00 (1 folha de correr)	1,00	peça
26.19	Pa1 - Porta em alumínio 0,55x1,60	64,00	peça
26.20	Pa2 - Porta em alumínio 0,80x1,60	5,00	peça
26.21	Pa3 - Porta em alumínio 1,00x1,00	1,00	peça
26.22	Porta Acústica 30 dB com 0.80m X 2.10 m	2,00	peça
26.23	Porta Acústica 30 dB com 1.20m X 2.	1,00	peça
26.24	Porta Acústica 30 dB com 1.60m X 2.10 m	2,00	peça
26.25	Porta Acústica 30 dB com 2.00m X 2.	1,00	peça
26.26	PMDT1	1,00	peça
26.27	PMDT2	6,00	peça
26.28	PMDT3	6,00	peça
26.29	PMDT4	1,00	peça
26.30	J1 - Janela 0,85x2,00	7,00	peça
26.31	J2 - Janela 4,05x2,00	15,00	peça
26.32	J3 - Janela 6,00x2,00	6,00	peça



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:
 AN50307, AN50308, AN50492, AN50493, AN50494, AN50495, AN50496, AN50497,
 AN50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
 N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
 N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
 N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
 N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integrante


da Certidão número 9266/2008, Folha número: 45/47,
 RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008


Arq. Roberto S. de Carvalho
 Inscr.-RJ-Superv. de Acervo Técnico
 (709.015.013.0)



FIRJAN
CIRJ
SESI
SENAI
IEL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
26.33	J4 - Janela 2,00x2,00	25,00	peça
26.34	J5 - Janela 5,95x2,00	12,00	peça
26.35	J6 - Janela 2,50x2,00	16,00	peça
26.36	J7 - Janela 1,30x2,00	4,00	peça
26.37	J8 - Janela 4,97x2,00	7,00	peça
26.38	J9 - Janela 2,20x2,00	6,00	peça
26.39	J10 - Janela 8,10x2,00	5,00	peça
26.40	J11 - Janela 3,37x2,00	1,00	peça
26.41	J12 - Janela 4,25x2,00	2,00	peça
26.42	J13 - Janela 5,75x2,00	1,00	peça
26.43	J14 - Janela 4,10x2,00	2,00	peça
26.44	J15 - Janela 2,75x2,00	1,00	peça
26.45	J16 - Janela 1,10x1,60	15,00	peça
26.46	J17 - Janela 3,6x2,00	2,00	peça
26.47	J18 - Janela 6,35x2,00	4,00	peça
26.48	J19 - Janela 4,90x2,00	1,00	peça
26.49	J20 - Janela 7,65x2,00	2,00	peça
26.50	J21 - Janela 6,35x2,00	2,00	peça
26.51	J22 - Janela 3,00x2,00	1,00	peça
26.52	J23 - Janela 4,40x0,53	2,00	peça
26.53	J24 - Janela 9,35x2,00	1,00	peça
26.54	J25 - Janela 7,60x2,00	1,00	peça
26.55	J26 - Janela 1,60x2,00	1,00	peça
26.56	J27 - Janela 3,23x2,00	1,00	peça
26.57	J28 - Janela 4,55x2,80	1,00	peça
26.58	J29 - Janela 2,40x2,80	2,00	peça
26.59	J30 - Janela 1,20x0,60	3,00	peça
26.60	Janelas em Alumínio para Divisórias	159,00	m²
27.	MARCENARIA		
27.1	Balcão de Matrícula e PDV	1,00	unid.
27.2	Balcão de Atendimento Térreo	1,00	unid.
27.3	Balcão de Atendimento 3º PAVIMENTO	1,00	unid.
28.	SERRALHARIA		
28.1	Corrimão tubular em ferro	11,00	m
28.2	Guarda-Corpo tubular em ferro	210,00	m²
28.3	Gradil Externo em Alumínio	544,00	m²
28.4	Treliça Metálica Vertical	300,00	m
28.5	Treliça Metálica Horizontal	33,00	m²
28.6	Brise CEOSCREEN	1.176,00	m²
28.7	Venezianas em Alumínio Anodizado Natural	3,00	m²
28.8	Estrutura em Alumínio para Assentamento de Pele de Vidro da Fachada linha ASTRA	310,00	m²
28.9	Estrutura de Apoio para o Forro Modulado	6.811,11	m²
28.10	Estrutura de Apoio para Paineis de Vidro Laminado	34,00	m²
28.11	Portões em Alumínio Anodizado Natural	42,00	m²
28.12	Escada de Marinheiro	1,00	peça
28.13	Balizador Metálico	16,00	peça





Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:

AM50307, AM50308, AM50492, AM50493, AM50494, AM50495, AM50496, AM50497,
AM50509, N000066056, N000066057, N000066058, N000088227, N000088228,
N000088229, N000088230, N000088231, N000088232, N000091385, N000091386,
N000091387, N000099212, N000099213, N000099214, N000099215, N000099216,
N000099217, N000099218, N000099219, N000099220, N000099221, N000099222,
N000099223, N000099224, N000099225, N000099226 fazendo parte integral

da Certidão número 9266/2008, Folha número: 46/47,
RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008


Arq. Roberto S. de Carvalho
Interv. Superv. de Acervo Técnico
(FCA DELEGAÇÃO)



Arq. Roberto S. de Carvalho
Interv. Superv. de Acervo Técnico
(FCA DELEGAÇÃO)



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID
28.14	Tampa da Cisternas e Caixa D'água	4,00	peça
28.15	Faixa em Aço Escovado	205,00	m
28.16	Painel de Tela e Controle	10,00	m²
28.17	Bancada para Esmeril Manual	3,00	peça
28.18	Bancada da Cabine de Solda	14,00	peça
29.	SOLEIRAS, FILETES, RODAPÉS, PEITORIS, CHAPINS, ADUELAS E ALIZARES		
29.1	Soleiras em Granito Cinza Andorinha	128,00	m
29.2	Filetes em Granito Cinza Andorinha	534,00	m
29.3	Rodapés em Granito Cinza Andorinha	1.002,00	m
29.4	Rodapés em Piso de Alta Resistência	481,00	m
29.5	Rodapés em Cerâmica Gail 4019 Coleção Industrial	56,00	m
29.6	Rodapés em Cerâmica Gail 4019 Coleção Arquitetura Natural	89,00	m
29.7	Rodapés em Massa de Cimentado e Areia	705,00	m
29.8	Rodameio em Madeira	80,00	m
29.9	Peitoris em Granito Cinza Andorinha	1.034,00	m
29.10	Chapins em Granito Cinza Andorinha	1.030,00	m
29.11	Chapins em Concreto	587,00	m
29.12	Aduelas e Alizares em Granito Cinza	44,00	m
30.	VIDROS		
30.1	Vidros Transparentes 6 mm	1.061,00	m²
30.2	Vidros de 5 mm (Divisórias)	159,00	m²
30.3	Vidros Laminados de 6 mm	6,00	m²
30.4	Vidros Temperados de 10 mm sem Caixilho	64,00	m²
30.5	Vidros Laminados para Fachada Cortina e Elevador Panorâmico	310,00	m²
31.	PINTURA		
31.1	Pintura Acrílica com massa PVA	7.864,00	m²
31.2	Pintura Acrílica com massa Acrílica	628,00	m²
31.3	Pintura Esmalte Sintético	2.686,00	m²
31.4	Pintura Epoxi	725,00	m²
31.5	Pintura PVA	4.965,00	m²
32.	LIMPEZA		
32.1	Limpeza Geral	32,00	mês
32.2	Desmontagens das Instalações Provisórias	1,00	verba



Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2008.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL -
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
SENAI -RJ

GUSTAVO AUGUSTO P. DOS SANTOS PINHEIRO

Chefe da Divisão de Obras

Chefe da Divisão
Sistema FIRJAN



FIRJAN
Federação
das Indústrias
do Estado
do Rio de Janeiro

CIRJ
Centro Industrial
do Rio de Janeiro

SESI
Serviço Social
da Indústria

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL
Instituto
Euvaldo
Lodi

Av. Graça Aranha, 1 - Centro
CEP 20030-002 Rio de Janeiro RJ
Tel. (21) 2563 4455
Fax (21) 2220 8557
Internet <http://www.firjan.org.br>

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:
 AM50307, AM50308, AM50492, AM50493, AM50494, AM50495, AM50496, AM50497,
 AM50509, W000066056, W000066057, W000066058, W000088227, W000088229,
 W000088230, W000088231, W000088232, W000091385, W000091387,
 W000099212, W000099213, W000099214, W000099215, W000099217,
 W000099218, W000099219, W000099220, W000099221, W000099223,
 W000099224, W000099225, W000099226 fazendo parte integrante

da Certidão numero 9266/2008. Folha numero: 47/47.
 RIO DE JANEIRO, 31 de OUTUBRO de 2008

Arg. Roberto S. de Carvalho
 Eng.º Sup. de Acervo Técnico
 (P.º 08, DELEG. 1.º)

