


Table Of Contents

RELATÓRIO COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (CCU)	2
9 RELATORIO DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS_-14122022101955	4
10 RELATORIO DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS_-14122022102157	61


RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS (CCU)

SÍTIO/LOCAL:		SANTA MARIA (RS) - AERÓDROMO			DATA:	25/10/2022
OBRA:		SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA			PÁGINA:	19/20
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO	
07.02.501.07	.07 - Controlador lógico programável - CLP, com porta ethernet TCP/IP, com 16 entradas digitais, 08 entradas analógicas, 16 saídas digitais e 4 saídas analógicas. Módulo de controle deve ser acompanhado de software com a licença de uso	un	1,00	6.800,58	SINAPI - 75511	
07.02.501.08	.08 - Interface homem-máquina (IHM) tipo gráfica, Ethernet, de cristal líquido e teclas de comando / função	un	1,00	3.989,77	Montagem da composição utilizando COTAÇÃO, conforme especificação nº 042.17.U01.EP.001.00	
07.02.501.11	.09 - Parametrização do CLP	un	1,00	11.814,80	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação nº 042.17.U01.EP.001.00	
07.02.507.02	.01 - Quadro de Força de Ar Condicionado (QFAC), com dispositivos de operação e proteção para cada climatizador e bateria de aquecimento e ainda com os componentes do sistema de automação (CLP, IHM, switch, sensores e demais componentes de controle)	un	1,00	35.408,83	Montagem da composição utilizando COTAÇÃO e insumo SINAPI, conforme especificação nº 042.17.U01.EP.001.00	
07.02.641.01	- de Ø 3/4"	vr	12,00	97,74	SINAPI - 95745	
07.02.641.02	- de Ø 1"	vr	12,00	122,70	SINAPI - 95746	
07.02.641.03	- de Ø 1 1/4"	vr	14,00	216,01	SINAPI - 95747	
07.02.642.01	- de Ø 3/4"	un	28,00	27,71	SINAPI - 95787	
07.02.642.02	- de Ø 1"	un	15,00	34,85	SINAPI - 95789	
07.02.642.03	- de Ø 1 1/4"	un	28,00	45,51	SINAPI - 95791	
07.02.900.01	Eletroduto de Ø 3/4" e tirante de Ø 1/4"	un	18,00	4,21	ORSE - 10209	
07.02.900.02	Eletroduto de Ø 1" e tirante de Ø 1/4"	un	12,00	4,51	ORSE - 10209, substituindo o item 00295 por 39139	
07.02.900.03	Eletroduto de Ø 1" 1/4 e tirante de Ø 1/4"	un	12,00	4,73	ORSE - 10209, substituindo o item 00295 por 39140	
07.02.901.01	Ø 1/4" x 45mm	un	45,00	13,59	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação nº 042.17.U01.EP.001.00	
07.02.902.01	1 x #25,0mm ²	m	45,00	33,15	SINAPI - 96972, excluindo o item 98463	
07.02.903.01	1 x #2,5mm ²	m	150,00	4,12	SINAPI - 91926	
07.02.903.02	1 x #6,0mm ²	m	250,00	9,28	SINAPI - 91930	
07.02.904.01	#1,0mm ²	m	150,00	8,16	ORSE - 8749, substituindo o item 08995 por 00970.	
07.02.905.01	4 pares	m	110,00	21,60	Montagem da composição utilizando COTAÇÃO e insumos SINAPI, conforme especificação nº 042.17.U01.EP.001.00.	
07.02.906	.09 - Switch gerenciável 6 UTP e 2 FO	un	1,00	86,16	Montagem da composição utilizando insumos ORSE e SINAPI, conforme especificação nº 042.17.U01.EP.001.00	
07.02.907	.10 - Distribuidor óptico interno para até 6 fibras	un	1,00	717,98	CPOS - 69.08.010	
07.02.801	.01 - fornecimento de sobressalentes dos principais itens e dos componentes consumíveis suficientes para um prazo de 1 (um) ano, no valor de 5 % do valor dos condicionadores de ar.	cnj	1,00	7.688,10	Montagem da composição utilizando insumo SINAPI, conforme especificação nº 042.17.U01.EP.001.00	
08.01.517.01	Extintor de Incêndio portátil de Pó Químico ABC - 6kg	un	2,00	293,34	Montagem de composição utilizando COTAÇÃO e insumo ORSE, conforme PL. 042.17.A01.PL.001 (ANEXO A) de arquitetura.	
09.01.202	Prova de carga estática em estaca	un.	1,00	25.359,32	Montagem de composição utilizando insumos SINAPI e ORSE, conforme normas: ABNT NBR 16903:2020 e ABNT NBR 6122:2019	
10.01.100	Administração Local	mês	12,00	41.751,22	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme documento (IC) nº 042.17.G00.IC.001.00	



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS (CCU)


SÍTIO/LOCAL: SANTA MARIA (RS) - AERÓDROMO					DATA: 25/10/2022
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA					PÁGINA: 20/20
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
10.01.300	Gerenciamento e Planejamento	h	1.180,00	112,28	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme documento (IC) nº 042.17.G00.IC.001.00
10.02.001	Operação e Manutenção de canteiro da obra (materiais)	mês	12,00	21.440,97	Montagem da composição conforme as Normas Regulamentadoras do Tribunal do Trabalho
10.04.301	Mobilização e desmobilização da obra	unid	1,00	69.537,60	Montagem da composição conforme as Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas TCU, Brasília, 2014, página 61, utilizando composições SINAPI conforme Decreto 7.983 de 2013.



PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS (CCU)

A

A




Comissão de Implantação do Sistema de Trabalho Aéreo

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SITIOLOCAL: SANTA MARIA (RS)		DATA: 25/10/2022	PÁGINA:					
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS							
01.01.000	TOPOGRAFIA							
01.01.100	Levantamentos Planialtimétricos	m²	50.000,00	0,01	0,31		0,32	SIURB - 200114
01.02.000	GEOTECNIA							
01.02.100	Sondagens							
01.02.102	Sondagens a tirado, 3 furos com 2m cada.							
01.02.103	Sondagem à percussão							
01.02.103.03	3 Furos (de 20,0 m cada)	m	120,00			53,43	53,43	SEINFRA - C2290
01.02.107	Medição de resistividade do solo							
01.02.107.01	01 - Ponto de medição com 5 níveis (2, 4, 8, 16 e 32)m (4 pontos na área da KF ALS)	un	4,00		1.296,12	2.532,02	3.828,14	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.C00.EP.001.00
01.03.000	ESTUDOS E PROJETOS							
01.03.100	LEVANTAMENTOS DE DADOS EM CAMPO							
01.03.100.01	01 - Levantamentos técnicos de dados em campo de infraestrutura, com emissão do respectivo relatório técnico, conforme prescrito no subitem 5.1 da Especificação Técnica 000.00.G00.EP.001.	un	1,00		1345,20		1345,20	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.C00.EP.001.00
01.03.502.02	PROJETO EXECUTIVO - de fundações e estruturas - documento A4	un	4,00		680,48		680,48	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.C00.EP.001.00
01.03.502.02	PROJETO EXECUTIVO - de fundações e estruturas - documento A1	un	8,00		3110,64	19,58	3.130,22	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.C00.EP.001.00
01.03.502.04	PROJETO EXECUTIVO - de fundações e estruturas - documento A0	un	2,00		6226,27	39,20	6.265,47	SINAPI - 719803 - ADAPTADA
01.03.506.00	PROJETO EXECUTIVO - de instalações elétricas e eletrônicas - documento A4	un	1,00		614,56		614,56	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.03.506.03	PROJETO EXECUTIVO - de instalações elétricas e eletrônicas - documento A1	un	15,00		2976,80	19,58	2.996,38	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.03.506.04	PROJETO EXECUTIVO - de instalações elétricas e eletrônicas - documento A0	un	9,00		5962,43	39,20	6.001,63	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.03.520	Projeto EXECUTIVO de INSTALAÇÃO							
01.03.560	Relatórios de Análise Preliminar de Risco (APR) / Plano de Transferência							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SITIO/LOCAL: SANTA MARIA (RS)		DATA: 25/10/2022						
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA		PÁGINA:						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
01.03.560.01	.001- Documento (A4) - APR referente a Transferência definitiva da alimentação dos transformadores e do quadro elétrico (início), conforme discriminado a seguir: - do TF-SR-2.1 - 30kVA para TF-SR-2.1 - 75kVA (novo); - do TF-SR-2.2 - 30kVA para TF-SR-2.2 - 75kVA (novo); - do DJ-G1 100A para DJ-G1 160A (novo); - do DJ-G2 100A para DJ-G2 160A (novo);	un	1,00		680,48		680,48	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.07.000	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL (de acordo com o item 9 do ANEXO - 01 da Especificação 095.29.E00.EP.001)							
01.07.100	Sistemas de Energia e de Automação Elétrica							
01.07.100.01	.01 - UPS (para 6 alunos)	h	21,00			1611,17	1.611,17	Montagem da composição utilizando COTAÇÃO, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.08.100.02	Treinhamento instalação, operação e manutenção do KVM	h	8,00		124,25		124,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.08.100.03	Treinhamento instalação, operação e manutenção do Switch	h	8,00		124,25		124,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.08.100.04	Treinhamento de SDAI	h	16,00		124,25		124,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.08.100.05	Treinhamento de CFTV	h	24,00		124,25		124,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.08.100.06	Treinhamento de SCA	h	40,00		124,25		124,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00
01.08.100.07	Treinhamento de SASP	h	40,00		124,25		124,25	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00

[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
01.01.100		Levantamentos Planialtimétricos						m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORÁRIO	
7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	H	1,00	0,0021		2,43	2,43	0,005	
7252	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	1,00	0,0004		2,43	2,43	0,001	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		0,01
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050	14,54	0,07				
C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0012	55,31	0,07				
C88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0024	38,89	0,09				
C90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	33,44	0,08				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		0,31
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		0,31
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		
Observações:							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		0,32
SIURB - 200114							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		0,32



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO





Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 01.02.103.03		SERVIÇO: 3 Furos (de 20,0 m cada)						UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
H1860/SEINFRA	SERVIÇOS DE SONDAEM À PERCUSSÃO	M	1,00	53,43	53,43				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		53,43
Observações: SEINFRA - C2290							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		53,43
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		53,43

01.02.103.03

[Handwritten signatures]

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO							<small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo</small>		
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA							Data Base do custo:		out-22		
CÓDIGO: 01.03.100.01		SERVIÇO: 01 - Levantamentos técnicos de dados em campo de infraestrutura, com emissão do respectivo relatório técnico, conforme prescrito no subitem 5.1 da Especificação Técnica 000.00.G00.EP.001.							UNIDADE: un		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO			
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	80,00	112,28	8.982,40			
C88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	80,00	27,41	2.192,80			
C88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	80,00	28,45	2.276,00			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									13.451,20		
ENCARGOS SOCIAIS											
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL									13.451,20		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS				UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL											
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.C00.EP.001.00							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		13.451,20		
							BDI				
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		13.451,20		

01.03.100.01



CTCEA		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA							Data Base do custo:		out-22
CÓDIGO: 01.03.502.00		SERVIÇO: PROJETO EXECUTIVO - de fundações e estruturas - documento A4						UNIDADE: un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	112,28	449,12				
C90772	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	19,28	231,36				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		680,48
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		680,48
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.C00.EP.001.00							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		680,48
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		680,48

01.03.502.00

CÓDIGO		SERVIÇO						UNIDADE:		
01.03.502.04		PROJETO EXECUTIVO - de fundações e estruturas - documento A0						un		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO		
								(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL					
C90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,01	112,28	1.797,60					
C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,07	55,31	4.428,67					
								(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	6.226,27	
								ENCARGOS SOCIAIS		
								(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	6.226,27	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL					
10559/ORSE	CÓPIAS DE DESENHOS	M²	0,9999	39,20	39,20					
								(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	39,20	
Observações: SINAPI - 71680/3 - ADAPTADA								CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		6.265,47
								BDI		
								CUSTO UNITÁRIO TOTAL		6.265,47

01.03.502.04

Handwritten initials/signatures



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 01.03.506.00		SERVIÇO: PROJETO EXECUTIVO - de instalações elétricas e eletrônicas - documento A4						UNIDADE: un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
								(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	95,80	383,20				
C90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	19,28	231,36				
								(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	614,56
								ENCARGOS SOCIAIS	
								(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	614,56
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
								(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		614,56	
						BDI			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		614,56	

01.03.506.00

Handwritten marks: a vertical line and a stylized signature.

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
01.03.506.03		PROJETO EXECUTIVO - de instalações elétricas e eletrônicas - documento A1						un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	95,80	766,40				
C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	55,31	2.212,40				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					2.978,80				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					2.978,80				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
10559/ORSE	CÓPIAS DE DESENHOS	M²	0,49955	39,20	19,58				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					19,58				
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					2.998,38				
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					2.998,38				
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00									

01.03.506.03 // A



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO





Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 01.03.506.04		SERVIÇO: PROJETO EXECUTIVO - de instalações elétricas e eletrônicas - documento A0						UNIDADE: un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
						(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL			
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,01	95,80	1.533,76				
C90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,07	55,31	4.428,67				
						(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		5.962,43	
						ENCARGOS SOCIAIS			
						(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		5.962,43	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
I0559/ORSE	CÓPIAS DE DESENHOS	M²	0,9999	39,20	39,20				
Observações:						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		39,20	
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		6.001,63	
						BDI			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		6.001,63	

01.03.506.04

CÓDIGO		SERVIÇO						UNIDADE
01.03.560.01		.001- Documento (A4) - APR referente a Transferência definitiva da alimentação dos transformadores e do quadro elétrico (interno), conforme discriminado a seguir: - do TF-SR-2.1 - 30kVA para TF-SR-2.1 - 75kVA (novo); - do TF-SR-2.2 - 30kVA para TF-SR-2.2 - 75kVA (novo); - do DJ-G1 100A para DJ-G1 160A (novo); - do DJ-G2 100A para DJ-G2 160A (novo);						un
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	112,28	449,12			
C90772	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	19,28	231,36			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								680,48
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								680,48
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		680,48
						BDI		
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		680,48

01.03.560.01 *LL* *A*

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						<small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo</small>	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 01.07.100.01		SERVIÇO: .01 - UPS (para 6 alunos)						UNIDADE: h	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL	
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL									
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS				UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
COT - 01	.01 - UPS (PARA 6 ALUNOS)				H	1,00	1.611,17	1.611,17	
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL							1.611,17		
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)							1.611,17		
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							1.611,17		
Observações: Montagem da composição utilizando COTAÇÃO, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00									

01.07.100.01




CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
01.08.100.02		Treinamento instalação, operação e manutenção do KVM						h	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
								(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	95,80	95,80				
C88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,45	28,45				
								(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	124,25
								ENCARGOS SOCIAIS	
								(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	124,25
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
								(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	
Observações:									
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00									
						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		124,25	
						BDI			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		124,25	

01.08.100.02

Handwritten signatures and initials



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA							Data Base do custo:	out-22						
CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:						
01.08.100.04		Treinamento de SDAI						h						
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO						
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL														
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL									
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	95,80	95,80									
C88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,45	28,45									
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							124,25							
ENCARGOS SOCIAIS														
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL							124,25							
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL									
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL														
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI , conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		124,25					
							BDI							
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL							124,25

01.08.100.04



CÓDIGO		SERVIÇO						UNIDADE	
01.08.100.03		Treinamento instalação, operação e manutenção do Switch.						h	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	95,80	95,80				
C88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,45	28,45				
							(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		124,25
							ENCARGOS SOCIAIS		
							(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		124,25
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
							(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00							CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		124,25
							BDI		
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		124,25

01.08.100.03


R



CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
01.08.100.05		Treinamento de CFTV						h	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	95,80	95,80				
C88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,45	28,45				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				124,25	
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL				124,25	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
Observações:				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				124,25	
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL				124,25	

01.08.100.05


		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						<small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo</small>		
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22		
CÓDIGO: 01.08.100.06		SERVIÇO: Treinamento de SCA						UNIDADE: h		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO		
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL										
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL		
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,00	95,80	95,80		
C88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,00	28,45	28,45		
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							124,25			
ENCARGOS SOCIAIS										
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL							124,25			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS				UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00						(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				
						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				124,25
						BDI				
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL				124,25

01.08.100.06



		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO								<small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo</small>	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA								Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 01.08.100.07		SERVIÇO: Treinamento de SASP								UNIDADE: h	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO			
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL											
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL						
C91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	95,80	95,80						
C88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	28,45	28,45						
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					124,25						
ENCARGOS SOCIAIS											
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					124,25						
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL						
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL											
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				124,25							
BDI											
CUSTO UNITÁRIO TOTAL				124,25							
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica N°042.17.E00.EP.001.00											

01.08.100.07  



Comissão de Regulação
do Sistema de Controle do
Energia - CETCEA

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SITIO/LOCAL: SANTA MARIA (RS) - AERÓDROMO

DATA: 25/10/2022

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA


PÁGINA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES							
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS							
02.01.100	Construções Provisórias							
02.01.101	Escritórios	m ²	30,00			1089,51	1.089,51	SINAPI - 93207
02.01.102	Almoxarifado	m ²	12,00			834,91	834,91	SINAPI - 93208
02.01.103	Oficinas (forma e armação)	m ²	67,00			428,57	428,57	SINAPI - 93583
02.01.104	Refeitórios	m ²	15,00			583,63	583,63	SINAPI - 93210
02.01.105	Vestibulares e sanitários	m ²	30,00			953,21	953,21	SINAPI - 93212
02.01.106	Ferramentaria	m ²	12,00			827,46	827,46	SINAPI - 93584
02.01.200	Ligações Provisórias							
02.01.201	Água	un	1,00		324,32	698,19	1.022,51	SEINFRA - C2851
02.01.202	Energia Elétrica	un	1,00		374,50	1.290,99	1.665,49	ORSE - 9416
02.01.203	Telefone	un	1,00		337,60	1212,93	1.550,53	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.01.204	Esgoto	un	1,00			201,88	201,88	SEINFRA - C2849
02.01.400	Proteção e Sinalização da Obra							
02.01.401	Tapumes (altura=2,20m)	m ²	256,96	0,60	17,50	105,96	124,06	SINAPI - 98438
02.01.404	Placas de Obra	un	2,00		121,92	528,67	650,59	ORSE - 00051 - adaptado de m ² para un.
02.01.405	Portão (2 folhas 2,50 x 2,20m)	m ²	5,50		163,16	317,12	480,28	ORSE - 10891
02.04.000	TERRAPLENAGEM							
02.04.100	Limpeza e Preparo da Área							
02.04.103.01	Remoção de camada vegetal (esp. 15cm)	m ²	10.600,00	0,28	0,12		0,40	SINAPI - 98525
02.02.000	DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO, INVENTÁRIO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EXISTENTES E SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA							
02.02.001	01 - Transporte vertical especializado.	h	10,00	160,76	44,65		205,41	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.112	Concreto armado	m ³	285,60	23,40	36,92	7,66	67,98	SETOP - DEM-CON-020
02.02.310	Desinstalação, remoção, inventário e embalagem de equipamentos							
02.02.310.01	01 - Fusível Tipo HH, tensão nominal 4,16/4,8kV, corrente nominal 10A (Peso= 2Kg; Volume: 0,05m ³), na SR-02	un	6,00		121,48	117,09	238,57	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.310.02	02 - Transformador a Seco 30kVA (Peso= 190Kg; Volume: 0,25m ³), na SR-02	un	2,00		121,48	249,73	371,21	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica

Handwritten signature

Handwritten signature

Rel:CCU



Comissão de Implantação
do Sistema de Controle de
Espetro Voz

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS


SÍTIO/LOCAL: SANTA MARIA (RS) - AERÓDROMO

DATA: 25/10/2022

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA

PÁGINA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
<u>02.02.310.03</u>	.03 - Disjuntor de baixa tensão, a seco, termomagnético, caixa moldada de 100A e acessórios, na SK-02 (Peso= 3Kg; Volume: 0,05m³)	un	2,00		121,48	18,26	139,74	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.310.04</u>	.01 - RCC-1, RCC-2, RCC3, RCC4, e RCC5 (Peso= 380Kg; Volume: 1,53m³, cada), no Prédio do ALS	un	5,00		121,48	443,63	565,11	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.310.05</u>	.02 - PAINEL CONTROLE FLASH (Peso= 150Kg; Volume: 1,53m³), no Prédio do ALS	un	1,00		121,48	316,45	437,93	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.310.06</u>	.03 - Luminárias elevada de aproximação com lâmpada do tipo halógena (Peso= 6kg; Volume: 0,02m³)	un	52,00		121,48	35,13	156,61	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.310.07</u>	.04 - Transformadores isoladores (Peso= 3kg; Volume: 0,01m³)	un	130,00		121,48	7,90	129,38	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.310.08</u>	.05 - Cabos conectores duplo 2 x 2,5mm com 7,5m	un	130,00		121,48	490,45	611,93	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.310.09</u>	.06 - Luzes embutidas, com lâmpada do tipo halógena (Peso= 8kg; Volume: 0,02m³)	un	78,00		121,48	41,79	163,27	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.310.10</u>	.07 - Luminária elevada com lâmpada do tipo halógena (Flash), com caixa de controle metálica e unidade de descarga capacitiva acopiada - (Peso= 10kg; Volume: 0,13m³)	un	13,00		121,48	27,81	149,29	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.310.11</u>	.08 - PAINEL CONTROLE FLASH (Peso= 50Kg; Volume: 0,4m³), na TWR	un	1,00		121,48	316,45	437,93	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
<u>02.02.320</u>	Remoção de redes elétricas							
<u>02.02.321</u>	Redes enterradas							
<u>02.02.321.01</u>	.01 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #10mm², entre Painel Flash e Iluminação Pista)	m	1.900,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
<u>02.02.321.02</u>	.02 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC1 ALS e a Iluminação Cabeceira ALS Pista)	m	1.900,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
<u>02.02.321.03</u>	.03 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC2 ALS e a Barra ALS Pista)	m	1.900,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
<u>02.02.321.04</u>	.02 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC3 ALS e a Barra ALS Pista)	m	1.900,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
<u>02.02.321.05</u>	.03 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC4 ALS e a Barra ALS Pista)	m	1.900,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
<u>02.02.321.06</u>	.04 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC5 ALS e a Barra ALS Pista)	m	1.200,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
<u>02.02.325</u>	Remoção de instalação predial e de força							
<u>02.02.325.01</u>	.01 - Leito em aço SAE 1008/1010 (baixo teor de carbono), zincado por imersão por zinco fundido, fornecido em peça de 3,0m e acessórios.	m	10,00		6,42		6,42	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica



Comitê de Implantação
do Sistema de Controle de
Espetro Eletro

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SITIO/LOCAL: SANTA MARIA (RS) - AERÓDROMO

DATA: 25/10/2022

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA

PÁGINA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
02.02.325.05	05 - Condutores							
02.02.325.05.01	05.1 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #10mm ² , entre TF-SR-2.1 e o PBT-SR-2)	m	32,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.325.05.02	05.2 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #10mm ² , entre TF-SR-2.2 e o PBT-SR-2)	m	32,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.325.05.03	05.3 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #10mm ² , interno ao PBT-SR-2 entre DFA1, DFB1, DFC1 e o barramento principal W1)	m	4,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.325.05.04	05.4 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #10mm ² , entre QMA e o Painel FLASH)	m	20,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.325.05.05	05.5 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #16mm ² , entre QMA e o RCC1 ALS)	m	20,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.325.05.06	05.6 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #16mm ² , entre QMA e o RCC2 ALS)	m	20,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.325.05.07	05.7 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #16mm ² , entre QMA e o RCC3 ALS)	m	20,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.325.05.08	05.8 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #16mm ² , entre QMA e o RCC4 ALS)	m	20,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.325.05.09	05.9 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #16mm ² , entre QMA e o RCC5 ALS)	m	20,00		0,60		0,60	SINAPI - 97661
02.02.330	Carga, transporte e descarga dos equipamentos e dos materiais removidos							
02.02.330.01	.01 - Fusível Tipo HH, tensão nominal 4,16/4,8kV, corrente nominal 10A (Peso= 2Kg; Volume: 0,05m ³), na SR-02	ton x km	0,02	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.02	.02 - Transformador a Seco 30kVA (Peso= 190Kg; Volume: 0,25m ³), na SR-02	ton x km	0,34	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.03	.03 - Disjuntor de baixa tensão, a seco, termomagnético, caixa moldada de 100A e acessórios, na SR-02 (Peso= 3Kg; Volume: 0,05m ³)	ton x km	0,01	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.04	.04 - Cabos de baixa tensão, 0,6/1kV	ton x km	0,36	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.05	.01 - RCC-1, RCC-2, RCC3, RCC4, e RCC5 (Peso= 380Kg; Volume: 1,53m ³ , cada), no Prédio do ALS	ton x km	0,19	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.06	.02 - PAINEL CONTROLE FLASH (Peso= 150Kg; Volume: 1,53m ³), no Prédio do ALS	ton x km	0,02	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.07	.03 - Luminárias elevada de aproximação com lâmpada do tipo halógena (Peso= 6kg; Volume: 0,02m ³)	ton x km	0,59	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.08	.04 - Transformadores isoladores (Peso= 3kg; Volume: 0,01m ³)	ton x km	0,25	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.09	.05 - Cabos conectores duplo 2 x 2,5mm com 7,5m	ton x km	0,12	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.10	.06 - Luzes embutidas, com lâmpada do tipo halógena (Peso= 8kg; Volume: 0,02m ³)	ton x km	1,19	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.11	.07 - Luminária elevada com lâmpada do tipo halógena (Flash), com caixa de controle metálica e unidade de descarga capacitiva acoplada - (Peso= 10kg; Volume: 0,13m ³)	ton x km	0,25	7,22	502,32		509,54	Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica



Centro de Inovação
em Serviços Aeroespaciais

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SÍTIO/LOCAL: SANTA MARIA (RS) - AERÓDROMO

DATA: 25/10/2022



OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA

PÁGINA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO EQUIPAMENTO	CUSTO MÃO DE OBRA	CUSTO MATERIAL	CUSTO TOTAL UNIT. R\$	ORIGEM DA COMPOSIÇÃO
02.02.330.12	.08 - PAINEL CONTROLE FLASH (Peso= 50Kg; Volume: 0,4m³), na TWR	ton x km	0,01	7,22	502,32		509,54	Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.13	.11 - Cabos de média tensão, 3,6/6kV	ton x km	0,68	7,22	502,32		509,54	Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.02.330.14	.12 - Cabos de baixa tensão, 0,6/1kV	ton x km	0,37	7,22	502,32		509,54	Montagem de composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica
02.03.000	LOCAÇÃO DE OBRAS							
02.03.100	De edificações	m²	135,00		2,58	5,28	7,86	ORSE - 50
02.03.101	De fundação							
02.03.101.01	Locação de ponto para referência topográfica	unid	277,00	0,43	9,54	0,67	10,64	SINAPI - 99058
02.03.101.02	Locação com cavalete com altura de 0,50 m - 2 utilizações	unid	277,00	0,91	51,16	26,55	78,62	SINAPI - 99061



Rel.LCCU

[Handwritten signature]



		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.01.101		SERVIÇO: Escritórios						UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL									
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
C93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	1,00	1.089,51	1.089,51				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				1.089,51					
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				1.089,51					
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL				1.089,51					
Observações: SINAPI - 93207									

02.01.101






		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						<small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle de Espaço Aéreo</small>	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.01.103		SERVIÇO: Oficinas (forma e armação)						UNIDADE: m ²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR				UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL	
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL									
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS				UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	
C93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016				M2	1,00	428,57	428,57	
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL							428,57		
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)							428,57		
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							428,57		
Observações: SINAPI - 93583									

02.01.103  

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO				 Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo		
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA					Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.01.104		SERVIÇO: Refeitórios					UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
C93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	1,00	583,63	583,63			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					583,63			
Observações:					CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		583,63	
SINAPI - 93210					BDI			
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL		583,63	

02.01.104

Handwritten signatures and initials

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						<small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo</small>	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.01.105		SERVIÇO: Vestíários e sanitários						UNIDADE: m²	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA									
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL									
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
C93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1,00	953,21	953,21				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				953,21					
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				953,21					
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL				953,21					
Observações: SINAPI - 93212									

02.01.105 *II* *A*

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:
02.01.201		Água						un
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000	18,46	147,68			
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00000	22,08	176,64			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					324,32			
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					324,32			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
C0836/SEIN FRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M²	0,1250	396,70	49,59			
I0403/SEIN FRA	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	77,42	77,42			
I2369/SEIN FRA	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,00	11,66	58,30			
I2410/SEIN FRA	PREGO 2 1/2" x 10	KG	0,50	13,52	6,76			
I0020/SEIN FRA	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,00	15,22	15,22			
I2201/SEIN FRA	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	4,00	6,58	26,32			
I0405/SEIN FRA	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,00	5,62	56,20			
I2367/SEIN FRA	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,00	26,24	262,40			
I0409/SEIN FRA	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,50	291,95	145,98			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					698,19			
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					1.022,51			
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					1.022,51			
Observações:								
SEINFRA - C2851								

02.01.201

LL

A

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:
02.01.202		Energia Elétrica						un
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	22,77	182,16			
C88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	22,33	44,66			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	18,46	147,68			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								374,50
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								374,50
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	0,90	1,80			
00313/ORSE	BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO D=1 "	UN	2,00	1,15	2,30			
39241	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	30,00	16,76	502,80			
00436/ORSE	CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO)	UN	1,00	118,58	118,58			
02645/ORSE	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" X 6M, COMPLETO, PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	294,00	294,00			
03331/ORSE	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - 4AWG	KG	0,4322	115,63	49,98			
04676/ORSE	FITA EM AÇO 1/2" FUSIMEC OU SIMILAR	M	0,1333	1,95	0,26			
04786/ORSE	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/8" X 6"	CJ	2,00	10,01	20,02			
420	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	42,12	42,12			
1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4,00	2,02	8,08			
2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1,00	74,53	74,53			
2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	6,00	7,89	47,34			
3379	IEM PROCESSO DE DESATIVACAOI HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	88,05	88,05			
3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00	5,32	5,32			
00124/ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA (B1/B2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	0,080	447,68	35,81			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								1.290,99
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)								1.665,49
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								1.665,49
Observações:								
ORSE - 9416								

02.01.202

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:
02.01.203		Telefone						un
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	19,43	155,44			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	22,77	182,16			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								337,60
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								337,60
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	15,000	7,89	118,35			
11902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	27,000	1,34	36,18			
5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1,000	1.058,40	1.058,40			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								1.212,93
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)								1.550,53
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								1.550,53
Observações:								
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica								

02.01.203 *LL A*

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:		
02.01.401		Tapumes (altura=2,20m)						m²		
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO		
C91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1,00	0,0044		26,54	26,54	0,12		
C91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,00		0,0191	25,13	25,13	0,48		
								(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	0,60	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL					
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6127	22,08	13,53					
C88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2042	19,44	3,97					
								(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	17,50	
								ENCARGOS SOCIAIS		
								(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	17,50	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL					
C94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,00150	368,83	0,55					
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,22730	15,23	18,69					
3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,69230	18,07	30,58					
5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,04280	20,04	0,86					
43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	1,0500380	52,65	55,28					
								(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	105,96	
Observações:								CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		124,06
SINAPI - 98458								BDI		
								CUSTO UNITÁRIO TOTAL		124,06

02.01.401

CÓDIGO:		SERVIÇO:							UNIDADE:
02.04.103.01		Remoção de camada vegetal (esp. 15cm)							m ²
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,00	0,0006		189,02	189,02	0,11	
C89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	1,00		0,0024	69,16	69,16	0,17	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								0,28	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	18,51	0,06				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0030	18,46	0,06				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					0,12				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					0,12				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL									
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					0,40				
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					0,40				
Observações:									
SINAPI - 98525									

02.04.103.01

L A

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
02.02.001		.01 - Transporte vertical especializado.						h	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
C93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,00	1,0000		12,99	12,99	12,99	
C91030	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,00	1,0000		147,77	147,77	147,77	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								160,76	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,13	25,13				
C88241	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	19,52	19,52				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		44,65			
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		44,65			
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL									
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica						CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		205,41	
						BDI			
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL		205,41	

02.02.001

Handwritten signatures and initials.

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
02.02.112		Concreto armado						m³	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
MATED-11199/SET OP	MARTELETE ELÉTRICO 1,13 HP	H	1,00	10,0000		2,34	2,34	23,40	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								23,40	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	18,46	36,92				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				36,92	
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL				36,92	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
MATED-11962/SET OP	PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO: 160 MM DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32 MM)	UN	0,070	109,47	7,66				
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				7,66	
Observações: SETOP - DEM-CON-020				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				67,98	
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL				67,98	

02.02.112 *LL* *A*



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO


 Comissão de Implantação
do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.02.310.05		SERVIÇO: .02 - PAINEL CONTROLE FLASH (Peso= 150Kg; Volume: 1,53m³), no Prédio do ALS						UNIDADE: un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,77	22,77				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	20,01	20,01				
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,35700	22,08	52,04				
C88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44400	18,46	26,66				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					121,48				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					121,48				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
34746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	M2	3,913	64,43	252,11				
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	21,976	1,48	32,52				
4433	CAIBRO NAO APAREL HADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,488	15,23	22,66				
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,08090	25,16	2,04				
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	3,913	1,82	7,12				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL					316,45				
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					437,93				
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					437,93				
Observações:									
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica									

02.02.310.05

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:
02.02.310.06		.03 - Luminárias elevada de aproximação com lâmpada do tipo halógena (Peso= 6kg; Volume: 0,02m³)						un
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,77	22,77			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	20,01	20,01			
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,35700	22,08	52,04			
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44400	18,46	26,66			
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA		121,48		
				ENCARGOS SOCIAIS				
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL		121,48		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
34746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	M2	0,100	64,43	6,44			
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,650	1,48	5,40			
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,488	15,23	22,66			
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01772	25,16	0,45			
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	0,100	1,82	0,18			
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL		35,13		
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)		156,61		
				BDI				
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL		156,61		

02.02.310.06



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
02.02.310.08		.05 - Cabos conectores duplo 2 x 2,5mm com 7,5m						un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,77	22,77				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	20,01	20,01				
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,35700	22,08	52,04				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44400	18,46	26,66				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								121,48	
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								121,48	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
34746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	M2	6,000	64,43	386,58				
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	30,000	1,48	44,40				
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,000	15,23	45,69				
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,11378	25,16	2,86				
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	6,000	1,82	10,92				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								490,45	
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)								611,93	
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								611,93	
Observações:									
Montagem da composição utilizando insumos SINAPI , conforme especificação técnica									


02.02.310.08 *LL* *A*

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
02.02.310.09		.06 - Luzes embutidas, com lâmpada do tipo halógena (Peso= 8kg; Volume: 0,02m³)						un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
							(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL		
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,77	22,77				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	20,01	20,01				
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,35700	22,08	52,04				
C88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44400	18,46	26,66				
				(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				121,48	
				ENCARGOS SOCIAIS					
				(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL				121,48	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
34746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	M2	0,336	64,43	21,65				
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,732	1,48	1,08				
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,200	15,23	18,28				
40304	PREGO DE AÇO PÓLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00666	25,16	0,17				
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	0,336	1,82	0,61				
				(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL				41,79	
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI, conforme especificação técnica				CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				163,27	
				BDI					
				CUSTO UNITÁRIO TOTAL				163,27	

02.02.310.09 *LL* *A*





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO





OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.02.310.10		SERVIÇO: .07 - Luminária elevada com lâmpada do tipo halógena (Flash), com caixa de controle metálica e unidade de descarga capacitiva acoplada - (Peso= 10kg; Volume: 0,13m³)						UNIDADE: un	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	22,77	22,77				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	20,01	20,01				
C88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,35700	22,08	52,04				
C88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,44400	18,46	26,66				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								121,48	
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								121,48	
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
34746	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM	M2	0,203	64,43	13,08				
4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,200	1,48	7,70				
4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,405	15,23	6,17				
40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01933	25,16	0,49				
3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	0,203	1,82	0,37				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								27,81	
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)								149,29	
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								149,29	
Observações: Montagem da composição utilizando insumos SINAPI , conforme especificação técnica									

02.02.310.10 *LL A*

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						<small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo</small>	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.02.321.02		SERVIÇO: .02 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC1 ALS e a Iluminação Cabeceira ALS Pista)						UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0096	22,77	0,22				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0188	20,01	0,38				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA							0,60		
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL							0,60		
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL									
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)							0,60		
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL							0,60		
Observações: SINAPI - 97661									


02.02.321.02 *Handwritten marks*

		COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO						<small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo</small>	
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.02.321.03		SERVIÇO: .03 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC2 ALS e a Barra ALS Pista)						UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0096	22,77	0,22				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0188	20,01	0,38				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA				0,60					
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL				0,60					
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL									
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)				0,60					
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL				0,60					
Observações: SINAPI - 97661									

02.02.321.03 *Handwritten marks*

CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:	
02.02.321.05		.03 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC4 ALS e a Barra ALS Pista)						m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
								(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0096	22,77	0,22				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0188	20,01	0,38				
								(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	0,60
								ENCARGOS SOCIAIS	
								(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	0,60
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
								(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	
Observações: SINAPI - 97661								CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	0,60
								BDI	
								CUSTO UNITÁRIO TOTAL	0,60

02.02.321.05



CÓDIGO:		SERVIÇO:						UNIDADE:
02.02.321.06		.04 - Elétrica (cabo de MT, 3,6/6kV, #10mm², entre a RCC5 ALS e a Barra ALS Pista)						m
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL								
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL			
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0096	22,77	0,22			
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0188	20,01	0,38			
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA								0,60
ENCARGOS SOCIAIS								
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL								0,60
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL			
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL								
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)								0,60
BDI								
CUSTO UNITÁRIO TOTAL								0,60
Observações:								
SINAPI - 97661								

02.02.321.06





COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo

OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA						Data Base do custo:		out-22	
CÓDIGO: 02.02.325.05.01		SERVIÇO: .05.1 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #10mm², entre TF-SR-2.1 e o PBT-SR-2)						UNIDADE: m	
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL									
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0096	22,77	0,22				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0188	20,01	0,38				
(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA					0,60				
ENCARGOS SOCIAIS									
(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL					0,60				
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL									
CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)					0,60				
BDI									
CUSTO UNITÁRIO TOTAL					0,60				
Observações: SINAPI - 97661									

02.02.325.05.01 *Handwritten signatures*

 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO		 <small>Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo</small>							
OBRA: SUBSTITUIR SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO (ALS) DO AERÓDROMO DE SANTA MARIA				Data Base do custo:		out-22			
CÓDIGO: 02.02.325.05.02		SERVIÇO: .05.2 - Elétrica (cabo de BT, 0,6/1kV, #10mm², entre TF-SR-2.2 e o PBT-SR-2)				UNIDADE: m			
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	UND	QUANT.	UTIL. OPERAT.	UTIL. IMPROD.	CUSTO OPER	CUSTO IMPROD	CUSTO HORARIO	
								(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL	
CÓDIGO	MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR	UND	CONSUMO	CUSTO HORÁRIO	CUSTO TOTAL				
C88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0096	22,77	0,22				
C88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0188	20,01	0,38				
								(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA	0,60
								ENCARGOS SOCIAIS	
								(C) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL	0,60
CÓDIGO	MATERIAIS/SERVIÇOS	UND	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL				
								(D) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL	
								CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (C) + (D)	0,60
								BDI	
								CUSTO UNITÁRIO TOTAL	0,60
Observações: SINAPI - 97661									

02.02.325.05.02

