

Table Of Contents

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 5_0001	2
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 6_0001	12
CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO 3_0001	20



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 7 folha[s]. ***

CERTIDAO No. 6175/2008

CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:

Razao Social...: NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.
Registro...: 1996221068.
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICA, OS DE ARQUITETURA.

ART No. AO08924 - de 25.04.2007. Natureza: OBRA E SERVICO.
Responsavel Tecnico: RAPHAEL DRUMMOND CRUZ.
Carteira No. RJ-177535/D. Reg. No. 2003100040.
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETROTECNICA TECNICO/EM ELETRONICA.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER.
Endereco...: PRACA CRUZ VERMELHA 23 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.
(3): EXECUCAO DE OBRA.
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.
(2): REFORMA.

Complemento (1): REDE ELETRICA.
(2): SUBESTACAO.

Informacao Complementar: OBRAS DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE SUBESTACAO DO HCII.

No. Contrato: 033/2007.
Quantificacao: 3,00 KVA.
Data do Inicio: 24.04.2007.
Prazo do Contrato: DETERMINADO. 420 Dias.
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 763.584,12.
Endereco da Obra: RUA EQUADOR 831 SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 04.07.2008.

ART No. IN00144156 - de 12.03.2008. Natureza: OBRA E SERVICO.
Responsavel Tecnico: RAPHAEL DRUMMOND CRUZ.
Carteira No. RJ-177535/D. Reg. No. 2003100040.
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETROTECNICA TECNICO/EM ELETRONICA.
Contratante: INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER.
Endereco...: PC DA CRUZ VERMELHA 23 - CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.

Atividade Tecnica (1): EXRCUCAO DE INSTALACAO.

(CONTINUA)

Autenticacao stamp from Adilson Wagner Firmão, 2º Ofício de Notas, TABELAÇÃO, Rua Buenos Aires, Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2022. Includes QR code and signature of Bruno Marinho.

Vertical stamp: CREA-RJ

Vertical stamp: Mod. 201064

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.



J



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 6175/2008)

Folhas: 2/4

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
 (3): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
 (2): REFORMA.....
 Complemento (1): REDE ELETRICA.....
 (2): SUBESTACAO.....
 Informacao Complementar:
 ADITIVO N° 01 REFERENTE A OBRA DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE SUBESTACAO DO
 HCII.....
 No. Contrato: 033/2007.....
 Quantificacao: 3,00 MVA.....
 Data do Inicio: 24.04.2007.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 763.584,12.....
 Endereco da Obra: RUA EQUADOR 831.....
 SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO/RJ 20220410.....
 CONCLUSAO em 04.07.2008.....
 Vinculada a ART principal no. A008924 - Data de pagto.: 25.04.2007.....
 Profissional: RAPHAEL DRUMMOND CRUZ.....
 Carteira No. RJ-177535/D.....Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

ART No. IN00150062 - de 04.04.2008.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....
 Responsavel Tecnico: RAPHAEL DRUMMOND CRUZ.....
 Carteira No. RJ-177535/D.....Reg. No. 2003100040.....
 Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETROTECNICA TECNICO/EM ELETRONICA.....
 Contratante: INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER.....
 Endereco...: PC DA CRUZ VERMELHA 23 CENTRO.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
 (2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
 (3): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
 (2): REFORMA.....

Complemento (1): BASICO.....
 Informacao Complementar:
 ADITIVO N° 02 REFERENTE A OBRA DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE SUBESTACAO DO
 HCII.....
 No. Contrato: 033/2007.....
 Quantificacao: 3,00 MVA.....
 Data do Inicio: 24.04.2007.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....420 Dias.....
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 763.584,12.....
 Endereco da Obra: RUA DO EQUADOR 831.....
 SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO/RJ 20220410.....
 CONCLUSAO em 04.07.2008.....
 Vinculada a ART principal no. A008924 - Data de pagto.: 25.04.2007.....

(CONTINUA)

CREA-RJ (repeated vertically on the left margin)

Adilson Wagner Firmão **CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS** 088906
 TABELÃO AF527823
 Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e J - Taguara - RJ - CEP 22712-610 - Tel.: (21) 3266-6105

AUTENTICACAO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel ao original que foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2022. Conf. por **Bruno Marinho**

BRUNO MARINHO - ESCRIVENTE - 639148100010MTPS-RJ
 Emolumentos: R\$ 6,90 TJ+Fundos: R\$ 2,61 Total: R\$ 9,51

EEJN02757-AWU Consulte em <https://www3.tir.tjus.br/sitepublico>

Rua Buenos Aires nº 40

Handwritten signatures and scribbles at the bottom right.





f



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 6175/2008) Folhas: 3/4

Professional: RAPHAEL DRUMMOND CRUZ.....
Carteira No. RJ-177535/D.....Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

ART No. IN00168961 - de 01.07.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: RAPHAEL DRUMMOND CRUZ.....
Carteira No. RJ-177535/D.....Reg. No. 2003100040.....
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETROTECNICA TECNICO/EM ELETRONICA.....
Contratante: INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER.....
Endereco....: PC DA CRUZ VERMELHA 23 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): REFORMA.....

Complemento (1): REDE ELETRICA.....
(2): SUBESTACAO.....

Informacao Complementar:
ADITIVO Nº 03 REFERENTE A OBRA DE AMPLIACAO DA CAPACIDADE DESUBESTACAO DO
HCII.....

No. Contrato: 033/2007.....
Quantificacao: 3,00 MVA.....
Data do Inicio: 24.04.2007.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 420 Dias.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 763.584,12.....
Endereco da Obra: RUA EQUADOR 831.....
SANTO CRISTO - RIO DE JANEIRO/RJ 20220410.....

CONCLUSAO em 04.07.2008.....
Vinculada a ART principal no. A008924 - Data de pagto.: 25.04.2007.....
Professional: RAPHAEL DRUMMOND CRUZ.....
Carteira No. RJ-177535/D.....Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA.....

ART No. IN00170747 - de 03.07.2008.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: FRANCISCO PEDREIRA DOS S LOPES.....
Carteira No. DF-1066/D.....Reg. No. 1973100029.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER.....
Endereco....: PC DA CRUZ VERMELHA 23 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....
(2): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS.....
Informacao Complementar:
OBRA CIVIS PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE SUBESTACAO DO HCII.....

No. Contrato: 033/2007.....

(CONTINUA)

2º Ofício de Notas Adilson Wagner Firmino CARTÓRIO E OFÍCIO DE NOTAS 088906
TABELÃO Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lojas C e D - Taquara - RJ - CEP 21711-576 Tel.: (21) 3266-6105
AUTENTICAÇÃO AF527822
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel e verdadeira do original apresentado.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2022 Conf. por Bruno Marinho
BRUNO MARINHO - ESCRIVENTE - 530 5161001-0/MTPS-RJ
Emolumentos R\$ 6,90 TJ+Fundos R\$ 2,81 Total: R\$ 9,71
CTPS 820161-5/2012
EEJN92756-ALQ Consulte em https://www3.tirius.br/etiapublico

CREA-RJ (repeated vertically on the left margin)

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials







MARINHA DO BRASIL

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.448.607/0001-00, CREA - RJ sob o nº 962210685, localizada à rua Acias, nº 48 - parte - Taquara - Rio de Janeiro - RJ, executou **OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA DO PARQUE FABRIL DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO GERADORA E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE EM AMBIENTES CONTROLADOS, TIPO SALA LIMP, COMPRESSÃO POSITIVA E CONTROLE DE TEMPERATURA**, com área total de 20.000m².

Responsáveis Técnicos:

- Engº Civil Francisco Pedreira dos Santos Lopes CREA - RJ nº 1973100029;
- Engº Eletricista Galimberti Carneiro N. De Lacerda - CREA - RJ nº 197710053;
- Engº Eletricista Raphael Drummond Cruz - CREA - RJ nº 2003100040.

Nº do contrato; 765741/2006 - 004 - 00

Endereço da Obra: Av. Dom Helder Camara, 315 - Benfica - Rio de Janeiro - RJ

Data de Início; 16/01/2006

Data de Término: 17/05/2006

Valor do Contrato; R\$ 279.325,80.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2006.

WILSON LUIZ BORGES DA ROSA

Capitão-de-Fragata (S)

Chefe do Departamento de Apoio

WILSON LUIZ BORGES DA ROSA

Capitão-de-Fragata (S)

Chefe do Departamento de Apoio



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números: AN50937, AN77982, AN67530 fazendo parte integrante da Certidão número 9111/2006, Folha número 4/4.

RIO DE JANEIRO, 13 de DEZEMBRO de 2006

Handwritten signature and text: Rui C. ...



Handwritten mark

Handwritten signature

Adilson Wagner Firmino **CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS** 088906
TABELÃO - Bandedentes, 208 - Loja C e D - Tapuara - RJ - CEP 27218-570 - Tel.: (21) 3268-6105 AF397443

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução apresentada
apresentado em 14 de agosto de 2022.

ofício DE NOTAS

Henrique Paulo Ramos de Figueiredo - Escrevente - 0469212
R. de Janeiro, 14 - F. Fundus - RJ - CEP 27218-570

EEGL23771-AEE Consulte em <https://www3.tri.ius.br/sitepublico>

2º OFÍCIO DE NOTAS



J



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

*** Acompanha a presente certidao atestado(s) contendo 1 folha(s). ***

CERTIDAO No. 9111/2006

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,..... CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE..... PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA..... Registro.....: 1996221068..... Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETROICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICA.....

ART No. AMS0939 - de 13.01.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO..... Responsavel Tecnico: GALIMBERTI CARNEIRO N DE LACERDA FILHO..... Carteira No. RJ-128803/D.....Reg. No. 1977100533..... Titulo: ENGENHEIRO ELETTRICO ENGENHEIRO DE OPERACAO/ELETROICA..... Contratante: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA..... Endereco...: AV DOM HELDER CAMARA 315 BENFICA..... RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO..... (2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS..... Complemento (1): GERADOR..... (2): OUTROS.....

Informacao Complementar: OBRA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA DE EMERGENCIA PARA AS CARGAS PRIORITARIAS DA UNIDADE FABRIL.....

No. Contrato: 765741/2006-004-00..... Quantificacao: 450,00 KVA.....

Data do Inicio: 16.01.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....120 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 279.325,80.....

Endereco da Obra: AVENIDA DOM HELDER CAMARA 315 BENFICA - RIO DE JANEIRO/RJ.....

CONCLUSAO em 13.12.2006.....

ART No. AM77982 - de 06.02.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: FRANCISCO PEDREIRA DOS S LOPES.....

Carteira No. DF-1066/D.....Reg. No. 1973100029.....

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA.....

Endereco...: AV DOM HELDER CAMARA 315 BENFICA..... RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.....

(CONTINUA)

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Vertical stamp: CREA-RJ

J



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 9111/2006) Folhas: 2/3

(2): DEMOLICAO

Complemento (1): ALVENARIA
(2): ESTRUTURA
Informacao Complementar: CONSTRUCAO DA EDIFICACAO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERACAO
No. Contrato: 765741/2006-004-00
Quantificacao: 20000,00 m2
No. de Pavimentos: 1
Data do Inicio: 16.01.2006
Prazo do Contrato: DETERMINADO 120 Dias
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 279.325,80
Endereco da Obra: AVENIDA DOM HELDER CAMARA 315 BENFICA - RIO DE JANEIRO/RJ
CONCLUSAO em 13.12.2006
Vinculada a ART principal no. AM50939 - Data de pagto.: 13.01.2006
Profissional: GALIMBERTI CARNEIRO N DE LACERDA FILHO
Carteira No. RJ-128803/D Titulo: ENGENHEIRO ELETRICO

ART No. AN67510 - de 06.12.2006 Natureza: OBRA E SERVICIO
Responsavel Tecnico: RAPHAEL DRUMMOND CRUZ
Carteira No. RJ-177535/AP Reg. No. 2003100040
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETROTECNICA TECNICO/EM ELETRONICA
Contratante: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA
Endereco: AV DOM HELDER CAMARA 315 BENFICA RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO
(2): EXECUCAO DE OBRA
Especificacao da Atividade (1): OUTROS
Complemento (1): GERADOR
(2): OUTROS

Informacao Complementar: OBRA DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA DE EMERGENCIA PARA AS CARGAS PRIORITARIAS DA UNIDADE FABRIL
No. Contrato: 765741/2006-004-00
Quantificacao: 450,00 KVA
Data do Inicio: 02.02.2006
Prazo do Contrato: DETERMINADO 103 Dias
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 279.325,80
Endereco da Obra: AVENIDA DOM HELDER CAMARA 315 BENFICA - RIO DE JANEIRO/RJ
CONCLUSAO em 13.12.2006
Vinculada a ART principal no. AM50939 - Data de pagto.: 13.01.2006
Profissional: GALIMBERTI CARNEIRO N DE LACERDA FILHO
Carteira No. RJ-128803/D Titulo: ENGENHEIRO ELETRICO

RIO DE JANEIRO, 13 de Dezembro de 2006

(CONTINUA)

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Vertical stamp: CREA-RJ

Ofício
Adilson Wagner Firmado
Cartão de Autenticidade

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Rua dos Anjos, 181 - (21) 3266-9186

AUTENTICADO
Este documento é autêntico e foi emitido pelo Ofício de Notas em 19 de agosto de 2022.

Ofício
Rua dos Anjos, 181 - (21) 3266-9186

Caixa Postal 100
Cidade de Janeiro

HENRIQUE RAMOS DE FIGUEIREDO
CPF: 030.156.730-00

EEG12372-ASM Consulte em <https://www.triplus.br/sitepublico>

088906
AF397444








SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 71990/2017



*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***
*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 29 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

RAPHAEL DRUMMOND CRUZ.....
Registro.....: 2003100040.....
Título Profissional.....: **ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTECNICA e**
ENGENHEIRO MECANICO e TECNICO EM ELETRONICA

ART Nº IN01231701 - de 12/05/2014..... Natureza: OBRA E SERVICIO.....
Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA e Reg: 1996221068.....
Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO.....
Endereço: AVENIDA PASTEUR 180 - URCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....


Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): MODIFICACAO.....
(2): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS
Informação Complementar:

QUARTA ETAPA - FASE 2 (INSTALAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES, ALIMENTADORES E QUADROS) DAS
OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO -
INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - LADETEC/IC/UFRJ NO ..
ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA.

Nº do contrato: 02/2014.....
Quantificação: **12,00 MVA**.....
Data de Início: 11/04/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....240 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14.929.990,18.....
Endereço: AVENIDA HORACIO MACEDO S/N - CIDADE UNIVERSITARIA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: OL00169286 - Data de Pagamento: 13/03/2015.....

(CONTINUA)



20
Ofício
DE NOTAS

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA 088903AD132279

Adilson Wagner Firmão
RASELHO
Estrada dos Bandeirantes, 209 - Loja C e D - Taquara - RJ, CEP 22110-570 - Tel: (21) 2463-3788

AUTENTICAÇÃO 20 documento que
foi reproduzido pelo Ofício DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que
me foi apresentado como sendo original. Comp. por

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018. Total: R\$ 7,55

Emolumentos: R\$ 5,57 Impostos: R\$ 1,98 Total: R\$ 7,55

FIGUEIREDO - ENROLADO Nº 14.411/2018
CTPS Nº 144.986-14 RJ
15 de Maio de 2018

ECTF42684-ACP Consulte em <https://www3.tfnj.us.br/sistema/ico>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 71990/2017)

Profissional: MARCELO DRUMMOND CRUZ.....

RNP Nº: 2008764192.....ENGENHEIRO CIVIL e TECNICO EM ELETRONICA

ART Nº OL00127470 - de 04/03/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA e Reg: 1996221068.....

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO.....

Endereço: AVENIDA PASTEUR 280 - URCA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): MODIFICACAO.....
(2): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS

Informação Complementar:

ADITIVO 1 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 108 DIAS A CONTAR A PARTIR DE 12/12/2014 - .
QUARTA ETAPA - FASE 2 (INSTALAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES, ALIMENTADORES E QUADROS) DAS
OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO -
INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - LADETEC/UFRJ NO
ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA.

Nº do contrato: 02/2014.....

Quantificação: 12,00 MVA.....

Data de Início: 12/12/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....108 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 14.929.990,18.....

Endereço: AVENIDA HORACIO MACEDO S/N - CIDADE UNIVERSITARIA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00169286 - Data de Pagamento: 13/03/2015.....

Profissional: MARCELO DRUMMOND CRUZ.....

RNP Nº: 2008764192.....ENGENHEIRO CIVIL e TECNICO EM ELETRONICA


ART Nº OL00169303 - de 13/03/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA e Reg: 1996221068.....

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO.....

Endereço: AVENIDA PASTEUR 280 - URCA.....



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

(CONTINUA)



2º
ofício
DE NOTAS

Adilson Wagner Firmiro **CARTÓRIO DE JACAREPAGUA** 089808AD132278
PASELHO Estrada dos Bananeirais, 209 - Loja G a D - Taquana - RJ - CEP 22718-570 - Tel.: (21) 2445-9785

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Com por
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018. **ofício**
Emolumentos: R\$5,57 Impostos: R\$1,48 Total: R\$7,05
FIGUEIREDO - **QUE PAULO FAYLES DE**
ECTF42683-**AAAY** Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br>




158



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 71990/2017)



RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
 (2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
 (3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): MODIFICACAO.....
 (2): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS

Informação Complementar:

ADITIVO 2 COM ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO - QUARTA ETAPA - FASE 2
 (INSTALAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES ALIMENTADORES E QUADROS) DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO
 LABORATÓRIO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INSTITUTO DE QUÍMICA DA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - LADETEC/UFRJ NO ÂMBITO DA ENGENHARIA
 ELÉTRICA.

Nº do contrato: 02/2014.....

Quantificação: 12,00 MVA.....

Data de Início: 11/04/2014.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....438 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 18.416.536,70.....

Endereço: AVENIDA HORACIO MACEDO S/N - CIDADE UNIVERSITARIA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: OL00180260 - Data de Pagamento: 27/05/2015.....

Profissional: MARCELO DRUMMOND CRUZ.....

RNP Nº: 2008764192.....ENGENHEIRO CIVIL e TECNICO EM ELETRONICA

ART Nº OL00180285 - de 27/05/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA e Reg: 1996221068.....

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO.....

Endereço: AVENIDA PASTEUR 280 - URCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
 (2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
 (3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): MODIFICACAO.....
 (2): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS

Informação Complementar:

[Handwritten signatures]

(CONTINUA)



20
Ofício
DE NOTAS

Adilson Wagner Firmino
TABELÃO
Estrada dos Bananeirões, 209 - Lajes e a D. Jacarepa - RJ - CEP 22710-570 - Tel.: (21) 2445-8785 0869016AD132277

CARTÓRIO DE JACAREPAEUA

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Cont. por Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018

Emolumentos: R\$5,57 Impostos: R\$1,98 Total R\$7,55

FIGUEIREDO
ECTF42682-AVI Consulte em <https://www3.jfj.us.br>

20
Ofício
DE NOTAS


QUE PAULO RAMOS DE
FIRMINO
CPTS 04422 2018 124 184



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 71990/2017)

ADITIVO 3 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 92 DIAS - QUARTA ETAPA - FASE 2
 (INSTALAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES, ALIMENTADORES E QUADROS), DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO ..
 DO LABORATÓRIO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO INSTITUTO DE QUÍMICA DA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO-LADETEC UFRJ NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL. ...
 Nº do contrato: 02/2014.....
 Quantificação: 12,00 MVA.....
 Data de Início: 11/04/2014.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....530 dia(s).....
 Valor de Contrato/Honorário: R\$ 18.416.536,70.....
 Endereço: AVENIDA HORACIO MACEDO S/N - CIDADE UNIVERSITARIA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Vinculada a ART principal Nº: IN01231696 - Data de Pagamento: 12/05/2014.....
 Profissional: MARCELO DRUMMOND CRUZ.....
 RNP Nº: 2008764192.....ENGENHEIRO CIVIL e TECNICO EM ELETRONICA
 ART Nº OL00282875 - de 30/10/2015..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
 Baixada em: 12/09/2017 por: CONCLUSAO.....
 EXECUTANTE: NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA e Reg: 1996221068.....
 Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO.....
 Endereço: AVENIDA PASTEUR 280 - URCA.....
 RIO DE JANEIRO RJ.....
 Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
 (2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
 (3): EXECUCAO DE OBRA.....
 Especificação da Atividade (1): MODIFICACAO.....
 (2): REFORMA.....
 Complemento (1): OUTROS
 Informação Complementar:
 ADITIVO 5 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTO DE VALOR - QUARTA ETAPA FASE 2
 (INSTALAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES, ALIMENTADORES E QUADROS) DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO
 LABORATÓRIO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO-INSTITUTO DE QUÍMICA DA
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - LADETEC/UFRJ NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO
 ELETRICO.
 Nº do contrato: 02/2014.....
 Quantificação: 12,00 MVA.....
 Data de Início: 11/04/2014.....
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....655 dia(s).....



[Handwritten signature]

(CONTINUA)



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 71990/2017)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 18.821.665,75.....
Endereço: AVENIDA HORACIO MACEDO S/N KM 164,5 - CIDADE UNIVERSITARIA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: IN01231696 - Data de Pagamento: 12/05/2014.....
Profissional: MARCELO DRUMMOND CRUZ.....
RNP Nº: 2008764192..... ENGENHEIRO CIVIL e TECNICO EM ELETRONICA


RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ,
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [PAVIMENTAÇÃO, OBRAS EM
ALVENARIA/CONCRETO, ESCAVAÇÃO DE LINHAS DE DUTOS, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE ...
RESÍDUOS DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS CIVIS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que ..
exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL.

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2017

[Handwritten signature]
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

João B. Lustosa de Carvalho
Gerente Operacional - Crea-RJ
Matr. 1255



[Handwritten initials]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]


Adelson Wagner Firmine
 Rua do Barão, 209 - Loja C-01 - Jardim
 Estado do Rio de Janeiro - RJ - CEP 22104-010 - Tel. (21) 2445-9785 080090640132275

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia da reprodução fiel do documento que
 me foi apresentado como sendo original, foi autenticada em
 Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2014, às 14h30min, total R\$7,85
 Emolumentos: R\$5,57 impostos: R\$1,98
FIGUEIREDO. AED - CTPS - ESCRIVENTE HENRIQUE

Ofício
 DE NOTAS
 PAULO RAMOS DE
 FIGUEIREDO
 Rua do Barão, 209 - Loja C-01 - Jardim
 Estado do Rio de Janeiro - RJ - CEP 22104-010

Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br>



Fundação Universitária José Bonifácio

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

J

REFERÊNCIA: ART Nº
OL00282875
OL00282855

A FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ BONIFÁCIO – FUJB, Fundação de Apoio a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 42.429.480/0001-50 com sede na Av. Pasteur, 280, Urca, Rio de Janeiro/RJ, aqui representada por seu presidente, Professora Sylvia da Silveira Mello Vargas, inscrito com o CPF nº 004.360.707-15, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **NBC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.** estabelecida a Rua Aciás, nº 48 – Taquara, Rio de Janeiro/ RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 01.448.607/0001-00, registrada no CREA-RJ sob o nº1996221068, representada por: **Engº Raphael Drummond Cruz- CREA-RJ-2003100040 e Engº Marcelo Drummond Cruz- CREA-RJ-2010126964**, executou os serviços de “**QUARTA ETAPA - FASE 2 (INSTALAÇÕES DAS SUBESTAÇÕES, ALIMENTADORES, E QUADROS) DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - LADETEC/IQ/UFRJ**” objeto do contrato CN FUJB nº 02/2014, com bom desempenho conforme descrição abaixo:

- **Obra da Quarta Etapa – Fase 2 (Instalações das Subestações, Alimentadores e Quadros) da Construção do laboratório de Apoio ao desenvolvimento Tecnológico – Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro – LADETEC/IQ/UFRJ, Com área total de 50.000m2, incluindo, fornecimento e instalação testes e comissionamento da cabine de medição MT 12 MVA, com dupla entrada e transferência automática (Padrão LIGHT), Cubículos blindados MT para subestação MT parcial, subestação principal e as duas subestações parciais, todos os quadros elétricos e alimentadores de MT E BT além, do fornecimento e instalação de 400 KVA em No-Breaks Modulares para rede de emergência interligada aos geradores de energia. Foram executados também as redes subterrâneas e obras civis complementares, entre outros serviços, conforme planilha de serviços e fornecimento abaixo:**

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01231701 OL00127470 OL00169303 OL00180285 OL00282875, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 71990/2017, FOLHA NÚMERO: 6/34 RIO DE JANEIRO - 12/09/2017

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [PAVIMENTAÇÃO, OBRAS EM ALVENARIA/CONCRETO, ESCAVAÇÃO DE LINHAS DE DUTOS, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS CIVIS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL.. RIO DE JANEIRO - 12/09/2017

Rosângela da Silva Moura Corti
Coordenadora de Registro e Cadastro
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)
João H. Lustrosa do Carmo
Gerente Operacional - CREA-RJ
Metr. 1225



Handwritten signature and stamp: COMERCIO VISTO

20
Ofício
de NOTAS

Milson Warner Firmão
- Assessor
- Estrada dos Bandeirantes, 269 - Lapa C/ D - Tijuca - RJ - CEP 22170-510 - Tel: (21) 2446-5785

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA 0886936A01522-18

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente carta é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Com por

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018

Enolumentos: R\$5,57 Impostos: R\$ 1,88 Total: R\$ 7,45

FIGUEIREDO - HENRIQUE


CTPS: 14042 Série: 124 RJ

QUE P. ALVES DOS SANTOS DE

CTPS: 14042 Série: 124 RJ

<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

20
Ofício
de NOTAS



[Handwritten mark]

Nº. Item	Descrição	Unid.	QTD TOTAL
01.00	PROJETOS		
01.01	PROJETO "AS BUILT" DE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUSIVE SUBESTAÇÃO, APRESENTADO EM AUTOCAD FOR WINDOWS NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE COORDENAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS E PLOTAGENS.	PRANCHA	25.148,00
02.00	SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS		
02.01	CANTEIRO DE OBRA		0,00
02.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3,00 X 1,50 M - 1UN	M²	4,50
02.01.02	CONTAINERES		0,00
02.01.02.01	CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6x2,4x2,55)m, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80x2,10)m, 2 BASCULANTES DE (1,20x1,20)m, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.	UN.xMÊS	16,00
02.01.02.02	CONTAINER WC, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6x2,4x2,55)m, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE COMPENSADO NAVAL REVESTIMO COM PLURIGOMA, PAREDES AO NATURAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80x2,10)m, 2 BASCULANTES DE (1,20x1,20), COM 5 CHUVEIROS, 3 VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIO E 3 LAVATÓRIOS, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2,3t, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.	UN.xMÊS	16,00
02.01.02.03	CONTAINER VESTIARIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20), ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.	UN.xMÊS	16,00
02.01.02.04	TRANSPORTE DE CONTAINER	UN	3,00
02.01.02.05	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER	UN	3,00
02.01.02.06	AR CONDICIONADO PARA COLOCAÇÃO EM CONTAINER DE 7500BTUS.	UN	2,00
02.01.03	BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO		0,00
02.01.03.01	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - 12 CM DE ESP.	M³	30,26
02.01.03.02	BARRAÇÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, SENDO A PORTA COMPENSADA, DE (160 X 210 X 3,5)CM, EM 2 FOLHAS - CAPACIDADE DE 100% DOS ARMÁRIOS E 30% DAS BOBINAS DE CABO, PREVISÃO ESPAÇO EMPILHADEIRA	M²	304,30



[Handwritten signatures and marks]

Ofício
24
de Janeiro

Adilson Wagner Firmeiro
Tasso Lico
Estrada dos Bandeirantes, 268 - Lajes Crás - Inaperá - RJ CEP 22109-570 - Tel.: (011) 2442-8785 098996AD132217

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia e a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original, com por

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018


Emolumentos: R\$5,57 Impostos: R\$1,38 Total: R\$7,35 (SE NOTAS)

FIGUEIREDO - CTPS - ESCRIVENTE

Consulte em <https://www3.firj.net>

Ofício
24
de Janeiro

QUE PAULO RAMOS DE
Figueiredo, CTPS, Escritor
de Cartório, inscrita no
CPF nº 011.111.111-99



NOVO	Estrutura de suporte dos quadros no shaft.	UN	1.550,00
NOVO	SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, PADRÃO LIGHT 13,8 KV - 220/127, EXCLUSIVE CABINE DE MEDIÇÃO, POSTE E TRANSFORMADOR.	UN	1,00
NOVO	Retro-escavadeira.	H	440,00
NOVO	Mufla Terminal 95 mm ² - 12/20 KV.	UN	6,00
NOVO	CABO DE POTENCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) PARA TENSÕES DE 12 A 20 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 105° CONFORME NORMA NBR7286 - REF. EPROTENAX COMPACT 105 12/20 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE -BITOLA 95 MM ²	M	107,10
NOVO	Grade com estrutura e tela de 1,5x1,5 cm. (Não foi considerada a parte superior) - (SE AC-1 e AC-2).	M ²	110,00
02.01.03.03	ARMÁRIO REVESTIDO CEDRO COM PORTAS CORRER E FERRAGENS - 1,20X1,20X2,40M - ARMAZENAMENTO DE QUADROS	UN	4,00
02.01.03.04	ESTRADOS PARA ARMAZENAR BOBINAS - 1,50X1,50M - COLUNA COM 03 ESTRADOS	UN	9,00
02.01.04	BEBEDOURO ELÉTRICO		0,00
02.01.04.01	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DE PÉ, ADULTO, CAPACIDADE 80 L/H - ALUGUEL	UN x MÊS	16,00
02.01.04.02	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DE PÉ, ADULTO, CAPACIDADE 80 L/H - COLOCAÇÃO	UN	2,00
02.01.05	EXTINTOR		0,00
02.01.05.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - ALUGUEL DE 1 UNID.	UN x MÊS	0,00
02.01.05.02	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL. SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA - ALUGUEL DE 2 UNID.	UN x MÊS	0,00
02.01.05.03	EXTINTOR INCÊNDIO- COLOCAÇÃO	UN	0,00
02.02	INTALAÇÃO PROVISÓRIA		0,00
02.02.01	ÁGUA E ESGOTO		0,00
02.02.01.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M ³	13,50
02.02.01.02	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M ³	13,50
02.02.01.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M ²	4,00
02.02.01.04	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO MONOFASICO 1/3HP BOCAIS 1 X 3/4 DANCOR SERIE CAMW4 MOD. 103	UN	0,00
02.02.01.05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D=100 mm	M	40,00
02.02.01.06	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	110,00
02.02.01.07	CAIXA DE AGUA FIBRA-DE-VIDRO 2.000 LITROS - EM CIMA DO CONTAINER	UN	0,00
02.02.01.08	CAIXA DE AGUA POLIETILENO ATOXICO 5500 LITROS - NO CHÃO EM LOCAL REGULARIZADO	UN	0,00
02.02.02	ELÉTRICA E ATERRAMENTO		0,00
NOVO	LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 45 kVA - 220/127 V	MÊS	15,00
NOVO	LOCAÇÃO QUADRO DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIA (CANTEIRO)	MÊS	15,00
NOVO	SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA, PADRÃO LIGHT 13,8 KV - 220/127, EXCLUSIVE CABINE DE MEDIÇÃO POSTE E TRANSFORMADOR.	UN	1,00
02.02.02.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M ³	9,00



2º Ofício
de Registro

Adilson Wagner Firmino
EXERCÍCIO
Estrada dos Bandeirantes, 208 - Loja C a D - Taguá - RJ - CEP 22710-570 - Tel.: (21) 2465-9185 088903AD132216

CARTÓRIO DE JACAREPAGUÁ

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Conf. por

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018. R\$ 7,55

Emolumentos: R\$5,57 Impostos: R\$ 1,98 Total: R\$ 7,55

FIGUEIREDO - HENRIQUE

Consulte em <https://www3.rj.gov.br>

2º Ofício
de Registro

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULOS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE TÍTULOS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE ALUGUELO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE DOAÇÃO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE PERMUTA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE CESSÃO DE EMPREGO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE CESSÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA


DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO DE CESSÃO DE FUNÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO



[Handwritten mark]

02.02.02.02	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	9,00
02.02.02.03	LINHA DE DUTO ESPIRAL FLEXIVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIAMETRO DE 100MM (4"), COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.	M	100,00
02.02.02.04	CABO DE COBRE NU 35MM2	M	200,00
02.02.02.05	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	5,00
02.02.02.06	CABO PP 5X10MM²	M	30,00
02.02.02.07	SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA CONTAINER	UN	1,00
02.03	RESPONSABILIDADE TÉCNICA		0,00
02.03.01	ART PROJETO"AS BUILT" INSTALAÇÕES	UN	1,00
02.03.02	ART DEEXECUÇÃO DE OBRA	UN	1,00
03.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03.01	ALIMENTADORES		
03.01.01	ALIMENTADORES MÉDIA TENSÃO		
03.01.01.01	CABO DE POTENCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) PARA TENSÕES DE 12 A 20 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 105° CONFORME NORMA NBR7286 - REF. EPROTENAX COMPACT 105 12/20 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE -BITOLA 240 MM²	M	1.724,90
03.01.01.02	CABO DE POTENCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) PARA TENSÕES DE 12 A 20 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 105° CONFORME NORMA NBR7286 - REF. EPROTENAX COMPACT 105 12/20 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE -BITOLA 185 MM²	M	225,60
03.01.01.03	CABO DE POTENCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) PARA TENSÕES DE 12 A 20 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 105° CONFORME NORMA NBR7286 - REF. EPROTENAX COMPACT 105 12/20 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE -BITOLA 35 MM²	M	1.228,90
03.01.01.04	CABO DE COBRE NU 240MM², INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	575,00
03.01.01.05	CABO DE COBRE NU 95MM², INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	75,20
03.01.01.06	CABO DE COBRE NU 35MM², INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	445,30
03.01.02	ALIMENTADORES BAIXA TENSÃO		
03.01.02.01	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 4 MM²	M	4.925,80
03.01.02.02	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 6 MM²	M	7.271,30
03.01.02.03	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 10 MM²	M	8.023,90

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Ofício
das
FACILIDADES

Atilene Fagner Firmino
Assessor
Esplanada dos Babilonistas, 209 - Lapa C.A.D. - Tijuca - RJ - CEP 22100-070 Tel: (21) 2445-5788 08899340-132215

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia e a reprodução
me foi apresentado como sendo original. Com po
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018.
Emolumentos: R\$5,57 Imposto: R\$1,88 Total: R\$7,45
FIGUEIREDO - **ESCRIVÃO** HENRIQUE PEREIRA DE
ECTF42620-AWW Consulte em <https://www.3.tjri.jus.br/tribunale>

Ofício
das
FACILIDADES


20
DE
SETEMBRO
DE 2018

OFÍCIO
DE NOTAS
JULIANO DE
SANTANA
DE
SANTANA
DE
SANTANA



[Handwritten mark]


03.01.02.04	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 16 MM²	M	8.274,50
03.01.02.05	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 25 MM²	M	4.274,70
03.01.02.06	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 35 MM²	M	4.961,00
03.01.02.07	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 50 MM²	M	3.856,10
03.01.02.07	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 70 MM²	M	5.254,80
03.01.02.09	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E C/ BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPER MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE-BITOLA 95MM²	M	3.221,10
03.01.02.10	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 120 MM²	M	4.214,14
03.01.02.11	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 150 MM²	M	2.264,20
03.01.02.12	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 185 MM²	M	4.131,60
03.01.02.13	CABOS DE POTÊNCIA E CONTROLE COM ISOLAÇÃO EXTRUDADA E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 90° CONFORME NORMA NBR13248 E 13570 - REF. CABO AFUMEX 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 240 MM²	M	25.783,20
03.01.02.14	CABO DE CONTROLE E COMANDO, COM ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA, CONDUTOR DRENO E BLINDAGEM METÁLICA, PARA TENSÕES ATÉ 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO DE 70° CONFORME NORMA NBR 7289 E NM 280 - REF. CABO SINTENAX FLEX CONTROLE 0,6/1 KV PRYSMIAN OU EQUIVALENTE - BITOLA 7X 1,5 MM²	M	0,00
03.01.03	QUADROS		
NOVO	QGBT/E NO-BREAK RAMAL 1 (ENTRADA)	UN	1,00
NOVO	QGBT/E NO-BREAK RAMAL 1 (SAÍDA)	UN	



[Handwritten signatures and marks]



Fundação Universitária José Bonifácio



Handwritten signature

Handwritten mark

NOVO	QGBT/E NO-BREAK RAMAL 2 (ENTRADA)	UN	1,00
NOVO	QGBT/E NO-BREAK RAMAL 2 (SAÍDA)	UN	1,00
NOVO/ALTERAÇÃO	Alteração do QGBT/NE-T.1.1 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
NOVO/ALTERAÇÃO	Alteração do QGBT/NE-T.2.2 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
NOVO	QDNB-1.1.14(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
NOVO	QDNB-1.1.15(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
NOVO	QDNB-1.1.16(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
NOVO	QDNB-1.2.25(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
NOVO	QDNB-1.2.26(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
NOVO	QDNB-1.2.27(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
NOVO	KIT DE SUPERVISÃO DE TENSÃO para os QDNB'S	UN	12,00
NOVO	QUADROS DE INTERRUPTORES DOS CORREDORES	UN	10,00
NOVO	LOCAÇÃO DO QGBT PROVISÓRIO	MÊS	5,00
NOVO	Alteração do PGBT/E TR2 – SE BL "C" – PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO, METÁLICO MODULAR, CLASSE DE ISOLAÇÃO 1 KV, ALIMENTAÇÃO EM 220V/60 HZ / ICC DE 65KA, 4000 AMPERES GRAU DE PROTEÇÃO IP-54, (EQUIPAMENTO ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM LOCAL ABRIGADO, ISENTO DE POLUIÇÃO CONDUTIVA E GASES CORROSIVOS), MONTADO EM MÓDULOS DO TIPO TTA, AUTOPORTANTE, PINTURA CINZA RAL 7032, COMPOSTO POR 5 MÓDULOS DE 2100X700X600 (AXLXP) PARA DISJUNTORES + 07 MÓDULOS DE 2100X300X600 (AXLXP) PARA ENTRADA E SAÍDA DE CABOS. EM CONFORMIDADE COM A NBR 60439-1, SEGUINDO O DESENHO 2005.003.CCMN.IQ.001-DUG-ELE-PE_R06 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.01	TÉRREO (TÉCNICO)		
03.01.03.01.01	QGBT/NE-T.1.1 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.01.02	QGBT/NE-T.2.2 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02	1º PAVIMENTO (ALA 1 E ALA 2)		
03.01.03.02.01	QGBT/E-1.1.3 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.02	QGBT/N-1.1.3 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.03	QDLT/NE-1.1.3(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.04	QDLT/NE-1.1.12(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.05	QDLT/NE-1.1.14(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.06	QDLT/NE-1.1.16(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.07	QDLT/N-1.1.17 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.08	QDLT/NE-1.1.19(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.09	QDLT/NE-1.1.21(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.10	QDNB-1.1.11(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.11	QDNB-1.1.12(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.12	QDNB-1.1.13(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.13	QGBT/E-1.2.4 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.14	QGBT/N-1.2.4 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.15	QDLT/NE-1.2.4(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.16	QDLT/NE-1.2.23(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.17	QDLT/NE-1.2.25(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.18	QDLT/NE-1.2.26(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature


Ofício de Notas
 Adilson Wagner Firmino
 Rua do Engenheiro, 289 - Loja 04 D - Jangua - RJ - CEP: 22719-570 - INSC. EST. 12017448-9/98 0989898AD132213

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA
 Rua do Engenheiro, 289 - Loja 04 D - Jangua - RJ - CEP: 22719-570 - INSC. EST. 12017448-9/98

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Corrigido por:


Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018.

Emolumentos: R\$5,57 Imposto: R\$ 1,98 Total: R\$7,55

FIGUEIREDO - HENRIQUE

Ofício de Notas
 PAULO RAMOS DE FIGUEIREDO
 Rua do Engenheiro, 289 - Loja 04 D - Jangua - RJ - CEP: 22719-570 - INSC. EST. 12017448-9/98

Consulte em <http://www3.tjrr.jus.br>



8

03.01.03.02.19	QDLT/NE-1.2.27(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.20	QDLT/NE-1.2.29(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.21	QDNB-1.2.22(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.22	QDNB-1.2.23(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.02.23	QDNB-1.2.24(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03	2º PAVIMENTO (ALA 1 E ALA 2)		
03.01.03.03.01	QGBT/N-2.1.5 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.02	QGBT/E-2.1.5 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.03	QDLT/NE-2.1.5(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.04	QDLT/NE-2.1.30(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.05	QDLT/NE-2.1.31(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.06	QDLT/NE-2.1.32(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.07	QDLT/NE-2.1.33(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.08	QDLT/NE-2.1.34(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.09	QDLT/NE-2.1.35(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.10	QDLT/N-2.1.36 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.11	QDLT/NE-2.1.37(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.12	QDLT/N-2.1.38 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.13	QDLT/NE-2.1.39(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.14	QDLT/NE-2.1.40(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.15	QDLT/N-2.1.41 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.16	QDLT/N-2.1.42 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	0,00
03.01.03.03.17	QGBT/E-2.2.6 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.18	QGBT/N-2.2.6 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.19	QDLT/NE-2.2.6(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.20	QDLT/NE-2.2.42 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.21	QDLT/NE-2.2.43 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.22	QDLT/NE-2.2.44 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.23	QDLT/NE-2.2.45 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.24	QDLT/NE-2.2.46 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.25	QDLT/NE-2.2.47(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.26	QDLT/NE-2.2.48(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.27	QDLT/NE-2.2.49 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.28	QDLT/NE-2.2.50 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.03.29	QDLT/E-2.2.51 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04	3º PAVIMENTO (ALA 1 E ALA 2)		
03.01.03.04.01	QGBT/N-3.1.7 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.02	QGBT/E-3.1.7 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.03	QDLT/NE-3.1.7(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.04	QDLT/NE-3.1.52 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.05	QDLT/NE-3.1.53 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.06	QDLT/NE-3.1.54 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.07	QDLT/NE-3.1.55 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.08	QDLT/NE-3.1.56(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.09	QDLT/NE-3.1.57 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.10	QDLT/NE-3.1.58(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.11	QDLT/NE-3.1.59 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00

X



8

Handwritten signatures

20
ofício
DE NOTAS

Atliem Wagner Firmino
Tarciso
Estrada dos Bandeirantes, 200 - Loja C-10 - Tijuca - RJ - CEP 22110-970 - BR (0) 2443-9745 088908AD132240

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução do documento que me foi apresentado como sendo original. Comp. por

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018

Emolumentos: R\$5,57 Impostos: R\$1,98 Total: R\$7,55

FIGUEIREDO - AFX ENTROU EM ATIVIDADE


ofício
DE NOTAS

www3.trf4.jus.br

ofício de notas
de Jacarepaguá RJ
www3.trf4.jus.br



Fundação Universitária
José Bonifácio



8

03.01.03.04.12	QDLT/NE-3.1.60 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.13	QDLT/NE-3.1.61 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.14	QDLT/NE-3.1.62(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.15	QDLT/NE-3.1.63 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.16	QDLT/NE-3.1.64 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.17	QDLT/NE-3.1.65(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.18	QGBT/E-3.2.8 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.19	QGBT/N-3.2.8 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.20	QDLT/NE-3.2.8(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.21	QDLT/NE-3.2.66 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.22	QDLT/NE-3.2.67 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.23	QDLT/NE-3.2.68 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.24	QDLT/NE-3.2.69 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.25	QDLT/NE-3.2.70(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.26	QDLT/NE-3.2.71(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.27	QDLT/NE-3.2.73(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.28	QDLT/NE-3.2.74(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.04.29	QDLT/NE-3.2.75(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.05	4º PAVIMENTO (ALA 1 E ALA 2)		
03.01.03.05.01	QDLT/NE-4.1.9(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.05.02	QDLT/NE-4.2.10(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.06	ANEXOS E EXTERNOS		
03.01.03.06.01	QGBTN-SERVIÇOS.0.1 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.06.02	QD-SERVICO-ANEXO 1 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	0,00
03.01.03.06.03	QDLTN-G-GUARITAS(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.06.04	QDLTNE-A3(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	0,00
03.01.03.06.05	QDLTNE-A2(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	0,00
03.01.03.06.06	QDLTNE-A1-(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	0,00
03.01.03.06.07	QDLTN-A4.0.01 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.06.08	QDLTN-A1.0.02 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.06.09	QDLTN-A1.0.01 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.06.10	QDLTE-GUARITA(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.06.11	QDL-LÓGICA-TCA(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	0,00
03.01.03.06.12	QDC-POSTE_LOGICA-BLC(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	0,00
03.01.03.06.13	QDA-POSTE_LOGICA-TCA(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	0,00
03.01.03.07	LÓGICA		
03.01.03.07.01	QDLOGE-TCA.0.01 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.07.02	QDLOGE-TCA.0.02 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.07.03	QDLOGE-TCA.0.03 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.07.04	QDLOGE-T.0.02 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.07.05	QDLOGE-T.0.01 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.07.06	QDLOGE-1.1.01_1.2.01(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.07.07	QDLOGE-2.1.01_2.2.01(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.07.08	QDLOGE-3.1.01_3.2.01(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08	AR CONDICIONADO		
03.01.03.08.01	QDAC/NE-T.1.1 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00



Handwritten signatures and initials in blue ink.

2º Ofício de Notas
Adilson Wagner Firmiano
TABELÃO
Estrada dos Bancalantes, 209 - Loja C e D - Taquara - RJ - CEP 22746-870 - Tel.: (011) 246-8765 086805AD/132235

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA


AUTENTICAÇÃO
2º Ofício de Notas

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Corrigido em 20/01/2018

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018. Total de Emolumentos: R\$ 5.57
Emolumentos: R\$ 5.57 Impostos: R\$ 1.98

FIGUEIREDO - AER Consulte em <https://www3.rj.gov.br/sitepublico>

Adilson Wagner Firmiano
Cartório de Notas de Jacarepagua
CNPJ nº 16.141.248/0001-00
Cidade de Taquara - RJ



03.01.03.08.02	QDAC/NE-T.2.2 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.03	QDAC/NE-1.1.3(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.04	QDAC/N-1.2.4 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.05	QDAC/NE-2.1.5(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.06	QDAC/N-2.2.6 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.07	QDAC/NE-3.1.7(INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.08	QDAC/N-3.2.8 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.09	QDAC/N-4.1.9 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.10	QDAC/E-4.1.9 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.11	QDAC/N-4.2.10 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.08.12	QDAC/E-4.2.10 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.01.03.09	INSTALAÇÃO DE QUADROS COM ATÉ 24 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	74,00
03.01.03.10	INSTALAÇÃO DE QUADROS DE 24 DISJUNTORES (EXCLUSIVE) ATÉ 48 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	31,00
03.01.03.11	INSTALAÇÃO DE QUADROS DE 48 DISJUNTORES (EXCLUSIVE) ATÉ 72 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	17,00
03.01.03.12	INSTALAÇÃO DE QUADROS DE 72 DISJUNTORES (EXCLUSIVE) ATÉ 96 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	7,00
03.01.03.13	INSTALAÇÃO DE QUADROS DE 96 DISJUNTORES (EXCLUSIVE) ATÉ 120 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	3,00
03.01.03.14	INSTALAÇÃO DE QUADROS DE 120 DISJUNTORES (EXCLUSIVE) ATÉ 144 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	1,00
03.01.03.15	INSTALAÇÃO DE QUADROS DE 144 DISJUNTORES (EXCLUSIVE) ATÉ 168 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	1,00
03.01.03.16	INSTALAÇÃO DE QUADROS DE 168 DISJUNTORES (EXCLUSIVE) ATÉ 192 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	7,00
03.01.04	NOBREAKMODULAR		
03.01.04.01	MATERIAL - (NOBREAK) UPS (60 KVA - 28 MINUTOS; SEM MÓDULO DE REDUNDÂNCIA)	UN	1,00
03.01.04.02	MATERIAL - (NOBREAK) UPS (70 KVA - 28 MINUTOS; SEM MÓDULO DE REDUNDÂNCIA)	UN	1,00
03.01.04.03	MATERIAL - (NOBREAK) UPS (90 KVA - 28 MINUTOS; SEM MÓDULO DE REDUNDÂNCIA)	UN	3,00
03.01.04.04	MÃO DE OBRA PARA START-UPDOS (NOBREAK SYMMETRA PX UPS (60 KVA , 70 KVA e 90KVA) - 28 MINUTOS; SEM MÓDULO DE REDUNDÂNCIA, BANCO DE BATERIAS, TESTES E CALIBRAÇÕES, INCLUSIVE TREINAMENTO, TRANSPORTE E SUPORTE TÉCNICO E START-UP.	UN	1,67
03.02	SUBESTAÇÃO PRINCIPAL BLINDADA INTERMEDIÁRIA		
03.02.01	ATERRAMENTO		
03.02.01.01	CABO DE COBRE NU 70MM ² , INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	115,00
03.02.01.02	CABO DE COBRE NU 50MM ² , INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	60,00
03.02.01.03	CABO DE COBRE NU 35MM ² , INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	40,00
03.02.01.04	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 - 2,4 MT - ALTA CAMADA - FAB BURNDY - REF. GCWR 19L24	UN	14,00
03.02.02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
03.02.02.01	ELETRODUTOS		
03.02.02.01.01	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO	M	42,00



20
Ofício
de NOTAS

Edição Wagner Fimino
Estação dos Banhistas, 209 - Lapa Cid. - Tijuca - RJ - CEP: 22240-970 - Tel: (21) 2464-1135 OBSERVAÇÃO 122341

CARTÃO DE JACAREPAGUA

AUTENTICADO

Ofício

DE NOTAS

Certifico e dou fé que a presente nota e a respectiva cópia e a respectiva cópia foram apresentadas e foram autenticadas em meu escritório em Rio de Janeiro em 20 de setembro de 2018.

Emolumentos: R\$5,57 Impostos: R\$1,88 Total: R\$7,45

FIGUEIREDO, ESPREVENTE HEVYQUE PEREIRA DOS SANTOS DE

ECIF: 42646-AVJ Consulte em <https://www.3-111.jus.br/estados/bilico>

Assinatura: Paulo R. de Figueiredo


CPF: 041.112.511-91

DE NOTAS

[Handwritten mark]



03.02.02.01.02	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO	M	36,00
03.02.02.01.03	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO	M	15,00
03.02.02.01.04	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI-PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO	M	9,00
03.02.02.02	CAIXAS E QUADROS		
03.02.02.02.01	QGC/MT-SE-PBI.0.01(DES.2005.003.CCMN.IQ.006 - SE.PBI.ILUM.ATERR.DET-ELE-PE_R03) (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.02.02.02.02	QDLT/N-SE-PBI.0.01 (DES. 2005.003.CCMN.IQ.006 - SE.PBI.ILUM.ATERR.DET-ELE-PE_R03) (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.02.02.02.03	INSTALAÇÃO DE QUADROS COM ATÉ 24 DISJUNTORES (INCLUSIVE)	UN	2,00
03.02.02.02.04	CAIXA DE DERIVAÇÃOEM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO - FAB. WETZEL MOD XPW - 20	UN	85,00
03.02.02.02.05	CAIXA DE PISO, LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, FAB.WETZEL MOD.B2-1/20 - 1"	UN	11,00
03.02.02.03	FIOS E CABOS		
03.02.02.03.01	CABO FLEXÍVEL 0,6/1 KV 25 MM²	M	0,00
03.02.02.03.02	CABO FLEXÍVEL 0,6/1 KV 16 MM²	M	0,00
03.02.02.03.03	CABO FLEXÍVEL 450/750 V 2,5 MM²	M	400,00
03.02.02.03.04	CABO PP CORDPLAST3 X 1,5 MM² - 450/750 V	M	25,00
03.02.02.04	LUMINÁRIAS		
03.02.02.04.01	LUMINÁRIA DE SOBREPOR. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. FAB. ITAIM MOD 3007.228.300	UN	12,00
03.02.02.04.02	APARELHO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. EQUIPADA COM DOIS FARÓIS HALÓGENOS DE 55 W.	UN	3,00
03.02.02.05	INTERRUPTORES E TOMADAS		
03.02.02.05.01	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA	UN	2,00
03.02.02.05.02	TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL 10A/250V S/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL E EQUIV	UN	15,00
03.02.02.05.03	TOMADA DE EMBUTIR TRIPOLAR, DE 20A, 125/250V, SEM PLACA DE (4"X2")	UN	9,00
03.02.02.05.04	PLUGUE 2P+T E UNIVERSAL MACHO - PLUGUE COM PINOS Ø 4 MM - CARGA MÁX. 10 A - 250 VAC.	UN	12,00
03.02.03	PAINÉIS E EQUIPAMENTOS		
03.02.03.01	PMPBI/MT - PAINEL DE MEDIAÇÃO E PROTEÇÃO BLINDADO INTERMEDIÁRIO EM MEDIA TENSÃO, PADRÃO LIGHT, CLASSE DE TENSÃO 17,5 KV, POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 12.000 KVA, ENTRADA ATRAVÉS DE 02 MÓDULOS PARA RAMAIS ALIMENTADORES, TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, 01 MÓDULO PARA MEDIÇÃO DE FATURAMENTO, 01 MÓDULO PARA PROTEÇÃO GERAL DA CONCESSIONÁRIA E 03 MÓDULOS DE SAÍDA, SENDO 02 PARA DISJUNTORES E 01 PARA CHAVE COM BASE FUSÍVEL HH, CONFORME DESENHO2005.003.CCMN.IQ.001-DUG-ELE-PE_R06 (INCLUSIVE FRETE, CARGA E DESCARGA)	UN	1,00
03.02.03.02	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MÉDIA TENSÃO - PMPBI/MT - PAINEL DE MEDIAÇÃO E PROTEÇÃO BLINDADO INTERMEDIÁRIO	UN	1,00
03.02.04	TRANSFORMADOR		




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ofício de Notas
Atilson Wagner Firmino
Passaio - Estrada dos Bandeirantes, 209 - Lajes C/4 D - Teresopolis - RJ, CEP 22909-970 - Tel: (21) 2454-9983
CARTÓRIO DE JACAREPAGUA
088906AD132242

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Confira por
Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018. **Henrique**
Emolumentos: R\$557 Importos: R\$138 Total: R\$695
FIGUEIREDO - ENRIQUE
ECTF42647-AWQ Consulte em <http://www3.tjri.jus.br/letradilico>

Ofício de Notas
Firmado por Paulo W. de Figueiredo
Escritório de Notas
Rua dos Figueiredos, 105 - DE
JACAREPAGUA - RJ



8

03.02.04.01	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO À SECO, ENCAPSULADO EM RESINA EPOXI À VÁCUO -CLASSE 15 KV - IP23 - 30KVA / 13,8 KV - 220/127 V. ACESSÓRIOS: RODAS BIDIRECIONAIS, OLHAIS DE SUSPENSÃO, 2 TERMINAIS DE ATERRAMENTO, 1 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E RELÉ TÉRMICO (COM INDICAÇÃO DIGITAL COM SENSORES NAS BOBINAS DE BT) (INCLUSIVE CARGA E FRETE)	UN	1,00
03.02.04.02	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO À SECO, ENCAPSULADO EM RESINA EPOXI À VÁCUO -CLASSE 15 KV - IP23 - 30KVA / 13,8 KV - 220/127 V	UN	1,00
03.02.04.03	DESCARGA DE TRANSFORMADOR	T	1,00
03.02.05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
03.02.05.01	ESCAVAÇÃO MALHA DE ATERRAMENTO		
03.02.05.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO - MALHA CHAVE A GAS E MALHA SE_PBI	M³	22,00
03.02.05.01.02	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO - MALHA CHAVE A GÁS E MALHA SE_PBI	M³	22,00
03.02.05.02	CANALETA EM BLOCO DE CONCRETO		
03.02.05.02.01	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO TIPO CANALETA 14x19x39CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	42,45
03.02.05.02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO - CANALETA	M³	68,00
03.02.05.02.03	LASTRO DE BRITA Nº 1	M³	3,00
03.02.05.02.04	CONCRETO BOMBEADO COM FCK=25MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	M³	48,23
03.02.05.02.05	ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0 MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	664,00
03.02.05.02.06	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAL 2"x2"x3/16" (3,63KGF/M)	M	24,00
03.02.05.02.07	BARRA DE ACO, DE 1"x 3/16". FORNECIMENTO	KG	
03.02.05.02.08	PERFIL "T" 1 1/4" x3/16" (2,16 kg/m)	KG	
03.02.05.02.09	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	260,00
03.02.05.02.10	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	M²	273,00
03.02.05.02.11	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	15,00
03.02.05.03	REDE DE DUTO PEAD		
03.02.05.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO - REDE DE DUTO PEAD	M³	31,00
03.02.05.03.02	LINHA DE DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 50MM (2"), COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	6,00
03.02.05.03.03	LINHA DE DUTO ESPIRAL FLEXÍVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO KANALEX OU SIMILAR, DIÂMETRO DE 150MM (6"), COM ARAME-GUIA GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE EMENDAS E TAMPONAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	200,00
03.02.05.03.04	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO - REDE DE DUTO PEAD	M³	22,00



OFÍCIO
 2ª
 SALA

Cartório de Registro de Imóveis
 Avenida dos Bandeirantes, 200 - Lapa C. P. D. - Tijuana - RJ - CEP 22710-570 - Tel.: (21) 2445-9788 08899360132238

CARTÓRIO DE JACAREPAGUA

AUTENTICACAO

Certifico e dou fé que a presente cópia e a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original. Comp. por

Emolumentos: R\$5,57 Impostos: R\$1,98 Total: R\$7,55

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2018

FIGUEIREDO, CTPS. ESREVENE HENRIQUE

OFÍCIO
 2ª SALA

PAULO RAMOS DE
 TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

CTPS 04322-2018/2018 124180

Consulte em <http://www3.tju.rj.gov.br>