

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

Etepar Construções Ltda.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
[CNPJ: 27.595.842/0001-90](https://cnpj.gov.br/27.595.842/0001-90)



# CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIAS

Etepar Construções Ltda.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
[CNPJ: 27.595.842/0001-90](https://cnpj.gov.br/27.595.842/0001-90)

*[Handwritten signature]* 00350





Poder Judiciário  
Estado do Rio de Janeiro

## CERTIDÃO

Nº 2023.448.04936

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ/CPF nº 27.595.842/0001-90, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono e/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de nove, competindo: **I - aos dos 1º e 2º Ofícios**: o registro dos feitos da competência das Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **II - as dos 3º e 4º Ofícios**: o registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **III - aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **IV - ao do 7º Ofício**: a distribuição, alternadamente, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **V - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **VI - ao do 9º Ofício**: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Rio Branco, 135 SALA 501; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

### Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 28/02/2023 14:54:52.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro  
Valor cobrado: R\$ 28,07 GRERJ Nº 4063740657841

*[Handwritten signatures and stamps]*  
00351  
111



**1º**

**Ofício do Registro de Distribuição**

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ  
Delegatário: Lélío Gabriel Heliodoro dos Santos

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS  
O REGISTRADOR DO 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E  
COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.**

**C E R T I F I C A**

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:

A) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS VARAS EMPRESARIAIS.

DESDE SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E TRES ATÉ SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (07/03/2003 ATÉ 07/03/2023), dele(s)\*\*\*\*\*

**\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_NADA\_CONSTA\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\***

Relativamente ao nome de ETEPAR CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.595.842/0001-90\*\*\*\*\*

Rio de Janeiro, Capital em 13/03/2023. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido. Emolumentos Tab.01. Ato 01: R\$ 52,64, Tab.19-Ato 08: R\$ 52,95, LEI 6.370 Art.2 §4: R\$ 1,99, FETJ: R\$ 21,11, FUNDPERJ: R\$ 5,27, FUNPERJ: R\$ 5,27, FUNARPEN: R\$ 4,22, ISS: R\$ 5,66, SELO: R\$ 2,48. TOTAL: R\$ 151,59. EU, RICARDO DA COSTA MEIRELES (Mat.94/1867), Oficial Substituto a assino digitalmente.

CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNCGJERJ)  
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E  
EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
**EELQ 74486 IRT**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

CERP: 9C64C8C7-7DE2-4B89-BAAC-E4A87B3AEC0B



# 2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 3a0b9762-67e2-423a-b80f-97aaebc5942f

**REQUERIDA EM: 10/03/2023**

**900347**  
00/14 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Jorge Constancio Cassas - Responsável pelo Expediente

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

# C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;

B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E TRES ATÉ OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (08/03/2003 a 08/03/2023) dele(s).

**...NADA CONSTA...**  
Relativamente ao Nome de **ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA** Qualificação: 2759  
5842000190 (conforme requerido)

**EMITIDA EM: 14/03/2023, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL**  
**EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 151.59**

EMOL R\$: 105.59 - P/MCMV(2%)R\$: 1.99 - FETJ(20%)R\$: 21.11 - FUNDPERJ(5%)R\$: 5.27 - FUNPERJ(5%)R\$: 5.27 - FUNARPEN(4%)R\$: 4.22 - ISS(5%)R\$: 5.66 - SELO R\$: 2.48

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EELK72884-MNO**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

*[Handwritten signature]*  
**900347**



Requerida em 10/03/2023

8399220/2023-1.00

Finalidade declarada CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

Modelo ESPECIAL folha 01

0903385880

3º Ofício de Registro de Distribuição da Capital  
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902  
**CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO  
DE FEITOS AJUIZADOS**



CERP: 71886bff-a1a6-4eff-b56e-0108e3c699de

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ

- a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresarial;
- b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da Consolidação Normativa da CGJ, desde

SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E TRES ate SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (07/03/2003 ate 07/03/2023) deles **NADA CONSTA** contra o nome de: **ETEPAR CONSTRUCOES LTDA**, qualificacao: CNPJ 27.595.842/0001-90 (conforme requerido)

Emitida em: 10/03/2023 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: **NÃO CONSTAM.**

EMOLUMENTOS R\$ 105,59 (Tab4, Ato10 e Tab4, Ato8) + R\$ 1.99 (Lei 6.370/2012) + R\$ 21.11 (FETJ) + R\$ 5.27 (FUNPERJ) + R\$ 5.27 (FUNPERJ) + R\$ 4.22 (FUNARPEN) + R\$ 5.66 (LEI 7128/2015) + R\$ 2.48 (LEI 9873/2022) valor total R\$ 151,59

"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor."

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
EELL63676 DNG

Consulte a validade do selo em:

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

Cert. Proc. p/ /LUIZ



# 3º Ofício de Registro de Distribuição da Capital

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CNPJ: 27.532.571/0001-23

Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

DATA DA CERTIDÃO: 10/03/2023

RECIBO: 676230/2023

FUNCIONARIO: LUIZ

Nº SEDE: 0903385880 | 8399220/2023

Nº E-CARTORIO: 2023391678225

Valores detalhados do Ato

Nº ATO	SELO	SERVIÇO	EMOLUMENTO S	LEI 6.370/2012	FETJ	FUNDPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	LEI 7.128/2015	LEI 9.873/2022
2023395500348	EELL 0630/6 DNG	C	R\$ 105,59	R\$ 1,99	R\$ 21,11	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ 4,22	R\$ 5,66	R\$ 2,48

Valor Certidão: R\$ 151,59

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
00035

CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE FALÊNCIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À LICITACAO

2023395500349



Emolumentos: Tab 16 Item 01 R\$52,64 Tab 19 Item 08 R\$52,95 Art 4 Port 1952/22 R\$0,00 (FETJ) R\$:21,11 (FUNPERJ) R\$:5,27 (FUNDPERJ) R\$:5,27 (FUNARPEN) R\$:4,22 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:1,99 Art 4 Port 1952/22 R\$:2,48 (I.S.S.Q.N.) R\$:5,66 = Total R\$:151,59

4.º Ofício do Registro de Distribuição

R u a d o C a r m o , 8 - 3 º a n d a r

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho Titular

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto Substituto do Titular

O OFICIAL REGISTRADOR DO 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,

ANDREA

( 0 ) 10/03/2023

C E R T I F I C A

folha: 1 11:13:30 ELP11659

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inqueritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências);
III - INTERDIÇÃO e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, que trata da intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministerio da Fazenda;
IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões afetos a este Ofício;
V - Ações distribuídas às varas da infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta Consolidação, desde:

NOVE DE MARCO DE DOIS MIL E TRES ..... ate NOVE DE MARCO DE DOIS MIL E VINTE E TRES ..... que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de ETEPAR CONSTRUCOES LTDA ..... CNPJ:27.595.842/0001-90..... REQUERIDA E EMITIDA EM 10/03/2023, RIO DE JANEIRO..... FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.....

Eu, o OFICIAL a assino

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU PASSES SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTEIRAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

Poder Judiciário - TJERJ Corregedoria Geral da Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico EELP11659 JZU Consulte a validade do selo em: https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ /Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

9232896090473001

CERP: 552b355d-bc21-43c0-9e66-42e84c27c8a0

CONFERIDO POR: MARCOS DA SILVA

# BALANÇO E DRE

Etepar Construções Ltda.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
[CNPJ: 27.595.842/0001-90](https://cnpj.gov.br/27.595.842/0001-90)





## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 5.991.479,53	R\$ 6.666.763,36
Circulante		R\$ 5.560.857,93	R\$ 6.051.141,76
Disponível		R\$ 1.887.130,34	R\$ 1.630.875,87
Numerários em caixa		R\$ 59.968,11	R\$ 475.380,36
Banco conta movimento		R\$ 1.827.162,23	R\$ 59.958,28
Aplicações		R\$ 0,00	R\$ 1.095.537,23
Clientes		R\$ 1.768.444,75	R\$ 2.370.011,43
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 1.768.444,75	R\$ 2.370.011,43
Adiantamento		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Créditos a receber		R\$ 647.845,24	R\$ 792.816,86
Créditos Tributários a Receber		R\$ 647.845,24	R\$ 792.816,86
Ativo Não Circulante		R\$ 430.621,60	R\$ 615.621,60
Realizável a longo prazo		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Empréstimos		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Imobilizado		R\$ 17.536,95	R\$ 202.536,95
Máquinas e equipamentos		R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00
Móveis e utensílios		R\$ 4.956,95	R\$ 4.956,95
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 185.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
Passivo		R\$ 5.991.479,53	R\$ 6.666.763,36
Circulante		R\$ 529.220,13	R\$ 590.230,10
Fornecedores		R\$ 322.235,77	R\$ 448.351,26
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 322.235,77	R\$ 448.351,26
Tributos e Contribuições		R\$ 172.453,33	R\$ 100.898,31
Tributos e Contribuições		R\$ 128.120,34	R\$ 67.220,84
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 17.566,26	R\$ 10.117,20
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 26.766,73	R\$ 23.560,27
Obrigações com Pessoal		R\$ 34.531,03	R\$ 40.980,53
Salários		R\$ 33.600,98	R\$ 37.509,53
Participações e Pro-Labore dos Sócios a Pagar		R\$ 930,05	R\$ 979,00
Honorários		R\$ 0,00	R\$ 2.492,00
Férias e Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 198.000,00
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 198.000,00
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 198.000,00
Patrimônio líquido		R\$ 5.462.259,40	R\$ 5.878.533,26
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Reservas		R\$ 1.625.674,23	R\$ 4.952.259,40
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 1.625.674,23	R\$ 4.952.259,40
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ 3.326.585,17	R\$ 416.273,86
Resultados Acumulados		R\$ 3.326.585,17	R\$ 416.273,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

02013



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.595.842/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 6.666.763,36	R\$ 4.893.494,28
Circulante		R\$ 6.051.141,76	R\$ 4.277.872,68
Disponível		R\$ 1.630.875,87	R\$ 988.719,07
Numerários em caixa		R\$ 475.380,36	R\$ 421.748,07
Banco conta movimento		R\$ 59.958,28	R\$ 561.364,62
Aplicações		R\$ 1.095.537,23	R\$ 5.606,38
Clientes		R\$ 2.370.011,43	R\$ 1.187.489,96
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 2.370.011,43	R\$ 1.187.489,96
Adiantamento		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.270.610,25
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 13.172,65
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Créditos a receber		R\$ 792.816,86	R\$ 831.053,40
Créditos Tributários a Receber		R\$ 792.816,86	R\$ 831.053,40
Ativo Não Circulante		R\$ 615.621,60	R\$ 615.621,60
Realizável a longo prazo		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Empréstimos		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Imobilizado		R\$ 202.536,95	R\$ 202.536,95
Máquinas e equipamentos		R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00
Móveis e utensílios		R\$ 4.956,95	R\$ 4.956,95
Veículos		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
Passivo		R\$ 6.666.763,36	R\$ 4.893.494,28
Circulante		R\$ 590.230,10	R\$ 266.782,50
Fornecedores		R\$ 448.351,26	R\$ 193.603,20
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 448.351,26	R\$ 193.603,20
Tributos e Contribuições		R\$ 100.898,31	R\$ 70.525,91
Tributos e Contribuições		R\$ 67.220,84	R\$ 44.589,13
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 10.117,20	R\$ 5.582,97
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 23.560,27	R\$ 20.353,81
Obrigações com Pessoal		R\$ 40.980,53	R\$ 2.653,39
Salários		R\$ 37.509,53	R\$ 3.864,36
Participações e Pro-Labore dos Sócios a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 979,00
Honorários		R\$ 2.492,00	R\$ 2.492,00
Férias e Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ (4.681,97)
Passivo Não Circulante		R\$ 198.000,00	R\$ (10.339,47)
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ 198.000,00	R\$ (10.339,47)
Empréstimos		R\$ 198.000,00	R\$ (10.339,47)
Patrimônio líquido		R\$ 5.878.533,26	R\$ 4.637.051,25
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Reservas		R\$ 4.952.259,40	R\$ 4.952.259,40
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 4.952.259,40	R\$ 4.952.259,40
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ 416.273,86	R\$ (825.208,15)
Resultados Acumulados		R\$ 416.273,86	R\$ (825.208,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.35.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signature and stamp]*

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.893.494,28	R\$ 4.075.411,42
Circulante		R\$ 4.277.872,68	R\$ 3.459.789,82
Disponível		R\$ 988.719,07	R\$ 754.406,81
Numerários em caixa		R\$ 421.748,07	R\$ 603.426,04
Banco conta movimento		R\$ 561.364,62	R\$ 10.728,84
Aplicações		R\$ 5.606,38	R\$ 140.251,93
Cientes		R\$ 1.187.489,96	R\$ 615.557,35
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 1.187.489,96	R\$ 615.557,35
Adiantamento		R\$ 1.270.610,25	R\$ 1.257.437,60
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 13.172,65	R\$ (0,00)
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Créditos a receber		R\$ 831.053,40	R\$ 832.388,06
Créditos Tributários a Receber		R\$ 831.053,40	R\$ 832.388,06
Ativo Não Circulante		R\$ 615.621,60	R\$ 615.621,60
Realizável a longo prazo		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Empréstimos		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Imobilizado		R\$ 202.536,95	R\$ 202.536,95
Máquinas e equipamentos		R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00
Móveis e utensílios		R\$ 4.956,95	R\$ 4.956,95
Veículos		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
Passivo		R\$ 4.893.494,28	R\$ 4.075.411,42
Circulante		R\$ 266.782,50	R\$ 119.233,18
Fornecedores		R\$ 193.603,20	R\$ 84.557,93
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 193.603,20	R\$ 84.557,93
Tributos e Contribuições		R\$ 70.525,91	R\$ 28.372,91
Tributos e Contribuições		R\$ 44.589,13	R\$ 2.188,78
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 5.582,97	R\$ 9.036,78
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 20.353,81	R\$ 17.147,35
Obrigações com Pessoal		R\$ 2.653,39	R\$ 6.302,34
Salários		R\$ 3.864,36	R\$ 2.831,34
Participações e Pro-Labore dos Sócios a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 979,00
Honorários		R\$ 2.492,00	R\$ 2.492,00
(-) Férias e Rescisões a Pagar		R\$ (4.681,97)	R\$ 0,00
(-) Passivo Não Circulante		R\$ (10.339,47)	R\$ 139.660,53
(-) Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ (10.339,47)	R\$ 139.660,53
(-) Empréstimos		R\$ (10.339,47)	R\$ 139.660,53
Patrimônio líquido		R\$ 4.637.051,25	R\$ 3.816.517,71
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Reservas		R\$ 4.952.259,40	R\$ 4.952.259,40
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 4.952.259,40	R\$ 4.952.259,40
(-) Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ (825.208,15)	R\$ (1.645.741,69)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (825.208,15)	R\$ (1.645.741,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETEPAR CONSTRUÇOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.075.411,42	R\$ 5.000.178,07
Circulante		R\$ 3.459.789,82	R\$ 4.384.556,47
Disponível		R\$ 754.406,81	R\$ 1.716.223,59
Numerários em caixa		R\$ 603.426,04	R\$ 519.795,21
Banco conta movimento		R\$ 10.728,84	R\$ 957.011,23
Aplicações		R\$ 140.251,93	R\$ 239.417,15
Clientes		R\$ 615.557,35	R\$ 460.181,86
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 615.557,35	R\$ 460.181,86
Adiantamento		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Créditos a receber		R\$ 832.388,06	R\$ 950.713,42
Créditos Tributários a Receber		R\$ 832.388,06	R\$ 950.713,42
Ativo Não Circulante		R\$ 615.621,60	R\$ 615.621,60
Realizável a longo prazo		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Empréstimos		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Imobilizado		R\$ 202.536,95	R\$ 202.536,95
Máquinas e equipamentos		R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00
Móveis e utensílios		R\$ 4.956,95	R\$ 4.956,95
Veículos		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
Passivo		R\$ 4.075.411,42	R\$ 5.000.178,07
Circulante		R\$ 119.233,18	R\$ 245.830,55
Fornecedores		R\$ 84.557,93	R\$ 145.659,63
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 84.557,93	R\$ 145.659,63
Tributos e Contribuições		R\$ 28.372,91	R\$ 77.976,27
Tributos e Contribuições		R\$ 2.188,78	R\$ 52.013,61
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 9.036,78	R\$ 10.952,95
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 17.147,35	R\$ 15.009,71
Obrigações com Pessoal		R\$ 6.302,34	R\$ 3.971,12
Salários		R\$ 2.831,34	R\$ 2.992,12
Participações e Pro-Labore dos Sócios a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 979,00
Honorários		R\$ 2.492,00	R\$ 0,00
Décimo Terceiro Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 18.223,53
Outros Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 18.223,53
Passivo Não Circulante		R\$ 139.660,53	R\$ 58.760,53
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ 139.660,53	R\$ 58.760,53
Empréstimos		R\$ 139.660,53	R\$ 58.760,53
Patrimônio líquido		R\$ 3.816.517,71	R\$ 4.695.586,99
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 4.000.000,00
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 4.000.000,00
Reservas		R\$ 4.952.259,40	R\$ 1.462.259,40
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 4.952.259,40	R\$ 1.462.259,40
(-) Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ (1.645.741,69)	R\$ (766.672,41)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (1.645.741,69)	R\$ (766.672,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

000001

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.931.028,81	R\$ 4.584.759,79
Receita de serviços		R\$ 7.931.028,81	R\$ 4.584.759,79
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (412.679,41)	R\$ (353.603,18)
(-) Impostos S/ Vendas/Serviços		R\$ (412.679,41)	R\$ (353.603,18)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.518.349,40	R\$ 4.231.156,61
LUCRO BRUTO		R\$ 7.518.349,40	R\$ 4.231.156,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.963.996,31)	R\$ (3.516.387,22)
(-) Custos		R\$ (4.671.966,01)	R\$ (3.179.326,11)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (3.135,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (120.915,52)	R\$ (203.900,20)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ (962,14)	R\$ (10.460,51)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (36.926,26)	R\$ (67.549,91)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (110.344,04)	R\$ (19.443,57)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (2.269,67)	R\$ (1.702,38)
(-) Despesas com Expediente		R\$ (6.565,34)	R\$ (1.282,50)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (10.912,33)	R\$ (23.314,18)
(-) Impostos		R\$ 0,00	R\$ (6.107,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (6.133,84)	R\$ (18.461,72)
Receitas Financeiras		R\$ 1,25	R\$ 61,73
(-) Despesas Financeiras		R\$ (6.135,09)	R\$ (18.523,45)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.548.219,25	R\$ 696.307,67
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 2.548.219,25	R\$ 696.307,67
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (238.389,60)	R\$ (135.210,61)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (238.389,60)	R\$ (135.210,61)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 2.309.829,65	R\$ 561.097,06
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.309.829,65	R\$ 561.097,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.584.759,79	R\$ 1.986.871,03
Receita de serviços		R\$ 4.584.759,79	R\$ 1.986.871,03
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (353.603,18)	R\$ (132.126,49)
(-) Impostos S/ Vendas/Serviços		R\$ (353.603,18)	R\$ (132.126,49)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.231.156,61	R\$ 1.854.744,54
LUCRO BRUTO		R\$ 4.231.156,61	R\$ 1.854.744,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.516.387,22)	R\$ (2.697.678,60)
(-) Custos		R\$ (3.179.326,11)	R\$ (2.241.622,94)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (203.900,20)	R\$ (218.431,69)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ (10.460,51)	R\$ (30.127,51)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (67.549,91)	R\$ (70.795,71)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (19.443,57)	R\$ (114.500,11)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (1.702,38)	R\$ (825,23)
(-) Despesas com Expediente		R\$ (1.282,50)	R\$ (3.893,00)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (23.314,18)	R\$ (14.182,41)
(-) Impostos		R\$ (6.107,86)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (18.461,72)	R\$ (17.298,43)
Receitas Financeiras		R\$ 61,73	R\$ 717,98
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.523,45)	R\$ (18.000,39)
(-) Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (16,02)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 696.307,67	R\$ (860.232,49)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 696.307,67	R\$ (860.232,49)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (135.210,61)	R\$ (55.195,62)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (135.210,61)	R\$ (55.195,62)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 561.097,06	R\$ (915.428,11)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 561.097,06	R\$ (915.428,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.986.871,03	R\$ 421.499,27
Receita de serviços		R\$ 1.986.871,03	R\$ 421.499,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (132.126,49)	R\$ (28.029,64)
(-) Impostos S/ Vendas/Serviços		R\$ (132.126,49)	R\$ (28.029,64)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.854.744,54	R\$ 393.469,63
LUCRO BRUTO		R\$ 1.854.744,54	R\$ 393.469,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.697.678,60)	R\$ (892.420,18)
(-) Custos		R\$ (2.241.622,94)	R\$ (493.406,67)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (218.431,69)	R\$ (56.194,09)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ (30.127,51)	R\$ (61.663,42)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (70.795,71)	R\$ (22.812,46)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (114.500,11)	R\$ (187.818,99)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (825,23)	R\$ (1.715,09)
(-) Despesas com Expediente		R\$ (3.893,00)	R\$ (4.488,23)
(-) Despesas com Locação		R\$ 0,00	R\$ (26.730,55)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (14.182,41)	R\$ (31.531,81)
(-) Impostos		R\$ 0,00	R\$ (2.758,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (17.298,43)	R\$ (3.138,98)
Receitas Financeiras		R\$ 717,98	R\$ 90,97
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.000,39)	R\$ (3.176,36)
(-) Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		R\$ (16,02)	R\$ (53,59)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (860.232,49)	R\$ (502.089,53)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (860.232,49)	R\$ (502.089,53)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (55.195,62)	R\$ (9.610,18)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (55.195,62)	R\$ (9.610,18)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (915.428,11)	R\$ (511.699,71)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (915.428,11)	R\$ (511.699,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETEPAR CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.595.842/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 421.499,27	R\$ 2.927.539,43
Receita de serviços		R\$ 421.499,27	R\$ 2.927.539,43
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (28.029,64)	R\$ (148.105,42)
(-) Impostos S/ Vendas/Serviços		R\$ (28.029,64)	R\$ (148.105,42)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 393.469,63	R\$ 2.779.434,01
LUCRO BRUTO		R\$ 393.469,63	R\$ 2.779.434,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (892.420,18)	R\$ (1.353.820,10)
(-) Custos		R\$ (493.406,67)	R\$ (881.994,71)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (56.194,09)	R\$ (28.248,95)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ (61.663,42)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (22.812,46)	R\$ (10.026,48)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (187.818,99)	R\$ (326.231,97)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (1.715,09)	R\$ (3.302,07)
(-) Despesas com Expediente		R\$ (4.488,23)	R\$ (1.208,56)
(-) Despesas com Locação		R\$ (26.730,55)	R\$ (24.862,17)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (31.531,81)	R\$ (72.705,01)
(-) Impostos		R\$ (2.758,87)	R\$ (1.940,18)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.138,98)	R\$ 19.896,24
Receitas Financeiras		R\$ 90,97	R\$ 23.064,23
(-) Despesas Financeiras		R\$ (3.176,36)	R\$ (2.489,84)
(-) Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		R\$ (53,59)	R\$ (678,15)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.630,97
Outros Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 1.630,97
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (502.089,53)	R\$ 1.447.141,12
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (502.089,53)	R\$ 1.447.141,12
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (9.610,18)	R\$ (84.168,22)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (9.610,18)	R\$ (84.168,22)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (511.699,71)	R\$ 1.362.972,90
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (511.699,71)	R\$ 1.362.972,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

000005

**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



Entidade:	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 27.595.842/0001-90
Número de Ordem do Livro:	36	

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA
NIRE	33200578658
CNPJ	27.595.842/0001-90
Número de Ordem	36
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/07/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21134

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	36
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21134
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador



## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 27.595.842/0001-90 Nire: 33200578658 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário  
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  
Identificação do arquivo(hash): 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-

Consulta Realizada em: 25/05/2022 07:35:45

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 33200578658	<b>CNPJ</b> 27.595.842/0001-90
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ETEPAR CONSTRUÇOES LTDA	

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 36
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	26335280744	JOSE TAVARES DE ALMEIDA:26335280744	528119391599063158 336377590591866840 46	26/11/2020 a 26/11/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	04595287000109	ACC-ASSESSORIA CONTABIL E COMERCIAL LTDA:04595287000109	463001825312766075 2	01/12/2021 a 01/12/2022	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.7  
4.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2022 às 10:25:55

B0.60.FA.7E.8A.44.FB.80  
90.4B.34.7E.01.36.E2.22

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.




# INDICES

Deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade,

Etepar Construções Ltda.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
[CNPJ: 27.595.842/0001-90](https://cnpj.gov.br/27.595.842/0001-90)

*[Handwritten signatures and initials]*



QUALITY FOUR  
E ACC  
Contabilidade

FÓRMULAS DE LIQUIDEZ 31/12/2021

Empresa: ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ Nº 27.595.842/0001-90

1- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ( ILC ):

$AC / PC = 4.384.556,47 / 245.830,55 = 17,84 \gg \text{Mínimo} : 1,00$

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ( ILG ):

$AC + ANC = 5.000.178,07 / 304.591,08 = 16,42 \gg \text{Mínimo} : 1,00$   
PC + PNC

3- ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL:

$AT / PC + PNC = 5.000.178,07 / 304.591,08 = 16,42 \gg \text{Mínimo} : 1,00$

4- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL ( ET ):

$ET (PC+PNC) = 304.591,08 / 5.000.178,07 = 0,06 \gg \text{Máximo} : 1,00$   
AT ( AC + ANC )

ONDE:

AT= ATIVO TOTAL

PC= PASSIVO CIRCULANTE

PNC= PASSIVO NÃO CIRCULANTE

AC= ATIVO CIRCULANTE

ANC= ATIVO NÃO CIRCULANTE

E= ESTOQUE

ET= EXIGÍVEL TOTAL

Jose Tavares de Almeida  
CPF: N 92.633.728/07-44  
CRC/RJ 023.891/O-4

Av. das Américas, 500 - Bloco 21 - Sala 322 - CEP: 22.640-100 - Barra da Tijuca/RJ.

Telefones: 2492-5477/2492-5478/2491-8473/2495-6389/3264-5477

Email: [adm@accassessoria.com.br](mailto:adm@accassessoria.com.br)

27.595.842/0001-90  
ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA  
AV JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO, 200, BL. 004 SALA 0104  
BARRA DA TIJUCA - CEP 22.775-056  
RIO DE JANEIRO - RJ



# CRC CONTADOR

ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
CNPJ: 27.595.842/0001-90

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and stamp*



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JOSE TAVARES DE ALMEIDA
REGISTRO.....	: RJ-023391/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.352.807-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO DE JANEIRO, 15/03/2023 as 17:34:16.

Válido até: 13/06/2023.

Código de Controle: 583751.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRJ.



*[Handwritten signature]*  
023391



**15º** OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO



**15º** OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RUA DO OUVIDOR, 89 - CENTRO - TEL.: 21 3233-2600 | WWW.CARTORIOS15.COM.BR  
AV. DAS AMÉRICAS, 500 - BLOCO 11 LJS 104 E 106 - BARRA DA TIJUCA - TEL.: 21 3154-7161  
Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2015

**15º** OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

Este cartão tem fé pública pelo documento em referência nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.202 de 04/07/1974

**E.T.C.E.BARROSA**

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO)

TÍTULO TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 263.352.807-44

DIPLOMAÇÃO: 15/12/71

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

**CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RJ

CATEGORIA: **TEC. CONT.** N° DO REGISTRO: **RJ-023391/0-4**

NOME: **JOSE TAVARES DE ALMEIDA**

FILIAÇÃO: **PAPINIANO CORREIA DE ALMEIDA**  
**JOSINA TAVARES DE ALMEIDA**

NASCIMENTO: **09/06/47** NACIONALIDADE: **BRASILEIRA** NATURALIDADE: **CRUZEIRO DO SUL - AC**

EXPECIÇÃO: **09/10/93**

*Maria de Fátima Moreira*  
**MARIA DE FATIMA MOREIRA**  
Pres. Carreira do CRC RJ

**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br 088641  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AE660863

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat.: 64.6542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEKN91438-AGU

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



*Handwritten signatures and numbers:*  
Handwritten signature: *Barbosa*  
Handwritten number: *088641*  
Handwritten number: *AE660863*



# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Etepar Construções Ltda.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
[CNPJ: 27.595.842/0001-90](https://cnpj.gov.br/27.595.842/0001-90)

Handwritten signature and stamp in blue ink, including a circular stamp with the number 000012.



# CREA e/ou CAU

Etepar Construções Ltda.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
[CNPJ: 27.595.842/0001-90](https://cnpj.gov.br/27.595.842/0001-90)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* 00045  
*[Handwritten signature]*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**37028/2023**

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 1/3

Data: 16/03/2023

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

#### DADOS DO REGISTRO

Registro: 1981200363  
Razão Social: ETEPAR CONSTRUÇOES LTDA  
CNPJ: 27.595.842/0001-90  
Data Registro: 04/08/2017  
Endereço: AVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 200 EVOLUTIVO 5  
BLOCO 4 , 1 ANDAR BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ ,  
CEP: 22775-056

#### RAMOS ATIVIDADE :

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL  
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG  
ELETRICA  
2030-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS  
ENG ELETRONICA  
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG  
MECANICA  
5010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS  
ENG AGRONOMICA  
7010-0 ENG SEG TRABALHO

#### CAPITAL SOCIAL:

**R\$ 6.000.000,00 (MATRIZ)**

#### OBJETO SOCIAL:

REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE ARQUITETURA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, INCLUINDO A COMPRA, VENDA E/OU LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CESSÃO DE MÃO DE OBRA, BEM COMO OBRAS DE URBANIZAÇÃO, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, EXECUÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, DRENAGEM E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

#### CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

*Handwritten signature and date: 16/03/23*





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**37028/2023**

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

Página: 2/3

Data: 16/03/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 37028/2023)

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):**

**EDUARDO ROSMAN**

Carteira Nº RJ-131143/D

RNP: 2003476920

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 21/09/2020

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

Expedida em: 06/01/1995 pelo Crea-RJ

Registro: 1993100155 expedido em 18/01/1993

Inclusão como RT: 21/09/2020

**IVSON MARQUES**

Carteira Nº RJ-RJ-831052288/D/D

RNP: 2001701896

TÍTULO: ENGENHEIRO MECANICO

Atribuições: RES 139/64 - ART 03(ABCDEF)

Inclusão como QT: 26/07/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

Expedida em: 25/06/2007 pelo Crea-RJ

Registro: 1983105228 expedido em 13/01/1984

Inclusão como RT: 26/07/2022

**MATHEUS GOMES RODRIGUES**

RNP: 2019648741

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: ARTIGOS 8 E 9, DA RES 218/73, DO CONFEA NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 1040/2012, DO CONFEA.

Inclusão como QT: 14/06/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA

Inclusão como QT: 14/06/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA

Registro: 2012106099 expedido em 06/10/2020

Inclusão como RT: 14/06/2021

Inclusão como RT: 14/06/2021

**MAURO LUIZ CARDOZO MACIEL**

Carteira Nº RJ-831036266/D

RNP: 2002267049

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 06/02/2018

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

Expedida em: 12/02/1999 pelo Crea-RJ

Registro: 1983103626 expedido em 10/12/1983

Inclusão como RT: 06/02/2018

**RAONE MIRANDA SOARES**

RNP: 2015862331

TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 15/10/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA / OS ENG AGRONOMICA

Registro: 2016125862 expedido em 20/10/2016

Inclusão como RT: 15/10/2021

**RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO:** Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: ENG SEG TRABALHO por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA, OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.

**FINALIDADE DA CERTIDÃO:** Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 37028/2023

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 00017.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

Página: 3/3

Data: 16/03/2023

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**37028/2023**

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica N° 37028/2023)

Emitida às: 16/03/2023 15:37 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5135340170252405

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos atores técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.







**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 000000812419**



20230000812419

## CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 21/03/2023 - 17/09/2023

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

### INFORMAÇÕES DO REGISTRO

**Razão Social:** ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA

**Data do Ato Constitutivo:**

**Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:** 08/09/2022

**Data de Registro:** 26/10/2017

**Registro CAU :** PJ37207-2

**CNPJ:** 27.595.842/0001-90

**Objeto Social:** SERVIÇOS DE ENGENHARIA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

#### Atividades econômicas:

- ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**Capital social:** R\$ 6.000.000,00

**Última atualização do capital:** 08/09/2022

### RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

**Nome:** THACIANE MANFRENATTI RIBEIRO

**Título:**

Arquiteto(a) e Urbanista

Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

**Início do Contrato:** 09/02/2022

**Número do RRT:** 11334049

**Tipo de Vínculo:**

**Designação:**

**Nome:** ROSANA DE MELLO SOUZA RIBEIRO

**Título:**

Arquiteto(a) e Urbanista

**Início do Contrato:** 17/02/2022

**Número do RRT:** 11662730

00019  
J



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo  
do Brasil**  
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA  
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA  
JURIDICA**

**Nº 000000812419**



**Tipo de Vínculo:**

**Designação:**

**Nome:** GABRIELLA CAMPOS ACCORSI

**Título:**

Arquiteto(a) e Urbanista

**Início do Contrato:** 26/10/2017

**Número do RRT:** 6193352

**Tipo de Vínculo:**

**Designação:**

**OBSERVAÇÕES**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 812419/2023

Expedida em 21/03/2023, RIO DE JANEIRO/RJ, CAU/RJ

Chave de Impressão: WZ74C9



# CAPACITAÇÃO TECNICA

ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
[CNPJ: 27.595.842/0001-90](https://cnpj.gov.br/27.595.842/0001-90)

*[Handwritten signature]*  
00001



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 3061/2001

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:

Razao Social...: IBEG ENGA E CONSTRUCOES LTDA.  
Registro...: 1967200816.  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICA, ENG SEG TRABALHO.

ART No. AB73962 - de 30.11.1998. Natureza: OBRA E SERVICO.  
Responsavel Tecnico: EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES. Reg. No. 1978106143  
Carteira No. RJ-34920/D.  
Titulo: ENG ELETRICISTA/CS ENG ELETRICA.  
Contratante: MIN. DA MARINHA - DIR. DE OBRAS CIVIS.  
Endereco...: R 1 DE MARCO 118 CENTRO. RIO DE JANEIRO RJ.

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.  
Especificacao da Atividade (1): REFORMA.  
Complemento (1): REDE ELETRICA.  
Informacao Complementar: REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA AREA DO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL, INCLUINDO SUBESTACAO DE 1500 KVA.  
No. Contrato: .....  
Data do Inicio: 25.10.1998. 12 Meses.  
Prazo do Contrato: DETERMINADO. 720.  
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: R\$ 1.129.454,07.  
Valor do Contrato/Honorario: NAO INFORMADO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL S/N CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 2000000.

ART Cadastrada em 27.11.1998.  
Vinculada a ART principal no. AC05812 - Data de pagto.: 30.11.1998.  
Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.  
Carteira No. RJ-35542/D. Titulo: ENG CIVIL.

ART No. AC05812 - de 30.11.1998. Natureza: OBRA E SERVICO.  
Responsavel Tecnico: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO. Reg. No. 197610381.  
Carteira No. RJ-35542/D.  
Titulo: ENG CIVIL/ENGENHEIRO CIVIL.  
Contratante: MIN DA MARINHA-DIRET DE OBRAS CIVIS DA M.  
Endereco...: R 10 DE MARCO 118 CENTRO. RIO DE JANEIRO RJ.

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.  
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.  
(3): EXECUCAO DE OBRA.  
Especificacao da Atividade (1): REFORMA.

(CONTINUA)



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 2233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lís 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AEB30913

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat. 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMQ08521-ABU

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 3061/2001)

Folhas: 2/4

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar: .....  
 REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA AREA DE COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL,  
 REFERENTE A CONSTRUCAO CIVIL, INCLUINDO 19 (DEZENOVE) CAIXAS DE CONCRETO,  
 ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, ESCAVACAO DE ROCHAS E ETC.....

No. Contrato: .....  
 Data do Inicio: 25.10.1998.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 Meses.....  
 No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 720.....  
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.129.454,07.....  
 Endereco da Obra: NAO INFORMADO COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL S/N .....  
 CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20000000.....

ART Cadastrada em 27.11.1998.....

ART No. AC05813 - de 30.11.1998.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: GABRIEL MOSQUERA LOPEZ.....

Carteira No. RJ-37480/D.....Reg. No. 1977101257

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL/ENGENHEIRO CIVIL ENG OPERACAO/MOD CONST CIVIL.....

Contratante: MIN DA MARINHA-DIRET DE OBRAS CIVIS DA M.....

Endereco....: R 1 DE MARCO 118 CENTRO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
 (2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....  
 (3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar: .....  
 REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA AREA DO COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL;  
 REFERENTE A CONSTRUCAO CIVIL, INCLUINDO 19 (DEZENOVE) CAIXAS DE CONCRETO,  
 ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, ESCAVACAO DE ROCHAS ETC.....

No. Contrato: .....  
 Data do Inicio: 25.10.1998.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 Meses.....  
 No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 720.....  
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.129.454,07.....  
 Endereco da Obra: NAO INFORMADO COMANDO DO 1 DISTRITO NAVAL S/N .....  
 CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20000000.....

ART Cadastrada em 27.11.1998.....

Vinculada a ART principal no. AC05812 - Data de pagto.: 30.11.1998.....

Profissional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....

Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENG CIVIL.....

ART No. AC05814 - de 30.11.1998.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: EDUARDO ROSMAN.....

Carteira No. RJ-131143/D.....Reg. No. 1993100155

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL/ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: MIN. DA MARINHA - DIR. DE OBRAS CIVIS.....

(CONTINUA)

CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ  
 CREA-RJ

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 00002.



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641  
Av. das Américas, 500 - Bloco 1 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AEB30912

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS** de Freitas  
ESCREVENTE - Mat: 84-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMQ08520-ASQ

Consulte em <http://www4.tjri.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 3061/2001)

Folhas: 3/4

Endereco...: R 1 DE MARCO 118 CENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar: .....  
REFORMA DAS INSTALACOES DA AREA DO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL;  
REFERENTE A PARTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUINDO 19 (DEZENOVE) CAIXAS DE  
CONCRETO, ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, ESCAVACAO DE ROCHAS E ETC.....

No. Contrato: .....  
Data do Inicio: 25.10.1998.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 Meses.....  
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 720.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.129.454,07.....  
Endereco da Obra: NAO INFORMADO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL S/N  
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20000000.....

ART Cadastrada em 27.11.1998.....  
Vinculada a ART principal no. AC05812 - Data de pagto.: 30.11.1998.....  
Professional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....  
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENG CIVIL.....

ART No. AC05815 - de 30.11.1998.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: MARCELO ROSMAN.....  
Carteira No. RJ-139321/D.....Reg. No. 1994110425  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL/ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: MIN. DA MARINHA - DIRETORIA DE OBRAS.....  
Endereco...: R 1 DE MARCO 118 CENTRO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificacao da Atividade (1): REFORMA.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar: .....  
REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA AREA DO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO;  
REFERENTE A CONSTRUCAO CIVIL, INCLUINDO 19 (DEZENOVE) CAIXAS DE CONCRETO,  
ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, ESCAVACAO DE ROCHAS E ETC.....

No. Contrato: .....  
Data do Inicio: 25.10.1998.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....12 Meses.....  
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 720.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.129.454,07.....  
Endereco da Obra: NAO INFORMADO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL S/N  
CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20000000.....

ART Cadastrada em 27.11.1998.....

(CONTINUA)



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj. 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AEB30911

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat. 64-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMQ08519-AMX

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>






Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 3061/2001)


Folhas: 4/4

Vinculada a ART principal no. AC05812 - Data de pagto.: 30.11.1998.....  
Professional: HENRIQUE JOSE DE ALMEIDA MARINHO FILHO.....  
Carteira No. RJ-35542/D.....Titulo: ENG CIVIL.....

RIO DE JANEIRO, 13 de Fevereiro de 2001

  
MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES  
CREA-RJ/Coordenadora de Atendimento e Registro  
(POR DELEGAÇÃO)

CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ





**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AEB30910

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2025.

**RONNE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat: 84-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQ08518-ADX

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA

DEPARTAMENTO DE OBRAS

ATESTADO



A DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA, inscrita no CGC/MF sob nº 00394502/0073-19, atesta, a pedido da interessada, que a Empresa IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CGC sob o nº 33.607.565/0001-90, localizada na Rua Marialva nº 99, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros: HENRIQUE JOSÉ DE A. MARINHO FILHO-CREA/RJ nº 35.542-D; GABRIEL MOSQUERA LOPEZ - CREA/RJ nº 37.480-D; EDUARDO ROSMAN - CREA/RJ nº 131143-D; MARCELO ROSMAN - CREA/RJ nº 139321-D; e EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES - CREA/RJ nº 34.920-D, executou para a Marinha do Brasil a reforma das instalações elétricas da área do comando do Primeiro Distrito Naval para desvinculação do sistema que atende ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Contrato nº 46000/98-013/00, no período de 25/10/1998 até 29/10/1999, e os seguintes dados:

a) Prazo Contratual:

- Início efetivo: 25/10/1998.
- Término efetivo: 29/10/1999.

b) Valor do Contrato:

R\$ 1.129.454,07 (HUM MILHÃO CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS).

c) Descrição Sucinta do Objeto:

Reforma completa do sistema de distribuição de energia elétrica na área do 1º Distrito Naval, compreendendo a mudança dos níveis de tensão originais de 6,3 KV para novos 13,2 KV, para tal foram construídas 2 novas S.E.s, a primeira denominada S.E. Medição com dupla entrada em 13,2 KV da concessionária, a segunda denominada S.E. Edifício Almirante Tamandaré, foi também reformada uma outra S.E., denominada de S.E. "Z".

A potência aparente total do sistema é de 6,5 MVA e as Subestações são do tipo blindadas.

Todas estas subestações foram ligadas a cargas já existentes.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº 48.13962/ACC0580/12/14/15 de 20/11/98, fazendo parte integrante da Certidão nº 2002/2001 Folha nº 05/09 Rio, 23/10/2001
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1 de 5 -

*[Handwritten signatures and stamps]*  
00330



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AEB30909

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**A U T E N T I C A Ç Ã O**

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Matr: 94-8542

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQ09517-AEF

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



Todos os serviços foram executados com os prédios em funcionamento.

Para a execução de todos os serviços a IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, realizou todo o detalhamento dos projetos de elétrica, estrutura, arquitetura, bem como o projeto de estudo de seletividade entre as proteções de baixa tensão, média tensão e concessionária.

### Estrutura e Arquitetura

Todo o sistema é alimentado pela S.E. Medição; para a interligação desta com as outras foram necessárias a construção de 19 caixas de passagem em concreto armado e a abertura de valas para lançamento de eletrodutos tipo kanaflex, em terreno rochoso ao longo de uma distância de 550m e com um volume de escavação de 1.100m<sup>3</sup>, sendo destes 250m<sup>3</sup> de escavação em rocha através de ruas, calçadas, etc... para o fechamento destas valas foram utilizados: aterro, concreto magro para proteção dos eletrodutos e 33m<sup>3</sup> de asfalto.

A S.E. Medição tem uma área construída de 142m<sup>2</sup>, com canaletas estruturais para a distribuição de cabos totalizando um volume de 9m<sup>3</sup>.

A S.E. "Z" abrange uma área de 200m<sup>2</sup> e foi toda reformada com recuperação de alvenaria, telhado, esquadrias e pintura, também foram abertas canaletas estruturais totalizando 5m<sup>3</sup>.

A S.E. Tamandaré foi dividida em dois compartimentos: o primeiro compartimento é a S.E. propriamente dita e fica localizada em um local que era ocupado originalmente por um vestiário, portanto para a construção da mesma este local teve que ser demolido e adequado ao seu novo uso, como também tivemos um novo vestiário totalizando uma área de 191m<sup>2</sup>.

O segundo compartimento era ocupado pela antiga S.E. Tamandaré que foi completamente desmobilizada para dar lugar aos quadros de distribuição da nova S.E. Tamandaré.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



#### 1) EQUIPAMENTOS

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 4073960/Acos/10/13/4/15 de 30/11/98, fazendo parte integrante da Certidão nº 3061/2001. Folha nº 06/09. Rio, 13/02/2001.

- 2 de 5 -

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**15** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2609 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AEB30908

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICACÃO**

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Matr. 94.9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - Tj+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMQ09516-AJU

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



- a) Painéis de distribuição - construídos em colunas auto portantes formadas por chapas e perfilados de aço com espessura não inferior a 12 MSG grau de proteção IP54; para subestações blindadas.
- b) Transformadores abaixadores de 13,8/0,22KV tipo ONAN dotados de relés de temperatura, nível de óleo e relé de pressão súbita para montagem em subestações blindadas;
- c) Chaves seccionadoras tipo manobra sob carga com comando tripolar simultâneo e intertravamento com disjuntor geral de baixa tensão tipo KIRK;
- d) Disjuntores de média tensão tipo SF-6 motorizado;
- e) Relé de proteção de sobre-corrente em média tensão tipo micro processado função ANSI 50/51 com monitoração trifásica mais neutro;
- f) Disjuntores gerais de baixa tensão motorizados, providos de relés micro processados com as seguintes funções de proteção: proteção comum sobre carga, proteção seletiva contra curto-circuito, proteção instantânea contra curto-circuito;
- g) Sistema de banco de capacitores para correção de fator de potência comandado por controlador automático micro processado;
- h) Sistema de medição de energia ativa (KWH) em todos os painéis de baixa tensão;
- i) Malhas de terra em todas as S.E.'s com resistência inferior a 20 OHMS;
- j) Sistema de ventilação forçada na S.E. Almirante Tamandaré e no compartimento de distribuição de modo a propiciar um gradiente máximo de temperatura de 10°C.

## 2) S.E. MEDIÇÃO

S.E. tipo blindada com grau de proteção IP54 potência instalada de 1500 KVA em 13,2 /0,22 KV composta por seis cubículos para disjuntores de média tensão tipo SF6 motorizados, um cubículo de média tensão para a medição da concessionária e um cubículo de média tensão para as chaves fca, dois transformadores de 750 KVA cada, quatro módulos que perfazem o QGBT e um banco de capacitores de 12 estágios acionados por controlador de fator de potência micro-processado, totalizando 110 KVAR.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº AB73962/AC0582/13/15 de 30/11/198, fazendo parte integrante da Certidão nº 3069/2001 Folha nº 07/103 Rio. 3102/2001

- 3 de 5 -



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AEB30907

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA BANTOS**  
ESCREVENTE - Matr. 94-9642

Emolumentos: R\$ 7,41 - Tj+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQ09515-ATA

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



3) S.E. "Z"

S.E. tipo blindada com grau de proteção IP54, potência instalada de 1500 KVA em 13,2 / 0,22KV composta por dois cubículos para disjuntores de média tensão tipo SF6 motorizados e um cubículo de média tensão para as chaves faca; dois transformadores de 750 KVA cada, quatro módulos que perfazem o QGBT e um banco de capacitores de 12 estágios acionados por controlador de fator de potência micro-processado, totalizando 110 KVAR.

4) S.E. ALMIRANTE TAMANDARÉ

S.E. tipo blindada com grau de proteção IP 54, potência instalada de 2000 KVA em 13,2 / 0,22 KV composta por um cubículo para disjuntor de média tensão tipo SF6 e outro cubículo de média tensão para chaves faca; dois transformadores de 1000 KVA cada, cinco módulos perfazendo o QGBT e um banco de capacitores, um banco de capacitores de 12 estágios acionados por controlador de fator de potência micro-processado, totalizando 110 KVAR.

- A interligação do QGBT desta S.E. com o compartimento de distribuição e os sistemas de ar condicionados foram executados através de leitos para cabos em ferro galvanizado suportados por chumbadores e tirantes.

5) S.E. GASTÃO MOTA

Esta S.E. não foi reformada e sim mudada o seu nível de tensão através da troca dos taps de seus trafos, troca dos para raios e novo ajuste de seu relé de proteção.

6) COMPARTIMENTO DE DISTRIBUIÇÃO

Compostos por dois painéis (1 normal e outro emergência) com 5 módulos cada.

A interligação destes painéis com a S.E. Almirante Tamandaré foi executada através de cabos 48x1ø300mm<sup>2</sup>.

7) PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS

ELETRODUTO TIPO KANAFLEX 4" ..... 5.200 m

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art. nº 007396/AC05820/19/15 de 30/11/98, fazendo parte integrante da Cartão nº 00612001 Folha nº 03/09/98 Rio 13/02/2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4 de 5 -



JA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and some illegible scribbles.



15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE830906

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICADO

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr: 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMQ09514-AYO

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>




LEITO PARA CABOS EM F.G. 1000mm . . . . .	102 m
LEITO PARA CABOS EM F.G. 750mm . . . . .	20 m
CABO 1KV 70 mm2 . . . . .	200 m
CABO 1KV 70 mm2 . . . . .	200 m
CABO 1KV 150 mm2 . . . . .	355 m
CABO 1KV 185 mm2 . . . . .	220 m
CABO 1KV 240 mm2 . . . . .	711 m
CABO 1KV 300 mm2 . . . . .	8.000 m
CABO EPR/XLPE 8,7/15KV 95 mm2 . . . . .	741 m
CABO EPR/XLPE 8,7/15KV 50 mm2 . . . . .	1000 m
CORDOALHA COBRE NU 50 mm2 . . . . .	500 m
TRANSFORMADORES 1000KVA 13,2/22KV . . . . .	2 un
TRANSFORMADORES 750KVA 13,2/22KV . . . . .	4 un
DISJUNTORES TIPO SF6 15KV, 630 A, 15KA . . . . .	8 un
CHAVES FACAS 15KV 200 A . . . . .	8 un

Rio de Janeiro, RJ, em 31 de maio de 2000.

*[Handwritten Signature]*  
**FERNANDO DA SILVA FRAGA**  
 Capitão-de-Fragata (EN)  
 Chefe do Departamento de Obras

Cópia  
 DOCM-30



Este atestado encontra-se arqui-  
 vado no CREA-RJ, junto à Art.  
 nº 923962/Acosse/UB/415  
 de 30/11/98, fazen-  
 do parte integrante da Certidão  
 nº 8061/2001  
 Folha nº 09/09  
 Rio 13/02/2001 *[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AES30705

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat: 94.0542

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J. Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQ09513-AJ7

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) \*\*\*

\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 15 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 3343/2007

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA,.....  
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE.....  
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social...: IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.....  
Registro.....: 1967200816.....  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG .....  
DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICA, OS DE ARQUITETURA, OS .....  
DE URBANISMO, OS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES, ENG SEG .....  
TRABALHO.....

ART No. AN06765 - de 06.09.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES.....  
Carteira No. RJ-34920/D.....Reg. No. 1978106143.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/CS ENG ELETRICA.....  
Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.....  
Endereco...: AV BRASIL 4365 MANGUINHOS.....

RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): OUTROS.....  
Informacao Complementar: .....  
PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, SUBESTACAO 1.000KVA E .....  
EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS.....

No. Contrato: 046/2002.....  
Quantificacao: 3450,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 29.07.2002.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....43 Meses e 17 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 8.454.068,35.....  
Endereco da Obra: AVENIDA SINEZANDO NABUCO 100.....  
MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 11.09.2006.....  
Vinculada a ART principal no. AN16262 - Data de pagto.: 06.09.2006.....  
Profissional: EDUARDO ROSMAN.....  
Carteira No. RJ-131143/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AN16262 - de 06.09.2006.....Natureza: OBRA E SERVICO.....  
Responsavel Tecnico: EDUARDO ROSMAN.....  
Carteira No. RJ-131143/D.....Reg. No. 1993100155.....

(CONTINUA)



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE794357

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEMAO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: 21 3233-2600

**A U T E N T I C A Ç Ã O**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat: 94.9542  
Emolumento: R\$ 7,41 - T.J. Fundos: R\$ 3,06 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEM008874-ASV  
Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 3343/2007)

Folhas: 2/4

-----  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.....  
Endereco...: AV BRASIL 4365 MANGUINHOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA.....  
(2): EXECUCAO DE OBRA.....  
(3): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
(3): TERRAPLANAGEM.....  
Complemento (1): CONCRETO.....  
(2): REVESTIMENTO.....  
Informacao Complementar: .....  
PROJETOS DE FUNDACOES E EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, MUROS DE  
CONTENCAO, REDE DE DRENAGEM, FUNDACOES, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,  
COBERTURA FACHADA, PISOS, PAREDES, REVESTIMENTOS E TETOS.....  
No. Contrato: 046/2002.....  
Quantificacao: 3450,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 29.07.2002.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....43 Meses e 17 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 8.454.068,35.....  
Endereco da Obra: AVENIDA SINEZANDO NABUCO 100.....  
MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 11.09.2006.....  
-----

ART No. AN16260 - de 06.09.2006.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....  
Responsavel Tecnico: RICARDO HALLAIS WALSH.....  
Carteira No. RJ-891016210/D.....Reg. No. 1989101621.....  
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD ELETRONICA ENGENHEIRO ELETRICISTA/MOD  
TELECOMUNICACOES.....  
Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ.....  
Endereco...: AV BRASIL 4365 MANGUINHOS.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
Complemento (1): OUTROS.....  
Informacao Complementar: .....  
RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE INSTALACOES DE  
TELEFONIA E PONTOS DE LOGICA.....  
No. Contrato: 046/2002.....  
Quantificacao: 3450,00 m2.....  
No. de Pavimentos: 4.....  
Data do Inicio: 29.07.2002.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....43 Meses e 17 Dias.....  
-----

(CONTINUA)



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE794356

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr: 94.9642

Emolumentos: R\$ 7,41 + 10 + Fundos: R\$ 3,06 + 2,49 Total: 12,94

Selo: EEMQ08873-ACX

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 3343/2007)

Folhas: 3/4

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 8.454.068,35
Endereco da Obra: AVENIDA SINEZANDO NABUCO 100
MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO/RJ
CONCLUSAO em 11.09.2006
Vinculada a ART principal no. AN16262 - Data de pagto.: 06.09.2006
Profissional: EDUARDO ROSMAN
Carteira No. RJ-131143/D. Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

ART No. AM97142 - de 06.09.2006. Natureza: OBRA E SERVICO
Responsavel Tecnico: ANDRE ARAUJO PEREIRA
Carteira No. RJ-133780/D. Reg. No. 1993100182
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO
Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Endereco: AV BRASIL 4365 MANGUINHOS
RIO DE JANEIRO RJ
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO
(2): PROJETO

Especificacao da Atividade (1): OUTROS
Complemento (1): EXAUSTOR
(2): SISTEMA CONDICIONADO DE AR
Informacao Complementar: PROJETO E INSTALACAO DE GASES ESPECIAIS, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO MECANICA
No. Contrato: 046/2002
Quantificacao: 3450,00 m2
No. de Pavimentos: 4
Data do Inicio: 29.07.2002
Prazo do Contrato: DETERMINADO. 43 Meses e 17 Dias
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 8.454.068,35
Endereco da Obra: AVENIDA SINEZANDO NABUCO 100
MANGUINHOS - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 11.09.2006
Vinculada a ART principal no. AN16262 - Data de pagto.: 06.09.2006
Profissional: EDUARDO ROSMAN
Carteira No. RJ-131143/D. Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVA
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA [ARBORIZACAO, PLANTIO DE GRAMA EM PLACA], ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO [PROJETO DE INCENDIO]
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de um ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RIO DE JANEIRO, 8 de Marco de 2007

(CONTINUA)



**15<sup>o</sup>** 15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 800- Bloco 1 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE794355

15<sup>o</sup> OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**A U T E N T I C A Ç Ã O**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat: 94.9142

Emolumentos: R\$ 7,47 - TJ + Fundos: R\$ 2,05 + 2,48 Total: 12,04  
Selo: EEM008872AIE

Consulte em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao nº. 3343/2007)

Folhas: 4/4

*Cynthia Attie*  
Arquiteta CYNTHIA ATTIE  
Coordenadora de Acervo Tecnico  
(Por Delegacao)

REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ  
REARJ

*[Handwritten signature]*  
00000



15

**15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 41 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE794354

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone. (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023

15



RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat. 94.3642

Emolumentos: R\$ 7,41 - 7 J Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMQ08871-AFA

Consulte em <http://www4.tjn.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numéros:  
AR97142, AN06763, AN16260, AN16262 fazendo parte integrante do Livro Lidoz  
numero 3343/2007. Folha numero: 3/19.  
RIO DE JANEIRO, 8 de MARÇO de 2007.

Arq. Cynthia Attia  
CREA-RJ - Com. de Arq. Técnico  
(POZ - DELEGAÇÃO)



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação em licitações Públicas, que a Empresa **IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CGC sob o nº 33.607.565/0001-90 e inscrita no CREA/RJ sob o nº 1967200816, sediada nesta cidade à Rua Marialva nº 99, executou a Obra da Nova Sede do Centro de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana – CESTH, no Campus da FIOCRUZ, situado na Av. Brasil nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, sob o contrato nº 046/2002.

**RESSALVA**

O atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referent(e) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA (ANALISAR, PLANTIO DE GRAMA EM PLACA), ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (PROJETO DE INCENDIO)

Processo nº 25387.002207/2001-41

o(s) qual(is) o(s) atribuição(s) que possui reconhecimento de habilitação de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  
RIO DE JANEIRO, 8 de MARÇO de 2007

Arq. Cynthia Attia  
CREA-RJ - Com. de Arq. Técnico  
(POZ - DELEGAÇÃO)



1. **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

EDUARDO ROSMAN – CREA/RJ Nº 131.143-D  
EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES – CREA/RJ Nº 34.920-D  
ANDRÉ ARAÚJO PEREIRA – CREA/RJ Nº 133780-D  
RICARDO HALLAIS WALSH – CREA/RJ Nº 891016210-D

2. **PERÍODO**

Início – 29/julho/2002  
Término – 17/Março/2006

3. **VALOR DO CONTRATO**

R\$ 8.454.068,35 (Oito milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Marta de Jesus Silva  
Chefe do Deptº de Projetos  
e Obras / DIRAC  
FIOCRUZ / SIAPE 0463338

Av. Brasil, 4365 Manguinhos Rio de Janeiro RJ Brasil Cep: 21045-900  
Tel: 5521 598 4242 Fax: 5521 260 6767 Caixa Postal: 926 <http://www.fiocruz.br>

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 105 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE794353

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800  
**A U T E N T I C A Ç Ã O**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat: 94.4642

Emolumentos: R\$ 7,41 - T. Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQ08870-ASO

Consulte em: <http://www4.tjri.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

ESTE DECRETÃO RECONHECE E REGISTRA O LÍCENÇA, JUNTO AS SUAS ATRIBUIÇÕES:  
AN97142, AN04765, AN13260, AN16262 fazendo parte integrante do Certificado  
numero 3343/2007. Folha numero: 6/19.  
RIO DE JANEIRO, 3 de Março de 2007

Arq. Sylvia Attiê  
Coord. de Arquivo Técnico  
DELEGADO



#### 4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

Foram desenvolvidas as obras civis e instalações técnicas necessárias a construção do prédio inteligente, destinado ao CESTEPI, com uma área construída de 3.450m<sup>2</sup>, composto de 3 pavimentos + cobertura, incluindo sistema elétrico, hidráulico, gases, ar comprimido, águas especiais, energia de emergência, HVAC e chiller's, e de seu sistema de gerenciamento com as seguintes características:

#### 5. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

##### ♦ PROJETOS

- Foram elaborados e detalhados os seguintes projetos:
- Fundações
- Arquitetura
- Incêndio
- Instalações elétricas de baixa tensão.
- Instalações Subestação 1.000 KVA.
- Instalações de Lógica
- Instalações de Telefonia
- Instalações de CFTV
- Instalações de detecção de incêndio
- Mobiliário
- Gases especiais

##### ♦ TERRAPLENAGEM

Após a elaboração de todo levantamento topográfico com utilização de estação de trabalho eletrônica, foi locada a obra, determinando todos os níveis, iniciando-se assim a terraplanagem com cortes, aterros e troca de solo, a fim de possibilitar o trânsito de equipamentos pesados.

*Marta de Jesus Silva*  
Marta de Jesus Silva  
Chefe do Depto de Projetos  
e Obras / DIRAC  
FIOCRUZ / SIAPF 0463338

*[Handwritten signatures and marks]*



**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
4E794352

**15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÁ**  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600  
**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat: 94.9642  
Emolumentos: R\$ 7,41 - 1/2 + Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQ08869-ACC



Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consu#aseio/>



Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARIs números:  
AR7142, AN06735, AN16230, AN16262 fazendo parte integrante da Certidão  
número 3343/2007, Folha número: 7/19.  
RIO DE JANEIRO, 8 de Março de 2007

Artes  
Sylvia Attie  
de Arquivo Técnico  
CREA-RJ (PONTIF. U. RIO DE JANEIRO)



#### ♦ PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação externa foi executada em calçadas em pedra portuguesa assentadas sobre camada de pó de pedra de 8cm com base de bica corrida de 20cm de 500m<sup>2</sup> com 300m de meio fio.

#### ♦ MUROS E CONTENÇÃO

Foi executado muro de arrimo em bloco de concreto 19x19x39 preenchidos com concreto armado, intertravados por meio de vigas e pilares de concreto armado 19x19.

#### ♦ REDE DE DRENAGEM

Os tubos de queda foram dirigidos a caixas de águas pluviais na calçada e direcionadas para o coletor subterrâneo.  
A rede externa foi executada com ralos 30x90(boca de lobo), direcionados para os PV'S e para o coletor subterrâneo.

#### ♦ FUNDAÇÕES

As fundações executadas foram do tipo indiretas com uso de estacas raiz, com capacidade de 40T e  $\square$  200mm, de acordo com o projeto, coroadas por blocos de concreto armado e intertravadas por cintas de concreto armado.

#### ♦ ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Foi executada estrutura pre-moldada "in loco" composta em pilares de concreto com modulações de 6x6,80 e vigas com seção de 20x60 engastadas na laje.

Marta de Jesus Silva  
Chefe do Depto de Projetos  
e Obras / DIRAC.  
FIOCRUZ / SIAPE 0463338

*[Handwritten signatures and initials]*



**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 105 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161 AE794351

15° OFÍCIO DE NOTAS FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**A U T E N T I C A Ç Ã O**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr. 34.9642

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,08 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQ08868-ATL

Consulte em <http://www4.tjdj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este alçado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:  
AN97142, AN99765, AN16260, AN16262 fazendo parte integrante do Projeto  
Número 3343/2007. Folha número: 8/19.  
RIO DE JANEIRO, 9 de MARÇO de 2007

Ch. *[Assinatura]*  
Arquiteta  
Marta de Jesus Silva  
Arq. de Arquivo Técnico  
REG. LEGAÇÃO



#### ♦ COBERTURA

O prédio foi coberto com telha de alumínio tipo trapezoidal, parte com clarabóia em policarbonato, sobre as casas se máquinas telha de alumínio termo acústica com poliuretano e na área descoberta foi toda impermeabilizada com manta asfáltica 4mm.

#### ♦ FACHADA

As fachadas do prédio foram executadas numa composição de telha de alumínio trapezoidal pré pintada branca, revestimento cerâmico cor cinza 20x20, esquadrias de alumínio anodizado na cor preta com vidro laminado prata de 6mm, tijolo de vidro na entrada e escadas, e marquises em policarbonato

#### ♦ PISOS

Foram executados diversos tipos de piso, sendo nos corredores e no interior das salas, laboratórios, ambulatórios, consultórios, sala de pesquisadores e ADM manta vinifica pavifloor de 2mm, foi colocado piso cerâmico 20x20 na cor cinza tráfego pesado na copa, sanitários, depósitos, vestiários e nas escadas foi utilizado piso cerâmico na cor branca para tráfego pesado.

#### ♦ PAREDES E PAINÉIS

Foram executadas paredes de alvenaria de bloco de concreto, divisórias em gesso DRY WALL em todos os laboratórios, consultórios e ambulatórios, divisórias 35mm com laminado branco e perfis preto nas salas dos pesquisadores e todas as portas foram revestidas em laminado melamínico

#### ♦ REVESTIMENTOS

Foram executadas pintura epoxi em todos os laboratórios, consultórios e ambulatórios, pintura acrílica nos hall, circulação e

*[Assinatura]*  
00000



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE794350

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat. 94-9642

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMQ08867-AKE

Consulte em: <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:  
AR97142, AN06765, AN16260, AN16262 fazendo parte integrante do  
processo 3343/2007. Folha número: 9/19.  
RIO DE JANEIRO, 0 de MARÇO de 2007

Arq. Cynthia Attia  
Fol. de Arquivo Técnico  
CREA (P. DELEGADO)



ADM e nas área de banheiros, vestiários, depósitos e copas  
revestimento cerâmico 30x30 branco.

#### ♦ TETOS

Foram executados forro modulado em placas de gesso acartonado  
com pintura acrílica no hall, sanitários e copas, e forro de gesso  
acionado monolítico com pintura em epoxi nas demais áreas.

#### ♦ EQUIPAMENTOS

Foram instalados 1 (um) elevadores para 8 passageiros cada,  
velocidade de 1m/s equipado com sistema de intercomunicação e  
luz de emergência, facilitando a comunicação com o ambiente  
externo as cabinas, proporcionando segurança em situações de  
emergências.

1 grupo gerador com potência de 50 KVA trifásico com partida-  
parada, transferência de carga automático.

1 (Um) no-break 50 KVA trifásico eletrônico automático e banco  
de baterias com autonomia de 20 min.

#### ♦ MOBILIÁRIOS

Foram entregues e instalados para uso composto de:

- Capelas (com janelas guilhotinas com vidro bilaminar de 3mm,  
portas duplas de correr e vazão mínima 600 até 1000m<sup>3</sup>/h).
- Fluxo laminares.
- Bancadas em aço inox.
- Mobiliário de apoio (mesa de trabalho de laboratório, banquetas  
e cadeiras).
- Shafts (Passagens de tubulações de gases)
- Chuveiros de emergência e lava olhos.

Marta de Jesus Silva  
Chefe do Deptº de Projetos  
e Obras / DIRAC  
FIOCRUZ / SIAPE 0463338

*[Handwritten signatures and initials]*



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 800 - Bloco A Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE794349


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600  
**A U T E N T I C A Ç Ã O**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat. 94.9842  
Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EF1Q08888ASY



Consulte em <http://www4.tirj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este projeto encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:  
4897142, 4896765, 4816260, 4816262 fazendo parte integrante da Certidão  
número 3343/2007. Folha número: 10/19.  
RIO DE JANEIRO, 8 de MARÇO de 2007

CREA-RJ  
Comissão  
Marta de Jesus Silva  
Eng. de Acorvo Técnico  
(F. de REGISTRAÇÃO)



## ♦ INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS

Foram executadas instalações de gases especiais (Hélio, nitrogênio, hidrogênio, argônio, vácuo, ar comprimido, óxido nítrico, acetileno, ar sint e GN.) composto de centrais dúples, com reguladores, válvulas de bloqueio e válvula de purga, afim de atender aos laboratórios.

## ♦ INSTALAÇÕES

### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O prédio foi alimentado em baixa tensão 380/220V fornecida pela subestação abrigada ET15, construída e instalada pela IBEG de onde parte uma rede subterrânea em Kanaflex com cabeamento 0,6/1KV até ao CESTE, constituída de 1 (um) transformador de 500KVA/13.8KV - 440V, 1 (um) transformador de 500KVA/13.8KV - 380/220V - outros transformadores abaixadores instalados nos pavimentos transformando de 380/220V, para 220/127V.

### SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Composto por Central de detecção, da Hochiki/Proline, detetores ópticos de fumaça, detetores térmico velocimétrico, acionadores manual microprocessado, alarmes visual sonoro e respectiva fiação.

### SISTEMA DE LÓGICA E TELEFONIA

O sistema de lógica consiste na execução de 91 pontos conectorizados e certificados distribuídos através do lançamento de rede horizontal em cabos UTP 4 pares categoria 5 distribuídos nos pavimentos através de eletrocalhas / eletrodutos, foram instalados racks no 1º pavimento para instalação dos equipamentos e cabeamento, os cabos foram conectorizados em patch panel e no lado da estação foram conectorizados em jack RJ45, alojados em caixas de tomadas instaladas em condutores.

Handwritten signature and initials, including the number 00100.



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AL794348

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat: 94.9642

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQ08865-AKV

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>





Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:  
AR07142, AN06765, AN16259, AN16262 fazendo parte integrante da Certidão  
número 3343/2007, Folha-números 11/19,  
RIO DE JANEIRO, 8 de MARÇO de 2007

Arq. *[assinatura]*  
CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  
Instituto de Arquivo Técnico  
(FICAR - FICAR/ARQ)



O sistema de telefonia consiste na execução de 69 pontos conectorizados e certificados, distribuídos através do lançamento de rede horizontal em cabos CC1 4 pares categoria 5 distribuídos nos pavimentos através de eletrocalhas / eletrodutos. Foram instalados racks no 1º pavimento para instalação dos equipamentos e cabeamento, os cabos foram conectorizados em patch panel e no lado da estação foram conectorizados em jack RJ45, alojados em caixas de tomadas instaladas em condutores.

### SISTEMA DE AR CONDICIONADO / EXAUSTÃO MECÂNICA

O sistema de ar condicionado central, com capacidade total de 130TR, do tipo expansão indireta com instalação de 2 (duas) unidades de refrigeração (chiller) com capacidade de 65TR cada com condensação a ar e compressores tipo parafuso, enviam água gelada através de tubulações em tubo SCH40 isolados térmicamente até os fancoils instalados na cobertura com instalação de válvulas 2 vias na entrada dos fancoils, partem dutos de chapa instalado com lã de vidro levando ar até os difusores e grelhas distribuídos pelos pavimentos, conforme descrito nas instalações especiais o sistema de ar condicionado é provido de automação e controle digital microprocessado de todos os equipamentos para uma melhor otimização de energia, todo comando e controle é feito através de microcomputador instalado na sala da Supervisão Predial. O sistema acima descrito atende aos laboratórios de classificação NB2 e possui taxa de recirculação correspondente a classe 10.000 e 100.000.

### INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Este sistema é constituído por rede de hidrantes com 4 (quatro) caixas de incêndio duplas equipadas com mangueiras e esguichos, alimentados por canalizações de diversas bitolas em tubos tipo SCH40 pressurizadas por bombas, dimensionadas de acordo com as normas.

Av. Brasil, 4365 Manguinhos Rio de Janeiro RJ Brasil Cep: 21045-900  
Tel.: 5521 508 4242 Fax: 5521 260 6767 Caixa Postal: 926 <http://www.fiocruz.br>

*[assinatura]*  
Marta de Jesus Silva  
Chefe do Depº de Projetos  
e Obras / DIRAC  
FIOCRUZ / SIAPE 0463338  
Página 7 de 15

*[assinatura]*

*[assinatura]*  
00107



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco D Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE794347

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA

Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução da original que me foi apresentada.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNE BARBOSA DA SILVA SANTOS

ESCREVENTE - Mat. 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - IJ+Função: R\$ 3,06 - 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMOC0864-ABR

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>





Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeradas:  
4897142, 4896785, 4816249, 4816252 fazendo parte integrante da Certidão  
numero 3343/2007. Folha numero: 12/19,  
RIO DE JANEIRO, 2 de MARÇO de 2007.

Arquiteta  
CREA-RJ - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  
(Poder Delegação)



### INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Da rede externa é bombeada água para o reservatório superior e daí por gravidade alimentar os pontos de consumo nos sanitários e copas, que são esgotados através de rede de esgoto e encaminhadas até a estação de tratamento.

### PROGRAMAÇÃO VISUAL

Foi executada toda programação visual interna, externa com placas de identificações em todos os setores do prédio.

#### ♦ 8- PRINCIPAIS QUANTITATIVOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
100	Estrutura		
	1 Estrutura metálica de rampa e Escadas de acesso	vb	1,00
	2 Estrutura metálica de marquise, inclusive telhas de policarbonato	vb	1,00
110	Alvenaria e Painéis		
	1 Tijolo cerâmico 0,20cm	m <sup>2</sup>	256,00
	2 Tijolo cerâmico 0,10cm	m <sup>2</sup>	1.067,00
	3 Blocos de concreto 40x20x20	m <sup>2</sup>	1.262,00
	4 Paredes de gesso	m <sup>2</sup>	1.270,00
	5 Tijolo de vidro - 10x20x20	m <sup>2</sup>	75,00
	6 Divisória de laminado plástico inclusive perfis metálicos e portas	m <sup>2</sup>	1.320,00
	7 Vergas e/ou cintas	m	386,00

*Marta de Jesus Silva*  
Marta de Jesus Silva  
Chefe do Dept. de Projetos e Obras / DIRAC  
FIOCRUZ / SIAPE 0463338  
Página 8 de 15

*Handwritten signatures and numbers*  
00102  
A



15°

15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE794346

15° OFÍCIO DE NOTAS FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELA  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.




RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS

ESCREVENTE - Mat: 94.2642

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J. Fundos: R\$ 3,06 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEM08863-415

Consulte em <http://www4.tjrj.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:  
AR97142, AN06735, AN16260, AN16262 fazendo parte integrante da Certidão  
número 3343/2007, Folha número: 13/19,  
RIO DE JANEIRO, 9 de MARÇO de 2007

Arq. Sylvia Attia  
CREA-RJ, Sabrd. de Arq. Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)



120	Cobertura		
	1 Madeiramento	m <sup>2</sup>	234,00
	2 Telhamento de Alumínio	m <sup>2</sup>	234,00
	3 Estrutura metálica e telhamento de alumínio, inclusive Calhas para cobertura dos equipamentos de ar condicionado	m <sup>2</sup>	270,00
	4 Rufo de concreto armado	m	113,00
130	Instalações Hidro-Sanitárias		
131	Água		
	1 Tubo PVC marrom 75 mm	ml	18,00
	2 Tubo PVC marrom 60 mm	ml	228,00
	3 Tubo PVC marrom 50 mm	ml	486,00
	4 Tubo PVC marrom 40 mm	ml	48,00
	5 Tubo PVC marrom 32 mm	ml	192,00
	6 Tubo PVC marrom 25 mm	ml	494,00
	7 Bomba centrífuga 5CV	pç	2,00
132	Esgotos domésticos e industriais, águas pluviais e drenagem		
	1 Tubo PVC SR 150	ml	504,00
	2 Tubo PVC SR 100	ml	486,00
	3 Tubo PVC SR 50	ml	234,00
	4 Tubo PVC SR 40	ml	207,00
	5 Tubo Vini fort 200 mm	ml	45,00
	6 Tubo Vini fort 250 mm	ml	12,00
	7 PV de águas pluviais	pç	4,00
	8 Caixa de ralo de águas pluviais	pç	8,00
	9 Manilha de concreto DN 800 mm	ml	128,00
	10 Manilha de concreto DN 400 mm	ml	62,00
	11 Caixa de esgotos domésticos	pç	10,00
	12 Caixa de esgotos industriais	pç	11,00
	13 Caixa de águas pluviais	pç	12,00
	14 Caixa neutralizadora decantadora	pç	1,00
	15 Caixa de gordura simples	pç	1,00
133	Incêndio		
	1 Tubo SC 40 2 1/2"	ml	194,00
	2 Bomba 5CV com hidropneumático	pç	2,00
	3 Hidrante de coluna com mangueira	pç	3,00
	4 Hidrante industrial com mangueira	pç	2,00

Marta de Jesus Silva  
Chefe do Depto de Projetos e Obras / DIRAC  
FIOCRUZ / SIAPE 0483338  
Página 9 de 15

00103



15

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ls 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE794345

15º OFÍCIO DE NOTAS FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA

Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentada.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS


ESCREVENTE - Mat. 94.9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - 5d + Fundos: R\$ 3,06 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EFM008862 - AVA

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs  
AK97192, AN98765, AN15260, AN15262 fazendo parte integrante  
numero 3343/2007. Folha numero: 14/19,  
RIO DE JANEIRO, 8 de MARÇO de 2007

Arq. Cirilina Altijs  
CREA-RJ - Núcleo de Apoio Técnico  
(POR DELEGACAO)



	5 Extintor CO2 5kg	pç	14,00
	6 Extintor água 18 litros	pç	5,00
134	Gás de rua		
	1 Tubo SC 40 1 1/4" com proteção	ml	306,00
	2 Tubo SC 40 3/4"	ml	62,00
	3 Medidor	pç	1,00
	4 Regulador de pressão	pç	1,00
	5 Cabines de proteção	pç	2,00
135	Gases e Utilidades Industriais		
	1 Tubo cobre classe I - 3/8"	ml	412,00
	2 Tubo FG sem costura 1/2"	ml	68,00
	3 Barriletes	vb	1,00
	4 Equipamentos de Controle	vb	1,00
	5 Reguladores de Pressão	vb	1,00
	6 Cabine de proteção com portas	vb	1,00
	7 Pontos de hélio	pto	2,00
	8 Pontos de Hidrogênio	pto	2,00
	9 Pontos de Nitrogênio	pto	15,00
	10 Pontos de ar sintético	pto	2,00
	11 Pontos de argônio	pto	4,00
	12 Pontos de Acetileno	pto	1,00
	13 Pontos de oxido nitroso	pto	2,00
140	Instalações Elétricas		
141	Ordinárias		
	1 Tubo PVC 3/4" (com caixas e fixação)	ml	8.040,00
	2 Tubo PVC 1 1/2" (com caixas e fixação)	ml	35,00
	3 Fio 2,5mm <sup>2</sup> - 750V	ml	64.100,00
	4 Cabo 150m <sup>2</sup> - 1KV	ml	1.600,00
	5 Kanaflex DN 100mm com escavação	ml	900,00
	6 Cabo 70 mm <sup>2</sup> - 750VV	ml	270,00
	7 Cabo 50 mm <sup>2</sup> - 750VV	ml	290,00
	8 Cabo 95 mm <sup>2</sup> - 750VV	ml	120,00
	9 Cabo 10 mm <sup>2</sup> - 750VV	ml	220,00
	10 Cabo 35 mm <sup>2</sup> - 750VV	ml	110,00
	11 Cabo 25 mm <sup>2</sup> - 750VV	ml	160,00
	12 Eletrocalha 300 x 75 mm	ml	180,00
	13 Eletrocalha 200 x 75 mm	ml	510,00

Marta de Jesus Silva  
Chefe do Depto de Projetos  
e Obras / DIRAC  
FIOCRUZ / C/ner: 0463338

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ls 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE794344

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.



RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr. 94-9542  
Emolumentos: R\$ 7,41 - Taxa Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEM008861-ACV

Consulte em <http://www4.tjrj.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este alestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ANS  
AN97142, AN06765, AN16260, AN16252 fazendo parte inte  
numero 3343/2007. Folha numero: 15/19.  
RIO DE JANEIRO, 8 de MARÇO de 2007

Arq. Dynalita Altia  
CREA-RJ, Núm. de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)



14	Eletrocalha 150 x 75 mm	ml	280,00
15	Leito de cabos 400 mm	ml	28,00
16	Leito de cabos 300 mm	ml	22,00
17	Luminárias autônomas 2 x 15 W	pç	9,00
18	Luminárias fluorescentes 2 x 40 W	pç	321,00
19	Luminárias fluorescentes 1 x 40 W	pç	14,00
20	Luminária Spot incandescente de 100W	pç	29,00
21	Luminária com lâmpada mista 250W x 220V	pç	8,00
22	Pontos de tomadas 110V	pç	488,00
23	Pontos de tomadas 220V	pç	136,00
24	Cordoallia cobre nu 50 mm <sup>2</sup>	ml	600,00
25	Haste Copperweld (2,40m x 3/8")	pç	8,00
26	Isoladores com fixação	pç	132,00
<b>142 Quadros</b>			
1	QGBT com Barramento - 3 x 800A	pç	1,00
2	Quadro de Serviço - 3 x 175A	pç	1,00
3	QDLT-T1 - 3 x 90A	pç	1,00
4	QDLT-T2 - 3 x 90A	pç	1,00
5	QDLT-T3 - 3 x 90A	pç	1,00
6	QF - Laboratório Ventilação - 3 x 200A	pç	1,00
7	QGE - 3 x 150A	pç	1,00
8	No Break - 50 KVA	pç	1,00
9	Quadro de elevador	pç	1,00
10	Quadro de bombas de recalque	pç	1,00
11	Quadro de bombas de incêndio	pç	1,00
12	QE - Térreo	pç	1,00
13	QE - 1º Pavimento	pç	1,00
14	QE - 2º Pavimento	pç	1,00
<b>144 Gerador</b>			
1	Grupo gerador - 50 KVA	pç	1,00
2	Tanque combustível	pç	1,00
3	Construção da Cabine	vb	1,00
4	Quadro de Transferência (Q1A)	pç	1,00
5	Ligações	vb	1,00
<b>145 Telefonia, Lógica, CFTV, Detecção de Incêndio</b>			
1	Pontos de Lógica com Cabeação	pç	91,00
2	Pontos de Telefonia com Cabeação	pç	69,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**15°** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lotes 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE794343

**15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

**RONNE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Matr. 94.9642

Emolumentos: R\$ 7,41 - 7J+Fundo: R\$ 3,06 + 2,48 Totl: 12,94  
Seio: EEM008860 AGV

Consulte em <http://www4.tjrj.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>





Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs AN97142, AN96735, AN16260, AN15262 fazendo parte integrante número 3393/2007, Folha número: 16/19.  
RIO DE JANEIRO, 8 de MARÇO de 2007

Arquiteta Mariana Almeida  
CREA-RJ (Poder de Ativo Técnico  
(Poder DELEGADO))



	3	Pontos de Detecção com Cabeação	vb	64,00
	4	Pontos de CFTV com Cabeação	pç	9,00
150		Instalações Mecânicas		
151		Ar Condicionado		
	1	Equipamentos	vb	1,00
	2	Controles	vb	1,00
	3	Instalações Elétricas	vb	1,00
	4	Rede Hidráulica	vb	1,00
	5	Rede de Dutos e Acessórios	vb	1,00
	6	Diversos	vb	1,00
152		Elevadores e Monta-Cargas		
	1	Elevadores - Máquina Guias e Cabine	vb	1,00
160		Esquadrias		
161		Alumínio		
	1	J1 - Conjunto de Janelas "Maxim-air" e Fixas	m <sup>2</sup>	458,00
	2	J2 - Janelas "Maxim-Air" - 1,60 x 1,60	u	3,00
	3	J3 - Janelas "Maxim-Air" - 0,80 x 0,80	u	2,00
	4	J4 - Janela Basculante - 1,50 x 1,00	u	1,00
162		Ferro		
	1	Visita Reservatórios	u	2,00
	2	Escada de Marinheiro	u	1,00
170		Revestimentos		
171		Externos		
	1	Chapisco	m <sup>2</sup>	910,00
	2	Emboço	m <sup>2</sup>	328,00
	3	Argamassa única industrializada	m <sup>2</sup>	582,00
	4	Cerâmica	m <sup>2</sup>	328,00
	5	Telha trapezoidal alumínio pré-pintada	m <sup>2</sup>	882,00
172		Internos		
	1	Chapisco	m <sup>2</sup>	2.803,00
	2	Emboço	m <sup>2</sup>	2.541,00
	3	Reboco liso industrializado	m <sup>2</sup>	1.775,00
	4	Argamassa única industrializada	m <sup>2</sup>	262,00
	5	Azulejo branco 15x15	m <sup>2</sup>	766,00

Marta de Jesus Silva  
Chefe do Depto de Projetos  
e Obras / DIRAC  
FIOCRUZ / SIAPE 0463338

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE794342

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800

**AUTENTICAÇÃO**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr. 94.9842

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Seio: EEM008859-AVA

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>





Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este projeto encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números:  
4837142, 4835735, 4816280, 4816282 fazendo parte integrante da 2ª edição  
número 3340/2007, Folha número: 17/19.  
210 DE JANEIRO, 3 de MARÇO de 2007

Arg. Civilista Artista  
CREA-RJ - Insp. de Serviço Técnico  
(Inscrição: 124534-0)



180	Impermeabilizações		
	1 Lajes	m <sup>2</sup>	676,00
	2 Calhas	m <sup>2</sup>	51,00
	3 Reservatórios	m <sup>2</sup>	101,00
	4 Pisos	m <sup>2</sup>	173,00
190	Pisos		
	1 Borracha vulcanizada	m <sup>2</sup>	2.249,00
	2 Cerâmica Carga Pesada - 20x20	m <sup>2</sup>	331,00
	3 Cimentado	m <sup>2</sup>	2.249,00
	4 Capoteamento escada com borracha vulcanizada	m <sup>2</sup>	1,00
200	Rodapés, Soleiras e Peitoris		
	1 Rodapé de cerâmica	m	103,00
	2 Soleira de granito	m	37,00
	3 Peitoril de granito	m	270,00
220	Portas		
221	Portas especiais de ferro com gaxeta de Neoprene		
	1 P1 - Porta metálica, abrir, 1 folha, com visor - 0,90x2,10	u	42,00
	2 P2 - Porta metálica, abrir, 2 folhas, com visor - 1,30x2,10	u	22,00
	3 P3 - Porta metálica, abrir, 1 folha - 0,70x2,10	u	15,00
	4 P1NC - Porta metálica, tipo corta-fogo - 1,00x2,00	u	3,00
230	Ferragens		
	1 Jogos de ferragens especiais para portas metálicas	vb	1,00
240	Forros		
	1 Reboco liso, inclusive chapisco e emboço	m <sup>2</sup>	119,00
	2 Argamassa única, inclusive chapisco	m <sup>2</sup>	54,00
	3 Gesso acartonado, inclusive perfis metálicos	m <sup>2</sup>	2.323,00
250	Vidros		
	1 Porta de vidro temperado 10mm, abrir 2 folhas, inclusive ferragens	u	1,00
	2 Vidro de segurança - 6mm	m <sup>2</sup>	268,00
	3 Vidro espelhado - 4mm	m <sup>2</sup>	144,00
	4 Vidro liso - 4mm	m <sup>2</sup>	10,00

*[Handwritten signatures and initials]*



15°

**15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro**

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | [www.cartorio15.com.br](http://www.cartorio15.com.br)

Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj 5104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE794341

**15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA**

Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

**A U T E N T I C A Ç Ã O**

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS

ESCREVENTE - Mat. 94.9642/O

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Ser. EEMQ08858-AGL

Consulte em <http://www4.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15°



Ministério da Saúde

FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numero:  
4897142, 4896755, 4815260, 4816252 fazendo parte integrante da Certidão  
numero 3343/2007, Folha numero: 18/19,  
910 CC MARCELO, 3 de MARÇO de 2007

Arq. Carolina Altiê  
CREA-RJ, Eng. de Acervo Técnico  
(PUB. DELEGACAO)



260	<b>Pinturas</b>		
	1 Pintura óleo sobre esquadrias e portas metálicas	m <sup>2</sup>	339,00
	2 Pintura epoxi	m <sup>2</sup>	3.452,00
	3 Pintura acrílica interna	m <sup>2</sup>	1.155,00
	4 Pintura látex PVA - externa	m <sup>2</sup>	1.727,00
	5 Pintura látex PVA - interna	m <sup>2</sup>	229,00
	6 Pintura verniz poliuretano sobre concreto aparente	m <sup>2</sup>	161,00
270	<b>Louças, metais e acessórios</b>		
	1 Vaso sifonado com válvula de descarga	u	23,00
	2 Mictório de louça, inclusive metais	u	1,00
	3 Lavatório ovalado, inclusive metais	u	22,00
	4 Chuveiro cromado, inclusive registros	u	8,00
	5 Pia de aço inoxidável, inclusive metais	u	23,00
	6 Barras de apoio para deficientes físico	ej	6,00
	7 Banca de granito cinza	m	30,00
	8 Assento plástico	u	23,00
280	<b>Mobiliário</b>		
	1 Mobiliário Laboratório / Capelas	vb	1,00
	2 Mobiliário de Escritório	vb	1,00
300	<b>Urbanização</b>		
	1 Corte de material de 1ª categoria	m <sup>3</sup>	2.500,00
	2 Carga, transporte e boca-fora	T.KM	5.625,00
	3 Blocos intertravados	m <sup>2</sup>	2.164,00
	4 Paralelepípedos	m <sup>2</sup>	500,00
	5 Meio-fio e Sarjeta	m	300,00
	6 Canaleta meia cana (diâmetro=0,30m)	m	100,00
	7 Calçada perimetral externa	m <sup>2</sup>	140,00
	8 Grama em placa	m <sup>2</sup>	250,00
	9 Arborização	vb	1,00
310	<b>Comunicação Visual</b>		
	1 Placa de Entrada, Identificação, Orientação e Outros	vb	1,00
320	<b>Limpeza da Obra</b>		
	1 Limpeza Final da Obra	vb	1,00

*[Handwritten signatures and initials]*



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE794340

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600  
**A U T E N T I C A Ç Ã O**  
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.  
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat: 94.9642  
Emplumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,06 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMQC8857-AUQ

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>





Ministério da Saúde


FIOCRUZ  
Fundação Oswaldo Cruz

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras

330	Diversos		
1	Domus acrílico	m <sup>2</sup>	80,00
2	Painel visual com foto/desenho	m <sup>2</sup>	263,00
3	Laboratório de ventilação	vb	1,00

Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 2006.

Atenciosamente;


  
**MARTA DE JESUS SILVA**  
 Chefe do Dept. de Projetos e Obras

Marta de Jesus Silva  
 Chefe do Dept. de Projetos  
 e Obras / DIRAC  
 FIOCRUZ / SIAPE 0463338

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as AN's números:  
 AN97140, AN98785, AN16269, AN16262 fazendo parte integrante da Certidão  
 número 2343/2007. Folha número: 19/19.  
 RIO DE JANEIRO, 8 de MARÇO de 2007

  
 Arq. Cynthia Altié  
 CREA-RJ - Coord. de Arquivo Técnico  
 (POV/OE/ESM/CAO)







15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco 11 Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE794339

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIA  
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICACÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat: 94.9642

Emolumentos: R\$ 7,41 - JU+Fundos: R\$ 3,06 + 2,48 Total: 12,94

Seio: EEMC08856-AQY

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





# CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT


Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N.º: **SZO-80419**

Folha(s) n.º: 1 de 2

Referente à(s) ART(s) 94282720020330790 e 822020030299250-3

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:



Profissional **EDUARDO ROSMAN**

Categoria Engenheiro Civil

CREASP N.º 5061395323

Atribuições Artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA, com restrições a "Portos, Rios, e Canais", "Pontes e Grandes Estruturas" e "Barragens e Diques".

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Co-Responsável Técnico por Projeto e Execução na Área da Engenharia Civil - Serviços de reforma do Antigo Prédio da Salvaero para construção da KF, construção de base de concreto e da torre metálica, urbanização (terraplanagem, drenagem e pavimentação), e projetos executivos com detalhamento e "AS Built"

Qualificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Avenida Washington Luiz, s/n.º

Cidade São Paulo Estado SP

Valor Contratual: R\$ 1.930.829,62 (Setembro/02)  
Aditivo: R\$ 301.691,93 (Junho/03)  
Aditivo: R\$ 9.442,38 (Outubro/03)

Período Outubro/02 a Junho/03

Contratante Comando da Aeronáutica - Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo - CISCEA

Contratada BEG Engenharia e Construções Ltda. ( Esteve visada no CREA-SP no período de 28/01/03 a Junho/03)

CREASP N.º 1188136

O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais\*\*

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

EDUARDO ROSMAN



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE771528

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr: 94-9642

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total R\$ 12,94

Selo: EELV76854-APU

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





# CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO N.º: **SZO-80419**


Folha(s) n.º: 2 de 2

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, sexta-feira, 29 de fevereiro de 2008

Conferido: *Sonia Maria Alkerman* - GRE5 - Oeste

Tec. Genaro São Mateus Lopes - UGI/Oeste  
CREASP 5062520566



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

EDUARDO ROSMAN

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner.*



15

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE771527

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr. 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ + Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EELV76853-AEC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica, que a empresa **IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.607.565/0001-90 e inscrita no CREA/RJ sob o n.º 1967200816, sediada nesta cidade à Rua Marialva, n.º99 – Higienópolis, contratada por este órgão para os serviços de reforma do antigo prédio da Salvaero para instalação de equipamentos do Radar, construção da KF, sistema de energia, sistema de climatização, sistema de detecção de incêndio, construção de base de concreto e da Torre Metálica, urbanização (terraplanagem, drenagem, pavimentação e paisagismo), logísticas dos sistemas de energia, de climatização e de detecção de incêndio e projetos executivos com detalhamento e “as built”, no Aeroporto Internacional de Congonhas – São Paulo (SP), executou entre outros os serviços abaixo discriminados, de acordo com as condições contratuais, tendo demonstrado esmero, técnica e pontualidade.

**1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

Eduardo Rosman	CREA/RJ n.º 131.143-D
Euro Campos Duncan Rodrigues	CREA/RJ n.º 34.920-D
André Araújo Pereira	CREA/RJ n.º 133.780-D
Henrique José de Almeida Marinho Filho	CREA/RJ n.º 35.542-D
Gabriel Mosqueira Lopez	CREA/RJ n.º 37.480-D
Marcelo Rosman	CREA/RJ n.º 139.321-D

**2. CONTRATANTE**

COMANDO DA AERONÁUTICA  
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO  
– CISCEA  
Av. General Justo, n.º 160 – Rio de Janeiro (RJ)  
CNPJ N.º 00.394.429/0133-50



**3. LOCAL**

Aeroporto Internacional de Congonhas – São Paulo (SP)  
Av. Washington Luiz, s/n.º  
São Paulo (SP)

DECLARANTE DOBROU E ASSINA  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACABO  
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA, PELO  
CREA/RJ SOB N.º 320 80419

São Paulo, 29 / 02 / 108

Sônia Maria Altheman  
Agente Administrativo I  
UGI Capital Oeste Reg. 3009

*[Assinatura manuscrita]*  
001113



15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 105 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE771510

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICACÃO**

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat. 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: R\$ 12,94

Selo: EELV76836-AIL

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaSelo/>



#### 4. PERÍODO

Início Outubro de 2002  
Término Junho de 2003

#### 5. VALOR DO CONTRATO

R\$ 2.241.963,93 (Dois milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos)



#### 6. PROJETOS "AS BUILT":

- Projetos de Terraplanagem
- Projetos de pavimentação
- Projetos de Drenagem
- Projetos de Arquitetura
- Detalhamentos

DE CERVINO  
DATA PELO  
520 80419  
29/02/08

#### 6.1. PROJETOS EXECUTIVOS E "AS BUILT":

- Projetos da Torre Metálica
- Projetos de Instalações (sistema de energia, climatização, detecção e alarme de incêndio).

Edna Maria Atheman  
Área Administrativa I  
1101 Curitiba Oeste Reg. 3009

#### 7. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

- Prédio do Salvaero - KT Radar

Execução da adaptação do prédio existente para receber os equipamentos do Radar, sendo executados os seguintes serviços:

Obras Cíveis:

- Foram executados serviços de demolições de concreto armado, de esquadrias, de alvenaria e de revestimentos, execução de nova cisterna em concreto armado, estrutura metálicas em perfis laminados, alvenarias, revestimento de pisos e paredes, impermeabilizações, cobertura em telhas de alumínio (têrmica), esquadrias de ferro, de alumínio e de madeira e instalação de porta corta-fogo e pintura PVA, esmalte sobre ferro e madeira;

Instalações:

Sistema de Climatização:

*[Handwritten signatures and initials]*  
001113



15

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 506 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Bayra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE771509

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**A U T E N T I C A Ç Ã O**

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

**RONNE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat: 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EELV76835-ANM

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



- O sistema adorado empregou duas unidades condicionadoras de ar do tipo "self-contained" capacidade de 5 TR cada, acoplados à rede de distribuição de ar, os condicionadores de ar estão localizados no interior da casa de máquinas, junto com o quadro elétrico e o PLC, dos condicionadores sai uma rede de dutos para condução do ar até a sala de equipamentos.

#### *Sistema de Detecção e Alarme Contra Incêndio*

- Fornecido e instalado um sistema composto por alarmes, acionadores manuais, detectores ópticos de fumaça, detectores termovelocimétrico, central para detecção e alarme de incêndio analógica, que irá gerenciar esse prédio, bem como a repetidora a 100 metros de distância no prédio do Corpo de Bombeiro.

#### *Sistema Elétrico*

- Instalações dos quadros de QDFL, QDLF e Quadro de Proteção Contra Surtos, sistema de intrusão, instalação de tubulações telefônicas, instalação de tubulações elétricas, cablagem e iluminação, sistema de aterramento.


#### *Instalações de hidráulica, Esgoto e Águas Pluviais*

- Fornecido e instalado sistema de água, esgoto e águas pluviais com tubos e conexões de PVC, caixas de inspeção de esgoto e águas pluviais em pré-moldado.

- **Prédio da KF**

#### Obras Civis:

- Foi executado a locação do prédio, cravação de estacas raiz, execução de forma, armação e concretagem da infra e supra estrutura e de estrutura metálica em perfis laminados, execução de alvenaria, revestimentos de pisos e paredes, pintura PVA, acrílica, esmalte sobre ferro e madeira, proteção anticorrosiva e base epoxi, impermeabilização de calhas com manta asfáltica, aplicação de telhas de alumínio (térmica), esquadrias de ferro e de madeira.



TECNICO EXPERTICA NESTA DATA PELO  
CICLOPO 20814 570 80419

29/02/08

#### Instalações:

#### *Sistema Elétrico*

- O sistema de energia elétrica recebe energia em 13,2KV, 60 Hz, a partir da rede de distribuição primária da concessionária local - ELETROPAULO. A partir do poste SPU/30/1321, o circuito de alimentação segue de forma subterrânea até o painel de proteção e medição interna (PMT).

Em seguida, a energia é rebaixada através do transformador trifásico de 112,5 KVA, 380/220 V (TR) medida - para efeito de faturamento da concessionária - através do quadro de medição (QM) e daí, seguindo até o painel de distribuição em baixa tensão

Sônia Maria Altheman  
Agente Administrativo I



15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.cofin.br

Av. das Américas, 500- Bloco 21 Ljs 104 e 105 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3194-7161

088641

AE771508

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

RONNIE BARROSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE Matr: 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EELV76834-AEP

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>







15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco 41 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE771507

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr.: 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EE1V76833-ACK

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



Pintura de proteção galvanizada a fogo, acabamento padrão ICAO Laranja e Branca intercaladas. Instalado na sala de equipamentos uma Talha com capacidade de 2,0 T com trolley para monovia, pára-raios, tubulações, enfições elétricas.

- **Urbanização**

Serviços de terraplanagem, com serviços de retirada de árvores, remoção de camada vegetal, remanejamento de tubulações existente de eletrônica, demolição de cisterna existente, execução de cortes e aterros mecanizados.

A pavimentação foi executada com o preparo e regularização do subleito, colocação de meio fio, colocação e blocos de concreto articulados e=8cm e res. 35 MPa , sarjetões e sarjetas.

- **Redes Externas**

Execução de água fria, esgoto e águas pluviais em tubos e conexões de PVC rígido, execução de rede elétrica e eletrônica subterrânea e aérea em eletrodutos de PVC rígido, contemplando, os serviços de: escavação, nivelamento, concretagem do fundo de valas, lançamento de tubulação, concretagem da tubulação e reaterro, execução de travessia pelo método não destrutível – microtúnel, na via de acesso ao Corpo de Bombeiro.

- **Logísticas**

- Sistema de Climatização com fornecimento de peças sobressalentes, e documentação técnica e ministrado treinamento;
- Sistema de Alarme, Detecção e Combate a Incêndio com fornecimento de peças sobressalentes e documentação técnica e ministrado treinamento;
- Sistema de Energia fornecimento de peças sobressalentes, e documentação técnica e ministrado treinamento;

## 8. PRINCIPAIS QUANTIDADES

### 8.1 – Equipamentos:

Caminhão Munk  
Caminhão Basculante  
Caminhão Carroceria  
Retro-escavadeira  
Rolo Compactador  
Grupo Gerador de 30 KVA  
Guindaste  
Estação total e nível – topografia

### 8.2 - Serviços

- Fornecimento e instalação de dois self-container de 5 TR cada, bem como execução da rede de distribuição no prédio da KT-Radar;



Este documento é parte integrante da certidão de arquivamento expedida nesta data pelo CREA-SP sob nº 520 80419

São Paulo, 29/02/08

Sônia Maria Altheman  
Agente Administrativo I  
UGI Capital - Cesta Reg. 3000

*[Handwritten signatures and initials]*



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2607 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE771496

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Matr: 94.8642

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EELV76822-ABC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



- Fornecimento e instalação de dois aparelhos de Ar Condicionado de Janela Spring Carrier de 21.000 BTH;
- Execução de 450 mts de estacas tipo raiz de diâmetro de 250mm no prédio da KF, preparo de cabeça das estacas, execução dos blocos de fundação (25m<sup>2</sup> de formas, 400 kgs de armadura, 5 m<sup>3</sup> de concreto);
- Execução da estrutura de concreto no prédio da KF com os serviços de confecção de pilares, paredes, lajes, vigas, cinta, laje do piso com o seguinte quantitativo total: Formas: 520m<sup>2</sup>, Armadura: 4000kgs, Concreto: 64,50m<sup>3</sup>;
- Execução de Alvenaria de tijolos furados de barrô: 190m<sup>2</sup> de ½ vez e 90m<sup>2</sup> de 1 vez;
- Execução de pisos vinílicos - 7,50m<sup>2</sup>, de borracha tipo plurigoma-49,05m<sup>2</sup>, chapa xadrez-15,52m<sup>2</sup>, forro de gesso-24,45m<sup>2</sup>, na KT Radar e na KF;
- Execução de cobertura em Telha de Alumínio (Térmica) na KT Radar 120m<sup>2</sup> e na KF 165m<sup>2</sup>;
- Execução da fundação da Torre Radar com a cravação de estacas raiz com o diâmetro de 25cm - 864m e de diâmetro de 20cm - 108m;
- Preparo das cabeças das estacas, bem como a confecção dos blocos de fundação da Torre Radar, com Formas:101m<sup>2</sup>, Armadura 5.563.00kgs, concreto 54m<sup>3</sup>;
- Execução de prova de carga para estaca raiz na área da Torre Radar;
- Execução da Estrutura Metálica da Torre Radar com a totalidade de 38.000 kgs de perfis laminados e chapas ASTM A36, parafusos A 325N, soldas conforme AWSA Eletrodos E 70XX, Altura da Torre 18,20m;
- Execução de pintura de proteção galvanizada a fogo, acabamento padrão ICAO laranja e Branca intercaladas na Estrutura Metálica;
- Instalação na sala de equipamentos da Estrutura Metálica, de uma Talha com capacidade de 2.0 T com trolley para monovia, pára-raios, tubulações, enfições elétricas;
- Execução de serviços de urbanização, com terraplanagem 225m<sup>3</sup>, paisagismo - grama 345m<sup>2</sup>, execução de pavimentação com preparo do sub-leito 322m<sup>2</sup>, execução de meio-fio 86m, execução de piso intertravado em concreto 225m<sup>2</sup>;
- Execução de 203m de rede de dutos elétricos em tubo de PVC rígido, envelopado com concreto, bem como execução de 10 caixas de passagens em alvenaria de bloco de concreto 1,0 x 1,00 x 1,50m;
- Lançamento e instalação de cabo unipolar, isolamento EPR, blindado, 20 KV Classe 2 - 25mm<sup>2</sup> - 904m;
- Lançamento e instalação de cabo unipolar, isolamento PVC, 1 KV, classe 2 16mm<sup>2</sup> - 220m, 25mm<sup>2</sup> - 384m;
- Lançamento e instalação de 1100 mts de cabo de cobre nu de 35mm<sup>2</sup> - malha de terra;
- Lançamento e instalação de 190 mts de cabo 2,5mm<sup>2</sup> 750v;
- Fornecimento e instalação de um Pannel de Média Tensão 15KV - 112 KVA;
- Fornecimento e instalação de um Transformador de 13200-380/220V - 112,5KVA;
- Fornecimento e instalação de dois grupos geradores com acessórios 97/108KVA;
- Fornecimento de 02 conjuntos motor-bomba de abastecimento;
- Fornecimento e instalação de um conjunto de unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA);
- Fornecimento e instalação de dois Sistemas Ininterrupto de Energia Estático (UPS) - 40KVA;
- Fornecimento e instalação de uma Unidade Retificadora (UR) de 48V/25A;
- Fornecimento e instalação de um Quadro de Proteção contra Surtos e Transientes (QPST)



INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO  
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO  
CREA-SP SOB Nº 520 80419  
Circ. Paulo, 29 / 02 / 08

Sônia Maria Aulherman  
Agente Administrativo I  
UCI Capital - Oeste Reg. 3009



**15<sup>o</sup>** 15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br 088641  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3134-7161 AE771495

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat: 94.9342

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EELV78821-AQO

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



- Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão;
- Fornecimento e instalação de Quadro de Comando de Eletrobombas;
- Fornecimento e instalação de dois Tanques de Combustíveis de 5.000ltsa cada;
- Fornecimento e instalação de uma central para detecção e alarme de incêndio, bem como uma repetidora instalada 100mts de distância da central, 10 detectores termovelocimétrico com base, 7 detector de fumaça ótico com base, 4 alarme sonoro e visual com caixa, 3 acionadores manual com caixa.

A Contratada obedeceu às Normas Técnicas em vigor, tendo atendido à todas as condições previstas em contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2007.

*Carlos Vuyk de Aquino*

CARLOS VUYK DE AQUINO Cel Av  
Presidente Interino da CISCEA



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACRV  
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO  
CRLA-CP SOB Nº 520 80419

São Paulo, 29 / 02 / 08

Sônia Maria Altamirano  
Agente Administrativo I  
UGI Capital - Matr. Reg. 3000

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE771494

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 20 de março de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat: 94.9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EELV78820-ANP

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

\*\*\* Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 7 folha[s]. \*\*\*

CERTIDAO No. 6482/2007

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:

Razao Social...: IBEG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Registro .....: 1967200816.
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG ELETRONICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, OS ENG MECANICA, OS DE ARQUITETURA, OS DE URBANISMO, OS DE CONSTRUCAO DE EDIFICACOES, ENG SEG TRABALHO.

ART No. AK32735 - de 20.02.2006. Natureza: OBRA E SERVICO.
Responsavel Tecnico: EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES.
Carteira No. RJ-34920/D. Reg. No. 1978106143.
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/CS ENG ELETRICA.
Contratante: SENAI CENTRO DE TEC.DA IND.QUIMICA E TEXTIL.
Endereco...: R DR MANOEL COTRIM 195 RIACHUELO. RIO DE JANEIRO RJ.

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.
Complemento (1): REDE ELETRICA.
Informacao Complementar: RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICA PARA A OBRA NAS DEPENDENCIAS DO SENAI/CETIQT.

No. Contrato: 002/2006.
Data do Inicio: 23.01.2006.
Prazo do Contrato: DETERMINADO. 4 Meses.
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 647.923,88.
Endereco da Obra: RUA DR MANOEL COTRIM 195 RIACHUELO - RIO DE JANEIRO/RJ

CONCLUSAO em 03.07.2007.
Vinculada a ART principal no. AM60008 - Data de pagto.: 20.02.2006.
Profissional: EDUARDO ROSMAN.
Carteira No. RJ-131143/D. Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.

ART No. AM60008 - de 20.02.2006. Natureza: OBRA E SERVICO.
Responsavel Tecnico: EDUARDO ROSMAN.
Carteira No. RJ-131143/D. Reg. No. 1993100155.
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.
Contratante: SENAI CENTRO DE TEC.DA IND.QUIMICA E TEXTIL.
Endereco...: R DR MANOEL COTRIM 195 RIACHUELO. RIO DE JANEIRO RJ.

(CONTINUA)





15<sup>o</sup>

15<sup>o</sup> Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco III, 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE906900

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat: 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMK44129-ACS

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 6482/2007)

Folhas: 2/4

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
 Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
 Complemento (1): OUTROS.....  
 Informacao Complementar: .....  
 RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE OBRAS CIVIS NAS DEPENDENCIAS DO SENAI/CETIQT.....  
 No. Contrato: 002/2006.....  
 Data do Inicio: 23.01.2006.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 4 Meses.....  
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 647.923,88.....  
 Endereco da Obra: RUA DR MANOEL COTRIM 195 .....  
 RIACHUELO - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 03.07.2007.....

ART No. AM97120 - de 28.06.2007.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....  
 Responsavel Tecnico: EDUARDO ROSMAN.....  
 Carteira No. RJ-131143/D.....Reg. No. 1993100155.....  
 Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
 Contratante: SENAI CENTRO DE TEC.DA IND.QUIMICA E TEXTIL.....  
 Endereco....: R DR MANOEL COTRIM 195 RIACHUELO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
 (2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
 Complemento (1): OUTROS.....  
 Informacao Complementar: .....  
 RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS NAS  
 DEPENDENCIAS DO SENAI/CETIQT.....  
 No. Contrato: 002/2006-ADITIVO.....  
 Data do Inicio: 28.01.2006.....  
 Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 5 Dias.....  
 Valor do Contrato/Honorario: R\$ 288.715,25.....  
 Endereco da Obra: RUA DR MANOEL COTRIM 195 .....  
 RIACHUELO - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 03.07.2007.....  
 Vinculada a ART principal no. AM60008 - Data de pagto.: 20.02.2006.....  
 Profissional: EDUARDO ROSMAN.....  
 Carteira No. RJ-131143/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AN07593 - de 28.06.2007.....Natureza: OBRA E SERVICIO.....  
 Responsavel Tecnico: ROSANA DE MELLO SOUZA RIBEIRO.....  
 Carteira No. RJ-891024140/D.....Reg. No. 1989102414.....  
 Titulo: ARQUITETO.....  
 Contratante: SENAI CENTRO DE TEC.DA IND.QUIMICA E TEXTIL.....  
 Endereco....: R DR MANOEL COTRIM 195 RIACHUELO.....  
 RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



**15°** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 800 - Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AEB06B79

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat. 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMK44128-AND

Consulta em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 6482/2007)

Folhas: 3/4

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

(2): URBANISMO.....

Complemento (1): ARQUITETURA.....

(2): OUTROS.....

Informacao Complementar: .....

RESPONSAVEL PELA EXECUCAO, ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA OBRA NAS DEPENDENCIAS DO SENAI.....

No. Contrato: 002/2006.....

Data do Inicio: 23.01.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 Meses e 5 Dias.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 647.923,88.....

Endereco da Obra: RUA DR MANOEL COTRIM 195 .....

RIACHUELO - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 03.07.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM60008 - Data de pagto.: 20.02.2006.....

Profissional: EDUARDO ROSMAN.....

Carteira No. RJ-131143/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AN07599 - de 28.06.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: EURO CAMPOS DUNCAN RODRIGUES.....

Carteira No. RJ-34920/D.....Reg. No. 1978106143.....

Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA/CS ENG ELETRICA.....

Contratante: SENAI CENTRO DE TEC.DA IND.QUIMICA E TEXTIL.....

Endereco...: R DR MANOEL COTRIM 195 RIACHUELO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): PROJETO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): REDE ELETRICA.....

Informacao Complementar: .....

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA A OBRA NAS DEPENDENCIAS DO SENAI/CETIQT.....

No. Contrato: ADITIVO 002/2006.....

Data do Inicio: 23.01.2006.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 Meses.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 288.715,25.....

Endereco da Obra: RUA DR MANOEL COTRIM 195 .....

RIACHUELO - RIO DE JANEIRO/RJ .....

CONCLUSAO em 03.07.2007.....

Vinculada a ART principal no. AM60008 - Data de pagto.: 20.02.2006.....

Profissional: EDUARDO ROSMAN.....

Carteira No. RJ-131143/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

ART No. AN07596 - de 03.07.2007.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: ROSANA DE MELLO SOUZA RIBEIRO.....

(CONTINUA)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



15

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

62806898

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACÃO

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat: 84-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fócos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMK44127-ASA

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 6482/2007)

Folhas: 4/4

-----  
Carteira No. RJ-891024140/D.....Reg. No. 1989102414.....  
Titulo: ARQUITETO.....  
Contratante: SENAI CENTRO DE TEC.DA IND.QUIMICA E TEXTIL.....  
Endereco...: R DR MANOEL COTRIM 195 RIACHUELO.....  
RIO DE JANEIRO RJ.....  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....  
(2): PROJETO.....  
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....  
(2): URBANISMO.....  
Complemento (1): ARQUITETURA.....  
Informacao Complementar: .....  
ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA OBRA NAS DEPENDENCIAS DO SENAI.....  
No. Contrato: TERMO ADITIVO.....  
Data do Inicio: 23.01.2006.....  
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....5 Meses e 5 Dias.....  
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 288.715,25.....  
Endereco da Obra: RUA DR MANOEL COTRIM 195 .....  
RIACHUELO - RIO DE JANEIRO/RJ .....  
CONCLUSAO em 03.07.2007.....  
Vinculada a ART principal no. AM60008 - Data de pagto.: 20.02.2006.....  
Profissional: EDUARDO ROSMAN.....  
Carteira No. RJ-131143/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....  
-----

RIO DE JANEIRO, 4 de Julho de 2007

-----  
Arquiteta CYNTHIA ATTIE  
Coordenadora de Acervo Tecnico  
(Por Delegacao)



15

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE806897

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr. 94.9642

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94


Selo: EEMK44128-AOK

Consulta em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



Campus Riachuelo  
Rua Magalhães Castro, 194 - Riachuelo  
CEP 20961-020 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Tel.: (55 11) 2542-1000  
Fax.: (55 11) 2241-0495

Campus Barra da Tijuca  
Av. das Américas 434 - Bloco 3 - Térreo  
Centro Empresarial Mario Henrique Simonsen  
CEP 22641-100  
Tel.: (55 21) 3823-4630  
www.cetiqt.senai.br



## ATESTADO

Atestamos para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica, que a firma IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 33.607.565/0001-90 e inscrita no CREA/RJ sob o n.º 1967200816, sediada nesta cidade à Rua Marialva n.º 99, contratada pelo SENAI - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, para execução de obra civil nas dependências do SENAI - CETIQT. Salientamos que o contrato foi cumprido integralmente e com pontualidade, tendo a referida empresa, demonstrado capacidade técnica, gerencial, administrativa e financeira na execução dos serviços.

### 1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

EDUARDO ROSMAN  
EURO CAMPOS DUCAN RODRIGUES  
ROSANA DE MELLO SOUZA RIBEIRO

CREA-RJ n.º 131.143 - D  
CREA-RJ n.º 34.920 - D  
CREA-RJ n.º 891024140 - D

### 2. CONTRATANTE

SENAI - Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil  
Rua Dr. Manoel Cotrim, 195- Riachuelo  
Rio de Janeiro- RJ

### 3. LOCAL

Rua Dr. Manoel Cotrim, 195- Riachuelo  
Rio de Janeiro- RJ

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as Ações numeradas:  
ANO73735, ANO7006, ANO7120, ANO7393, ANO7596, ANO7599 fazendo parte  
integrante da Certidão número 6482/2007, Folha número: 5/11.  
RIO DE JANEIRO, 4 de JULHO de 2007



Arq. Cynthia Attis  
CREA-RJ - Coord. de Arq. Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**15°** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco II Lj's 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE804896

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Matr: 94-9543

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,08 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMK44125-ALS

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



4. **PERÍODO**

Início - 23/01/2006

Término - 18/06/2006

5. **VALOR DO CONTRATO**

R\$ 936.639,13 ( novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e treze centavos ) .

6. **DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA:**

- Execução de pista de rolamento, ao redor do campo de futebol e acesso à Rua Magalhães Castro, em concreto com acabamento mecânico, construção de quatro quebra molas de concreto, construção de quatro muros de arrimo, calçadas, substituição de meios-fios, troca de alambrados e drenagens.
- Construção de Quadra de Tênis Oficial em concreto com marcação em pintura epoxi,
- Construção de quadra de areia poliesportiva, construção de pista de cooper/ciclismo e todas as instalações elétrica, hidráulica, esgoto e de águas pluviais necessárias as quadras e pistas.
- Construção de guarita, sala de recepção, sala de espera, banheiro e sala de controle, cobertura de acesso e todas as instalações elétrica, hidráulica, esgoto e águas pluviais necessárias.

7. **DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS**

♦ **PROJETOS**

Foram elaborados os projetos "As built" das Instalações Elétricas, Hidráulicas, Esgoto e Águas Pluviais.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números: AK32735, AM60008, AM97120, AN07593, AN07596, AN07599 fazendo parte integrante da Certidão número 6482/2007. Folha número: 6/11.  
RIO DE JANEIRO, 4 de JULHO de 2007

*Arqª Cynthia Attis*  
CREA-RJ - Coord. de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)



*[Handwritten signatures and initials]*



**15°** 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorios.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE906910

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Matr. 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - T.J.+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMK44139-AJC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



♦ **TERRAPLANAGEM**

Após levantamento topográfico com utilização de estação de trabalho eletrônico, foi locada a obra, determinado todos os níveis, iniciando-se os serviços de terraplanagem que compreendem cortes (530,00m<sup>3</sup>), escavações mecânicas (320,00m<sup>3</sup>), reaterros com pó de pedra (325,00m<sup>3</sup>), aterro compactado (572,00m<sup>3</sup>), regularização de subleito (2.208,00m<sup>2</sup>), espalhamento de solo (744,00m<sup>3</sup>), arrancamento de meio fio (542,00m), execução de meio-fio (1.400,00m), assentamento de tubo de concreto de 600mm (307,00m), execução de ralos tipo Boca de Lobo (11un), transporte de carga (35.775,60tkm), retirada de postes (46un).

♦ **CONCRETAGEM DA PISTA DE ROLAMENTO**

A concretagem foi executada com a utilização de concreto usinado FCK 40Mpa, com espessura de 15,00cm, nivelado á laser com acabamento mecânico (255,00m<sup>3</sup>).

♦ **CONCRETAGEM DA PISTA DE COOPER/CICLISMO.**

A concretagem foi executada com concreto usinado de 25Mpa, com espessura de 10,00cm, nivelado á laser com acabamento mecânico (85,00m<sup>3</sup>) e pintura com tinta acrílica na cor vinho pantone 7427 (850 00m<sup>2</sup>) e as sinalizações na cor amarela (340,00).

♦ **CONCRETAGEM DO ACESSO Á RUA MAGALHÃES DE CASTRO**

A concretagem foi executada com a utilização de concreto usinado FCK 40Mpa, com espessura de 15,00cm, nivelado á laser com acabamento mecânico (41,36m<sup>3</sup>) e outra faixa armada com tela tipo Telcon- Q-196 (9,00m<sup>2</sup>) no acesso de mudança de nível sobre rede de águas pluviais existente.

♦ **DRENAGEM**

Execução de drenagem com colocação de sarjetas do tipo tradicionais (Boca de Lobo) em intervalos de 30,00m em toda extensão da pista de rolamento do lado interno, para escoamento total das águas pluviais. Para essa drenagem foram executadas escavações mecânicas (320,00m<sup>3</sup>), assentamento de tubos de concreto com 60,00cm de diâmetro (307,00m), reaterro com pó de pedra (325,00m<sup>3</sup>),

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs numeros:  
AN02733, AN04008, AN07120, AN07593, AN07596, AN07599 fazendo parte  
integrante do Certidão numero 6482/2007. Folha numero: 7/11.  
RIO DE JANEIRO, 4 de JULHO de 2007

Arq<sup>a</sup> Cynthia Attia  
CREA-RJ - Coord<sup>a</sup> de Arquivo Técnico  
(POR REGISTRAÇÃO)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' at the bottom right.



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco II Lj 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE806709

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr. 84-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMK44138-AEY

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



poços de visita com 1,20cm de diâmetro(11un) e caixas boca de lobo de 90x30x90cm com grelha de ferro fundido(11un).

#### ♦ CALÇADAS

Foram construídas calçada para pedestre com 1,50m de largura em concreto de FCK 110Mpa (15,00m<sup>3</sup>), tendo sido realizados regularizações de subleito (459,00m<sup>2</sup>), aterro compactado (225,00m<sup>3</sup>), com acabamento manual.

#### ♦ QUADRA DE TÊNIS

Para execução desta quadra, antes foi necessário a demolição da existente(45,00m<sup>3</sup>), regularização do subleito(450,00m<sup>2</sup>) e colocação de camada drenante de pó de pedra(45,00m<sup>3</sup>) para lançamento do concreto usinado FCK 25Mpa(45,00m<sup>3</sup>), com 10,00cm de espessura, acabamento mecânico e nivelamento á laser, com pintura(261,00m<sup>2</sup>) e marcações(158,00m) em tinta acrílica, em toda periferia da quadra foi executado alambrado tubular(150,00m<sup>2</sup>) com tubos galvanizados de 2 1/2" de parede 14 espaçados em 2,50m e tela de proteção losangular de arame galvanizado revestido em PVC na cor cinza, fio 12 com 2,00m de altura.

#### ♦ QUADRA DE AREIA

Na execução desta quadra foi feita a regularização do subleito(450,00m<sup>2</sup>), construído muretas de concreto em toda periferia com 30,00cm de altura(90,00m).e alambrado tubular fixado na mureta com tubos galvanizados de 2 1/2" parede de 14 espaçamento de 2,50m e tela de proteção losangular de arame galvanizado revestido em PVC na cor cinza, fio 12 com 3,00m de altura.

#### ♦ ALAMBRADO

Foi fornecido e colocado alambrado em todo o perímetro do campo de futebol executados com tubos de ferro galvanizado de 2 1/2" com parede 14, espaçamento 2,50m e tela losangular de arame galvanizado revestido com PVC na cor cinza, fio 12 de 76,00mm e execução de dois portões tubulares com tela medindo 1,60x2,10. O total da área contemplada pelo alambrado é de(1040,00m<sup>2</sup>) com altura nas cabeceiras de 4,00m e no restante do perímetro de 3,00m.

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARIs numéros:  
AN07735, AN60008, AN97120, AN07593, AN07596, AN07599 fazendo parte  
integramente da Certidão número 6482/2007, Folha número: 8/11,  
RIO DE JANEIRO, 4 de JULHO de 2007

Arq. Cynthia Attia  
CREA-RJ - Coord. de Arquivo Técnico  
(COR-DELEGAÇÃO)



JCC  
A



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3454-7161

088641  
AEBQ6908

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Mat. 54-8542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMK44137-AAT

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



#### ♦ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação de 03 refletores em 02 postes de ferro com diâmetro de 4" e 5,00m de altura útil entre o campo de futebol, o campo de areia e quadra de tênis, com lâmpadas de vapor de mercúrio de 400w/220v em circuitos distintos com fio de # 4,00mm rígido até o QDL(04un).  
Instalação de iluminação ao redor da Pista de Rolamento, em postes de ferro com diâmetro de 4" e 5,00m de altura útil com lâmpadas de 250w/220v em circuitos separados (um circuito para cada conjunto de 04 lâmpadas intercaladas), com fio rígido de 6,00mm<sup>2</sup> para 10 lâmpadas no circuito inicial. Os fios que interligam os circuitos foram de 4,00mm<sup>2</sup>, rígidos até o QDL(20cj). Para a execução dessa instalação foi necessário construir 23un de caixas de passagem de concreto na medida de 20x20x20cm, 01un de caixa de concreto de 40x40x40cm, bem como 02un de caixas de concreto de 80x80x80cm com tubulação geral de dutos corrugados de 200,00mm e caminhos mecânicos com eletrodutos de 1<sup>1/2</sup>", foi também executado o aterramento de todas as instalações de todos os postes. Fornecimento e instalação de 01un de QDL com capacidade para 16 circuitos.

#### ♦ GERAIS

Retrada de 150,00m<sup>2</sup> de piso intertravado, regularização de subleito(150,00m<sup>2</sup>), execução de camada drenante de pó de pedra(15,00m<sup>3</sup>), fornecimento e colocação de 20un de bancos de concreto pré-moldado, construção de estacionamento com pintura de faixas em tinta epoxi (11 vagas).

#### ♦ MURO DE ARRIMO

Execução de muro de arrimo em concreto ciclópico de FCK 20Mpa(27,00m<sup>3</sup>), com escavação manual(32,00m<sup>3</sup>) e formas deslizantes (63,00m<sup>2</sup>).

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as AR's números: AN07593, AN07596, AN07599 fazendo parte integrante da Certidão número 6482/2007. Folha número: 9/11.  
RIO DE JANEIRO, 4 de JULHO de 2007

  
Sinthia Attia  
CREA-RJ, Conselho de Arquivo Técnico  
(POR DELEGAÇÃO)






**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 800- Bloco II Ljrs 104 e 106 - Barra de Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AEB06907

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICACÃO**

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Matr.: 94-8542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94  
Selo: EEMK44138-AXB

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



♦ SERVIÇOS ADITIVADOS

♦ MUROS DE CONTENÇÃO

Execução de acréscimo de muros de contenção em concreto ciclópico, FCK 20Mpa(79,39m<sup>3</sup>), com escavação manual(81,04m<sup>3</sup>), reaterro das valas(11,41m<sup>3</sup>) e execução de formas deslizantes (231,00m<sup>2</sup>). Os muros foram todos chapiscados(247,00m<sup>2</sup>), emboçado(247,00m<sup>2</sup>) e pintado com tinta acrílica sem massa.

♦ GUARITA

Para construção da Guarita, conforme projetos fornecidos pelo SENAI, foi executado fundações diretas e estrutura em concreto FCK 20Mpa(3,32m<sup>3</sup>), forma em madeira (pilares, vigas, laje, vergas, contra vergas)(31,50m<sup>2</sup>), armação em ferro CA-50 e 60(200Kg), laje pré-moldada, tipo beta-16 de forro(3,04m<sup>2</sup>), alvenaria de ½ vez em tijolo de concreto 20x20 40cm(7,50m<sup>2</sup>), revestimentos internos e externos com chapisco(26,80m<sup>2</sup>), emboços(26,80m<sup>2</sup>), azulejo 10x10cm(15,00m<sup>2</sup>), piso cerâmico PEI-5, 30x30cm(3,00m<sup>2</sup>), rodapé, soleira e peitoril em granito amarelo Dakar, assim como bancada com frontispício(42,00m). As esquadrias foram executadas em alumínio anodizado natural(7,47m<sup>2</sup>) com vidros temperado verde de 10,00mm.

♦ SALA DE RECEPÇÃO/ESPERA

Na construção do local, executamos fundação direta e estrutura em concreto de FCK 20Mpa(5,40m<sup>3</sup>), forma em madeira(31,70m<sup>2</sup>), armação em ferro CA-50 e 60(324,00Kg), laje pré-moldada, tipo beta 16, de forro(16,25m<sup>2</sup>), alvenaria em bloco de concreto 10x20x40cm(58,00m<sup>2</sup>) com revestimentos de chapisco(113,23m<sup>2</sup>), emboço(113,23m<sup>2</sup>), azulejo branco 15x15cm(17,42m<sup>2</sup>), piso cerâmico PEI 5, 30x30cm(16,25m<sup>2</sup>), pintura acrílica com massa(65,90m<sup>2</sup>), pintura acrílica texturizada (30,00m<sup>2</sup>), soleiras, peitoris e bancas em granito amarelo Dakar(22,00m). As esquadrias de janelas foram executadas em alumínio na cor natural,(8,00m<sup>2</sup>) com vidro fume de 6,00mm. A cobertura da recepção, sala de espera e rampa de acesso foi executada em estrutura metálica convencional (59,20m<sup>2</sup>), calha metálica(29,00m), rufo metálica(24,00m) e telha de alumínio térmica trapezoidal(59,20m<sup>2</sup>).

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números: AN32735, AN60008, AN97120, AN07593, AN07596, AN07599 fazendo parte integrante da Certidão número 6482/2007, Folha número: 10/11, RIO DE JANEIRO, 4 de JULHO de 2007

*[Assinatura]*  
Arquiteta Sylvia Attia  
CREA-RJ - Coordenadora Técnica  
(POR DELEGAÇÃO)



*[Assinaturas e rubricas]*



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra de Tijuca | Tel.: 21 5154-7161

088641

AE806796

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr: 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMK44135-AIC

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



♦ **GERAIS**

Execução de piso intertravado em blocos de concreto de alta resistência(90,00m<sup>2</sup>),calçada em concreto 110Mpa(13,00m<sup>2</sup>),execução de instalações elétrica, hidráulica, esgoto, lógica e águas pluviais. Execução e instalação de chafariz com 4,00m de diâmetro.

♦ **PRINCIPAIS QUANTITATIVOS**

ESCAVAÇÃO MANUAL	52,74m <sup>3</sup>
REATERRO COM PÓ DE PEDRA	330,00m <sup>3</sup>
ESCAVAÇÃO MECÂNICA	320,00m <sup>3</sup>
CARGA E DESCARGA MECÂNICA	1.200,00t
TRANSPORTE	42.000,00Km
ARRANCAMENTO DE MEIO FIO	550,00m
MANILA DE CONCRETO D= 60,00CM	330,00m
POÇOS DE VISITA	11un
CAIXA TIPO BOCA DE LOBO	11un
CONCRETO USINADO FCK 20Mpa	8,72m <sup>3</sup>
CONCRETO CICLÓPICO FCK 20 Mpa	106,39m <sup>3</sup>
CONCRETO USINADO FCK 25Mpa	130,00m <sup>3</sup>
CONCRETO USINADO FCK 40Mpa	296,36m <sup>3</sup>
CONCRETO USINADO FCK 110Mpa	28,00m <sup>3</sup>
FORMA DESLIZANTE	294,00m <sup>2</sup>
REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO	2.217,00m <sup>2</sup>
ESPALHAMENTO DE SOLO COMPACTADO	784,00m <sup>2</sup>
FORN. E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO ESTRUDADO	1.400,00m
CAMADA DRENANTE DE PÓ DE PEDRA	250,00m <sup>3</sup>
CORTE DE RUA	550,00m <sup>3</sup>
ALAMBRADO COM 3,00M DE ALTURA	270,00m
ALAMBRADO COM 4,00M DE ALTURA	120,00m

Rio de Janeiro, 01 de junho de 2007

Eng. *João Alves Ribeiro*  
 CREA 14.856-D  
 5.ª Região

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs números: AM32735, AM60008, AM97120, AM07593, AM07596, AM07599 fazendo parte integrante da Certidão número 6482/2007, Folha número: 11/11.  
 RIO DE JANEIRO, 4 de JULHO de 2007

*Cynthia Artie*  
 Arq. Cynthia Artie  
 CREA-RJ - Coord. de Arquivo Técnico  
 (POR DELEGACÃO)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



15º

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500 - Bloco 11 Ljs 104 e 105 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AEB06935

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICACAO

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2023.

RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Matr: 94-9542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMK44202-AXW

Consulte em <http://www4.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO PESSOAL**

ATESTADO Nº 1/EC/5558

Atestamos para fins de prova de idoneidade e capacidade técnica, que a empresa ETEPAR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 27.595.842/0001-90 e inscrita no CREA/RJ sob o nº 1981200363, sediada na Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 200, Bl. 04, sala 104 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, contratada pela União, por intermédio do Comando da Aeronáutica, através da Diretoria de Administração do Pessoal para execução de obra civis na DIRAP e adjacências, objetos dos contratos números 065/GAPGL-DIRAP/2019, 066/GAPGL-DIRAP/2019, 067/GAPGL-DIRAP/2019, 068/GAPGL-DIRAP/2019, 069/GAPGL-DIRAP/2019, 076/GAPGL-DIRAP/2019, 077/GAPGL-DIRAP/2019 e demais Ordens de Serviços oriundos da Ata de Registro de Preços nº 057/GAPGL/2019.

**Objeto Contratual:** adaptação, manutenção e conservação das dependências da DIRAP como a área do saguão de entrada principal, dos alojamentos das equipes de serviço, da ouvidoria, segurança e defesa, recepção, inteligência, da capelania, do corredor de acesso aos vestiários, fachada e áreas adjacentes como a edificação do auditório da Guarnição, incluindo fornecimento de mão de obra, material e equipamentos.

**Área de Intervenção:** 6.493,00 m<sup>2</sup>

**Descrição sumária dos principais serviços:**

- Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual. Qtd. 556,00m<sup>2</sup>.
- Remoção de telhas de fibrocimento. Qtd.: 1970,00 m<sup>2</sup>.
- Remoção de trama metálica. Qtd.: 1250,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm. Qtd. 1.086,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm. Qtd. 1.100,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de paredes/divisórias com placas de gesso acartonado (drywall). Qtd. 580,00 m<sup>2</sup>.
- Aplicação de massa única em traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente. Qtd.: 700 m<sup>2</sup>.
- Execução de chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, argamassa de traço 1:3.. Qtd. 1500,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de emboço, traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira, aplicado manualmente em faces internas. Qtd.: 1050,00 m<sup>2</sup>.

Ponta do Galeão, s/nº - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ - CEP:21941-520 - Tel: (21)3383-9278 / FAX: (21)3383-9278 - Email: protocolo.dirap@fab.mil.br



**15º** 15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro  
Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br  
Av. das Américas, 500 - Bloco II Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641  
AE772085

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

**AUTENTICAÇÃO**

Rio de Janeiro, 23 de março de 2023.

**RONNIE BARBOSA DA SILVA SANTOS**  
ESCREVENTE - Matr: 84-8542

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EELY76854-ANW

Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



15º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- Execução de contrapiso em argamassa 1:4 sobre laje, espessura 4cm. Qtd.: 1.200,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35cm. Qtd.: 1200,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de revestimento cerâmico para paredes internas, com placas esmaltadas extras, dimensões 25x35 cm. Qtd. 570,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de piso de granito. Qtd. 650,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de rodapé em granito, altura de 10cm. Qtd.: 900,00 m.
- Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, esp.: 2cm. Qtd.: 800 m<sup>2</sup>.
- Execução de manta impermeabilizante a base de asfalto. Qtd. 1.100,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de subcobertura com manta plástica revestida de película de alumínio. Qtd.: 800,00 m<sup>2</sup>.
- Execução de estrutura metálica em aço ASTM A-572 composta por tesouras inteiras em aço, para vão de 6 metros, para telha cerâmica ou de concreto. Qtd.: 1040 unidades correspondentes a 49.597,75 kg.
- Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E-6mm, incluso içamento. Qtd.: 870,00 m<sup>2</sup>.
- Montagem e Desmontagem de fôrma de madeira para estruturas de concreto armado. Qtd. 590 m<sup>2</sup>.
- Armação de laje de uma estrutura de concreto armado, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm.
- Armação de pilares e vigas em estruturas de concreto armado, utilizando aço ca-50 de 10mm. Qtd. 600,00 kg
- Execução de laje de concreto armado fck 20 MPA, com altura = 15 cm. Qtd. 400 m<sup>2</sup> correspondente à 67,50 m<sup>3</sup>
- Concretagem de estruturas de concreto armado, fck: 30 MPA. Qtd 470,00 m<sup>3</sup>.
- Instalação elétrica composta por:
  - Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25mm (3/4"). Qtd 2.720,00 m.
  - Cabo de cobre flexível isolado de 2,5 mm<sup>2</sup>, antichama 450/750V. Qtd.: 2.900,00 m.
  - Cabo de cobre flexível isolado de 4 mm<sup>2</sup>, antichama 450/750V. Qtd.: 2.000,00 m.
  - Cabo de cobre flexível isolado de 6 mm<sup>2</sup>, antichama 450/750V. Qtd.: 5.000,00 m.
  - Cabo de cobre flexível isolado de 10 mm<sup>2</sup>, antichama 450/750V. Qtd.: 5.000,00 m.
  - Cabo de cobre flexível isolado de 25 mm<sup>2</sup>, antichama 1KV. Qtd.: 1.300,00 m.
  - Cabo de cobre flexível isolado de 150 mm<sup>2</sup>, antichama 450/750V. Qtd.: 860,00 m.



# 2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 3a0b9762-67e2-423a-b80f-97aaebc5942f

**REQUERIDA EM: 10/03/2023**

**900347**  
00/14 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Jorge Constancio Cassas - Responsável pelo Expediente

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

# C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E TRES ATÉ OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (08/03/2003 a 08/03/2023) dele(s).....

**.....NADA CONSTA.....**  
Relativamente ao Nome de **ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA** Qualificação: 2759  
5842000190 (conforme requerido).....

**EMITIDA EM: 14/03/2023, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL**  
**EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 151.59**

EMOL R\$: 105.59 - P/MCMV(2%)R\$: 1.99 - FETJ(20%)R\$: 21.11 - FUNDPERJ(5%)R\$: 5.27 - FUNPERJ(5%)R\$: 5.27 - FUNARPEN(4%)R\$: 4.22 - ISS(5%)R\$: 5.66 - SELO R\$: 2.48

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EELK72884-MNO**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number: 900347]*

# 2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: 3a0b9762-67e2-423a-b80f-97aaebc5942f

**REQUERIDA EM: 10/03/2023**

**900347**  
00/14 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Jorge Constancio Cassas - Responsável pelo Expediente

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

# C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

OITO DE MARCO DE DOIS MIL E TRES ATÉ OITO DE MARCO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (08/03/2003 a 08/03/2023) dele(s).....

.....**NADA CONSTA**.....

Relativamente ao Nome de **ETEPAR CONSTRUÇOES LTDA** Qualificação: 27595842000190 (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 14/03/2023, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

**EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 151.59**

EMOL R\$: 105.59 - P/MCMV(2%)R\$: 1.99 - FETJ(20%)R\$: 21.11 - FUNDPERJ(5%)R\$: 5.27 - FUNPERJ(5%)R\$: 5.27 - FUNARPEN(4%)R\$: 4.22 - ISS(5%)R\$: 5.66 - SELO R\$: 2.48

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**SELK72884-MNO**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

*[Handwritten signature]*  
**00353**



Requerida em 10/03/2023

8399220/2023-1.00

Finalidade declarada CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

Modelo ESPECIAL folha 01

0903385880

### 3º Ofício de Registro de Distribuição da Capital

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

## CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



CERP: 71886bff-a1a6-4eff-b56e-0108e3c699de

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ

a) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresarial;

b) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;

c) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da Consolidação Normativa da CGJ, desde

SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E TRES ate SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRES (07/03/2003 ate 07/03/2023) deles **NADA CONSTA** contra o nome de: **ETEPAR CONSTRUCOES LTDA**, qualificacao: CNPJ 27.595.842/0001-90 (conforme requerido)

Emitida em: 10/03/2023 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO CONSTAM.

EMOLUMENTOS R\$ 105,59 (Tab4, Ato10 e Tab4, Ato8) + R\$ 1.99 (Lei 6.370/2012) + R\$ 21.11 (FETJ) + R\$ 5.27 (FUNPERJ) + R\$ 5.27 (FUNPERJ) + R\$ 4.22 (FUNARPEN) + R\$ 5.66 (LEI 7128/2015) + R\$ 2.48 (LEI 9873/2022) valor total R\$ 151,59

"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor."

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
EELL63676 DNG

Consulte a validade do selo em:

<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

Cert. Proc. p/ /LUIZ

# 3º Ofício de Registro de Distribuição da Capital

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CNPJ: 27.532.571/0001-23

Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

DATA DA CERTIDÃO: 10/03/2023

RECIBO: 676230/2023

FUNCIONARIO: LUIZ

Nº SEDE: 0903385880 | 8399220/2023

Nº E-CARTORIO: 2023391678225

Valores detalhados do Ato

Nº ATO	SELO	SERVIÇO	EMOLUMENTO S	LEI 6.370/2012	FETJ	FUNDPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	LEI 7.128/2015	LEI 9.873/2022
2023395500348	EELL 0636/6 DNG	C	R\$ 105,59	R\$ 1,99	R\$ 21,11	R\$ 5,27	R\$ 5,27	R\$ 4,22	R\$ 5,66	R\$ 2,48

Valor Certidão: R\$ 151,59

*[Handwritten signature]*  
00355



CERTIDÃO MODELO ESPECIAL DE FALÊNCIA DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À LICITACAO



2023395500349

Emolumentos: Tab 16 Item 01 R\$52,64 Tab 19 Item 08 R\$52,95 Art 4 Port 1952/22 R\$0,00 (FETJ) R\$:21,11 (FUNPERJ) R\$:5,27 (FUNDPERJ) R\$:5,27 (FUNARPEN) R\$:4,22 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:1,99 Art 4 Port 1952/22 R\$:2,48 (I.S.S.Q.N.) R\$:5,66 = Total R\$:151,59

4.º Ofício do Registro de Distribuição

R u a d o C a r m o , 8 - 3 º a n d a r

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho Titular

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto Substituto do Titular

O OFICIAL REGISTRADOR DO 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,

ANDREA

( 0 ) 10/03/2023

C E R T I F I C A

folha: 1 11:13:30 ELP11659

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - Inqueritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências);
III - INTERDIÇÃO e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, que trata da intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministerio da Fazenda;
IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões afetos a este Ofício;
V - Ações distribuídas às varas da infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta Consolidação, desde:

NOVE DE MARCO DE DOIS MIL E TRES ..... ate NOVE DE MARCO DE DOIS MIL E VINTE E TRES ..... que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de ETEPAR CONSTRUCOES LTDA ..... CNPJ:27.595.842/0001-90..... REQUERIDA E EMITIDA EM 10/03/2023, RIO DE JANEIRO..... FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.....

Eu, o OFICIAL a assino

DOCUMENTO ENTREGUE POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA OU PAZINHA SEMA CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE AUTENTICAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

Poder Judiciário - TJERJ Corregedoria Geral da Justiça Selo de Fiscalização Eletrônico EELP11659 JZU Consulte a validade do selo em: https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria/ Extrajudicial/ Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

9232896090473001

CERP: 552b355d-bc21-43c0-9e66-42e84c27c8a0

CONFERIDO POR: MARCOS DA SILVA

# BALANÇO E DRE

Etepar Construções Ltda.  
E-mail: [secretaria@etepar.com.br](mailto:secretaria@etepar.com.br) /  
[CNPJ: 27.595.842/0001-90](https://cnpj.gov.br/27.595.842/0001-90)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.595.842/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 5.991.479,53	R\$ 6.666.763,36
Circulante		R\$ 5.560.857,93	R\$ 6.051.141,76
Disponível		R\$ 1.887.130,34	R\$ 1.630.875,87
Numerários em caixa		R\$ 59.968,11	R\$ 475.380,36
Banco conta movimento		R\$ 1.827.162,23	R\$ 59.958,28
Aplicações		R\$ 0,00	R\$ 1.095.537,23
Clientes		R\$ 1.768.444,75	R\$ 2.370.011,43
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 1.768.444,75	R\$ 2.370.011,43
Adiantamento		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Créditos a receber		R\$ 647.845,24	R\$ 792.816,86
Créditos Tributários a Receber		R\$ 647.845,24	R\$ 792.816,86
Ativo Não Circulante		R\$ 430.621,60	R\$ 615.621,60
Realizável a longo prazo		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Empréstimos		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Imobilizado		R\$ 17.536,95	R\$ 202.536,95
Máquinas e equipamentos		R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00
Móveis e utensílios		R\$ 4.956,95	R\$ 4.956,95
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 185.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
Passivo		R\$ 5.991.479,53	R\$ 6.666.763,36
Circulante		R\$ 529.220,13	R\$ 590.230,10
Fornecedores		R\$ 322.235,77	R\$ 448.351,26
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 322.235,77	R\$ 448.351,26
Tributos e Contribuições		R\$ 172.453,33	R\$ 100.898,31
Tributos e Contribuições		R\$ 128.120,34	R\$ 67.220,84
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 17.566,26	R\$ 10.117,20
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 26.766,73	R\$ 23.560,27
Obrigações com Pessoal		R\$ 34.531,03	R\$ 40.980,53
Salários		R\$ 33.600,98	R\$ 37.509,53
Participações e Pro-Labore dos Sócios a Pagar		R\$ 930,05	R\$ 979,00
Honorários		R\$ 0,00	R\$ 2.492,00
Férias e Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 198.000,00
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 198.000,00
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 198.000,00
Patrimônio líquido		R\$ 5.462.259,40	R\$ 5.878.533,26
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Reservas		R\$ 1.625.674,23	R\$ 4.952.259,40
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 1.625.674,23	R\$ 4.952.259,40
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ 3.326.585,17	R\$ 416.273,86
Resultados Acumulados		R\$ 3.326.585,17	R\$ 416.273,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

00053

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETEPAR CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.595.842/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 6.666.763,36	R\$ 4.893.494,28
Circulante		R\$ 6.051.141,76	R\$ 4.277.872,68
Disponível		R\$ 1.630.875,87	R\$ 988.719,07
Numerários em caixa		R\$ 475.380,36	R\$ 421.748,07
Banco conta movimento		R\$ 59.958,28	R\$ 561.364,62
Aplicações		R\$ 1.095.537,23	R\$ 5.606,38
Clientes		R\$ 2.370.011,43	R\$ 1.187.489,96
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 2.370.011,43	R\$ 1.187.489,96
Adiantamento		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.270.610,25
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 13.172,65
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Créditos a receber		R\$ 792.816,86	R\$ 831.053,40
Créditos Tributários a Receber		R\$ 792.816,86	R\$ 831.053,40
Ativo Não Circulante		R\$ 615.621,60	R\$ 615.621,60
Realizável a longo prazo		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Empréstimos		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Imobilizado		R\$ 202.536,95	R\$ 202.536,95
Máquinas e equipamentos		R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00
Móveis e utensílios		R\$ 4.956,95	R\$ 4.956,95
Veículos		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
Passivo		R\$ 6.666.763,36	R\$ 4.893.494,28
Circulante		R\$ 590.230,10	R\$ 266.782,50
Fornecedores		R\$ 448.351,26	R\$ 193.603,20
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 448.351,26	R\$ 193.603,20
Tributos e Contribuições		R\$ 100.898,31	R\$ 70.525,91
Tributos e Contribuições		R\$ 67.220,84	R\$ 44.589,13
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 10.117,20	R\$ 5.582,97
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 23.560,27	R\$ 20.353,81
Obrigações com Pessoal		R\$ 40.980,53	R\$ 2.653,39
Salários		R\$ 37.509,53	R\$ 3.864,36
Participações e Pro-Labore dos Sócios a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 979,00
Honorários		R\$ 2.492,00	R\$ 2.492,00
Férias e Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ (4.681,97)
Passivo Não Circulante		R\$ 198.000,00	R\$ (10.339,47)
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ 198.000,00	R\$ (10.339,47)
Empréstimos		R\$ 198.000,00	R\$ (10.339,47)
Patrimônio líquido		R\$ 5.878.533,26	R\$ 4.637.051,25
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Reservas		R\$ 4.952.259,40	R\$ 4.952.259,40
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 4.952.259,40	R\$ 4.952.259,40
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ 416.273,86	R\$ (825.208,15)
Resultados Acumulados		R\$ 416.273,86	R\$ (825.208,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.35.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number: 200059]*



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.893.494,28	R\$ 4.075.411,42
Circulante		R\$ 4.277.872,68	R\$ 3.459.789,82
Disponível		R\$ 988.719,07	R\$ 754.406,81
Numerários em caixa		R\$ 421.748,07	R\$ 603.426,04
Banco conta movimento		R\$ 561.364,62	R\$ 10.728,84
Aplicações		R\$ 5.606,38	R\$ 140.251,93
Cientes		R\$ 1.187.489,96	R\$ 615.557,35
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 1.187.489,96	R\$ 615.557,35
Adiantamento		R\$ 1.270.610,25	R\$ 1.257.437,60
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 13.172,65	R\$ (0,00)
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Créditos a receber		R\$ 831.053,40	R\$ 832.388,06
Créditos Tributários a Receber		R\$ 831.053,40	R\$ 832.388,06
Ativo Não Circulante		R\$ 615.621,60	R\$ 615.621,60
Realizável a longo prazo		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Empréstimos		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Imobilizado		R\$ 202.536,95	R\$ 202.536,95
Máquinas e equipamentos		R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00
Móveis e utensílios		R\$ 4.956,95	R\$ 4.956,95
Veículos		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
Passivo		R\$ 4.893.494,28	R\$ 4.075.411,42
Circulante		R\$ 266.782,50	R\$ 119.233,18
Fornecedores		R\$ 193.603,20	R\$ 84.557,93
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 193.603,20	R\$ 84.557,93
Tributos e Contribuições		R\$ 70.525,91	R\$ 28.372,91
Tributos e Contribuições		R\$ 44.589,13	R\$ 2.188,78
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 5.582,97	R\$ 9.036,78
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 20.353,81	R\$ 17.147,35
Obrigações com Pessoal		R\$ 2.653,39	R\$ 6.302,34
Salários		R\$ 3.864,36	R\$ 2.831,34
Participações e Pro-Labore dos Sócios a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 979,00
Honorários		R\$ 2.492,00	R\$ 2.492,00
(-) Férias e Rescisões a Pagar		R\$ (4.681,97)	R\$ 0,00
(-) Passivo Não Circulante		R\$ (10.339,47)	R\$ 139.660,53
(-) Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ (10.339,47)	R\$ 139.660,53
(-) Empréstimos		R\$ (10.339,47)	R\$ 139.660,53
Patrimônio Líquido		R\$ 4.637.051,25	R\$ 3.816.517,71
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Reservas		R\$ 4.952.259,40	R\$ 4.952.259,40
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 4.952.259,40	R\$ 4.952.259,40
(-) Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ (825.208,15)	R\$ (1.645.741,69)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (825.208,15)	R\$ (1.645.741,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

(Continuacao da Certidao no. 10276/2010)

Folhas: 2/2

-----  
um ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO MECANICO E ENGENHEIRO AGRONOMO.....  
-----

RIO DE JANEIRO, 18 de Outubro de 2010

-----  
*Roberto Silva de Carvalho*  
-----  
Arquiteto ROBERTO SILVA DE CARVALHO  
Supervisor de Acervo Tecnico  
(Por Delegacao)

CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ  
CREA-RJ

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signatures]*

MODELO DE DORRUBROS 26 OF. 1076 08/2004-0



15

15º Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro

Rua do Ouvidor, 89 - Centro | Tel.: 21 3233-2600 | www.cartorio15.com.br

Av. das Américas, 500- Bloco 11 Ljs 104 e 106 - Barra da Tijuca | Tel.: 21 3154-7161

088641

AE029131

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

AUTENTICAÇÃO

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2023.


RONNE BARBOSA DA SILVA SANTOS  
ESCREVENTE - Mat: 94-9342

Emolumentos: R\$ 7,41 - TJ+Fundos: R\$ 3,05 + 2,48 Total: 12,94

Selo: EEMM92763-ASB

Consulte em <http://www4.tjd.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





Ministério da Saúde

**Fundação Oswaldo Cruz**  
Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de licitações Públicas, que a empresa **IBEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, situada à Rua Marialva nº 99 – Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CREA-RJ sob nº 1967200816 e CNPJ nº 33.607.565/0001-90, prestou para **Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ**, inscrita no CNPJ nº. 33.781.055/0001-35, para a **EXECUÇÃO DA OBRA DE ACABAMENTO DO LABORATÓRIO QUÍMICO DE FARMANGUINHOS**, posteriormente denominado de **PAVILHÃO DE MICROBIOLOGIA**, situado à Avenida Brasil, nº 4.365 – Manguinhos, Rio de Janeiro – RJ. Os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo as exigências técnicas e funcionais necessárias.

### DESCRIÇÃO CONTRATUAL

**Valor da Obra/Serviço:** R\$ 18.745.532,37 (Dezoito milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).

**Processo n.º:** 25387.002207/2001-41

**Data de Início:** 29 de julho de 2002

**Data de Término:** 25 de Novembro 2006

#### **Responsáveis Técnicos pela empresa:**

**Nome:** Eduardo Rosman

**CREA/RJ n.º. Registro:** 131.143-D

**Nome:** Euro Campos Duncan Rodrigues

**CREA/RJ n.º. Registro:** 34.920-D

**Nome:** André Araújo Pereira

**CREA/RJ n.º. Registro:** 133780-D


**Nome:** Ricardo Hallais Walsh

**CREA/RJ n.º. Registro:** 891016210-D

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto a ART numero: W000164423 fazendo parte integrante da Certidão numero 10276/2010, Folha numero: 3/68.

RIO DE JANEIRO, 18 de OUTUBRO de 2010

Dr. Roberto de Campos  
Chefe de Serviço  
(POR DELEGACIA)



Av. Brasil 4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – CEP 21045-900 – Brasil  
Telefone: (55) 21 2209-2165/2209-2129/2209-2178 – FAX (55) 21 2590-6348  
<http://www.fiocruz.br>

1 / 06  
Paulo Roberto de Campos  
Chefe de Serviço  
DF-CR/DMA/FIOCRUZ  
SIGEP: 88337



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETEPAR CONSTRUÇOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.075.411,42	R\$ 5.000.178,07
Circulante		R\$ 3.459.789,82	R\$ 4.384.556,47
Disponível		R\$ 754.406,81	R\$ 1.716.223,59
Numerários em caixa		R\$ 603.426,04	R\$ 519.795,21
Banco conta movimento		R\$ 10.728,84	R\$ 957.011,23
Aplicações		R\$ 140.251,93	R\$ 239.417,15
Clientes		R\$ 615.557,35	R\$ 460.181,86
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		R\$ 615.557,35	R\$ 460.181,86
Adiantamento		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos		R\$ 1.257.437,60	R\$ 1.257.437,60
Créditos a receber		R\$ 832.388,06	R\$ 950.713,42
Créditos Tributários a Receber		R\$ 832.388,06	R\$ 950.713,42
Ativo Não Circulante		R\$ 615.621,60	R\$ 615.621,60
Realizável a longo prazo		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Empréstimos		R\$ 413.276,60	R\$ 413.276,60
Imobilizado		R\$ 202.536,95	R\$ 202.536,95
Máquinas e equipamentos		R\$ 12.580,00	R\$ 12.580,00
Móveis e utensílios		R\$ 4.956,95	R\$ 4.956,95
Veículos		R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
(-) Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (191,95)	R\$ (191,95)
Passivo		R\$ 4.075.411,42	R\$ 5.000.178,07
Circulante		R\$ 119.233,18	R\$ 245.830,55
Fornecedores		R\$ 84.557,93	R\$ 145.659,63
Pessoa Física e Pessoa Jurídica		R\$ 84.557,93	R\$ 145.659,63
Tributos e Contribuições		R\$ 28.372,91	R\$ 77.976,27
Tributos e Contribuições		R\$ 2.188,78	R\$ 52.013,61
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 9.036,78	R\$ 10.952,95
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 17.147,35	R\$ 15.009,71
Obrigações com Pessoal		R\$ 6.302,34	R\$ 3.971,12
Salários		R\$ 2.831,34	R\$ 2.992,12
Participações e Pro-Labore dos Sócios a Pagar		R\$ 979,00	R\$ 979,00
Honorários		R\$ 2.492,00	R\$ 0,00
Décimo Terceiro Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a pagar		R\$ 0,00	R\$ 18.223,53
Outros Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 18.223,53
Passivo Não Circulante		R\$ 139.660,53	R\$ 58.760,53
Empréstimo e Financiamentos a Pagar		R\$ 139.660,53	R\$ 58.760,53
Empréstimos		R\$ 139.660,53	R\$ 58.760,53
Patrimônio Líquido		R\$ 3.816.517,71	R\$ 4.695.586,99
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 4.000.000,00
Capital Social		R\$ 510.000,00	R\$ 4.000.000,00
Reservas		R\$ 4.952.259,40	R\$ 1.462.259,40
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		R\$ 4.952.259,40	R\$ 1.462.259,40
(-) Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado		R\$ (1.645.741,69)	R\$ (766.672,41)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (1.645.741,69)	R\$ (766.672,41)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

00001





Ministério da Saúde

**Fundação Oswaldo Cruz**  
Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras



**DIRAC**  
Infraestrutura  
em saúde

## 1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA INCLUINDO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.

Foram desenvolvidas as obras civis e instalações técnicas necessárias a construção do prédio inteligente, destinado ao **PAVILHÃO DE MICROBIOLOGIA**, com uma área construída de 5927m<sup>2</sup>, composto de 4 pavimentos + cobertura, execução de escritórios e áreas de convívio, laboratórios NB2, NB3, Biotérios incluindo sistema elétrico, hidráulico, gases, ar comprimido, esgoto químico, energia de emergência, sistema de ar condicionado com Chiller's / CAG / Fancoils operados e gerenciados por um sistema de automação e controle.

## 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

### ◆ TERRAPLENAGEM

Após a elaboração de todo levantamento topográfico com utilização de estação de trabalho eletrônica, foi locada a obra, determinando todos os níveis, iniciando-se assim a terraplanagem com cortes, aterros e troca de solo, a fim de possibilitar o trânsito de equipamentos pesados.

### ◆ PAVIMENTAÇÃO

A pavimentação externa foi executada com calçadas em pedra portuguesa assentadas sobre base de cimento e areia e subbase em concreto magro, ruas em paralelepípedo assentados sobre camada de pó de pedra de 8cm com base de bica corrida de 20cm, meio fios e sarjetas.

### ◆ MUROS E CONTENÇÃO

Foi executado muro de arrimo em bloco de concreto 19x19x39 preenchidos com concreto armado, intertravados por meio de vigas e pilares de concreto armado 19x19.

### ◆ REDE DE DRENAGEM

Os tubos de queda foram dirigidos a caixas de águas pluviais na calçada e direcionadas para o coletor subterrâneo. A rede externa foi executada com ralos 30x90 (boca de lobo), direcionados para os PV'S e para o coletor subterrâneo.

### ◆ COBERTURA

O prédio foi coberto com telha de alumínio tipo trapezoidal termo-acústica com poliuretano e na área descoberta foi toda impermeabilizada com manta asfáltica 4mm.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 7.931.028,81	R\$ 4.584.759,79
Receita de serviços		R\$ 7.931.028,81	R\$ 4.584.759,79
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (412.679,41)	R\$ (353.603,18)
(-) Impostos S/ Vendas/Serviços		R\$ (412.679,41)	R\$ (353.603,18)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.518.349,40	R\$ 4.231.156,61
LUCRO BRUTO		R\$ 7.518.349,40	R\$ 4.231.156,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.963.996,31)	R\$ (3.516.387,22)
(-) Custos		R\$ (4.671.966,01)	R\$ (3.179.326,11)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (3.135,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (120.915,52)	R\$ (203.900,20)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ (962,14)	R\$ (10.460,51)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (36.926,26)	R\$ (67.549,91)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (110.344,04)	R\$ (19.443,57)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (2.269,67)	R\$ (1.702,38)
(-) Despesas com Expediente		R\$ (6.565,34)	R\$ (1.282,50)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (10.912,33)	R\$ (23.314,18)
(-) Impostos		R\$ 0,00	R\$ (6.107,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (6.133,84)	R\$ (18.461,72)
Receitas Financeiras		R\$ 1,25	R\$ 61,73
(-) Despesas Financeiras		R\$ (6.135,09)	R\$ (18.523,45)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.548.219,25	R\$ 696.307,67
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 2.548.219,25	R\$ 696.307,67
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (238.389,60)	R\$ (135.210,61)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (238.389,60)	R\$ (135.210,61)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 2.309.829,65	R\$ 561.097,06
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.309.829,65	R\$ 561.097,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1





Ministério da Saúde

**Fundação Oswaldo Cruz**

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras



**DIRAC**  
Infraestrutura  
em saúde

◆ **FACHADA**

As fachadas do prédio foram executadas numa composição com revestimento cerâmico na cor cinza 20x20, esquadrias de alumínio anodizado na cor preta com vidro laminado prata de 6mm, escadas metálicas, rampas de acesso e marquise em policarbonato.

◆ **PISOS**

Foram executados diversos tipos de piso, sendo nos corredores e no interior das salas dos laboratórios do 1º, 2º, 3º pav manta vinílica semi-flexível pavifloor de 2mm, nos corredores da administração, hall dos elevadores do 1º, 2º, 3º pav paviflex 30x30 cm, nas escadas e nos laboratórios NB-3, biotério e área de lavagem e esterilização korodur e= 8mm, na copa, sanitários, casa de máquinas, depósitos e vestiários piso cerâmico 30x30 na cor cinza.

◆ **PAREDES E PAINÉIS**

Foram executadas paredes de alvenaria de bloco de concreto celular, divisórias em gesso DRY WALL e todas as portas foram revestidas em laminado melamínico.

◆ **REVESTIMENTOS**

Foram executadas pinturas acrílicas em todos os laboratórios, administração e corredores, pintura epóxi nos sanitários do NB-3 hall, nas áreas de banheiros, vestiários, depósitos e copas revestimento cerâmico 30x30 branco.

◆ **TETOS**

Foram executados forros removíveis modulados em placas de gesso acartonado com pintura acrílica nos laboratórios, administração, sanitários, vestiários, depósitos e copa.

◆ **EQUIPAMENTOS**

Foram fornecidos e instalados os principais equipamentos relacionados abaixo:

- 2 (dois) elevadores para 8 passageiros cada, velocidade de 1m/s equipado com sistema de intercomunicação e luz de emergência, facilitando a comunicação com o ambiente externo as cabinas, proporcionando segurança em situações de emergências.
- 1 grupo gerador com potência de 450 KVA trifásico 380/220V com partida-parada, transferência de carga automático para sistema normal e emergência.
- 2 grupos geradores com potência de 450KVA trifásico 440/380V com partida-parada, transferência de carga automático que funcionam em paralelo para atendimento do sistema de ar condicionado.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.584.759,79	R\$ 1.986.871,03
Receita de serviços		R\$ 4.584.759,79	R\$ 1.986.871,03
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (353.603,18)	R\$ (132.126,49)
(-) Impostos S/ Vendas/Serviços		R\$ (353.603,18)	R\$ (132.126,49)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 4.231.156,61	R\$ 1.854.744,54
LUCRO BRUTO		R\$ 4.231.156,61	R\$ 1.854.744,54
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.516.387,22)	R\$ (2.697.678,60)
(-) Custos		R\$ (3.179.326,11)	R\$ (2.241.622,94)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (203.900,20)	R\$ (218.431,69)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ (10.460,51)	R\$ (30.127,51)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (67.549,91)	R\$ (70.795,71)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (19.443,57)	R\$ (114.500,11)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (1.702,38)	R\$ (825,23)
(-) Despesas com Expediente		R\$ (1.282,50)	R\$ (3.893,00)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (23.314,18)	R\$ (14.182,41)
(-) Impostos		R\$ (6.107,86)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (18.461,72)	R\$ (17.298,43)
Receitas Financeiras		R\$ 61,73	R\$ 717,98
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.523,45)	R\$ (18.000,39)
(-) Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (16,02)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 696.307,67	R\$ (860.232,49)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 696.307,67	R\$ (860.232,49)
(-) PROVISÃO PARA IR E GSLL		R\$ (135.210,61)	R\$ (55.195,62)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (135.210,61)	R\$ (55.195,62)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 561.097,06	R\$ (915.428,11)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 561.097,06	R\$ (915.428,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

40

Handwritten signature and stamp.





Ministério da Saúde

**Fundação Oswaldo Cruz**

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras



**DIRAC**  
Infraestrutura  
em saúde

- 1 (Um) no-break 100 KVA trifásico com entrada 380/220V e saída 220/127V eletrônico automático e banco de baterias com autonomia de 30 min.
- 2 (dois) transformadores trifásicos de 750KVA com tensão primária de 13,8 KV de 750KVA e tensão de secundário de 440/380V.
- 1 (Um) transformador trifásico de 750KVA com tensão primária de 13,8 KV de 750KVA e tensão de secundário de 380/220V.

#### ♦ MOBILIÁRIOS

Foram fornecidos e instalados para uso composto de:

- Bancadas em posforming.
- Bancadas em aço inox.
- Armários de chão, gavetas verticais, suspensos e de EPI.
- Chuveiros de emergência e lava olhos.

#### ♦ INSTALAÇÕES

##### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O prédio foi alimentado em baixa tensão 380/220V fornecida pela subestação abrigada ET15, construída e instalada pela IBEG de onde parte uma rede subterrânea em Kanaflex com cabeamento 0,6/1KV até ao LABQUIM, constituída de 1 (um) transformador de 750KVA/13.8KV - 380/220V para o atendimento do sistema normal/emergência, 2 (dois) transformadores de 750KVA/13.8KV - 440/380V - para atendimento do sistema de ar condicionado toda a subestação é protegida através de disjuntor tripolar de media tensão de 15 KV, 630 A. Além do sistema normal, foi instalado um gerador de 450KVA para sistema de emergência e uma UPS de 100KVA que alimenta toda rede estabilizada.

Temos também a instalação de outros transformadores abaixadores instalados nos shaft's pavimentos transformando de 380/220V para 220/127V.

##### SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Composto por Central de detecção microprocessada endereçável, da Hochiki/Proline firenet 4127, detectores ópticos de fumaça, detectores térmovelocimétrico, acionadores manual microprocessado, alarmes visual sonoro e respectiva fiação.

##### SISTEMA DE LÓGICA E TELEFONIA

O sistema de lógica e telefonia consiste em uma rede estruturada de pontos conectorizados e certificados distribuídos através do lançamento de rede horizontal em cabos UTP 4 pares categoria 6 distribuídos nos pavimentos através de eletrocalhas / eletrodutos, foram instalados 1 rack por pavimento para instalação dos

Av. Brasil 4.365 - Mangunhos - Rio de Janeiro - CEP 21045-900 - Brasil  
Telefone: (55) 21 2209-2165/2209-2129/2209-2178 - FAX (55) 21 2590-6348  
<http://www.fiocruz.br>

4 / 66

Paulo Roberto Leão Jorge  
Chefe de Projetos  
DEPARTAMENTO DE PROJETO  
DIRAC/FIOCRUZ  
SIAPE 485237

*[Handwritten signature]*



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETEPAR CONSTRUÇOES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.595.842/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 36  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.986.871,03	R\$ 421.499,27
Receita de serviços		R\$ 1.986.871,03	R\$ 421.499,27
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (132.126,49)	R\$ (28.029,64)
(-) Impostos S/ Vendas/Serviços		R\$ (132.126,49)	R\$ (28.029,64)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.854.744,54	R\$ 393.469,63
LUCRO BRUTO		R\$ 1.854.744,54	R\$ 393.469,63
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.697.678,60)	R\$ (892.420,18)
(-) Custos		R\$ (2.241.622,94)	R\$ (493.406,67)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (218.431,69)	R\$ (56.194,09)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ (30.127,51)	R\$ (61.663,42)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (70.795,71)	R\$ (22.812,46)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (114.500,11)	R\$ (187.818,99)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (825,23)	R\$ (1.715,09)
(-) Despesas com Expediente		R\$ (3.893,00)	R\$ (4.488,23)
(-) Despesas com Locação		R\$ 0,00	R\$ (26.730,55)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (14.182,41)	R\$ (31.531,81)
(-) Impostos		R\$ 0,00	R\$ (2.758,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (17.298,43)	R\$ (3.138,98)
Receitas Financeiras		R\$ 717,98	R\$ 90,97
(-) Despesas Financeiras		R\$ (18.000,39)	R\$ (3.176,36)
(-) Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		R\$ (16,02)	R\$ (53,59)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (860.232,49)	R\$ (502.089,53)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (860.232,49)	R\$ (502.089,53)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (55.195,62)	R\$ (9.610,18)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (55.195,62)	R\$ (9.610,18)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (915.428,11)	R\$ (511.699,71)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (915.428,11)	R\$ (511.699,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1





Ministério da Saúde

**Fundação Oswaldo Cruz**

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras



equipamentos ativos (switch) e passivos e cabeamento, os cabos foram conectorizados em patch panel e no lado da estação foram conectorizados em jack RJ45, alojados em caixas de tomadas instaladas em condutes.

Fornecemos e instalamos toda infra-estruta em Kanaflex, caixas com tampões padrão R2 e também o cabo óptico externo com camada protetora anti roedor da furukawa de interligação do Labquim com a rede da FIOCRUZ

**CENTRAL TELEFONICA**

Foi fornecida e instalada uma central de PABX digital da Siemens HIPATH 3800 com a seguinte característica inicial com capacidade de expansão:

- 060 Troncos digitais de saída
- 060 Troncos digitais de entrada
- 016 Troncos bidirecionais analógicos
- 240 Ramais analógicos
- 008 Ramais digitais na mesma placa sendo um para a posição de telefonista.
- Fonte de alimentação com no-break e banco de baterias, com autonomia para alimentação dos sistemas pabx e tarifação durante 3(três) horas, na falta de energia elétrica.
- Aparelho telefônico digital para atendimento da 01 ks com microfone, fone de ouvido, 01 terminal de atendimento com teclado, monitor, monofone, fone de ouvido, indicação da data, hora, identificação da linha que está chamando e viva voz.
- Aparelho telefônico digital para usuários com no mínimo 12 teclas de programação e visor de cristal líquido.

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO / EXAUSTÃO MECÂNICA**

O sistema de ar condicionado central, com capacidade total de 450TR, do tipo expansão indireta com instalação de 3 (três) unidades de refrigeração (chiller) com capacidade de 150TR cada com condensação a ar e compressores tipo parafuso, com sistema de bombas primárias e secundárias que enviam água gelada através de tubulações em tubo SCH40 isolados térmicamente até os fancoils instalados na cobertura e área técnica com instalação de válvula 3 vias na entrada dos fancoils, de onde partem dutos de chapa instalado com lâ de vidro levando ar até os difusores e grelhas distribuídos pelos pavimentos, conforme descrito nas instalações especiais o sistema de ar condicionado é provido de um sistema completo de automação e controle digital microprocessado de todos os equipamentos para uma melhor



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETEPAR CONSTRUÇOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.595.842/0001-90

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 421.499,27	R\$ 2.927.539,43
Receita de serviços		R\$ 421.499,27	R\$ 2.927.539,43
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (28.029,64)	R\$ (148.105,42)
(-) Impostos S/ Vendas/Serviços		R\$ (28.029,64)	R\$ (148.105,42)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 393.469,63	R\$ 2.779.434,01
LUCRO BRUTO		R\$ 393.469,63	R\$ 2.779.434,01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (892.420,18)	R\$ (1.353.820,10)
(-) Custos		R\$ (493.406,67)	R\$ (881.994,71)
(-) Despesas com Gestores/Diretoria		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) Despesas com Empregados		R\$ (56.194,09)	R\$ (28.248,95)
(-) Despesas com Indenizações		R\$ (61.663,42)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Encargos Sociais		R\$ (22.812,46)	R\$ (10.026,48)
(-) Remuneração por Serviços de Terceiros		R\$ (187.818,99)	R\$ (326.231,97)
(-) Despesas com Localização e Manutenção		R\$ (1.715,09)	R\$ (3.302,07)
(-) Despesas com Expediente		R\$ (4.488,23)	R\$ (1.208,56)
(-) Despesas com Locação		R\$ (26.730,55)	R\$ (24.862,17)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (31.531,81)	R\$ (72.705,01)
(-) Impostos		R\$ (2.758,87)	R\$ (1.940,18)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (3.138,98)	R\$ 19.896,24
Receitas Financeiras		R\$ 90,97	R\$ 23.064,23
(-) Despesas Financeiras		R\$ (3.176,36)	R\$ (2.489,84)
(-) Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras		R\$ (53,59)	R\$ (678,15)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.630,97
Outros Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 1.630,97
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (502.089,53)	R\$ 1.447.141,12
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (502.089,53)	R\$ 1.447.141,12
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (9.610,18)	R\$ (84.168,22)
(-) Impostos e Contribuições Sobre o Lucro		R\$ (9.610,18)	R\$ (84.168,22)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (511.699,71)	R\$ 1.362.972,90
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (511.699,71)	R\$ 1.362.972,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

*[Handwritten signature]*  
00005





Ministério da Saúde

**Fundação Oswaldo Cruz**

Diretoria de Administração do Campus  
Departamento de Projetos e Obras



otimização de energia, todo comando e controle é feito através de microcomputador instalado na sala da Supervisão Predial. Todos os banheiros e copas que não possuem ventilações naturais têm suas renovações de ar através de rede de dutos até aos exaustores instalados nos locais determinados em projeto e suas respectivas grelhas instaladas nas portas e no teto.

**INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**

O sistema é constituído por rede de hidrantes caixas de incêndio equipadas com mangueiras e esguichos e também rede de sprinkler's com chuveiros automáticos do tipo pendente alimentados por canalizações de diversas bitolas em tubos tipo SCH40 pressurizadas por bombas, dimensionadas de acordo com as normas.

**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)**

O sistema consiste em captores do tipo Franklin, nos pontos mais altos do prédio interligados a uma malha captora em cordoalha de cobre nu 35 mm<sup>2</sup>, com descidas distribuídas em torno da edificação soldadas através de soldas exotérmicas as hastes de aterramentos com suas respectivas caixas de inspeção.

**INSTALAÇÕES DE GASES ESPECIAIS / AR COMPRIMIDO**

Foram executadas instalações de gases especiais (Co<sub>2</sub> e GN.) e ar comprimido composto de centrais dúplex, com reguladores, válvulas de bloqueio e válvula de purga, a fim de atender aos laboratórios.

**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**

Da rede externa é bombeada água para o reservatório superior e daí por gravidade alimentar os pontos de consumo nos sanitários e copas, que são esgotadas através de rede de esgoto e encaminhadas até a estação de tratamento.

**INSTALAÇÕES DE ESGOTO QUÍMICO**

Executamos uma rede especial para esgoto químico em tubulação, conexões e caixas sifonadas de polipropileno PN10 diversas bitolas conforme dimensionamento em projetos, sendo escoados por gravidade até suas respectivas caixas de passagens revestidas em resina especial até a caixa neutralizadora com misturador de cal.

**INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE**

Executamos um sistema de água quente através de 2(dois) boilers elétricos 220v de 150litros cada com válvula de segurança, termostato e com toda tubulação e conexões em cobre de diversas



**TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO**



Entidade:	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 27.595.842/0001-90
Número de Ordem do Livro:	36	

**TERMO DE ABERTURA**

Nome Empresarial	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA
NIRE	33200578658
CNPJ	27.595.842/0001-90
Número de Ordem	36
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Rio de Janeiro
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/07/1981
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21134

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nome Empresarial	ETEPAR CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	36
Quantidade total de linhas do arquivo digital	21134
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

*(Handwritten signatures and stamps)*

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ETEPAR CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 27.595.842/0001-90 Nire: 33200578658 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário  
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  
Identificação do arquivo(hash): 21.13.6E.87.0C.8B.95.85.AE.23.67.A5.74.48.A2.23.EF.1A.0A.B7-

Consulta Realizada em: 25/05/2022 07:35:45

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).