

Apêndice I - Planilha de Composição de Custos					
Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Valor de Referência	Desconto Aplicado	Valor Proposta
reforma de comando do cesto aéreo;	SV	1	R\$ 980,00		R\$ 980,00
reforma do cesto aéreo;	SV	1	R\$ 4.850,00		R\$ 4.850,00
mão de obra de desinstalação/instalação de sistema do cesto aéreo;	SV	1	R\$ 1.140,00		R\$ 1.140,00
retífica completa da patola lado direito;	SV	1	R\$ 3.450,00		R\$ 3.450,00
mão de obra de troca do sensor da patola do lado esquerdo;	SV	1	R\$ 190,00		R\$ 190,00
mão de obra no motor hidráulico de giro	SV	1	R\$ 760,00		R\$ 760,00
Descrição dos Materiais					
sensor sirene da patola do lado esquerdo	UN	1	R\$ 580,00		R\$ 580,00
óleo hidráulico 68w	UN	20	R\$ 38,90		R\$ 778,00
motor hidráulico de giro	UN	1	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
isolador do manômetro	UN	1	R\$ 108,00		R\$ 108,00
inline do cesto aéreo	UN	1	R\$ 6.870,00		R\$ 6.870,00
catraca do braço inferior	UN	1	R\$ 147,00		R\$ 147,00
TOTAL					R\$ 24.053,00



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Planilha de Composição de Custo
Data/Hora de Criação:	28/06/2023 19:11:37
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	1cf69e1183378f793c1577912f7ba998
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento SAMARAH REICHE DOS SANTOS no dia 28/06/2023 às 16:43:03 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten BRUNO OLIVEIRA LIMA SANTOS no dia 28/06/2023 às 16:44:53 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANIEL VAZ DA ROSA no dia 28/06/2023 às 16:47:19 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten CARLA GOULARTE no dia 28/06/2023 às 17:03:03 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO